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Procedimento DO/CP/7/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem das instalações de estaleiro , incluindo sinalização e implantação da obra, proteção de pessoas e bens, acessos ou desvios provisórios, bem

como limpeza final do local dos trabalhos.
UN 1

2 1.2 Desenvolvimento do plano de Segurança e Saúde, incluindo sinalização temporária e o fornecimento de telas finais da empreitada. UN 1
3 1.3 Implementação do Plano de Resíduos de Construção e Demolição, segundo legislação em vigor. Será garantido o cumprimento integral deste plano de modo a

salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro de obra.
UN 1

 2 REPAVIMENTAÇÂO da EM 504 do cruzamento Espinhosela, gondesende a EN 103.
 2.1 Escarificação ou abertura de caixa, incluíndo regularização e compactação em terreno de qualquer natureza para obtenção de cota de trabalho nas zonas a definir pela fiscalização.
4 2.1.1 Plataforma da estrada. m2 4000
5 2.1.2. No alargamento da plataforma em 1,00m do pavimento existente nas curvas. m2 500
 2.2 Fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa de material britado, com uma espessura de 0,20m após recalque, devidamente regado e compactado.
6 2.2.1 Plataforma da estrada m2 4000
7 2.2.2 No alargamento da plataforma em 1,00m do pavimento do acesso existente. m2 500
8 2.3 Fornecimento e aplicação da camada de regularização betuminosa a quente \"binder\", com de 0,08m de espessura média após o recalque,incluíndo limpeza, preparação

de base e rega de impregnação à taxa de 1,0 kg/m2.
m2 4500

9 2.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC14 numa espessura de 0,05m após o recalque, incluindo limpeza e rega de colagem à taxa de 0,5 Kg/ m2. m2 13500
 2.5 Regularização, enchimento e limpeza final de bermas, valetas e taludes, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos e materiais ao seu perfeito acabamento:

10 2.5.1 i) Regularização e limpeza em bermas ml 3400
11 2.5.2 ii) Regularização e limpeza em valetas ml 3400
12 2.5.3 iii) Regularização e limpeza em taludes. vg 1
13 2.6 Colocação á cota final do pavimento de caixas de visita das infraestruturas existentes, incluíndo substituição de materiais danificados e todo o trabalho necessário. UN 5
14 2.7 Levantamento, reperfilamento, compactação e assentamento de cubos de granito existentes, aplicados sobre camada de areão com 0.11m de espessura, base de

tout-venant com altura suficiente para atingir as cota final , e todo o material necessário a um perfeito acabamento. Inclui ainda todo o material e mão-de- obra necessário
para o desvio do transito.

m2 200

15 2.8 Arranque e fornecimento e assentamento de lancil de betão L5 do tipo Pavimir ou equivalente, sobre fundação de betão com as dimensões 0,30X0,30 m, incluindo todos
os trabalhos necessários para a sua implantação.

ml 100

16 2.9 Fornecimento e aplicação de pedra de chão em betão, paralelo 20x10x6 cm aplicar no triangulo do cruzamento, a submeter a aprovação prévia à fiscalização, assentes 
sobre camada de areia com 6 cm de espessura  e base de tout-venant com 15 cm e refechamento de juntas com areia fina, incluindo abertura de caixa, regularização,
compactação e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

m2 500

 2.10 PINTURAS NO PAVIMENTO
17 2.10.1 Execução e marcação do eixo da via com pintura à base de agregado termoplástico refletor, LBC (tipo M1) com 0,12 de largura, ou LBT (tipo M2) com 0,12m de largura e

relação traço/espaço 5/2 e 4/10, em (curvas, aproximação e retas).
ml 3400

18 2.10.2 Execução e marcação das guias laterais com pintura à base de material termoplástico refletor, LBC (tipo M2), com 0.12m de largura. ml 6800
19 2.10.3 Execução e marcação de barras de paragem de viaturas à base de agregado termoplástico refletor, com 0,50 de largura, conforme definição apropriada. m2 5
20 2.10.4 Execução e marcação de raias obliquas, à base de agregado termoplástico refletor, com 0,50 de largura, conforme definição apropriada. m2 10
21 2.10.5 Execução e marcação de triângulos de prioridade com altura de 2,00 metros à base de agregado termoplástico refletor, conforme definição apropriada. UN 2
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22 2.10.6 Execução de STOP, à base de agregado termoplástico refletor, conforme definição apropriada. UN 2
 3 SINALIZAÇÃO VERTICAL
 3.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical homolgada, incluindo postes de fixação que serão em tubo de aço galvanizado de secção circular de 2\"(50mm) com 3mm de

espessura de parede, com tampo em plástico. Deverão ser fixados ao solo com argamassa de cimento e areia e enterrados a uma profundidade de 0,30m. As bases dos sinais serão
em chapa zincada com aba simples, a face posterior deverá ser lacada na  cor cinzento neutro com tela vinilica de longa duração.

23 3.1.1 Sinais circulares UN 2
24 3.1.2 Sinais triangulares UN 2
25 3.1.3 Sinais octogonais UN 2
 3.2 Execução de bocas de aqueduto em betão armado com a  altura necessária, incluindo respetivo movimento de terras e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento

e funcionamento, inclui ainda e este artigo limpeza do aqueduto existente e o encaminhamento das águas até á base do talude, com meias manilhas de betão e base de
assentamento em argamassa.

26 3.2.1 Entrada UN 10
27 3.2.2 Saida UN 10
28 3.3 Execução de serventias laterais do tipo rural, com quatro metros de largura, para acesso a propriedades privadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

ao seu perfeito acabamento e funcionamento..
ml 30

 4 REPAVIMENTAÇÂO - cruzamento - ramal de ligação CM 1030 da EN 103 a Portela.
 4.1 Escarificação ou abertura de caixa, incluíndo regularização e compactação em terreno de qualquer natureza para obtenção de cota de trabalho nas zonas a definir pela fiscalização.

29 4.1.1 Plataforma da estrada municipal. m2 310
30 4.1.2 No alargamento da plataforma em 1,00m do pavimento existente nas curvas. m2 310
 4.2 Fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa de material britado, com uma espessura de 0,20m após recalque, devidamente regado e compactado.

31 4.2.1 Plataforma da estrada m2 310
32 4.2.2 No alargamento da plataforma em 1,00m do pavimento do acesso existente. m2 310
33 4.3 Fornecimento e aplicação da camada de regularização betuminosa a quente \"binder\", com de 0,08m de espessura média após o recalque,incluíndo limpeza, preparação

de base e rega de impregnação à taxa de 1,0 kg/m2.
m2 620

34 4.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC14 numa espessura de 0,05m após o recalque, incluindo limpeza e rega de colagem à taxa de 0,5 Kg/ m2. m2 3100
 4.5 Regularização, enchimento e limpeza final de bermas, valetas e taludes, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos e materiais ao seu perfeito acabamento:

35 4.5.1 i) Regularização e limpeza em bermas ml 720
36 4.5.2 ii) Regularização e limpeza em valetas ml 720
37 4.5.3 iii) Regularização e limpeza em taludes. vg 1
38 4.6 Colocação á cota final do pavimento de caixas de visita das infraestruturas existentes, incluíndo substituição de materiais danificados e todo o trabalho necessário. UN 2
39 4.7 Levantamento, reperfilamento, compactação e assentamento de cubos de granito existentes, aplicados sobre camada de areão com 0.11m de espessura, base de

tout-venant com altura suficiente para atingir as cota final , e todo o material necessário a um perfeito acabamento. Inclui ainda todo o material e mão-de- obra necessário
para o desvio do transito.

m2 100

40 4.8 Arranque e fornecimento e assentamento de lancil de betão L5 do tipo Pavimir ou equivalente, sobre fundação de betão com as dimensões 0,30X0,30 m, incluindo todos
os trabalhos necessários para a sua implantação.

ml 100

41 4.10 Fornecimento e aplicação de pedra de chão em betão, paralelo 20x10x6 cm aplicar no triangulo do cruzamento, a submeter a aprovação prévia à fiscalização, assentes 
sobre camada de areia com 6 cm de espessura  e base de tout-venant com 15 cm e refechamento de juntas com areia fina, incluindo abertura de caixa, regularização,
compactação e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

m2 100

 4.10 PINTURAS NO PAVIMENTO
42 4.10.1 Execução e marcação do eixo da via com pintura à base de agregado termoplástico refletor, LBC (tipo M1) com 0,12 de largura, ou LBT (tipo M2) com 0,12m de largura e

relação traço/espaço 5/2 e 4/10, em (curvas, aproximação e retas).
ml 720

43 4.10.2 Execução e marcação das guias laterais com pintura à base de material termoplástico refletor, LBC (tipo M2), com 0.12m de largura. ml 1440
44 4.10.3 Execução e marcação de barras de paragem de viaturas à base de agregado termoplástico refletor, com 0,50 de largura, conforme definição apropriada. m2 5
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45 4.10.3 Execução e marcação de raias obliquas, à base de agregado termoplástico refletor, com 0,50 de largura, conforme definição apropriada. m2 10
46 4.10.4 Execução e marcação de triângulos de prioridade com altura de 2,00 metros à base de agregado termoplástico refletor, conforme definição apropriada. UN 2
47 4.10.5 Execução de STOP, à base de agregado termoplástico refletor, conforme definição apropriada. UN 2
 5 SINALIZAÇÃO VERTICAL
 5.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical homolgada, incluindo postes de fixação que serão em tubo de aço galvanizado de secção circular de 2\"(50mm) com 3mm de

espessura de parede, com tampo em plástico. Deverão ser fixados ao solo com argamassa de cimento e areia e enterrados a uma profundidade de 0,30m. As bases dos sinais serão
em chapa zincada com aba simples, a face posterior deverá ser lacada na  cor cinzento neutro com tela vinilica de longa duração.

48 5.1.1 Sinais circulares UN 1
49 5.1.2 Sinais triangulares UN 1
50 5.1.3 Sinais octogonais UN 1
 5.2 Execução de bocas de aqueduto em betão armado com a  altura necessária, incluindo respetivo movimento de terras e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento

e funcionamento, inclui ainda e este artigo limpeza do aqueduto existente e o encaminhamento das águas até á base do talude, com meias manilhas de betão e base de
assentamento em argamassa.

51 5.2.1 Entrada UN 1
52 5.2.2 Saida UN 1
 5.3 Execução de bocas de aqueduto em betão armado com a  altura necessária, incluindo respetivo movimento de terras e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento

e funcionamento, inclui ainda e este artigo limpeza do aqueduto existente e o encaminhamento das águas até á base do talude, com meias manilhas de betão e base de
assentamento em argamassa.

53 5.3.1 Entrada UN 2
54 5.3.2 Saida UN 2
55 5.4 Execução de serventias laterais do tipo rural, com quatro metros de largura, para acesso a propriedades privadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

ao seu perfeito acabamento e funcionamento..
ml 30

 6 REPAVIMENTAÇÂO - cruzamento - ramal de ligação EM103 A GRANDAIS
 6.1 Escarificação ou abertura de caixa, incluíndo regularização e compactação em terreno de qualquer natureza para obtenção de cota de trabalho nas zonas a definir pela fiscalização.

56 6.1.1 Plataforma da estrada m2 2000
57 6.1.2 No alargamento da plataforma em 1,00m do pavimento do acesso existente. m2 310
 6.2 Fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa de material britado, com uma espessura de 0,10m após recalque, devidamente regado e compactado.

58 6.2.1 Plataforma da estrada m2 2000
59 6.2.2 No alargamento da plataforma em 1,00m do pavimento do acesso existente. m2 310
60 6.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC14 numa espessura de 0,06m após o recalque, incluindo limpeza e rega de colagem à taxa de 0,5 Kg/ m2. m2 2000
61 6.4 Colocação á cota final do pavimento de caixas de visita das infraestruturas existentes, incluíndo substituição de materiais danificados e todo o trabalho necessário. UN 6
 6.5 Regularização, enchimento e limpeza final de bermas, valetas e taludes, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos e materiais ao seu perfeito acabamento:

62 6.5.1 i) Regularização e limpeza em bermas ml 1000
63 6.5.2 ii) Regularização e limpeza em valetas ml 500
64 6.5.3 iii) Regularização e limpeza em taludes. vg 1
65 6.7 Levantamento, reperfilamento, compactação e assentamento de cubos de granito existentes, aplicados sobre camada de areão com 0.11m de espessura, base de

tout-venant com altura suficiente para atingir as cota final , e todo o material necessário a um perfeito acabamento. Inclui ainda todo o material e mão-de- obra necessário
para o desvio do transito.

m2 20

 7 PINTURAS NO PAVIMENTO
66 7.1 Execução e marcação do eixo da via com pintura à base de agregado termoplástico refletor, LBC (tipo M1) com 0,12 de largura, ou LBT (tipo M2) com 0,12m de largura e

relação traço/espaço 5/2 e 4/10, em (curvas, aproximação e retas).
ml 500

67 7.2 Execução e marcação das guias laterais com pintura à base de material termoplástico refletor, LBC (tipo M2), com 0.12m de largura. ml 1000
68 7.3 Execução e marcação de barras de paragem de viaturas à base de agregado termoplástico refletor, com 0,50 de largura, conforme definição apropriada. m2 5
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69 7.4 Execução e marcação de raias obliquas, à base de agregado termoplástico refletor, com 0,50 de largura, conforme definição apropriada. m2 10
70 7.5 Execução e marcação de triângulos de prioridade com altura de 2,00 metros à base de agregado termoplástico refletor, conforme definição apropriada. UN 2
71 7.6 Execução de STOP, à base de agregado termoplástico refletor, conforme definição apropriada. UN 2
 8 SINALIZAÇÃO VERTICAL
 8.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical homolgada, incluindo postes de fixação que serão em tubo de aço galvanizado de secção circular de 2\"(50mm) com 3mm de

espessura de parede, com tampo em plástico. Deverão ser fixados ao solo com argamassa de cimento e areia e enterrados a uma profundidade de 0,30m. As bases dos sinais serão
em chapa zincada com aba simples, a face posterior deverá ser lacada na  cor cinzento neutro com tela vinilica de longa duração.

72 8.1.1 Sinais circulares UN 1
73 8.1.2 Sinais triangulares UN 1
74 8.1.3 Sinais octogonais UN 1
75 9 Fornecimento e colocação  de aqueduto em manilhas de 400mm  incluindo respetivo movimento de terras e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento.
ml 20

 10 Execução de bocas de aqueduto em betão armado c15/20 e A 400,  incluindo respetivo movimento de terras e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e
funcionamento de acordo com os desenhos de pormenor

76 10.1.1 Entrada UN 1
77 10.1.2 Saida UN 1
78 11 Reparação do gradeamento existente no pontão incluindo decapagem, primário e pintura igual à existente vg 1
 12 Repavimentação do Acesso ao Ecocentro de Bragança

79 12.1 Escarificação geral do pavimento betuminosos existente, para posterior incorporação e regularização da plataforma da estrutura do pavimento, incluindo o seu depósito
provisório;

m2 2100

80 12.2 Escavação  para remoção de solos argilosó-plásticos, incorporado de eventual entulho, com uma profundidade média de 1.10 m a confirmar pela fiscalização,  incluindo
transporte a vazadouro dos materiais removidos e reposição da vedação do IP4 se necessário;

m3 2475

81 12.3 Aplicação do material escarificado, devidamente compactado, na plataforma da estrutura do pavimento e obtenção de cotas de trabalho; m2 2250
82 12.4 Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil com gramagem mínima de 300 gr/m2, com função de separação e/ou filtro, incluindo sobreposições, todos os dispositivos e

acessórios necessários à sua correcta utilização no envolvimento dos enrocamentos;
m2 4950

83 12.5 Preenchimento dos volumes saneados com materiais adequados, enrocamentos, incluindo o seu fornecimento, transporte, espalhamento e compactação com uma
espessura média prevista de 0.60 m;

m3 1350

84 12.6 Fornecimento e aplicação de aglomerado em granulometria extensa de material britado, com uma espessura de 0,20 m após recalque, devidamente regado e
compactado, com caracteristicas de sub-base;

m2 2250

85 12.7 Fornecimento e aplicação de aglomerado em granulometria extensa de material britado, com uma espessura de 0,20 m após recalque, devidamente regado e
compactado, com caracteristicas de base;

m2 2250

86 12.8 Fornecimento, aplicação e estudo da composição de mistura betuminosa a quente AC 20 , \"Binder\", com 0,10 m de espessura média após recalque e granulometria
fechada para circulação rodoviária, do tipo SMA reforçada com incorporação de fibras celulósicas Viatop CT 40 ou equivalente, incluindo limpeza como necessária e rega
de impregnação à taxa de 1,0 kg/m2;

m2 2250

87 12.9 Conformação de bermas devidamente compactadas, valetas e/ou taludes, com fornecimento de solos seleccionados a incluír, limpeza e reparação de aquedutos
existentes, por forma a garantir-se uma adequada drenagem das águas pluviais;

ml 750

88 12.10 Execução e marcação do eixo da via com pintura à base de agregado termoplástico refletor, LBC (tipo M1) com 0,12 de largura, ou LBT (tipo M2) com 0,12m de largura e
relação traço/espaço 5/2 e 4/10, em (curvas, aproximação e retas).

ml 375

89 12.11 Execução e marcação das guias laterais com pintura à base de material termoplástico refletor, LBC (tipo M2), com 0.12m de largura. ml 750
90 12.12 Execução e marcação de barras de paragem de viaturas à base de agregado termoplástico refletor, com 0,50 de largura, conforme definição apropriada. m2 3
91 12.13 Execução de STOP, à base de agregado termoplástico refletor, conforme definição apropriada. UN 1
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92 12.14 Restabelecimento completo da rede de abastecimento de água ao Ecocentro com tubos de duas polegadas em polietileno de alta densidade PEAD PN 12.5, lista azul,
incluindo prospecção prévia para localização da rede existente, movimentos de terras necessários, entrega na CMB da tubagem desactivada, acessórios necessários,
ensaio de pressão e todos os trabalhos necessários, tudo a definir em acordo com a fiscalização;

ml 400
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