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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem das instalacdes de estaleiro , incluindo sinaliza¢éo e implantacao da obra, protecéo de pessoas e bens, acessos ou desvios provisorios, bem [ UN 1
como limpeza final do local dos trabalhos.
2 12 Desenvolvimento do plano de Seguranga e Salde, incluindo sinalizagcdo temporéria e o fornecimento de telas finais da empreitada. UN 1
5 1.3 Implementagdo do Plano de Residuos de Construcdo e Demolicdo, segundo legislacdo em vigor. Sera garantido o cumprimento integral deste plano de modo a|UN 1
salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro de obra.
2 REPAVIMENTACAO da EM 504 do cruzamento Espinhosela, gondesende a EN 103.
2.1 Escarificagdo ou abertura de caixa, incluindo regularizagdo e compactagdo em terreno de qualquer natureza para obtengao de cota de trabalho nas zonas a definir pela fiscalizagao.
4 (211 Plataforma da estrada. m2 4000
5 2.1.2. No alargamento da plataforma em 1,00m do pavimento existente nas curvas. m2 500
2.2 Fornecimento e aplicagdo de base de granulometria extensa de material britado, com uma espessura de 0,20m apés recalque, devidamente regado e compactado.
6 221 Plataforma da estrada m2 4000
7 222 No alargamento da plataforma em 1,00m do pavimento do acesso existente. m2 500
8 2.3 Fornecimento e aplicagdo da camada de regularizagdo betuminosa a quente \"binder\", com de 0,08m de espessura média apds o recalque,incluindo limpeza, preparagéo | m2 4500
de base e rega de impregnacao a taxa de 1,0 kg/m2.
9 2.4 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste AC14 numa espessura de 0,05m apés o recalque, incluindo limpeza e rega de colagem a taxa de 0,5 Kg/ m2. m2 13500
25 Regularizacdo, enchimento e limpeza final de bermas, valetas e taludes, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos e materiais ao seu perfeito acabamento:
10 |251 i) Regularizagédo e limpeza em bermas ml 3400
11 |25.2 ii) Regularizacdo e limpeza em valetas ml 3400
12 (253 iii) Regularizagédo e limpeza em taludes. vg 1
13 |2.6 Colocagao & cota final do pavimento de caixas de visita das infraestruturas existentes, incluindo substituicdo de materiais danificados e todo o trabalho necessario. UN 5
14 (2.7 Levantamento, reperfilamento, compactacdo e assentamento de cubos de granito existentes, aplicados sobre camada de aredo com 0.11m de espessura, base de | m2 200
tout-venant com altura suficiente para atingir as cota final , e todo o material necessario a um perfeito acabamento. Inclui ainda todo o material e mao-de- obra necessario
para o desvio do transito.
15 |28 Arranque e fornecimento e assentamento de lancil de betdo L5 do tipo Pavimir ou equivalente, sobre fundacéo de betdo com as dimensées 0,30X0,30 m, incluindo todos | ml 100
os trabalhos necessarios para a sua implantagao.
16 (2.9 Fornecimento e aplicacédo de pedra de chdo em betdo, paralelo 20x10x6 cm aplicar no triangulo do cruzamento, a submeter a aprovacao prévia a fiscalizacéo, assentes | m2 500
sobre camada de areia com 6 cm de espessura e base de tout-venant com 15 cm e refechamento de juntas com areia fina, incluindo abertura de caixa, regularizagéo,
compactacao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
2.10 PINTURAS NO PAVIMENTO
17 ]2.10.1 Execugéo e marcagéo do eixo da via com pintura a base de agregado termoplastico refletor, LBC (tipo M1) com 0,12 de largura, ou LBT (tipo M2) com 0,12m de largura e [ ml 3400
relacéo trago/espacgo 5/2 e 4/10, em (curvas, aproximagao e retas).
18 |2.10.2 Execucéo e marcagéo das guias laterais com pintura a base de material termoplastico refletor, LBC (tipo M2), com 0.12m de largura. ml 6800
19 (2.10.3 Execucéo e marcacéo de barras de paragem de viaturas a base de agregado termoplastico refletor, com 0,50 de largura, conforme definicdo apropriada. m2 5
20 |2.104 Execucdo e marcacéo de raias obliquas, a base de agregado termoplastico refletor, com 0,50 de largura, conforme defini¢cdo apropriada. m2 10
21 ]2.10.5 Execuc¢éo e marcacao de triangulos de prioridade com altura de 2,00 metros a base de agregado termoplastico refletor, conforme definigcdo apropriada. UN 2
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22 |2.10.6 Execucéo de STOP, a base de agregado termoplastico refletor, conforme definicdo apropriada. | UN | 2
3 SINALIZACAO VERTICAL
3.1 Fornecimento e colocacdo de sinalizagdo vertical homolgada, incluindo postes de fixacdo que serdo em tubo de aco galvanizado de seccéo circular de 2\"(50mm) com 3mm de
espessura de parede, com tampo em plastico. Deveréo ser fixados ao solo com argamassa de cimento e areia e enterrados a uma profundidade de 0,30m. As bases dos sinais serdo
em chapa zincada com aba simples, a face posterior deveréa ser lacada na cor cinzento neutro com tela vinilica de longa duracéo.
23 [3.1.1 Sinais circulares UN 2
24 13.1.2 Sinais triangulares UN 2
25 13.1.3 Sinais octogonais UN 2
3.2 Execucgdo de bocas de aqueduto em betdo armado com a altura necessaria, incluindo respetivo movimento de terras e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento
e funcionamento, inclui ainda e este artigo limpeza do aqueduto existente e o encaminhamento das aguas até & base do talude, com meias manilhas de betdo e base de
assentamento em argamassa.
26 |3.2.1 Entrada UN 10
27 |[3.2.2 Saida UN 10
28 |33 Execucéo de serventias laterais do tipo rural, com quatro metros de largura, para acesso a propriedades privadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios | ml 30
ao seu perfeito acabamento e funcionamento..
4 REPAVIMENTACAO - cruzamento - ramal de ligagdo CM 1030 da EN 103 a Portela.
4.1 Escarificagdo ou abertura de caixa, incluindo regularizagdo e compactagdo em terreno de qualquer natureza para obtencéo de cota de trabalho nas zonas a definir pela fiscalizagéo.
29 |41.1 Plataforma da estrada municipal. m2 310
30 |4.1.2 No alargamento da plataforma em 1,00m do pavimento existente nas curvas. m2 310
4.2 Fornecimento e aplicacdo de base de granulometria extensa de material britado, com uma espessura de 0,20m apés recalque, devidamente regado e compactado.
31 |4.21 Plataforma da estrada m2 310
32 422 No alargamento da plataforma em 1,00m do pavimento do acesso existente. m2 310
33 |43 Fornecimento e aplicagdo da camada de regularizagdo betuminosa a quente \"binder\", com de 0,08m de espessura média apds o recalque,incluindo limpeza, preparagéo | m2 620
de base e rega de impregnacéo a taxa de 1,0 kg/m2.
34 |44 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste AC14 numa espessura de 0,05m apds o recalque, incluindo limpeza e rega de colagem a taxa de 0,5 Kg/ m2. m2 3100
4.5 Regularizagdo, enchimento e limpeza final de bermas, valetas e taludes, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos e materiais ao seu perfeito acabamento:
35 |45.1 i) Regularizacéo e limpeza em bermas ml 720
36 |4.5.2 ii) Regularizacdo e limpeza em valetas ml 720
37 453 iii) Regularizacédo e limpeza em taludes. vg 1
38 |4.6 Colocagéo & cota final do pavimento de caixas de visita das infraestruturas existentes, incluindo substituicdo de materiais danificados e todo o trabalho necessario. UN 2
39 |47 Levantamento, reperfilamento, compactacdo e assentamento de cubos de granito existentes, aplicados sobre camada de aredo com 0.11m de espessura, base de | m2 100
tout-venant com altura suficiente para atingir as cota final , e todo o material necessario a um perfeito acabamento. Inclui ainda todo o material e mao-de- obra necessario
para o desvio do transito.
40 (4.8 Arranque e fornecimento e assentamento de lancil de betdo L5 do tipo Pavimir ou equivalente, sobre fundacéo de betdo com as dimensées 0,30X0,30 m, incluindo todos | ml 100
os trabalhos necessarios para a sua implantagao.
41 |4.10 Fornecimento e aplicacéo de pedra de chdo em betdo, paralelo 20x10x6 cm aplicar no triangulo do cruzamento, a submeter a aprovacao prévia a fiscalizagéo, assentes | m2 100
sobre camada de areia com 6 cm de espessura e base de tout-venant com 15 cm e refechamento de juntas com areia fina, incluindo abertura de caixa, regularizagéo,
compactacao e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
4.10 PINTURAS NO PAVIMENTO
42 (4.10.1 Execucéo e marcacéo do eixo da via com pintura a base de agregado termoplastico refletor, LBC (tipo M1) com 0,12 de largura, ou LBT (tipo M2) com 0,12m de largura e [ ml 720
relacéo traco/espaco 5/2 e 4/10, em (curvas, aproximagao e retas).
43 |4.10.2 Execucéo e marcagéo das guias laterais com pintura a base de material termoplastico refletor, LBC (tipo M2), com 0.12m de largura. ml 1440
44 14.10.3 Execucéo e marcacéo de barras de paragem de viaturas a base de agregado termoplastico refletor, com 0,50 de largura, conforme definicdo apropriada. m2 5
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45 14.10.3 Execucéo e marcagéo de raias obliquas, a base de agregado termoplastico refletor, com 0,50 de largura, conforme definigdo apropriada. m2 10
46 |4.10.4 Execucéo e marcacédo de triangulos de prioridade com altura de 2,00 metros a base de agregado termoplastico refletor, conforme definicdo apropriada. UN 2
47 14.10.5 Execucéo de STOP, a base de agregado termoplastico refletor, conforme defini¢cdo apropriada. UN 2

5 SINALIZACAO VERTICAL
5.1 Fornecimento e colocacéo de sinalizac&o vertical homolgada, incluindo postes de fixagdo que serdo em tubo de ago galvanizado de secc¢éo circular de 2\"(50mm) com 3mm de
espessura de parede, com tampo em plastico. Deveréo ser fixados ao solo com argamassa de cimento e areia e enterrados a uma profundidade de 0,30m. As bases dos sinais seréo
em chapa zincada com aba simples, a face posterior devera ser lacada na cor cinzento neutro com tela vinilica de longa duragéo.
48 |5.1.1 Sinais circulares UN 1
49 |5.1.2 Sinais triangulares UN 1
50 |5.1.3 Sinais octogonais UN 1
5.2 Execuc¢éo de bocas de aqueduto em betdo armado com a altura necesséria, incluindo respetivo movimento de terras e todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento
e funcionamento, inclui ainda e este artigo limpeza do aqueduto existente e o encaminhamento das aguas até a base do talude, com meias manilhas de betdo e base de
assentamento em argamassa.
51 |5.2.1 Entrada UN 1
52 [5.2.2 Saida UN 1
5.3 Execucgdo de bocas de aqueduto em betdo armado com a altura necessaria, incluindo respetivo movimento de terras e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento
e funcionamento, inclui ainda e este artigo limpeza do aqueduto existente e o encaminhamento das aguas até & base do talude, com meias manilhas de betdo e base de
assentamento em argamassa.
53 [5.3.1 Entrada UN 2
54 |[5.3.2 Saida UN 2
55 |54 Execucéo de serventias laterais do tipo rural, com quatro metros de largura, para acesso a propriedades privadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios | ml 30
ao seu perfeito acabamento e funcionamento..
6 REPAVIMENTACAO - cruzamento - ramal de ligagdo EM103 A GRANDAIS
6.1 Escarificagdo ou abertura de caixa, incluindo regularizagdo e compactagdo em terreno de qualquer natureza para obtencéo de cota de trabalho nas zonas a definir pela fiscalizagéo.
56 |6.1.1 Plataforma da estrada m2 2000
57 16.1.2 No alargamento da plataforma em 1,00m do pavimento do acesso existente. m2 310
6.2 Fornecimento e aplicacdo de base de granulometria extensa de material britado, com uma espessura de 0,10m apds recalque, devidamente regado e compactado.
58 ]6.2.1 Plataforma da estrada m2 2000
59 ]6.2.2 No alargamento da plataforma em 1,00m do pavimento do acesso existente. m2 310
60 |6.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste AC14 numa espessura de 0,06m apdés o recalque, incluindo limpeza e rega de colagem a taxa de 0,5 Kg/ m2. m2 2000
61 |6.4 Colocagéo & cota final do pavimento de caixas de visita das infraestruturas existentes, incluindo substituicdo de materiais danificados e todo o trabalho necessario. UN 6
6.5 Regularizagdo, enchimento e limpeza final de bermas, valetas e taludes, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos e materiais ao seu perfeito acabamento:
62 |6.5.1 i) Regularizacéo e limpeza em bermas ml 1000
63 |6.5.2 ii) Regularizacdo e limpeza em valetas ml 500
64 |6.5.3 iii) Regularizacéo e limpeza em taludes. vg 1
65 |6.7 Levantamento, reperfilamento, compactacéo e assentamento de cubos de granito existentes, aplicados sobre camada de aredo com 0.11m de espessura, base de | m2 20
tout-venant com altura suficiente para atingir as cota final , e todo o material necessario a um perfeito acabamento. Inclui ainda todo o material e mao-de- obra necessario
para o desvio do transito.
7 PINTURAS NO PAVIMENTO
66 |7.1 Execucéo e marcagéo do eixo da via com pintura a base de agregado termoplastico refletor, LBC (tipo M1) com 0,12 de largura, ou LBT (tipo M2) com 0,12m de largura e [ ml 500
relacéo trago/espacgo 5/2 e 4/10, em (curvas, aproximagao e retas).
67 |7.2 Execucéo e marcagéo das guias laterais com pintura a base de material termoplastico refletor, LBC (tipo M2), com 0.12m de largura. ml 1000
68 |7.3 Execucéo e marcacéo de barras de paragem de viaturas a base de agregado termoplastico refletor, com 0,50 de largura, conforme definicdo apropriada. m2 5
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69 |74 Execucéo e marcagéo de raias obliquas, a base de agregado termoplastico refletor, com 0,50 de largura, conforme definicdo apropriada. m2 10
70 |75 Execucédo e marcacéo de triangulos de prioridade com altura de 2,00 metros a base de agregado termoplastico refletor, conforme definicdo apropriada. UN 2
71 |7.6 Execucéo de STOP, a base de agregado termoplastico refletor, conforme definigdo apropriada. UN 2

8 SINALIZACAO VERTICAL
8.1 Fornecimento e colocacéo de sinalizacéo vertical homolgada, incluindo postes de fixacdo que serdo em tubo de aco galvanizado de secc¢ao circular de 2\"(50mm) com 3mm de
espessura de parede, com tampo em plastico. Deveréo ser fixados ao solo com argamassa de cimento e areia e enterrados a uma profundidade de 0,30m. As bases dos sinais seréo
em chapa zincada com aba simples, a face posterior devera ser lacada na cor cinzento neutro com tela vinilica de longa duragéo.
72 18.1.1 Sinais circulares UN 1
73 ]8.1.2 Sinais triangulares UN 1
74 18.1.3 Sinais octogonais UN 1
75 |9 Fornecimento e colocacdo de aqueduto em manilhas de 400mm incluindo respetivo movimento de terras e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento e [ ml 20
funcionamento.
10 Execucdo de bocas de aqueduto em betdo armado c15/20 e A 400, incluindo respetivo movimento de terras e todos os trabalhos necesséarios ao seu perfeito acabamento e
funcionamento de acordo com os desenhos de pormenor
76 ]10.1.1 Entrada UN 1
77 (10.1.2 Saida UN 1
78 |11 Reparacdo do gradeamento existente no pontdo incluindo decapagem, primario e pintura igual a existente vg 1
12 Repavimentacdo do Acesso ao Ecocentro de Braganca
79 |12.1 Escarificacdo geral do pavimento betuminosos existente, para posterior incorporacéo e regularizacéo da plataforma da estrutura do pavimento, incluindo o seu depdsito | m2 2100
provisorio;
80 |12.2 Escavacdo para remocao de solos argilosé-plasticos, incorporado de eventual entulho, com uma profundidade média de 1.10 m a confirmar pela fiscalizagédo, incluindo [ m3 2475
transporte a vazadouro dos materiais removidos e reposi¢édo da vedagao do IP4 se necessario;
81 |12.3 Aplicacdo do material escarificado, devidamente compactado, na plataforma da estrutura do pavimento e obtencao de cotas de trabalho; m2 2250
82 |124 Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil com gramagem minima de 300 gr/m2, com funcao de separagéo e/ou filtro, incluindo sobreposic¢des, todos os dispositivos e | m2 4950
acessorios necessarios a sua correcta utilizagcdo no envolvimento dos enrocamentos;
83 |12.5 Preenchimento dos volumes saneados com materiais adequados, enrocamentos, incluindo o seu fornecimento, transporte, espalhamento e compactacdo com uma | m3 1350
espessura média prevista de 0.60 m;
84 |12.6 Fornecimento e aplicagdo de aglomerado em granulometria extensa de material britado, com uma espessura de 0,20 m apés recalque, devidamente regado e |m2 2250
compactado, com caracteristicas de sub-base;
85 |12.7 Fornecimento e aplicagdo de aglomerado em granulometria extensa de material britado, com uma espessura de 0,20 m apds recalque, devidamente regado e |m2 2250
compactado, com caracteristicas de base;
86 |12.8 Fornecimento, aplicagcao e estudo da composi¢do de mistura betuminosa a quente AC 20 , \"Binder\", com 0,10 m de espessura média apds recalque e granulometria | m2 2250
fechada para circulagéo rodoviéria, do tipo SMA reforcada com incorporacao de fibras celulésicas Viatop CT 40 ou equivalente, incluindo limpeza como necessaria e rega
de impregnacéo a taxa de 1,0 kg/m2;
87 |12.9 Conformagdo de bermas devidamente compactadas, valetas e/ou taludes, com fornecimento de solos seleccionados a incluir, limpeza e reparagdo de aquedutos |ml 750
existentes, por forma a garantir-se uma adequada drenagem das aguas pluviais;
88 |12.10 Execucéo e marcacdo do eixo da via com pintura a base de agregado termoplastico refletor, LBC (tipo M1) com 0,12 de largura, ou LBT (tipo M2) com 0,12m de largura e | ml 375
relagéo traco/espaco 5/2 e 4/10, em (curvas, aproximagao e retas).
89 |12.11 Execucéo e marcacao das guias laterais com pintura a base de material termopléastico refletor, LBC (tipo M2), com 0.12m de largura. ml 750
90 |12.12 Execugéo e marcagéo de barras de paragem de viaturas a base de agregado termoplastico refletor, com 0,50 de largura, conforme definicdo apropriada. m2 3
91 |12.13 Execucéo de STOP, a base de agregado termoplastico refletor, conforme definicdo apropriada. UN 1
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92 |12.14 Restabelecimento completo da rede de abastecimento de agua ao Ecocentro com tubos de duas polegadas em polietileno de alta densidade PEAD PN 12.5, lista azul, [ ml 400

incluindo prospeccéo prévia para localizagdo da rede existente, movimentos de terras necessarios, entrega na CMB da tubagem desactivada, acessérios necessarios,
ensaio de presséo e todos os trabalhos necessarios, tudo a definir em acordo com a fiscalizagéo;
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