Camara Municipal de Machico

Procedimento CPr_CCP_2020_08_E

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro de apoio & execucao da obra incluindo instalacdes para pessoal em obra; instalacdes para direcéo e fiscalizacéo de | vg 1
obra; montagem e desmontagem de grua de apoio & execucao da obra; sinalética de informacao e todos os materiais e trabalhos complementares.
2 12 Fornecimento e execugdo de escoramento provisério das fachadas em pedra basaltica incluindo posterior desmontagem apds concluséo dos trabalhos e todos os | vg 1
materiais e trabalhos complementares.
3 1.3 Aplicagdo e acompanhamento do PSS (Plano de Seguranca e Saude) durante a fase de obra e PGR (Plano de Gestdo de Residuos) incluindo preenchimento da | UN 1
documentagdo necessaria e todos os materiais e trabalhos complementares.
4 14 Montagem e posterior desmontagem de andaimes para apoio a execucao dos trabalhos incluindo rede sombra de protecéo, plataformas de protecdo de acessos e | m2 270
entradas de pessoas.
5 1.5 Fornecimento e montagem de rede de vedacao de obra em rede malhasol com rede serrapilheira incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m2 250
6 1.6 Fornecimento e montagem de portao provisério metalico de acesso & obra incluindo ferragens de seguranca e fecho e todos os materiais e trabalhos complementares. UN 1
7 1.7 Elaboragéao de projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavagdo e contengédo periférica para a reabilitagdo do imével. UN 1
2 DEMOLICOES
8 2.1 Apeamento e transporte para local a indicar pela fiscalizacéo da totalidade da telha da cobertura existente em telha de marselha. Inclui o transporte de todas as telhas | m2 120
bem como as respectivas argamassa de assentamento (neste item nédo € considerado o aproveitamento da telha existente).
9 2.2 Remocgéo cuidada e total dos elementos que compdem a estrutura resistente de madeira, incluindo o transporte a vazadouro dos produtos sobrantes (neste item néo é | m2 120
considerado o aproveitamento da estrutura existente)
10 |23 Demolicao de laje macica de betdo armado (piso Intermédio), com martelo demolidor, remogao prévia do pavimento e da sua base, e carga manual para camido ou | m2 100
contentor.
11 (24 Demolicédo de viga de betdo armado, com meios manuais, martelo pneumatico e equipamento de oxicorte, e carga manual para camido ou contentor. m3 7
12 |25 Picagem de reboco, aplicado sobre paramento vertical interior, com meios manuais, eliminando-o totalmente sem deteriorar a superficie suporte que ficara a descoberto | m2 225
e preparada para o seu revestimento posterior. Incluindo p/p de limpeza, armazenamento, remogé&o e carga manual de entulho para camiao ou contentor.
13 (2.6 Demolicdo de pavimentos interiores, incluindo carga e transporte a vazadouro com todos os trabalhos e materiais acessorios e complementares inerentes, conforme | m2 200
desenhos de projecto.
14 |27 Picagem de reboco, aplicado sobre paramento vertical exterior, com meios manuais, eliminando-o totalmente sem deteriorar a superficie suporte que ficara a descoberto | m2 249,984
e preparada para o seu revestimento posterior. Incluindo p/p de limpeza, armazenamento, remocgéao e carga manual de entulho para camiéo ou contentor.
15 (2.8 Demolicdo de laje maciga de betdo armado (piso térreo), com martelo demolidor, remog&o prévia do pavimento e da sua base, e carga manual para camido ou contentor. | m2 100
16 (2.9 Demolicdo de pavimento exterior de seixo rolado, através de meios manuais e carga mecanica para camido ou contentor. m2 35
17 (2.10 Reparacéo de degraus exteriores em pedra baséltica, sem deteriorar a superficie da escada. vg 1
18 (2.11 Desmontagem de rede de instalacéo eléctrica interior, com meios manuais, e carga manual para camiéo ou contentor, incluindo ramais de ligacé@o, contadores elétricos, | vg 1
mecanismos elétricos, cabos e todos o0s acessorios associados.
19 |2.12 Demolicdo de remates exteriores, com meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos contiguos, e carga manual para camiéio ou contentor. vg 1
20 |2.13 Reparacéo de parede de alvenaria de pedra basaltica deformada (Alcado Este) e todos os acessdrios e matérias necessarios. vg 1
21 214 Remoc¢des/Demolicdo diversas dos elementos existentes no piso superior, com meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos contiguos, e carga manual para | vg 1
camido ou contentor.
3 ESCAVACAO
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22 |31 Escavacéo geral para implantagdo de fundagdes até 1,25 m de profundidade maxima, com meios mecénicos, e carga manual para camiéo. m3 150
23 |32 Escavacéo geral para implantacéo de ensoleiramento geral, com meios mecéanicos, e carga manual para camiao. m3 65
24 3.3 Aterro e compactacgdo de terras por camadas nédo superiores a 30cm incluindo todos os trabalhos complementares. m3 10
25 |34 Carga e transporte dos materiais sobrantes da escavacéo a vazadouro considerando-se 25% de empolamento. m3 71
4 FUNDAGOES
26 |41 Microestaca até 15 m de comprimento e 114,3 mm de diametro nominal, composta de perfil tubular com rosca, de 60,3 mm de diametro exterior e 5,5 mm de espessura, | vg 1
e leitada de cimento CEM | 42,5N, com uma relagéo agua/cimento de 0,4 dosificada em peso, derramada pelo interior da armadura através de sistema de injec¢ao Unica
global (IU); para fundagédo, e carga manual para camido ou contentor dos restos de material de enchimento e outros desperdicios produzidos durante os trabalhos. O
preco inclui o deslocamento a obra do pessoal especializado e o deslocamento do equipamento entre diferentes localizagdes dentro da mesma obra. Nota: Apenas sera
necessario se o nivel freatico estiver a menos de 2m.
27 4.2 Saneamento de microestaca com perfil tubular de ago, de 120 mm de diametro, através de picagem da argamassa da cabeca da microestaca que néo relne as|vg 1
caracteristicas mecéanicas necessarias, com martelo eléctrico, e carga manual de entulho para camido ou contentor. Nota: Apenas sera necessario se o nivel freatico
estiver a menos de 2m.
28 |43 Camada de betao de limpeza e nivelamento da base da fundacéo, de 10 cm de espessura, de betdo C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem | m2 150
desde camiéo, no fundo da escavacgédo previamente realizada.
29 |44 Macico de encabecamento de betdo armado, agrupando cabecas de microestacas saneadas, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em | m3 12
central, e betonagem desde camido, e aco A400 NR, correspondente ao conjunto de armaduras préprias, de espera dos elementos de travamento e centralizacéo de
cargas a que tenha lugar, e de espera do pilar que serve de base para transmitir as cargas as microestacas. Inclusive arame de atar e separadores. O preco inclui a
elaborag&o da armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos) em fabrica e a montagem no lugar definitivo da sua colocagdo em obra, mas né&o inclui a cofragem.
Nota: Apenas sera necessario se o nivel freatico estiver a menos de 2m.
30 |45 Montagem de sistema de cofragem, para macico de encabegamento de grupo de microestacas e posterior desmontagem do sistema de cofragem. Inclusive elementos | m2 48
de sustentagdo, fixagcdo e escoramentos necessarios para a sua estabilidade e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo a cofragem. Nota: Apenas sera
necessario se o nivel freatico estiver a menos de 2m.
31 |4.6 Ensoleiramento geral de betdo armado, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com bomba, e aco A400 NR, | m3 30
acabamento superficial liso através de régua vibradora. Incluindo reforgos, dobras, encontros, escadas, mudancas de nivel, arame de atar, e separadores.
32 |47 Sapata de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde cami&o, e aco A400 NR. Inclusive armaduras | m3 12
de arranque do pilar, arame de atar, e separadores.
33 |48 Montagem de sistema de cofragem, para sapata e posterior desmontagem do sistema de cofragem. Inclusive elementos de sustentacéo, fixacdo e escoramentos | m2 48
necessarios para a sua estabilidade e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betéo a cofragem.
5 ESTRUTURA
34 |51 Laje de escada de betéo armado de 15 cm de espessura, com degraus de betdo, realizada com betdao C25/30 (XC1(P); D12; S2; Cl 0,4) e aco A400 NR, montagem e | m2 6
desmontagem de sistema de cofragem. Inclusive arame de atar, separadores e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo a cofragem. O prego inclui a
elaborag&o da armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos).
35 |52 Pilar de seccdo quadrada de betdo armado, de 30x30 cm de seccdo média, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) e aco A400 NR, montagem e [ m3 4,5
desmontagem de sistema de cofragem. Inclusive arame de atar, separadores liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo a cofragem e perfis quebra arestas
para biselamento de cantos. O preco inclui a elaboragéo da armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos).
36 |5.3 Viga alta, recta, de betdo armado, de 40x60 cm, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) e aco A400 NR montagem e desmontagem do sistema de | m3 25
cofragem. Inclusive arame de atar, separadores e liquido descofrante para evitar a aderéncia do betdo a cofragem. O preco inclui a elaboragdo da armadura (corte,
dobragem e moldagem de elementos).
37 |54 Laje macica de betdo armado, horizontal, com altura livre de piso de até 3 m, altura 24 cm, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; ClI 0,4) e aco A400 NR, [ m2 50
montagem e desmontagem de sistema de cofragem continuo. Inclusive nervuras e vigas de bordadura e aberturas, arame de atar, separadores, aplicagédo de liquido
descofrante e agente filmégeno para a cura de betbes e argamassas. O preco inclui a elaboragdo da armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos).
6 COBERTURA
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38 |6.1 Fornecimento e execucéo de caleira periférica para recolha das aguas da cobertura em betdo simples com criagdo de pendentes incluindo impermeabilizagdo com [ m 45
membrana asfaltica com dobra sobre o contraplacado maritimo e todos os materiais e trabalhos complementares.
39 |6.2 Fornecimento e execucgdo de estrutura composta por vigas IPE 100mm metalizado e pintado a esmalte incluindo travamentos em IPE 80mm e todos os materiais e | m2 135
trabalhos complementares.
40 (6.3 Fornecimento e aplicacdo de elementos resistentes, estrutura metalica em tubo 100x50 e ripado em tubo 30x30 para estrutura de cobertura e estrutura inclui todos os | m2 135
trabalhos de construcao civil acessorios para a boa afixagdo dos mesmos.
41 (6.4 Fornecimento e assentamento de revestimento sobre a estrutura metalica em chapa de painel OBS de aparas de 18mm de espessura incluindo parafusos de fixacéo e [ m2 135
todos os materiais e trabalhos complementares.
42 16.5 Fornecimento e assentamento de subtelha tipo Onduline ST50 incluindo ripado em PVC, parafusos de fixacéo, aplicacdo de Onduband para fecho nas cumeeiras e todos | m2 135
0s materiais e trabalhos complementares.
43 (6.6 Fornecimento e assentamento de revestimento de cobertura em telha de Marselha cor vermelho envelhecido incluindo sistema de colagem e todos os materiais e [ m2 135
trabalhos complementares.
44 (6.7 Fornecimento e assentamento de cumeeira e espigdo em telha Marselha argamassada inclui revestimentos de remate lateral em reboco, pintura com membrana elastica | m 45
na cor de telha e todos os trabalhos necessarios.
45 6.8 Verificagéo e correcéo dos tirantes metalicos existentes de fixagdo das paredes exteriores em pedra incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. UN 2
46 6.9 Fornecimento e assentamento de capeamento em muretes da cobertura com 25cm de largura e 3cm de espessura em Granito Favaco assente com cimento cola|m 45
Weber.col Flex XL incluindo betumagem de juntas com Sikaflex, cortes, remates e todos os materiais e trabalhos complementares.
47 16.10 Fornecimento e execucgdo de revestimento de muretes ao nivel da cobertura pela face interior com reboco tipo IRP com acabamento areado fino incluindo todos os | m2 25
materiais e trabalhos complementares.
48 (6.11 Fornecimento e execucao de impermeabilizacdo com aplicacdo de telas asfalticas em dupla camada incluindo dobras nos muretes em tela com acabamento a xisto, | m2 25
sobreposicdes, remates e todos os materiais e trabalhos complementares.
7 ALVENARIAS
49 |7.1 Fornecimento e assentamento de alvenarias de blocos de betdo com 50x20x10 em paredes simples interiores assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1/5| m2 0
incluindo execucao de vergas em betdo armado e todos os materiais e trabalhos complementares.
8 REVESTIMENTO DE PAREDES
50 |[8.1 Fornecimento e execucéo de reboco tipo Redur em paredes exteriores, em alvenaria de bloco de betdo de 20 mm e acabamento liso incluindo baguetes de reforco e [ m2 0
remate em esquinas e todos os materiais e trabalhos complementares.
51 |82 Fornecimento e execugéo de reboco tipo Redur em paredes interiores, em alvenaria de bloco de betdo de 20 mm e acabamento liso incluindo baguetes de refor¢o e | m2 0
remate em esquinas e todos 0s materiais e trabalhos complementares.
52 |8.3 Fornecimento e execucédo de estuqgue com acabamento liso em paredes interiores incluindo aplicacao de rede de fibra de vidro nas liga¢des entre elementos de betdo e | m2 0
panos de alvenaria, baguetes de reforgco em esquinas, montagem de andaimes e cavaletes e todos os materiais e trabalhos complementares.
53 |8.4 Fornecimento e execugdo de revestimento de paredes de casas de banho com azulejos de ceramica assente com cimento cola do tipo Weber.col Flex Xl incluindo | m2 0
cortes, remates, betumagem de juntas e todos os materiais e trabalhos complementares.
54 |85 Fornecimento e execucdo de revestimento de paredes de cozinha com azulejos de ceramica assente com cimento cola do tipo Weber.col Flex Xl incluindo cortes, [ m2 0
remates, betumagem de juntas e todos os materiais e trabalhos complementares.
9 CANTARIAS
55 ]9.1 Recuperacgéo de peitoris incluindo assentamento encastre na parede, regularizacdo da base com argamassa de cimento e areia, aplicacdo de impermeabilizagdo com | m 13
Rasolastk e todos os materiais e trabalhos complementares.
56 |9.2 Recuperagdo de soleiras incluindo assentamento encastre na parede, regularizagdo da base com argamassa de cimento e areia, aplicagdo de impermeabilizagdo com | m 4
Rasolastk e todos os materiais e trabalhos complementares.
10 REVESTIMENTO DE TETOS
57 ]10.1 Fornecimento e execucdo de teto falso em gesso cartonado normal de 13mm de espessura, incluindo alheta periférica de remate, recaidas, estrutura de fixacédo e [ m2 0
suporte, perfis de remate, aplicacéo de fita e barramentos em juntas e todos os materiais e trabalhos complementares.
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11 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
58 |11.1 Fornecimento e execucgéo de betonilha de regularizagdo com argamassa de cimento e areia incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. m2 0
59 |11.2 Fornecimento e colocagéo de pavimento em mosaico assente com cimento cola do tipo Weber.col Flex Xl incluindo cortes, remates, betumagem de juntas e todos os | m2 0
materiais e trabalhos complementares.
60 |11.3 Fornecimento e colocacédo de pavimento em vinilico incluindo cortes, remates e todos os materiais e trabalhos complementares. m2 0
61 |11.4 Fornecimento e aplicagdo de rodapé em aluminio incluindo cortes, remates e todos os materiais e trabalhos complementares. m 0
12 SERRALHARIAS
62 |12.1 Fornecimento e montagem de guardas interiores em estrutura metdlica incluindo todos os materiais e trabalhos complementares (Escadas). m 7,5
63 |12.2 Reparacédo de gradeamento metdlico (Janelas) \"in situ\", com um grau de deterioragéo alto. Incluindo p/p de reposicdo de revestimentos e pinturas dos paramentos | vg 1
situados em zonas adjacentes & intervengao.
13 PINTURAS
64 |13.1 Fornecimento e execugdo de pintura a tinta aquosa do tipo Vinylmatt em cor branca em tetos interiores com minimo de duas demé&os incluindo aplicacdo de primério [ m2 0
isolante Cinolite e todos os materiais e trabalhos complementares.
65 |13.2 Fornecimento e execucgéo de pintura a tinta aguosa do tipo Vinylmatt em cor branca em paredes interiores com minimo de duas dem&os incluindo aplicacéo de primario | m2 0
isolante Cinolite e todos os materiais e trabalhos complementares.
66 |13.3 Fornecimento e execugédo de pintura a tinta aquosa do tipo Novaqua HD em cor branca em paredes exteriores com minimo de duas demaos incluindo aplicagdo de [ m2 0
primério isolante Cinolite HP e todos os materiais e trabalhos complementares.
67 |13.3 Fornecimento e execucédo de pintura a tinta aquosa do tipo Cinacryl em cor branca em tetos interiores de casas de banho com minimo de duas demdos incluindo | m2 0
aplicacao de primario isolante Cinolite e todos os materiais e trabalhos complementares.
14 CARPINTARIAS
14.1 Substituicdo/Reparacdo de todos os vaos de fachada, através da remocao da caixilharia de madeira, localizada em fachada, com meios manuais e carga manual de entulho para
camido ou contentor. Totalmente montada e testada.
68 |14.1.1 Janela AP1 Abrir com 1,15mx1,09m UN 2
69 [14.1.2 Tapasol AP1 Abrir com 1,15mx1,09m UN 2
70 1413 Janela AP2 Circular com 0,70m UN 2
71 (1414 Porta AP3 Abrir com 1,72mx2,40m UN 1
72 |14.15 Janela AP4 Abrir com 1,15mx1,12m UN 4
73 |14.1.6 Porta AP5 Abrir com 1,50mx2,40m UN 2
74 11417 Janela AP6 Semicircular com 1,00m UN 2
15 EQUIPAMENTO SANITARIO
15.1 Fornecimento e montagem de loi¢as sanitarias na cor branca incluindo ferragens e acessorios de fixagdo e todos os trabalhos complementares.
75 [15.1.1 Sanita UN 0
76 |15.1.2 Lavatorio com sifdo de garrafa cromado com VDA. UN 0
77 |15.2 Fornecimento e montagem de bancadas em marmore branco incluindo avental e todos os materiais e trabalhos complementares. vg 0
15.3 Fornecimento e montagem de torneiras cromadas incluindo ligacGes flexiveis e acessorios.
78 ]15.3.1 Monocomando lavatério com VDA. UN 0
79 154 Fornecimento de termoacumulador elétrico de 80l incluindo valvulas, acessérios e todos os materiais e trabalhos complementares. UN 0
80 |15.5 Fornecimento e montagem de espelhos com 5mm de espessura com arestas biseladas e montagem embebida incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. | UN 0
16 INSTALACAO ELETRICA ITED E SCI
81 |16.1 Fornecimento e execucao de rede de instalacéo elétrica incluindo quadro parcial, tubos, cabos, caixas, aparelhagem tipo Efapel série 90, pontos de luz equipados com | vg 0
lampada e todos os materiais e trabalhos complementares.
82 |16.2 Fornecimento e execucéo de rede de ITED incluindo tubos, cabos, caixas, aparelhagem tipo Efapel série 90, e todos os materiais e trabalhos complementares. vg 0
83 |16.3 Fornecimento e execucéo de pré-instalagdo para CCTV e Intrusédo incluindo tubos, caixas e todos os materiais e trabalhos complementares. vg 0
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84 |16.4 Fornecimento e instalagdo de sistema de deteccéo e alarme de incéndios, convencional, formado por, detectores 6pticos de fumos, botoneiras de alarme com sinalizagéo | vg 0
luminosa tipo rearmavel e tampa de plastico basculante, sirene interior com sinal acustico, sirene exterior com sinal éptico e acustico e canalizacdo de proteccédo de
cablagem fixa em superficie formada por tubo rigido VD. Inclusive cabo unipolar ndo propagador da chama sem halogéneo, elementos de fixacdo e quantos acessorios
sejam necessarios para a sua correcta instalagéo.
85 |16.5 Apoio de construgéo civil na abertura e fecho de valas e rogos, chumbagem de caixas incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. vg 0
17 REDE DE AGUAS ESGOTOS E PLUVIAIS
86 |17.1 Fornecimento e execugdo de rede de aguas frias e quentes em sistema Polietileno Multicamada PMC de acordo com projeto de licenciamento incluindo tubagem, | vg 1
caixas, acessorios, isolamento em tubagem de agua quente e todos os acessorios e trabalhos complementares.
87 |17.2 Fornecimento e execugdo de rede de aguas residuais em tubagem PVC de acordo com projeto de licenciamento incluindo tubagem, acessorios, isolamento em tubagem | vg 1
onde necessério e todos 0s acessorios e trabalhos complementares.
88 |17.3 Fornecimento e execucéo de rede de aguas pluviais em tubagem PVC de acordo com projeto de licenciamento incluindo tubagem, acessoérios, isolamento em tubagem | vg 1
onde necessario e todos os acessarios e trabalhos complementares.
89 |17.4 Execucéao de caixa de visita de redes pluviais, de betdo simples \"in situ\" C30/37 (XO(P); D25; S2; Cl 0,4). Totalmente montada, ligada e testada sem incluir a escavagéo | UN 2
nem o enchimento do tardoz.
90 |17.5 Execucédo de caixa sifonada enterrada (CX), construida em alvenaria de blocos de betédo, assente com argamassa de cimento M-5 sobre base de betdo simples C30/37 [ UN 1
(X0(P); D25; S2; CI 0,4) de 15 cm de espessura. Totalmente terminada, ligada e testada.
91 |17.6 Fornecimento e instalagdo de caixas de pavimento (CP) sifonadadas, de saida horizontal de 75 mm de diametro, com tampa plana de aco inoxidavel de 104x104 mm, | UN 2
para recolha de aguas de lavatorios e pias, totalmente instalados, ligado a rede geral de drenagem e testado incluindo todos os acessorios de montagem, pecgas
especiais, material auxiliar e elementos de fixacgao.
92 |17.7 Fornecimento e colocacao de ralos de pinha nas saidas de aguas pluviais da cobertura. vg 1
93 |17.8 Fornecimento e montagem de prumadas para recolha de aguas pluviais das caleiras em tubo de aluminio lacado incluindo ligacSes na caleira e todos os materiais e | m 15
trabalhos complementares.
94 |17.9 Execucéo de tubos de saida emergéncia de agua em caleira interior, cota acima da saida normal, denominados por \"tubos ladréo\", preparacéo de superficie e aplicagéo | UN 3
de esquema de pintura\\impermeabilizacéo a cor a definir, e todos os trabalhos e meios necessarios a sua boa execugéo.
95 |17.10 Fornecimento e execucgédo de caixa separadora de gorduras e todos os materiais e trabalhos complementares. Totalmente montada, ligada e testada vg 1
96 |17.11 Apoio de construgéo civil na abertura e fecho de valas e rogos, chumbagem de caixas incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. vg 1
18 ARRANJOS EXTERIORES
97 |18.1 Fornecimento e execucéo de revestimento de muros exteriores e todos os materiais e trabalhos complementares. m2 53
98 |18.2 Fornecimento e execucdo de pavimento em cal¢cada portuguesa incluindo sub-base em tout-venant com 0,10m de espessura e todos os materiais e trabalhos | UN 30
complementares.
99 |18.3 Fornecimento e plantacdo de arbustos e herbaceas vivazes e anuais ornamentais e de revestimento de diversas espécies e todos os materiais e trabalhos |vg 1
complementares.
19 DIVERSOS
100 (19.1 Execucéao de limpeza final de obra incluindo todos os materiais e trabalhos complementares. | vg 1
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