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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior
levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
3 2.1 Demolição da rede de vedação existente, incluindo transporte a vazadouro devidamente licenciado m 17,3
4 2.2 Demolição da meia cana em betão, incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado m 21
5 2.3 Demolição de muro de alvenaria de tijolo furado, blocos de betão, lintéis maciços de amarração em betão e fundação, (altura média de 3,50m) incluindo remoção e

transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado
m2 60,03

6 2.4 Corte e levantamento do pavimento betuminoso, incluindo remoção e transporte de produtos removidos a vazadouro devidamente licenciado, c/ tratamento de resíduos
de acordo c/ a lei em vigor

m2 45

 3 MOVIMENTO DE TERRAS
7 3.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de fundação do muro e caixa de pavimentação, incluindo baldeação m3 98,55
8 3.2 Aterro  sobre sapatas, com terras cirandadas provenientes da escavação, em camadas não superiores a 15cm de espessura, devidamente regadas e compactadas m3 45,95
9 3.3 Remoção, carga, transporte e descarga de materiais sobrantes em vazadouro devidamente licenciado, c/ tratamento de resíduos de acordo c/ a lei em vigor m3 60,49
 4 CONSTRUÇÃO DE MURO
 4.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em camada de regularização c/ 0,10m de espessura, sob sapatas, devidamente espalhado e apiloado

10 4.1.1 Em muro M1 m2 25,58
11 4.1.2 Em muro M2 m2 8,94
 4.2 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C25/30 (B30) e A400 NR em sapatas, incluindo cofragem, apiloamento mecânico, descofragem e impermeabilização c/ pintura

do tipo \"Imperkote F\" ou equivalente, conforme desenhos de pormenor
12 4.2.1 Em muro M1 m3 11,51
13 4.2.2 Em muro M2 m3 4,44
 4.3 Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C25/30 (B30) e A400 NR em muros de suporte de terras, incluindo cofragem, apiloamento mecânico, descofragem e juntas de

dilatação/construção em poliestireno, de acordo c/ peças desenhadas e escritas
14 4.3.1 Em muro M1 m3 11,32
15 4.3.2 Em muro M2 m3 5,06
16 4.4 Fornecimento e assentamento de 1/2 manilha, pré-fabricada de betão, Ø300mm, do tipo \"Secil- Prébetão\", ou equivalente, incluindo fundação em betão simples m 21
17 4.5 Fornecimento e aplicação de rede zincada plastificada de malha elástica de cor verde, com 1,00m de altura, c/ postes metálicos plastificados,  incluindo todos os

materiais, acessórios e trabalhos necessários
m 17,15

 5 PAVIMENTAÇÃO
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18 5.1 Fornecimento e aplicação de tout-venant  c/ 0,30m de espessura após recalque, em duas camadas de 0,15m, sendo cada uma delas individualmente bem compactada c/
compactador de rolos munido de vibração (cilindro) e regada, seguido de rega de impregnação à taxa de 1Kg/m2

m2 45

19 5.2 Fornecimento e aplicação de Binder, a quente, em camada de regularização c/ 0,08m de espessura após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega de
colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 45

20 5.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,06m após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega
de colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2

m2 45
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