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CADERNO DE ENCARGOS

Procedimento adotado

Consulta Prévia

“Substituicdo do revestimento de piso exterior do Parque de Calvilhe

Envernizamento do soalho de revestimento de piso interior da sala de eventos do

Parque de Calvilhe”




A. CLAUSULAS LEGAIS:

Capitulo |
Disposic¢des iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a ce-

lebrar no @mbito do ajuste direto para a realizacdo da:

“Substituicdo do revestimento de piso exterior do Pargue de Calvilhe

Envernizamento do soalho de revestimento de piso interior da sala de eventos do

Parque de Calvilhe”

Clausula 2.2

Disposicdes e clausulas por que se rege a empreitada

Na execucdo dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-ao:
a) O Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro;
b) O Decreto-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo com-
plementar;
c) A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcao,
a seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranca, prevencdo e medici-
na no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

d) As regras da arte.

Clausula 3.2

Regulamentos e outros documentos normativos

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno
de encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais

gue se encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.
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2 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
ndo esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagdes técnicas

definidas neste caderno de encargos.

3 - A fiscalizag¢éo pode, em qualguer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao do

cumprimento das disposi¢@es regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas na interpretacdo dos documentos que regem a em-
preitada

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas a fiscalizagdo da obra, antes de se iniciar a

execucdo do trabalho sobre o qual elas recaiam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execugéo dos trabalhos
a que dizem respeito, devera o empreiteiro submeté-las imediatamente a fiscalizacéo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do

inicio daquela execucao.

3 - A falta de cumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro respon-
savel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucédo das partes da obra em que o erro se tenha re-
fletido.

Capitulo I
Obrigagdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacéo e planeamento da execucéo da obra

1 - O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacéo de to-

dos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem
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como pela preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no traba-

Iho vigentes;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacédo, planeamento e coorde-
nacao dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca,

higiene e saude no trabalho em vigor.

2 - A disponibilizacao e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realiza-
cdo da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s

meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a exe-

cucao da obra.
4 - A preparagéo e o planeamento da execug¢éo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer duvidas rela-
tivas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da

empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra,;

c) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar

na realizacéo dos trabalhos.

Clausula 6.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equili-

brio financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa mo-
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dificacdo, mediante reclamacédo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3.° do artigo
354.° do CCP.

Seccao Il
Prazos de execucéo

Clausula 7.2
Prazo de execucdo da empreitada
O prazo de execucdo da empreitada € de 1 més, a contar da data da consignacao dos

trabalhos.

Clausula 8.2

Multas por violag&do dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusé@o da execuc¢do da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 0,1% do preco contratual.

Seccéo Il
CondicOes de execucdo da empreitada

Clausula 9.2

CondicOes gerais de execucdo dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformida-
de com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas contratu-

almente estipuladas.

Clausula 10.2

Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacdo de todos
0S prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros
até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucéo destes

ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornece-



dores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, matérias

elementos de construgao e equipamentos.

Seccéo IV
Pessoal

Clausula 11.2
Obrigacdes gerais
1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pesso-

al empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono de obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por des-
respeito de representantes ou agentes do dono de obra, do empreiteiro, dos subem-
preiteiros ou de terceiros.

3 - As quantidades e a qualificagcéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.

Clausula 12.@

Horério de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficien-

te, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra e dele obtenha autorizacéo.

Clausula 13.2

Segurancga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do incumpri-

mento de tais obrigagdes.
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2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente de tra-
balho.

Capitulo 1l
Obrigag6es do dono de obra

Clausula 14.2

Preco e condi¢gdes de pagamento

1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorren-
tes do Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro 0 prego contratual, acresci-
do de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse

imposto pela execugéo do Contrato.

2 - O pagamento é efetuado no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentacao da res-

petiva fatura.

Seccéo |
Seguros

Clausula 15.2

Contrato de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem co-
Mo a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros pos-
sui seguro obrigatério de acidentes de trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor

em Portugal.

Clausula 16.2

Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competén-
cia do Tribunal Administrativo e Fiscal da Maia com expressa rendncia a qualquer ou-

tro.



Clausula 17.2
Comunicagdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagles entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, iden-

tificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 18.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

B. CLAUSULAS TECNICAS:

As constantes do “MAPA DE TRABALHOS” e “CONDICOES TECNICAS GERAIS” que

fazem parte das pecgas do procedimento.



