<D

Camara Municipal

Lisrboa

Municipio de Lisboa

Procedimento 42/CPREV/DGES/ND/20

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.1 NOTA: Gestéo de residuos em obra - O preco final da proposta tera que ter em conta a execuc¢do de todos os trabalhos e implementacdo das medidas, metodologias de triagem,
tarefas de reutilizagédo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projeto de execucgéo, incluindo carga mecanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos
produtos resultantes das demolicdes e remoc8es para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos 0s encargos com 0sS

operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servicos.

0.2 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execucdo de todos os trabalhos preparatérios ou acessérios nomeadamente a execugdo de
montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranca, higiene e saude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedagcao da obra, mobilizacdo de equipamento para execuc¢édo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessdrio inscrito no caderno de encargos e no
documento Descricédo dos trabalhos preparatério ou acessorios anexo ao Projeto de Execucéo.

1 Cap. 1 - TRABALHOS PREPARATORIOS E FINAIS

1 1.1 Limpeza e fumigacéo de vegetacéo existente existente no paramento, incluindo todos os materiais e trabalhos auxiliares necessarios. m2 460

2 1.2 Remocéo de reboco e elementos de alvenaria soltos existentes na parede incluindo fornecimento e montagem de andaime e todos os materiais e trabalhos auxiliares | m2 150,82
necessarios.

3 1.3 Remocédo cuidada, armazenamento e recolocacéo de sinalética pertencente a CML e restantes servigos existentes no paramento, incluindo todos os materiais e |vg 1
trabalhos auxiliares necessarios.

4 14 Demolicdo de muro existente e remogao para depdsito certificado, incluindo todos os materiais e trabalhos auxiliares necessarios. m3 12

5 1.5 Realizagdo de ensaio prévio em pregagens, realizado até uma tensdo de 380 kPa, incluindo todos os materiais e trabalhos auxiliares necessarios. Local do ensaio | UN 1
devera ser acordado no local entre empreiteiro, fiscalizag&o e projetista.

6 1.6 Remocéo e reposicdo de calgada no passeio existente, incluindo colocacéo de cantaria, reboco e todos os materiais e trabalhos auxiliares necessarios. m2 71,4

7 1.7 Realizagdo de reportangem fotografica de todos edificios e infraestruturas envolventes, incluindo todos os materiais e trabalhos auxiliares necessarios. UN 1

2 Cap.2 - TRABALHOS DE REABILITACAO DO MURO

8 2.1 Execucé@o de pregagens em alvenaria e solo, vardo didametro 25 (A500NR) com 6 m de comprimento, incluindo furacdo diametro de 86 mm, selagem e restantes [ UN 17
materiais e trabalhos auxiliares necessarios.

9 2.2 Execucédo de pregagens em alvenaria e solo, vardo diametro 25 (A500NR) com 8 m de comprimento, incluindo furacdo diametro de 86 mm, selagem e restantes | UN 16
materiais e trabalhos auxiliares necessarios.

10 (2.3 Execucéo de pregagens em alvenaria e solo, vardo didmetro 25 (A500NR) com 10 m de comprimento, incluindo furacdo didmetro de 86 mm, selagem e restantes | UN 17
materiais e trabalhos auxiliares necessarios.

11 (24 Execucgédo de betdo projetado 0.10 m (0.05 + 0.05 m), cor branco, acabamento a talocha, reforcado com malhassol do tipo AQ80, reforco junto a pregagens em varao 16 | m2 350
mm, incluindo ligagbes a parede existente através de vardes de didmetro de 16 e restantes materiais e trabalhos auxiliares necessarios.

12 |25 Execucéao de reboco, cor creme, incluindo restantes materiais e trabalhos auxiliares necessarios. m2 110

13 |26 Fornecimento, furagéo e execucéo de bueiros, 80 mm de diametro, afastados entre si de 2.0m, envoltos em geotéxtil e com as caracteristicas definidas nos elementos de | UN 33
projeto.

14 (2.7 Remocédo cuidada, armazenamento e reposicao ou, no caso de ficarem danificadas, substituicdo da cantaria dos cunhais, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 51
auxiliares necessarios. No caso de substituigcdo devera ser colocada cantaria idéntica a existente.
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15 (2.8 Remocéo cuidada, armazenamento e reposi¢éo ou, no caso de ficarem danificadas, substituicdo da cantaria na base do muro, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 36
auxiliares necessarios. No caso de substituigcdo devera ser colocada cantaria idéntica a existente.

16 (2.9 Reabilitacdo do cunhal no limite oeste da intervencdo, incluindo regularizagéo, colocagéo de cantaria, reboco (area de cerca de 50 m2) e todos os materiais e trabalhos | UN 1
auxiliares necessarios.

3 Cap. 3 - TRABALHOS DE MONITORIZACAO

17 |31 Fornecimento, instalacdo e monitorizagdo de alvos topograficos nas paredes de contencdo, medicdo de acordo com as especificacdes técnicas e especiais e | UN 10
manutencao garantindo a integridade fisica dos mesmos.

18 (3.2 Campanha de monitorizacéo, inspecgao visual e eventual registo fotogréafico dos edificios e infraestruturas adjacentes durante a execugao da obra. UN 10
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