CADERNO DE ENCARGOS

(art. 42.°, n.° 2 do Cédigo dos Contratos Ptblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto)

DO PROCEDIMENTO POR CONSULTA PREVIA PARA A EMPREITADA DE:

“SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE
PENELA”




<

| - Tipo de Procedimento
Procedimento por consulta prévia ao abrigo do disposto na alinea c), do art. 19° Cédigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo D.L. 18/2008, de 29 de janeiro, com a atual redagao, com convite a

pelo menos trés entidades, conforme previsto no n° 1 do art.° 112° do referido diploma.

Il - Entidade adjudicante

A entidade adjudicante é o Municipio de Penela, com sede na Praga do Municipio, 3230-253 Penela.

11l - Objeto do contrato

Substituicdo da cobertura do Quartel de Bombeiros de Penela.

Preco Base: 92 262,50 €
Prazo: 60 dias seguidos, incluindo sdbados, Domingos e feriados.

Os concorrentes deverdo ser titulares de Alvard de Construg@o emitido pelo Instituto da Construgao

e do Imobilidrio, I.P. (INCI), contendo as seguintes autorizagdes:

a) A 2 Subcategoria da 1* Categoria em classe correspondente ao valor global da proposta;

b) A 5% Subcategoria da 1* Categoria em classe correspondente ao valor dos trabalhos

especializados que lhe respeitem.

IV- Caugao

Ao concorrente a quem for adjudicada a empreitada nao serd exigida a prestagao de uma caugao (n.°
2, do art. 88° do CCP).

Proceder-se-4 & retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar (n.° 3, do art. 88° do CCP).

V — Contrato

Serd elaborado contrato de acordo com o art. 94° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VI — Modalidade de pagamento:

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da proposta
apresentada, a qual ndo pode exceder 92 262,50 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor;

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢des mensais a realizar;
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3 — Os pagamentos s3o efetuados no prazo méximo de 30 dias (apds a apresentagao da respetiva
fatura);

4 — As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo de obra, devendo incluir listagem dos
materiais aplicados em cada edificio;

5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprova¢do pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagao completa daqueles;

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao da obra
e uma outra com os valores por este nao aprovados;

7 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicéveis, nos termos do artigo 373° do Cédigo dos Contratos Publicos.

VIl — Revis3o de pregos

N3o h4 lugar a revisdo de precos, de acordo com o art. 300° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Penela, 17 de agosto de 2020

Presidente da Cadmara,

<

(Luis Filipe da Siva OU‘I\7§ tias)



