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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO - EXECUGCAO DE TRABALHOS PREPARATORIOS, ACESSORIOS E COMPLEMENTARES
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro, incluindo mobilizacdo e desmobilizacdo de todos os equipamentos, de acordo com o DL n.° 273/03, de 29 de | vg 1
Outubro, assim como a limpeza geral dos locais onde decorreram os trabalhos e acessos, incluindo todos os trabalhos preparatérios, acessorios e complementares a sua
realizacéo.
2 1.2 Execucéo e implementacdo das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre seguranga e saude e/ou Plano de Seguranga e Saulde, quer para o |vg 1
estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servigos. Tudo devidamente executados por
pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislagdo em vigor quer pela entidade de seguranca do Dono da obra e/ou Fiscalizacéo.
3 1.3 Execucéo e implementagédo das medidas previstas no Plano de Prevengédo e Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demoligdo RCD, incluindo a recolha, separacgéo, | vg 1
armazenamento temporario, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva da RCD, aplicacdo em obra de
metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado tendo em vista a sua posterior
utilizagéo, valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestéo licenciados, assegurando igualmente que os RCD s&o
mantidos na obra o menos tempo possivel, bem como a promocéao da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverédo
ser cumpridos os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Eletrénico de Residuos SIRER, incluindo-se também no ambito deste artigo o pagamento de todas
as taxas relativas a gestéo e tratamento de residuos inertes para depoésito em aterro.
4 1.4 Limpeza final da obra, deixando-a pronta a ser utilizada, nos seus varios compartimentos, e inclui todos os materiais necessarios a essa limpeza com produtos | vg 1
especificos designados para cada revestimento, de modo a que tudo se apresente em perfeitas condi¢des de utilizacdo no ato da recegéo provisoria.
5 1.5 Placares Identificativos da Empreitada. UN 1
6 1.6 Sinalizages Interiores e Exteriores inerentes a obra. UN 1
7 1.7 Estruturas necessarias de apoio para a fiscalizagdo da obra, incluindo sala de reunides, e instalagdes sanitarias. UN 1
8 1.8 Montagem, desmontagem e manutengdo de andaimes e outros meios de elevacdo e movimentacdo de materiais e equipamentos necessarios para execugdo da obra, | UN 1
incluindo planos de montagem e desmontagem e restantes elementos necessarios respeitando a legislagdo em vigor.
9 1.9 Desvio de infraestruturas existentes necessarias para a execucdo da obra, incluindo todos os trabalhos de remocao, substituicdo proviséria e sua reposicao nas |vg 1
condicoes iniciais.
10 |1.10 Execucéo de telas finais, conforme definido nas Condig¢8es Técnicas vg 1
2 ARQUITECTURA PAISAGISTA ARRANJOS EXTERIORES
2.1 Demoligdes- Nota:Todos os pavimentos serdo objecto de desmonte e limpeza para posterior transporte e depdsito em armazém do municipio e/ou posterior reposicdo em obra.
11 (2.11 Execucdo de levantamento de pavimentos existentes na area de intervengédo (incluindo bases se necessario), incluindo lancis e outros elementos inerentes e outras | m2 752
construgdes existentes, eventual remocdo de arbustos, e todos os trabalhos necesséarios de acordo com situgdo existente e proposta (Ver Peca Des. Plano de
Demoli¢cdes e Construcdes) incluindo carga, transporte e remocao de elementos sobrantes para destino final adequado conforme previsto no PPG RCD e no D.L.46/2008
(érea de intervencéo)
2.2 Pavimentacdes
221 Lajetas de pedra de granito \"cinzento alpalhdo\" 60x40x8cm (eixo via e acesso a miradouro)
12 (2211 Fornecimento e assentamento de lajeta de pedra de granito \"cinzento alpalhdo\" com 60x40x8cm, bujardada a pico fino, em eixo de via, incluindo betonilha de|m2 181,88
regularizagéo e argamassa de assentamento com 4cm de espessura, maci¢o de betdo com 15cm de espessura armado com malhasol \"Q-393\", camada de Tout-venant
com 15cm de espessura, movimentacao de terras necessaria, compactagdo do terreno e todos os trabalhos necesséarios de acordo com pormenores
222 Lajetas de pedra de granito \"cinzento alpalhdo\" 60x40x8cm (miradouro)
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13 (2.2.21 Fornecimento e assentamento de lajeta de pedra de granito \"cinzento alpalh&o\" com 60x40x8cm, bujardada a pico fino, incluindo betonilha de regularizacdo e|m2 171,82
argamassa de assentamento com 4cm de espessura, macico de betdo com 15cm de espessura armado com malhasol \"Q-393\", camada de Tout-venant com 15cm de
espessura, movimentacao de terras necesséaria compactagao e todos os trabalhos necessarios de acordo com pormenores
223 Cubo de granito \"cinzento alpalh&do\" aresta 10cm (via)
14 (2.2.31 Fornecimento e assentamento de cubo em granito \"cinzento alpalh@o\" com aresta de 10cm, incluindo camada de areia com cimento ao traco 1/5 com 5cm de [ m2 403,78
espessura, duas camadas independentes de Tout-venant com 15cm de espessura cada, movimentagdo de terras necessaria compactacdo e todos os trabalhos
necessarios de acordo com pormenores
224 Lancil em granito \"cinzento alpalh&o\" 100x15x25
15 (2241 Fornecimento e assentamento de lancil em granito \"cinzento alpalhdo\" com 100x15x25cm, incluindo fundagdo em betdo, movimentacdo de terras necessaria, | ml 40,55
compactacao do terreno e todos os trabalhos necessarios de acordo com pormenores
2.3 Escadas e Muros
16 (2.3.1 Execucéo de recuperacéo e limpeza de cantarias existentes em granito, com os seguintes trabalhos: m2 76,313
. Limpeza através de escovagem e dgua com presséo controlada;
. Remocao de crostas negras e a remogéo de colonizagao biolégica pontual;
. Aplicacéo de produto biocida de sais quaternarios de aménio;
. Consolidac¢des com silicato de Etilio, estucagem e microestucagem;
. Aplicac&o de produto hidrofugante de siloxanos;
. Tratamento geral de juntas através da abertura e colmatacdo das mesmas com argamassa de cal nos locais onde as argamassas antigas se encontrem degradadas ou
em falta,;
. Recolocacao de pecas danificadas impossiveis de restauro por outras de caracteristicas idénticas as existentes;
. Reposicéo de volumes em falta com argamassa afinada a cor da cantaria existente.
2.4 Equipamento Mobiliario e Urbano
241 Papeleira
17 (2.4.11 Fornecimento e montagem de papeleira com estrutura e tampa em ferro fundido, corpo em aco galvanizado e pintado, balde de recolha em plastico rotomoldado, | UN 3
capacidade 50I, versdo standart, do tipo \"Larus Design Urbano\" Mod.papeleira linha+ ou equivalente, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios de
acordo com pormenores
242 Recuperacao de Colunas de lluminagao
2421 Execucao de recuperagdo das colunas de iluminagdo publicas existentes, incluindo pintura, eventual substituicdo de elementos danificados, verificacdo de cablagem eléctrica e
todas as intervengdes necessarias ao seu perfeito funcionamento:
18 |[2.4.2.1.1 |- Luminéaria em Coluna UN 4
19 ([2.4.2.1.2 |- Luminaria em Consola Mural UN 6
25 Sinalizacao
25.1 Fornecimento e montagem de sinalizagdo vertical com | = 0.70m, incluindo estruturas de suporte, pecas de ligacdo, maci¢cos de fundacao e todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios de acordo com pormenores e C.E.:
20 [25.1.1 - Sinais quadrangulares [UN | 2
252 Execucgdo de marcas rodoviarias longitudinais constituidas por linhas continuas ou tracejadas, incluindo pré-marcagéo e todos os trabalhos:
21 |25.21 - Marcacao de lugares estacionamento (Mobilidade Condicionada) | UN | 2
3 ILUMINACAO DECORATIVA
3.1 TRABALHOS E APOIOS DE CONTRUGAO CIVIL
3.1.1 VALAS
22 |3.1.11 Execucgéo de abertura e tapamento de valas, incluindo remocao das terras sobrantes a vazadouro proprio, camada de areia adequada ou terra fina cirandada, isenta de [ m 245
sais (cloreto de s6dio ou sais organicos), lajetas de betdo armado, fita de sinalizagao, rede de sinalizacéo e todos os acessdrios, materiais e trabalhos necessério de
acordo com as Pecas Escritas e Pegas Desenhadas.
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3.1.2 TUBOS
3.1.21 Fornecimento e assentamento de tubagem, em tubo PEAD corrugado de cor vermelha, incluindo todos os acessérios, materiais e trabalhos necessarios, de:
23 [3.1.2.1.1 [1x@32mm | m 275
3.2 ALIMENTACAO DE QUADROS
3.2.1 Fornecimento, montagem e ligacdes, de acordo com Pecas Escritas e Pegcas Desenhadas, incluindo todos os acessorios de sustentacéo, do seguinte:
3211 Equipamentos:
24 13.2.1.1.1 |Armario para instalacdo de portinhola, contador e quadro de iluminagdo decorativa, em poliester reforcado a fibra de vidro, IP44-IK10, com as dimensdes de | UN 1
855x1115x320mm (AXLxP), e macico de assentamento com as dimensdes 900x1115x320mm (AXLXP), incluindo fechadura e chave , triangulo com indicacéo de
PERIGO DE MORTE e fechadura com canhao e chave
25 ]3.2.1.1.2 |Quadro de lluminacao Decorativa (6,9kVA), com porta classe Il de isolamento, de acordo com esquema unifilar UN 1
26 |3.2.1.1.3 |Electrodo de terra do tipo piquet, constituido por vara de ago revestido com g 16mm e comprimento néo inferior a 1,5m UN 1
27 |3.2.1.1.4 |Terminal principal de Terras UN 1
28 [3.2.1.1.5 [Portinhola P100 UN 1
29 |3.2.1.1.6 |Caixa para contador EDP UN 1
3.2.1.2 Cabos eléctricos
3.2.1.2.1 |Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubos, de:
30 [3.2.1.2.1. [VVv2x6 m 2
1
31 (3.2.1.2.1. [HO7V-R1G16 m 2
2
3.2.13 TUBOS
3.2.1.3.1 |[Fornecimento e assentamento de tubagem, incluindo todos os acessoérios, materiais e trabalhos necessérios, de:
32 (3.2.1.3.1. (@25 m 2
1
33 [3.2.1.3.1. (@32 m 2
2
34 (3.2.1.3.1. (63 m 3
3
33 ILUMINACAO
3.3.1 Fornecimento, montagem e ligagdes, de acordo com Pecas Escritas e Pegcas Desenhadas, incluindo todos os acessérios de sustentacdo, do seguinte equipamento:
3.3.1.1 Armadura de iluminacao dos seguintes tipos:
35 (3.3.1.1.1 [SuUlT UN 27
Referéncia S.5692W - 2 janelas a 180°
Luminaria de sobrepor no pavimento com o corpo em aluminio injetado do tipo EN AB-44100 de alta resisténcia a corrosdo, com diametro 235mm e uma altura ao
pavimento 50mm que proporciona 2 rasgos 6ticos (janelas) de emisséo lateralizada a 180° munido de 2 refletores em aluminio alojando: MODULES LED 3000K 230V
CRI 80 com uma poténcia 6.2W e 131lm. Revestido por de um difusor em vidro temperado 5mm. A luminéria sera alimentada através de um driver eletrénico com as
caracteristicas 220+240V 0/50/60Hz. IP67; IK10
A fixacdo da luminaria deve contemplar uma flange do tipo ref. S.5690.
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36 [3.3.1.1.2 [SuUIT UN 8
Referéncia S.5693W - 2 janelas opostas 2x 90°.
Luminéaria de sobrepor no pavimento com o corpo em aluminio injetado do tipo EN AB-44100 de alta resisténcia a corrosdo, com didametro 235mm e uma altura ao
pavimento 50mm que proporciona 2 rasgos 6ticos (janelas) opostos de emissédo lateralizada a 2x90°, munido de 2 refletores em aluminio alojando: MODULES LED
3000K 230V CRI 80 com uma poténcia 6.2W e 125Im. Revestido por de um difusor em vidro temperado 5mm. A luminaria sera alimentada através de um driver
eletrénico com as caracteristicas 220+240V 0/50/60Hz. IP67; IK10
A fixacdo da luminaria deve contemplar uma flange do tipo ref. S.5690.
3.3.1.2 Cabos eléctricos
3.3.1.2.1 |Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubos, de:
37 ([3.3.1.2.1. [XV3G2,5 m 275
1
38 |3.3.1.2.1. |Manga Termo Retractil para cabo XV3G2,5 UN 35
2
3.4 Vistoria final da Obra
39 |34.1 No final da obra o instalador deverd providenciar todos os meios técnicos e humanos para a realizacédo da vistoria final da obra, com a presenca de um técnico dos | vg 1
servicos municipais responsaveis pela iluminagéo publica, tendo em conta a necessidade de efectuar os ensaios, medigées e verificacdes.
3.5 Recepcéo e ligacao das infraestruturas
351 Para efeitos de ligacdo dos equipamentos a rede de alimentagdo e recepcdo das infra-estruturas, deverdo ser apresentados e entregues todos os elementos previstos
no Regulamento de Infra-estruturas em Espago Publico, nomeadamente as telas finais e as plantas de cadastro em suporte digital, utilizando para o efeito a
plataforma electrénica destinada ao registo e coordenagdo das intervengdes no espago publico, e ainda os seguintes documentos:
3511 - Registo das medicOes de terra, autenticado pelo técnico responsavel pela execucdo da instalacao;
40 (3.5.1.1.1 |- Termo de responsabilidade pela execugdo da instalacdo, - Auto de entrega do equipamento de iluminacédo publica; |vg | 1
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