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Procedimento PCE060-2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO - EXECUÇÃO DE TRABALHOS PREPARATÓRIOS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo mobilização e desmobilização de todos os equipamentos, de acordo com o DL n.º 273/03, de 29 de

Outubro, assim como a limpeza geral dos locais onde decorreram os trabalhos e acessos, incluindo todos os trabalhos preparatórios, acessórios e complementares à sua
realização.

vg 1

2 1.2 Execução e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o
estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executados por
pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do Dono da obra e/ou Fiscalização.

vg 1

3 1.3 Execução e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição RCD, incluindo a recolha, separação,
armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva da RCD, aplicação em obra de
metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal não seja possível o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado tendo em vista a sua posterior
utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestão licenciados, assegurando igualmente que os RCD são
mantidos na obra o menos tempo possível, bem como a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverão
ser cumpridos os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos SIRER, incluindo-se também no âmbito deste artigo o pagamento de todas
as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.

vg 1

4 1.4 Limpeza final da obra, deixando-a pronta a ser utilizada, nos seus vários compartimentos, e inclui todos os materiais necessários a essa limpeza com produtos
específicos designados para cada revestimento, de modo a que tudo se apresente em perfeitas condições de utilização no ato da receção provisória.

vg 1

5 1.5 Placares Identificativos da Empreitada. UN 1
6 1.6 Sinalizações Interiores e Exteriores inerentes à obra. UN 1
7 1.7 Estruturas necessárias de apoio para a fiscalização da obra, incluindo sala de reuniões, e instalações sanitárias. UN 1
8 1.8 Montagem, desmontagem e manutenção de andaimes e outros meios de elevação e movimentação de materiais e equipamentos necessários para execução da obra,

incluindo planos de montagem e desmontagem e restantes elementos necessários respeitando a legislação em vigor.
UN 1

9 1.9 Desvio de infraestruturas existentes necessárias para a execução da obra, incluindo todos os trabalhos de remoção, substituição provisória e sua reposição nas
condições iniciais.

vg 1

10 1.10 Execução de telas finais, conforme definido nas Condições Técnicas vg 1
 2 ARQUITECTURA PAISAGISTA   ARRANJOS EXTERIORES
 2.1 Demolições- Nota:Todos os pavimentos serão objecto de desmonte e limpeza para posterior transporte e depósito em armazém do município e/ou posterior reposição em obra.

11 2.1.1 Execução de levantamento de pavimentos existentes na área de intervenção (incluindo bases se necessário), incluindo lancis e outros elementos inerentes e outras
construções existentes, eventual remoção de arbustos, e todos os trabalhos necessários de acordo com situção existente e proposta (Ver Peça Des. Plano de
Demolições e Construções) incluindo carga, transporte e remoção de elementos sobrantes para destino final adequado conforme previsto no PPG RCD e no D.L.46/2008
(área de intervenção)

m2 752

 2.2 Pavimentações
 2.2.1 Lajetas de pedra de granito \"cinzento alpalhão\" 60x40x8cm (eixo via e acesso a miradouro)

12 2.2.1.1 Fornecimento e assentamento de lajeta de pedra de granito \"cinzento alpalhão\" com 60x40x8cm, bujardada a pico fino, em eixo de via, incluindo betonilha de
regularização e argamassa de assentamento com 4cm de espessura, maciço de betão com 15cm de espessura armado com malhasol \"Q-393\", camada de Tout-venant
com 15cm de espessura, movimentação de terras necessária, compactação do terreno e todos os trabalhos necessários de acordo com pormenores

m2 181,88

 2.2.2 Lajetas de pedra de granito \"cinzento alpalhão\" 60x40x8cm (miradouro)
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13 2.2.2.1 Fornecimento e assentamento de lajeta de pedra de granito \"cinzento alpalhão\" com 60x40x8cm, bujardada a pico fino, incluindo  betonilha de regularização e
argamassa de assentamento com 4cm de espessura, maciço de betão com 15cm de espessura armado com malhasol \"Q-393\", camada de Tout-venant com 15cm de
espessura, movimentação de terras necessária compactação e todos os trabalhos necessários de acordo com pormenores

m2 171,82

 2.2.3 Cubo de granito \"cinzento alpalhão\"  aresta 10cm (via)
14 2.2.3.1 Fornecimento e assentamento de cubo em granito \"cinzento alpalhão\" com aresta de 10cm, incluindo camada de areia com cimento ao traço 1/5 com 5cm de

espessura, duas camadas independentes de Tout-venant com 15cm de espessura cada, movimentação de terras necessária compactação e todos os trabalhos
necessários de acordo com pormenores

m2 403,78

 2.2.4 Lancil em granito \"cinzento alpalhão\" 100x15x25
15 2.2.4.1 Fornecimento e assentamento de  lancil em granito \"cinzento alpalhão\" com 100x15x25cm, incluindo fundação em betão, movimentação de terras necessária,

compactação do terreno e todos os trabalhos necessários de acordo com pormenores
ml 40,55

 2.3 Escadas e Muros
16 2.3.1 Execução de recuperação e limpeza de cantarias existentes em granito, com os seguintes trabalhos:

. Limpeza através de escovagem e água com pressão controlada;

. Remoção de crostas negras e a remoção de colonização biológica pontual;

. Aplicação de produto biocida de sais quaternários de amónio;

. Consolidações com silicato de Etílio, estucagem e microestucagem;

. Aplicação de produto hidrofugante de siloxanos;

. Tratamento geral de juntas através da abertura e colmatação das mesmas com argamassa de cal nos locais onde as argamassas antigas se encontrem degradadas ou
em falta;
. Recolocação de peças danificadas impossíveis de restauro por outras de características idênticas às existentes;
. Reposição de volumes em falta com argamassa afinada à cor da cantaria existente.

m2 76,313

 2.4 Equipamento Mobiliário e Urbano
 2.4.1 Papeleira

17 2.4.1.1 Fornecimento e montagem de papeleira com estrutura e tampa em ferro fundido, corpo em aço galvanizado e pintado, balde de recolha em plástico rotomoldado,
capacidade 50l, versão standart, do tipo \"Larus Design Urbano\" Mod.papeleira linha+ ou equivalente, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários de
acordo com pormenores

UN 3

 2.4.2 Recuperação de Colunas de Iluminação
 2.4.2.1 Execução de recuperação das colunas de iluminação públicas existentes, incluindo pintura, eventual substituição de elementos danificados, verificação de cablagem eléctrica e

todas as intervenções necessárias ao seu perfeito funcionamento:
18 2.4.2.1.1 - Luminária em Coluna UN 4
19 2.4.2.1.2 - Luminária em Consola Mural UN 6
 2.5 Sinalização
 2.5.1 Fornecimento e montagem de sinalização vertical com l = 0.70m, incluíndo estruturas de suporte, peças de ligação, maciços de fundação e todos os trabalhos e fornecimentos

necessários de acordo com pormenores e C.E.:
20 2.5.1.1 - Sinais quadrangulares UN 2
 2.5.2 Execução de marcas rodoviárias longitudinais constituídas por linhas contínuas ou tracejadas, incluíndo pré-marcação e todos os trabalhos:

21 2.5.2.1 - Marcação de lugares estacionamento (Mobilidade Condicionada) UN 2
 3 ILUMINAÇÃO DECORATIVA
 3.1 TRABALHOS E APOIOS DE CONTRUÇÃO CIVIL
 3.1.1 VALAS

22 3.1.1.1 Execução de abertura e tapamento de valas, incluindo remoção das terras sobrantes a vazadouro proprio, camada de areia adequada ou terra fina cirandada, isenta de
sais (cloreto de sódio ou sais organicos), lajetas de betão armado, fita de sinalização, rede de sinalização e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessário de
acordo com as Peças Escritas e Peças Desenhadas.

m 245
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 3.1.2 TUBOS
 3.1.2.1 Fornecimento  e assentamento de tubagem, em tubo PEAD corrugado de cor vermelha, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários, de:

23 3.1.2.1.1 1x ø32mm m 275
 3.2 ALIMENTAÇÃO DE QUADROS
 3.2.1 Fornecimento, montagem e ligações, de acordo com Peças Escritas e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios de sustentação, do seguinte:
 3.2.1.1 Equipamentos:

24 3.2.1.1.1 Armário para instalação de portinhola, contador e quadro de iluminação decorativa, em poliester reforçado a fibra de vidro, IP44-IK10, com as dimensões de
855x1115x320mm (AxLxP), e maciço de assentamento com as dimensões 900x1115x320mm (AxLxP), incluindo fechadura e chave , triangulo com indicação de 
PERIGO DE MORTE  e fechadura com canhão e chave

UN 1

25 3.2.1.1.2 Quadro de Iluminação Decorativa (6,9kVA), com porta classe II de isolamento, de acordo com esquema unifilar UN 1
26 3.2.1.1.3 Electrodo de terra do tipo piquet, constituido por vara de aço revestido com ø 16mm e comprimento não inferior a 1,5m UN 1
27 3.2.1.1.4 Terminal principal de Terras UN 1
28 3.2.1.1.5 Portinhola P100 UN 1
29 3.2.1.1.6 Caixa para contador EDP UN 1
 3.2.1.2 Cabos eléctricos
 3.2.1.2.1 Fornecimento  e montagem de cabos enfiados em tubos, de:

30 3.2.1.2.1.
1

VV2x6 m 2

31 3.2.1.2.1.
2

H07V-R1G16 m 2

 3.2.1.3 TUBOS
 3.2.1.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários, de:

32 3.2.1.3.1.
1

ø25 m 2

33 3.2.1.3.1.
2

ø32 m 2

34 3.2.1.3.1.
3

ø63 m 3

 3.3 ILUMINAÇÃO
 3.3.1 Fornecimento, montagem e ligações, de acordo com Peças Escritas e Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios de sustentação, do seguinte equipamento:
 3.3.1.1 Armadura de iluminação dos seguintes tipos:

35 3.3.1.1.1 SUIT 
Referência S.5692W  -  2 janelas a 180º
Luminária de sobrepor no pavimento com o corpo em alumínio injetado do tipo EN AB-44100 de alta resistência a corrosão, com diâmetro 235mm e uma altura ao
pavimento 50mm que proporciona 2 rasgos óticos (janelas) de emissão lateralizada a 180º munido de 2 refletores em alumínio alojando: MODULES LED 3000K 230V
CRI 80 com uma potência 6.2W e 131lm. Revestido por de um difusor em vidro temperado 5mm. A luminária será alimentada através de um driver eletrónico com as
características 220÷240V 0/50/60Hz. IP67; IK10 
A fixação da luminária deve contemplar uma flange do tipo ref. S.5690.

UN 27
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36 3.3.1.1.2 SUIT 
Referência S.5693W  -  2 janelas opostas 2x  90º.
Luminária de sobrepor no pavimento com o corpo em alumínio injetado do tipo EN AB-44100 de alta resistência a corrosão, com diâmetro 235mm e uma altura ao
pavimento 50mm que proporciona 2 rasgos óticos (janelas) opostos de emissão lateralizada a 2x90º, munido de 2 refletores em alumínio alojando: MODULES LED
3000K 230V CRI 80 com uma potência 6.2W e 125lm. Revestido por de um difusor em vidro temperado 5mm. A luminária será alimentada através de um driver
eletrónico com as características 220÷240V 0/50/60Hz. IP67; IK10 
A fixação da luminária deve contemplar uma flange do tipo ref. S.5690.

UN 8

 3.3.1.2 Cabos eléctricos
 3.3.1.2.1 Fornecimento  e montagem de cabos enfiados em tubos, de:

37 3.3.1.2.1.
1

XV3G2,5 m 275

38 3.3.1.2.1.
2

Manga Termo Retráctil para cabo XV3G2,5 UN 35

 3.4 Vistoria final da Obra
39 3.4.1 No final da obra o instalador  deverá  providenciar  todos os meios técnicos e humanos para a realização da vistoria final da obra, com a presença de um técnico dos

serviços municipais responsáveis pela iluminação pública, tendo em conta a necessidade de efectuar  os  ensaios,  medições  e  verificações.
vg 1

 3.5 Recepção e ligação das infraestruturas
 3.5.1 Para  efeitos  de  ligação  dos  equipamentos  à  rede  de  alimentação  e  recepção  das  infra-estruturas,  deverão  ser  apresentados  e  entregues  todos  os  elementos  previstos 

no  Regulamento  de  Infra-estruturas  em  Espaço  Público,  nomeadamente  as  telas  finais  e  as  plantas  de  cadastro  em  suporte  digital,  utilizando  para  o  efeito  a 
plataforma  electrónica  destinada  ao  registo  e  coordenação  das  intervenções  no  espaço  público,  e  ainda  os  seguintes  documentos:

 3.5.1.1 - Registo  das  medições  de  terra,  autenticado  pelo  técnico  responsável  pela  execução  da  instalação;
40 3.5.1.1.1 - Termo  de  responsabilidade  pela  execução  da  instalação, - Auto  de  entrega  do  equipamento  de  iluminação  pública; vg 1
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