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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E MEIOS DE SEGURANGCA
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo acessos, servides, serventias, vedacbes, ramais de agua, esgotos, electricidade e telefones. | vg 1
Manutencéo global do estaleiro. No final dos trabalhos da empreitada, repor as condi¢des iniciais do local e limpeza final da obra. Elaboracéo e implementacéo do Plano
de Seguranca e Saude e Compilagdo Técnica. Incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito funcionamento, bem como contentores para
adequados ao numeros de trabalhadores envolvidos na obra e ferramentaria.
2 1.2 Encargos inerentes a instalagdo e manutencdo de meios de seguranca e higiene na obra, incluindo dispositivos de seguranca, sinalética, equipamento e todos os | vg 1
trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito funcionamento e de acordo com a legislacdo em vigor e com as indicagdes da fiscalizagéo.
3 1.3 Encargos relativos a implementagéo do plano de residuos de acordo com a legislagéo em vigor vg 1
2 LIMPEZA GERAL E MOVIMENTACAO DE TERRAS
4 (21 Desmatacéo e decapagem, com uma espessura nao inferior a 0,15m, da zona de trabalho para implantacdo dos muros, incluindo desenraizamento e levantamento de [ m2 344,63
cepos, inclui todos os fornecimentos e trabalhos necessarios para a Remocéo da camada superficial de terra vegetal e de terra aravel, incluindo escavacéo, baldeacao,
remocao, carga e transporte, da terra vegetal para local a indicar pelo Dono de Obra e dos restantes produtos para vazadouro da responsabilidade do empreiteiro,
pagamento de eventuais taxas, maquinas e ferramentas, tudo de acordo com as indicacdes da Fiscalizagéo.
5 2.2 Escavacé@o e remocao de terras na abertura de fundagdo para implantacdo do muro em conformidade com o projecto, acerto e estabelecimento das cotas de projeto, | m3 96,89
incluindo baldeacéo, bombagem e/ou drenagem e desvio de eventuais aguas infiltradas, escoramentos, barreiras ou entivagdes, maquinas e ferramentas e todos os
trabalhos necessarios a sua boa execugédoas terras sobrantes ficam na obra.
3 ALVENARIAS
6 |[31 Fornecimento e execucdo de alvenarias em muro de pedra de forma e dimensdes irregulares e com fractura compacta, com a espessura indicada nos desenhos de [ m3 242,13
pormenor, assente com argamassa de cimento e areia a traco 1:3, com juntas verticais desencontradas entre fiadas e refechadas com pedra a vista, todos os trabalhos
e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indica¢des das pecas escritas e desenhadas do projecto, incluindo drenagem necessaria
e barbaca.
4 DIVERSOS
7 4.1 Fornecimento e assentamento de box culvert em meia peca rectangular na abertura da mina existente, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu assentamento e | vg 1
fecho do topo e demais trabalhos e materiais necessarios.
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