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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E MEIOS DE SEGURANÇA
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo acessos, servidões, serventias, vedações, ramais de água, esgotos, electricidade e telefones.

Manutenção global do estaleiro. No final dos trabalhos da empreitada, repor as condições iniciais do local e limpeza final da obra. Elaboração e implementação do Plano
de Segurança e Saúde e Compilação Técnica.  Incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como contentores para
adequados ao numeros de trabalhadores envolvidos na obra e ferramentaria.

vg 1

2 1.2 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra, incluindo dispositivos de segurança, sinalética, equipamento e todos os
trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e de acordo com a legislação em vigor e com as indicações da fiscalização.

vg 1

3 1.3 Encargos relativos à implementação do plano de resíduos de acordo com a legislação em vigor vg 1
 2 LIMPEZA GERAL E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
4 2.1 Desmatação e decapagem, com uma espessura não inferior a 0,15m,  da zona de trabalho para implantação dos muros, incluindo desenraizamento e levantamento de

cepos, inclui todos os fornecimentos e trabalhos necessários para a Remoção da camada superficial de terra vegetal e de terra arável, incluindo escavação, baldeação,
remoção, carga e transporte, da terra vegetal para local a indicar pelo Dono de Obra e dos restantes produtos para vazadouro da responsabilidade do empreiteiro,
pagamento de eventuais taxas, máquinas e ferramentas, tudo de acordo com as indicações da Fiscalização.

m2 344,63

5 2.2 Escavação e remoção de terras na abertura de fundação para implantação do muro em conformidade com o projecto, acerto e estabelecimento das cotas de projeto,
incluindo baldeação, bombagem e/ou drenagem e desvio de eventuais águas infiltradas, escoramentos, barreiras ou entivações, máquinas e ferramentas e todos os
trabalhos necessários à sua boa execuçãoas terras sobrantes ficam na obra.

m3 96,89

 3 ALVENARIAS
6 3.1 Fornecimento e execução de alvenarias em muro de pedra de forma e dimensões irregulares e com fractura compacta, com a espessura indicada nos desenhos de

pormenor, assente com argamassa de cimento e areia a traço 1:3, com juntas verticais desencontradas entre fiadas e refechadas com pedra a vista,  todos os trabalhos
e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto, incluindo drenagem necessária
e barbacã.

m3 242,13

 4 DIVERSOS
7 4.1 Fornecimento e assentamento de box culvert em meia peça rectangular  na abertura da mina existente, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu assentamento e

fecho do topo e demais trabalhos e materiais necessários.
vg 1
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