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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 01 TRABALHOS PREPARATÓRIOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
1 01.01 Limpeza e desmatação da área de intervenção, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito. vg 1
2 01.02 Remoção de pedras no leito do rio, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito. m2 108
3 01.03 Execução de ensecadeira através de colocação de tubo com diâmetro necessário para coletar as águas da ribeira. vg 1
 02 ELEMENTOS DE BETÃO ARMADO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
4 02.01 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20, com de 0,10m de espessura. m3 10,8
5 02.02 Execução de  laje de fundo em betão armado C20/25 e A400NR, com 0,25m de espessura. m3 27
6 02.03 Reforço dos muros de encontro em betão armado C20/25 e A400NR, com 0,20m de espessura. m3 13,92
7 02.04 Reforço dos muro ala em betão armado C20/25 e A400NR, com 0,20m de espessura. m3 23,2
 03 REVESTIMENTOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
8 03.01 Lavagem da face inferior da laje do tabuleiro e vigas. m2 55,2
9 03.02 Execução de reboco da face inferior da laje do tabuleiro e vigas, incluindo reparações pontuais em zona de armadura à vista com produto adequadodo tipo Sika

Aramatec ou equivalente.
m2 55,2

 04 SERRALHARIA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.
10 04.01 Remoção de guarda-corpos existentes, incluindo limpeza, metalização,  pintura e recolocação. m 16
 10 DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.

11 10.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
12 10.02 Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD). vg 1
13 10.03 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical,

horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1

14 10.10 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
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