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Procedimento 25/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ARQUITECTURA
1.1 Trabalhos Preparatorios ou Acessorios
1 1.1.1 Montagem e Desmontagem de Estaleiro de acordo com a legislacdo em vigor, incluindo todos os encargos referentes a vedacgdes dos espacos de intervencéo e a sua|vg 1
deslocagéo durante a execugdo da empreitada, todos os materiais e fornecimentos necessarios a construcdo da obra, tendo obrigatoriamente de ser assegurado o
perfeito funcionamento das instalagdes, no que se refere as infra estruturas das redes elétricas, hidraulicas, seguranga, comunicagées, redes estruturadas, repondo
provisoriamente as redes que tenham que ser interrompidas pela execucgéo da obra, sinalizagdo dos caminhos de circulagéo, tudo de acordo com as frentes de trabalho,
garantindo areas independentes para utilizagdo dos transeuntes/utilizadores e para as intervengées do Adjudicatario, devendo ser cumpridas as normas de seguranga
aplicaveis bem como o definido no Caderno de Encargos.
2 1.1.2 Plano de Seguranca, Saude e Higiene no Trabalho e sua implementacéo em obra de acordo com a legislacéo vigente. vg 1
3 1.1.3 Placas de Identificagdo dos intervenientes e caracteristicas fundamentais da Obra, em réguas de aluminio lacado, com as dimensdes de 1,50 m x 1,0 m, conforme | vg 1
modelo que se junta em anexo, de acordo com as regras do Portugal 2020.
4 (1.14 Execucéo de todos os trabalhos de implementacdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagens previstas no PPGR do projeto de | vg 1
execucdao, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e servicos.
1.2 Demoli¢des e Remocdes
1.21 Desmontagem e levantamento de vaos exteriores, respetivas ferragens, aros e guarnicdes/remates, vidros e gradeamentos de prote¢cdo considerando triagem, na prépria obra e
valorizac&o por reciclagem de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. Incluem-se carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, e todas as tarefas e
materiais necessarios para a realizagdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas
5 1211 Janelas de madeira (2,40x1,73m) UN 10
6 1.2.1.2 Janelas de madeira (1,00x0,80m) UN 2
7 1.2.13 Janelas de madeira, em arco (1,90x2,10m) UN 2
8 1.2.1.4 Janelas de madeira, em arco (3,05x2,10m) UN 1
9 1.2.15 Janelas de madeira (0,50x0,40m) UN 4
10 (1.2.1.6 Janelas de madeira (1,00x1,10m) UN 2
11 |1.2.1.7 Janelas de madeira (2,25x0,50m) UN 6
12 ]1.2.1.8 Janelas de madeira (1,70x0,50m) UN 2
13 (1.2.19 Janelas de ferro (2,60x1,48m) UN 1
14 (1.2.1.10 |Porta de madeira (1,20x2,10m) UN 2
15 (1.2.1.11 |Porta de madeira (0,75x2,00m) UN 2
16 |1.2.1.12 |Porta de madeira (0,95x2,10m) UN 2
17 ]1.2.1.13 |Portao de ferro (1,50x2,10m) UN 1
1.2.2 Desmontagem e levantamento de vaos interiores, respetivas ferragens, aros, guarnicoes/remates e vidros considerando triagem, na propria obra e valorizacao por reciclagem de
acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluem-se carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, e todas as tarefas e materiais necessarios para a
realizacdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranga consideradas necessarias para a realizagdo dos
18 (1.2.21 Portadas de madeira (2,60x1,90m) UN 10
19 [1.2.2.2 Portadas de madeira (1,20x1,00m) UN 2
20 |1.2.23 Janelas de madeira (2,00x0,60m) UN 1
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21 |1.2.24 Portas de madeira (1,40x2,20m) UN 10
22 |1.2.25 Portas de madeira (0,70x2,20m) UN 23
1.2.3 Remocdao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todos os equipamentos sanitarios existentes no interior dos edificios. Incluindo todas as tarefas e materiais
necessarios para a realizagdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementac&o das medidas de seguranca consideradas necessarias para
23 1231 Sanita UN 8
24 [1.23.2 Lavatorio UN 6
25 1.233 Urinol UN 3
26 |1.24 Demolicdo, remocgéo, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todas as infraestruturas e estruturas existentes na area de intervengdo que ndo sejam | vg 1
necessarias para a realizagédo da obra, tais como: infraestruturas elétricas e telefénicas, redes de aguas, esgotos e pluviais, etc. Incluindo trabalhos de construcao civil,
movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios. Ficando a zona de intervencéo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova
intervencao.
1.25 Desmontagem e levantamento de elementos em fibrocimento (por empresa autorizada para o efeito) dos edificios adjacentes, considerando triagem e reciclagem de todos os
materiais, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto e a legislagdo em vigor, incluindo a prévia remocgédo de materiais perigosos em embalagens fechadas
apropriadas, rotuladas e eventual descontaminagdo do local. Inclui a remogdo de todos os acessoOrios assim como a realizagdo de todas as tarefas necessarias para a
concretizagcdo dos trabalhos, carga, transporte, descarga e depdésito em local licenciado. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranca consideradas
27 |1.25.1 Edificio Instalagcdes Sanitarias (18,00x4,00m) m2 72
28 |1.25.2 Edificio Caldeira (3,45x3,15m) m2 10,87
29 |1.253 Corredor Exterior (6,80x3,40m) m2 23,12
30 [1.254 Marquise (13,00x2,35m) m2 30,55
31 [1.255 Deposito de dgua (0,70x0,70x0,70m) UN 1
1.2.6 Demolig&o integral de edificios adjacentes, incluindo demolicdo de toda a estrutura e fundagGes, demoligdo de alvenarias e pavimentos com picagem e remocdo das camadas de
base até a profundidade necessaria para aplicagdo de novo pavimento térreo, demoli¢cdo de estrutura de suporte da cobertura do edificio. Incluindo trabalhos de construcgéao civil,
movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencéo.
Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacéo das
medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
32 |1.26.1 Edificio Instalacdes Sanitéarias (18,00x3,80x3,80m) m2 68,4
33 |1.2.6.2 Edificio Caldeira (3,20x3,15x2,75m) m2 10,08
34 |1.2.6.3 Corredor Exterior (6,80x2,80x3,00m) m2 19,04
35 |1.2.6.4 Marquise (13,00x2,00x2,70m) m2 26
36 |1.2.7 Demolicdo integral de pavimentos nos espacos exteriores, conforme pecas desenhadas, assim como a remogao da base, sub-base e lancis, considerando triagem na|m2 94,7
prépria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. Incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro
licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a
realizacéo dos trabalhos.
37 |1.2.8 Remocgédo e armazenamento para posterior reaproveitamento de vedagdes em betdo exteriores. Inclui carga, transporte e descarga, assim como todos os trabalhos e [ UN 1
materiais necessarios para a sua execucdo. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranga consideradas necessérias para a realizagdo dos
trabalhos. (2.25x0,85m)
38 |1.29 Corte/demolicdo de muro em alvenaria de pedra, incluindo carga, transporte e descarga de entulhos em vazadouro licenciado, remate com argamassa nos moldes do [ m3 0,82
existente das paredes adjacentes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de
segurancga consideradas necessérias para a realiza¢éo dos trabalhos. (1,20x0,40x1,70m)
39 |1.2.10 Demolicdo de obra de acesso a cisterna existente, incluindo carga, transporte e descarga de entulhos em vazadouro licenciado, remate com argamassa nos moldes do | vg 1

existente das paredes adjacentes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de
seguranca consideradas necessérias para a realizagéo dos trabalhos. (1,95x0,80x0,80m)
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40

1.2.11

Demolicao integral de pala exterior e pilares de suporte, conforme pegas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura e fundacdes, demolicdo de alvenarias e
pavimentos com picagem e remocado das camadas de base até a profundidade necesséria para aplicagdo de novo pavimento térreo. Incluindo trabalhos de construcéo
civil, movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a
nova intervengéo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se
incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacao dos trabalhos.

m3

4,8

41

1.2.12

Demolicdo integral de cobertura revestida a telha ceramica e com estrutura em madeira, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de
suporte, demolicdo de alvenarias de apoio, sistema de recolha de aguas pluviais, e demais trabalhos necesséarios. Incluindo trabalhos de construcéo civil e todos os
trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervengdo. Incluem-se também
carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de
seguranca consideradas necessarias para a realizacao dos trabalhos. Medi¢cdo em plano inclinado.

m2

377,8

1.2.13

Demolicéo integral de tetos em madeira, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de
construcédo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencao.
Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacao das

medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.

42

1.2.13.1

Piso 0

m2

215

43

1.2.13.2

Piso 1

m2

208

1.2.14

Demoli¢c&o integral de pavimentos em madeira/laje de piso, conforme pecas desenhadas, incluindo demoli¢cdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios.
Incluindo trabalhos de construcgao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a
nova intervencgao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a

implementacdo das medidas de seguranga consideradas necessarias para a realizagédo dos trabalhos.

44

1.2.14.1

Piso 0

m2

193

45

1.2.14.2

Piso 1

m2

179

46

1.2.15

Demolicdo integral de laje de piso em sistema pré-esforgcado, conforme pegas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos
necessarios. Incluindo trabalhos de construgéo civil, escoramentos necessarios de estruturas adjacentes e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando
a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado,
assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacéo
dos trabalhos.

m2

23

47

1.2.16

Demoligao integral de laje de piso em betdo armado, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios.
Incluindo trabalhos de construgédo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervengdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessérias para a realiza¢ao dos trabalhos.

m2

23

48

1.2.17

Demolicdo integral de laje de piso térreo em betéo, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios.
Incluindo trabalhos de construgdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengéo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervencgdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.

m2

33

49

1.2.18

Demolicdo integral de parede exterior em alvenaria de pedra, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos
necessarios. Incluindo trabalhos de construgdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e
desimpedida, pronta para a nova intervencao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais
necessarios. Considera-se incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos. (13,00x0,30x3,80m)

m2

50

50

1.2.19

Demolicao integral de cimalhas, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de
construcao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova
intervencao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a
implementacéo das medidas de segurancga consideradas necessarias para a realizacéo dos trabalhos. (62,00x0,42x0,33m)

m3

8,59
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1.2.20 Demoligéo integral de estrutura em betdo armado (pilares + vigas), conforme pecas desenhadas, incluindo demoli¢do de toda a estrutura de suporte e fundac8es e demais trabalhos
necessarios. Incluindo trabalhos de construgdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencédo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervencdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necesséarios. Considera-se
incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.

51 [1.2.20.1 [Pilares (0,25x0,25x3,50m) UN 2
52 [1.2.20.2 |Vigas(12,00x0,30x0,35m) UN 3

1.2.21 Demoligcéo integral de paredes divisérias em alvenaria de tijolo, em tabique e em alvenaria de pedra, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de
suporte e fundacdes e demais trabalhos necesséarios. Incluindo trabalhos de construgao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengao
completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencgdao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e
materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos.

53 [1.2.21.1 |Piso0 m2 137

54 [1.2.21.2 [Piso1l m2 136

55 |1.2.22 Demolicdo de soleiras de vaos exteriores, conforme pegas desenhadas, incluindo demoli¢do de toda a estrutura de suporte e fundagdes e demais trabalhos necessarios. | m3 0,56
Incluindo trabalhos de construgdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervengdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagéo dos trabalhos. (3,70x0,60x0,25m)

56 |1.2.23 Remocéo de revestimento em madeira de escadas interiores e guardas metalicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa, carga, | vg 1
transporte e descarga em vazadouro licenciado. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacdo dos
trabalhos.

57 |1.2.24 Picagem de reboco exterior existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. Considera-se | m2 382
incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.

58 |1.2.25 Picagem de reboco interior existente, em paredes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. | m2 775,5
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.

59 |1.2.26 Picagem de reboco interior existente, em tetos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remog¢do, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. | m2 15
Considera-se incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.

60 |1.2.27 Execucédo de protecbes em arvores existentes na zona a intervir, de forma a salvaguardar a integridade dos bens durante a execucdo dos trabalhos. Inclui a sua|UN 5
desmontagem e remocao no final da empreitada e todos os trabalhos e materiais necessarios.

61 |1.2.28 Limpeza de desvdo sanitario existente, com recurso a remogdo de entulhos existentes, movimento de terras, etc., por forma a obter uma caixa livre com 1m de [ m2 240
profundidade em relacéo a cota de soleira existente. Incluem-se todos os trabalhos, meios e materiais necessarios.

62 |1.2.29 Remocéo de caldeira de aquecimento de aguas e chaminé, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro do dono de obra, assim como todos os trabalhos e | vg 1
materiais necessarios, ficando o espago pronto a intervencionar.

1.3 Paredes

63 [1.3.1 Trabalhos de construcéo civil necessarios para a corregéo/enchimentos em paredes apos demolicdes, reparacdo de alvenarias, etc. com recurso a argamassa propria e | vg 1
a elementos de maior dimensé&o (tijolo, blocos, etc.) quando necessario. Incluindo trabalhos de construcao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios,
ficando a zona de intervencéo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencéo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro
licenciado dos entulhos resultantes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.

1.3.2 Paredes Exteriores

64 |1.3.2.1 Fornecimento e assentamento de alvenarias exteriores em tijolo ceramico, térmico e acustico, com 24cm de espessura, do tipo \"Preceram, Tijolo Térmico e Acustico, | m2 182
30x19x24, ref.:PR301924170610\", ou equivalente, assentes com argamassa de assentamento ao traco volumétrico de ( 1; 1/2 ; 8 ), incluindo remates, marcacoes,
padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em betdo para chumbar caixilharias, estrutura de travamento da parede,
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
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65 |1.3.2.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria exterior de tijolo cerdmico, furado, com 30x20x15cm, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, alinhadas e | m2 95
desempenadas, incluindo remates, marcagdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo (quando necessario), grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e
caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
1.3.3 Paredes Interiores
1.33.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior de tijolo ceramico, furado, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, alinhadas e desempenadas, incluindo
remates, marcagdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo (quando necessério), grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e caixilharias, estrutura de travamento das
paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
66 |1.3.3.1.1 |[com 20cm de espessura; m2 29
67 ]1.3.3.1.2 |com 15cm de espessura; m2 123
68 |1.3.3.1.3 |[com 1llcm de espessura; m2 116
69 |1.3.3.1.4 |com 7cm de espessura; m2 5
70 ]1.3.3.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior em blocos acusticos, com 20cm de espessura, em betdo leve de agregados de argila expandida, com isolamento | m2 39

sonoro de 52dB, do tipo \"Artebel, Bloco Isoargila, ref.:ISOA20\", ou equivalente, assentes com argamassa de assentamento ao traco volumétrico de ( 1; 1/2 ; 8 ),

incluindo remates, marcagées, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em betdo para chumbar caixilharias,

estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
71 1333 Fornecimento e execucdo de parede interior composta por revestimento continuo de placas de gesso cartonado, com 13mm de espessura, do tipo \"Pladur, mod. Placa | m2 47

Pladur N13\", ou equivalente, aplicado sobre subestrutura em perfis de aco galvanizado, do tipo \"Pladur, Montante 45 e Canal 48\", ou equivalente, com isolamento

térmico, 1a de rocha com 6cm de espessura, entre perfis, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, 1& de rocha 6cm\", ou equivalente. Incluindo sistema completo de fixagéo e

suporte, remates, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, fechamento de juntas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios,

conforme projeto, ficando pronto a receber pintura.

1.3.34 Fornecimento e execucao de acerto, retificagdo aumento/diminuicdo de vaos interiores e exteriores existentes com recurso a alvenarias de tijolo ceramico, furado, de dimenséo
adequada, e/ou demolicdo quando necessario. Incluindo remates, marcagdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em
betdo para chumbar caixilharias, estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

72 11.3.3.41 |[Vi.0leVi0l* vg 2
73 ]1.3.3.4.2 |Vi.02 vg 1
74 11.3.3.43 [Vi.05 vg 1
75 [1.3.3.4.4 |[Vi.07 e Vi.O7* e} 2
76 [1.3.3.45 [Vi.08 vg 1
77 11.3.3.4.6 |Vil6 vg 1
78 (1.3.3.4.7 |[VeO1 vg 1
79 ]1.3.35 Fornecimento e execugédo de retificacdo de alinhamento de paredes interiores existentes através de prolongamentos ou recorte, com recurso a alvenarias de tijolo | vg 1
ceramico, furado, de dimensdo adequada, e/ou demolicdo quando necesséario. Incluindo remates, marcacdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betéo armado (quando
necessario), grampeamentos, estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
14 Coberturas
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80

141

Fornecimento e execugéo de cobertura acessivel, constituida por camada de regularizagcdo, com 5cm de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada
separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow,
Roofmate SL-A, 6cm de espessura\’, ou equivalente, sistema de impermeabilizagédo bi-capa, constituido por membrana de betume modificado com polimeros APP,
sendo a membrana inferior de 3,0kg/m2, com armadura de fibra de vidro de 50gr/m2, protegida a polietilieno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyplas 30\", ou
equivalente, e membrana superior de 4,0kg/m2, com armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\",
ou equivalente, emulsao betuminosa, do tipo \"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente, camada de forma em betdo leve, com 5cm de espessura minima e pendente
minima de 1% de inclinagdo, contemplando criacdo de meia cana para escoamento de aguas pluviais, de acordo com o respectivo projecto. Incluindo remates, perfis de
remate, do tipo \"Imperalum\", ou equivalente, sobreposicdes de telas, remates e sobreposicdes em paredes, platibandas e soleiras (minimo 40cm), impermeabilizacdes
em tubagens de ventilagdo, caleiras moldadas na cobertura, todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme pormenor e indicagdes do fabricante. Ficando a
cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medi¢éo efetuada na projecéo horizontal).

m2

137

14.2

Fornecimento e execucdo de impermeabilizagdo/revestimento de cobertura, constituido por camada de protegdo, com 3cm de espessura, com betonilha hidréfuga, através de
impermeabilizante em pé, do tipo \"Topeca, Impermeabilizante\", ou equivalente, revestimento impermeavel elastico bicomponente, do tipo \"Imperalum, Impercim 401\", ou
equivalente, e camada de forma em betéo leve, com espessura minima de 5cm e pendente com 1,5% de inclinagdo minima, contemplando criagcdo de meia cana para escoamento de
aguas pluviais, de acordo com o respectivo projecto. Incluindo remates, sobreposi¢cdes de telas, remates e sobreposicdes em paredes, platibandas e soleiras (minimo 40cm),
impermeabilizagdes em tubagens de ventilagcdo, caleiras moldadas na cobertura, todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme pormenor e indicacdes do fabricante.

Ficando a cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medi¢c&o efetuada na proje¢ao horizontal).

81

1.42.1

Cobertura/pala entrada

m2

33

82

1.4.2.2

Cobertura area técnica (0.03)

m2

4,5

83

1.4.2.3

Cobertura area técnica (0.06)

m2

4,5

84

143

Fornecimento e execugéo de cobertura inclinada constituida por revestimento da estrutura com placas estruturais de laminas de madeira, OSB, classe estrutural 3, com
18mm de espessura, barreira para-vapor, com camadas de protecdo em polipropileno e rede de reforgo, do tipo \"Rothoblaas, Vapor 180, ref.:V180 D14202\", ou
equivalente, isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Roofmate SL-A, 6cm\", ou equivalente, membrana
transpirante monolitica, em poliuretano termoplastico com armadura em poliéster, do tipo \"Rothoblaas, Transpir Zenit Evo 180, ref.. TTTEVO180 D28304\", ou
equivalente, contra-ripado, em madeira de pinho tratado, com 5x3cm de sec¢éo, incluindo fita selante ponto de prego, monoadesiva de alta adesividade, com 5mm de
espessura, do tipo \"Rothoblass, Nail Plaster, ref..NAILPLA550 D63212\", ou equivalente, e ripado, em madeira de pinho tratado, com 5x3cm de secgdo. Incluindo
remates, sobreposicdes de telas, fitas, remates e sobreposicdes em tubagens de ventilagdo, véos e elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios.
Conforme pormenor e indicag8es do fabricante. Ficando a cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medicéo efetuada em plano
inclinado).

m2

380

85

1.4.4

Fornecimento e aplicacédo de passagens técnicas sobre laje de esteira da cobertura para acesso a janelas de sotdo, algcapdes, etc., com placas estruturais de laminas de
madeira, OSB, classe estrutural 3, com 18mm de espessura e 1,50m de largura. Incluindo materiais de fixagéo, cortes e remates, assim como todos os trabalhos e
materiais necessarios.

m2

68

15

Pavimentos

86

151

Fornecimento e execucao de preenchimento de vao sanitario com camada de seixo rolado do rio, granulometria 2-4cm, com 10cm de espessura, com prévia aplicacéo
de manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente. Incluindo sobreposicdo da manta sobre paredes
(minimo 20cm), e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucgao dos trabalhos.

m2

367

87

15.2

Fornecimento e execucgdo de respiros de ventilacdo de desvao sanitario com recurso a tubagem de PVC, com 90mm de diametro, e grelha de plastico, cor branca,
15x15cm. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdo da Fiscalizagao.

UN

14
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88 |1.5.3 Fornecimento e execugdo de pavimento térreo, constituido por betonilha com cerca de 8cm de espessura, camada de enchimento, armada com malha ##8//15, com 8cm | m2 153
de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de
poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Floormate 200\", ou equivalente, membrana de betume modificado com polimeros APP, de 4,0kg/m2, com
armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\", ou equivalente, emulsdo betuminosa, do tipo
\"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente e camada de regularizacdo, com 3cm de espessura. Incluindo remates e sobreposi¢cdes de telas, membranas e
isolamentos em paredes e soleiras, remates e sobreposicdes em tubagens de ventilacéo, elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme
pormenor e indicagdes do fabricante. Ficando pronto a receber o revestimento final.
89 |154 Fornecimento e execugdo de pavimento térreo, constituido por betonilha com cerca de 7cm de espessura, camada de enchimento, armada com malha ##8//15, com 8cm | m2 208
de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de
poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Floormate 200\", ou equivalente, membrana de betume modificado com polimeros APP, de 4,0kg/m2, com
armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\", ou equivalente, emulsdo betuminosa, do tipo
\"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente e camada de regularizagdo, com 3cm de espessura. Incluindo remates e sobreposi¢cdes de telas, membranas e
isolamentos em paredes e soleiras, remates e sobreposi¢cdes em tubagens de ventilacéo, elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme
pormenor e indicagdes do fabricante. Ficando pronto a receber o revestimento final.
90 |1.5.5 Fornecimento e execugdo de betonilha, com 6cm de espessura, sobre laje de piso. Incluindo todos os materiais e trabalhas necessarios, ficando pronto a receber o | m2 208,5
revestimento final.
91 |15.6 Fornecimento e execucao de betonilha, com 7cm de espessura, sobre laje de piso. Incluindo todos os materiais e trabalhas necessarios, ficando pronto a receber o | m2 22
revestimento final.
92 |15.7 Fornecimento e execucéo de acerto e retificacdo de cotas dos degraus da escada existente, com recurso a picagem/demolicdo e/ou preenchimento com betonilha. [ vg 1
Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao dos trabalhos, ficando pronto a receber o revestimento final.
1.6 Cantarias
1.6.1 Fornecimento e aplicacdo de soleiras e peitoris em védos exteriores e interiores, em pedras de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com
impermeabilizagdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo rasgos de pingadeira, chanfre a 50% de inclinacdo, encastramento em
ombreiras, argamassa de assentamento, picagem e acerto de cotas quando necessario, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos.
93 (1.6.1.1 Ve.01 - 1,36x0,585m e com 3,5cm de espessura UN 1
94 ]1.6.1.2 Ve.02 - 1,00x0,17m e com 2cm de espessura UN 2
95 ]1.6.1.3 Ve.03 - 1,965x0,585m e com 3,5cm de espessura UN 2
9% |1.6.1.4 Ve.04 - 2,4x0,17m e com 2cm de espessura UN 16
97 (1.6.1.5 Ve.05 - 0,50x0,18m e com 2cm de espessura UN 4
98 (1.6.1.6 Ve.06 - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
99 (1.6.1.7 Ve.07 - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
100 |1.6.1.8 Ve.08 - 1,60x0,355m e com 3cm de espessura UN 1
101 |1.6.1.9 Ve.09 e Ve.09* - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 3
102 (1.6.1.10 |Ve.l10 - 2,25x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
103 [1.6.1.11 |Ve.1l - 1,84x0,30m e com 2cm de espessura UN 2
104 [1.6.1.12 |Ve.12 - 3,04x0,30m e com 2cm de espessura UN 1
105 [1.6.1.13 |Ve.13-1,00x0,355m e com 3cm de espessura UN 2
106 [1.6.1.14 |Ve.14 -2,60x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
107 |[1.6.1.15 |Vi.02-1,05x0,19m e com 3cm de espessura UN 1
108 [1.6.1.16 |Vi.04 e Vi.04* - 1,50x0,24m e com 3cm de espessura UN 2
109 (1.6.1.17 |Vi.08 - 1,20x0,17m e com 3cm de espessura UN 1
110 (1.6.1.18 |Vi.09 e Vi.09* - 1,20x0,24m e com 3cm de espessura UN 2
111 [1.6.1.19 |Vi.1l7 - 2,05x0,29m e com 3cm de espessura UN 1
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112 (1.6.1.20 |Vi.18-1,20x0,19m e com 3cm de espessura UN 1
113 [1.6.2 Fornecimento e aplicacdo de guia nas escadas interiores (piso 1), em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm de [ ml 7
espessura e 15cm de largura, e impermeabilizacdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:.02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando
necessario), argamassa de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos. (7,00x0,15x0,02m)
114 (1.6.3 Fornecimento e aplicacéo de revestimento em pegadas em escadas interiores, em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm | UN 19
de espessura, e impermeabilizacdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref..02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa
de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos. (1,10x0,31x0,02m)
115 |1.6.4 Fornecimento e aplicacdo de revestimento em espelhos em escadas interiores, em pedra de \"Calcéario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm | UN 22
de espessura, e impermeabilizagcdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref..02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa
de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos. (1,10x0,17x0,02m)

1.6.5 Fornecimento e aplicacdo de revestimento de patamares em escadas interiores, em pedra de \"Calcéario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm de
espessura, e impermeabilizacdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa de
assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos.

116 |1.6.5.1 1° Patamar (1,10x1,10x0,02m) m2 1,21
117 |1.6.5.2 2° Patamar (1,35x1,10x0,02m) m2 1,49
1.7 Impermeabilizagdes e Isolamentos
118 [1.7.1 Fornecimento e aplicagdo de isolamento térmico entre paredes novas e muros existentes, com recurso a placas isolantes de poliestireno extrudido XPS, com 6¢cm de [ m2 24
espessura, do tipo \"WEBER, weber.therm XPS, 6cm\", ou equivalente, incluindo fixacbes, perfis de remate, todos os trabalhos e materiais necessarios.
(16,00%0,06x1,50m)
119 (1.7.2 Fornecimento e aplicagéo de isolamento acustico em rolo tipo IMPACTODAN, ou similar, com 5mm de espessura, 40 Kg/m3, tudo de acordo com os desenhos pormenor | m2 140
do projecto de especialidade
120 [1.7.3 Fornecimento e execugéo de selagem de junta de dilatagdo com preenchimento da junta com cordédo de espuma de polietileno de célula fechada, espessura a definir em [ ml 50
obra, do tipo \"SIKA, Cordao Sika Fundo de Junta\", ou equivalente, tratamento dos bordos da junta com resina epéxi, do tipo \"SIKA, Sika Primer 3N\", ou equivalente, e
selagem da junta com mastique de poliuretano, do tipo \"SIKA, Sikaflex HP 1\", ou equivalente, assim como todos os materiais e trabalhos necessarios, conforme projeto
e indicacbes da casa fornecedora.
121 |1.7.4 Fornecimento e aplicagdo de impermeabilizacdo de sapatas e elementos em contato direto com o solo, como arranques de pilares, lintéis, pilares, paredes, etc. com duas | m2 222,972
deméos de emulsdo betuminosa, do tipo \"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente. Incluem-se todos os materiais e trabalhos necessérios a correta execugao dos
trabalhos.
122 |1.75 Fornecimento e aplicacéo de revestimento elastico de impermeabilizagdo aquoso em elementos argamassados na obertura inclinada, de cor telha, do tipo \"SIKA, | vg 1
Sikaguard 570W Pele Elastica\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme indicacdes da casa fornecedora.
1.8 Revestimentos
1.8.1 Paredes Exteriores
123 [1.8.1.1 Fornecimento e execucdo de preparacéo de suporte, remogdo de sujidade através de lavagem de alta presséo, reparagdo de fissuras, argamassas e alvenarias, em | vg 1
paredes existentes, com recurso a técnicas adequadas ao sistema de reboco a aplicar. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

1.8.1.2 Fornecimento e aplicacdo de sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) em paredes exteriores, composto por argamassa leve a base de cortica (granulometria 0-3 mm),
enchimento de silica leve, material vulcanico natural e cal hidraulica natural NHL 5.0, do tipo \"Diasen, Diathonite Thermactive.037\", ou equivalente, em camadas intercaladas com
rede de fibra de vidro, do tipo \"Diasen, Polites 140\", ou equivalente, conforme indicagdo da casa fornecedora, acabamento em argamassa colorida, repelente a agua e respiravel,
cor conforme projeto, do tipo \"Diasen, Argacem Ultrafine\", ou equivalente, incluindo todos os elementos de reforco em rede de fibra de vidro, perfis e mastique necessarios a
correta aplicac@o do sistema de isolamento térmico. Tudo conforme pecas desenhadas e indicagdes da casa fornecedora, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

124 |[1.8.1.2.1 |com 6cm de espessura m2 280
125 [1.8.1.2.2 |com 3cm de espessura m2 365
126 |[1.8.1.2.3 |com 4,5cm de espessura m2 54
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1.8.1.3 Fornecimento e execucdo de reboco areado hidréfugo, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate (quando
necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
127 |1.8.1.3.1 |em paredes m2 91
128 [1.8.1.3.2 |em pilares m2 12
129 [1.8.1.3.3 |em cimalhas m2 56
182 Tetos Exteriores
130 |1.8.2.1 Fornecimento e execucéo de reboco areado hidréfugo em tetos exteriores, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, | m2 29
perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
1.8.3 Coberturas
131 [1.8.3.1 Fornecimento e execucéo de revestimento de cobertura com mosaico porcelanato vidrado, antiderrapante, 30cmx30cm, do tipo \"Cinca, Tuscania, Grége, ref.:M30x30AD | m2 137
9050\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta
com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario),
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante. (Nota: Medic&o efetuada em plano horizontal)
1.8.3.2 Fornecimento e aplicacdo de revestimento elastico de impermeabilizagédo, aquoso, de cor cinza, do tipo \"SIKA, Sikaguard 570W Pele Elastica\", ou equivalente. Incluindo remates,
sobreposigcdes, remates e sobreposicdes em paredes, ralos e caleiras, impermeabilizacées em tubagens de ventilacdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
indicacOes da casa fornecedora. (Nota: Medicao efetuada em plano horizontal)
132 [1.8.3.2.1 |Cobertura/pala entrada m2 33
133 |[1.8.3.2.2 |Cobertura area técnica (0.03) m2 4,5
134 |1.8.3.2.3 |Cobertura area técnica (0.06) m2 4,5
135 |1.8.3.3 Fornecimento e execugdo de revestimento de cobertura com telha ceramica, hidréfuga, cor vermelho natural, do tipo \"CS, Domus, Vermelho Natural N.00O\", ou [ m2 380
equivalente. Incluindo cortes, remates, acessorios de série, grampos de fixagcdo (quando necessario), e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme
indicacdo da casa fornecedora. (Nota: Medicéo efetuada em plano inclinado)
136 [1.8.3.4 Fornecimento e aplicagdo de beirado a portuguesa com recurso a telhas de bica, capa e cantos de beirado compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, [ ml 84
Domus, Acessoérios de Beirado, Vermelho Natural N.OO\", ou equivalente, com preenchimento a argamassa de cal hidraulica, pintada a cor branca, RAL 9010. Incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos e conforme indicagfes da casa fornecedora.
137 |1.8.3.5 Fornecimento e aplicagdo de cumeeira e rincdes ventilados, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Acessorios de [ ml 92
Cumeeira e Rincdes, Vermelho Natural N.OO\", ou equivalente. Incluindo suportes metalicos, membrana em aluminio ventilada, parafusos e anilhas de fixacéo, e perfil de
apoio das telhas, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucéo dos trabalhos e conforme indicag6es da casa fornecedora. (Nota: Medicéo
efetuada em plano inclinado)
138 |1.8.3.6 Fornecimento e aplicacdo de chaminés de ventilagdo, com diametro de 125mm, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, [ UN 9
Domus, Acessérios de Chaminé, Vermelho Natural N.00, Tampa de chaminé A, Chaminé 125x200mm\", ou equivalente. Incluindo assentamento com argamassa de cal
hidraulica, prolongamento até ao desvdo com tubo flexivel de aluminio de didmetro compativel, assim como todos os trabalhos e materiais necesséarios a correta
execucao dos trabalhos e conforme indicag8es da casa fornecedora.
139 [1.8.3.7 Fornecimento e aplicacéo de telhas de ventilagdo, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Telha de Ventilagéo, | UN 35
Vermelho Natural N.00\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao dos trabalhos e conforme indicagcdes da casa
fornecedora.
140 |[1.8.3.8 Fornecimento e aplicagdo de elementos decorativos, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Piramide Fina, | UN 4
Vermelho Natural N.OO\", ou equivalente. Incluindo assentamento com argamassa de cal hidraulica, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucdao dos trabalhos e conforme indicages da casa fornecedora.
184 Paredes Interiores
141 |1.84.1 Fornecimento e execucdo de preparagéo de suporte, remogdo de sujidade através de lavagem de alta presséo, reparagdo de fissuras, argamassas e alvenarias, em | vg 1
paredes existentes, com recurso a técnicas adequadas ao sistema de reboco a aplicar. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
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142

Fornecimento e execucéo de reboco de cal hidraulica em paredes interiores, acabamento liso, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo
camadas de base, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e pecas desenhadas.

m2

1500

143

Fornecimento e aplica¢éo de revestimento em mosaico grés porcelanico 20cmx20cm, até aos 2,20m de altura, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Gelo, 20x20, ref.:PC2\", ou
equivalente, incluindo pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.fix premium\", ou equivalente, preenchimento de junta
com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario),
alhetas, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

m2

122

144

1.8.4.4

Fornecimento e aplicagdo de revestimento em painéis acusticos, de MDF colorido, ignifugo B-se-d0, com acabamento ma verniz mate, com 12mm de espessura e
ranhuras/rasgos lineares horizontais, do tipo \"Castelho & Ferreira, Painéis Acustica XXI, Painel CFRF 3/8, Valchromat, cor cinza, verniz CF mate\", ou equivalente, sobre
estrutura metalica de suporte, conforme indicacéo da casa fornecedora. Incluindo cortes, elementos de fixacéo, e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao da tarefa.

m2

19,5

185

Tetos Interiores

145

1851

Fornecimento e execucdo de reboco de cal hidraulica em tetos interiores, acabamento liso, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo
camadas de base, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e pecas desenhadas.

m2

15

146

1.8.5.2

Fornecimento e execugdo de revestimento continuo de tetos com placas de gesso cartonado, 13mm de espessura, incluindo componentes e subestrutura, do tipo
\"Pladur, mod. Placa Pladur N13\", ou equivalente, e isolamento térmico, 1& de rocha com 6cm de espessura, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, & de rocha 6cm\", ou
equivalente. Incluindo sancas, sistema completo de fixacédo e suporte, remates, alcapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessario), fechamento de
juntas, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto, ficando pronto a
receber pintura.

m2

135

147

1.85.3

Fornecimento e execucao de revestimento continuo de tetos com placas de gesso cartonado, hidréfugo, 13mm de espessura, incluindo componentes e substrutura, do
tipo \"Pladur, mod. Placa Pladur H1 13\", ou equivalente, e isolamento térmico, |a de rocha com 6cm de espessura, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, |1& de rocha
6cm\", ou equivalente. Incluindo sancas, sistema completo de fixagdo e suporte, remates, alcapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessario),
fechamento de juntas, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto,
ficando pronto a receber pintura.

m2

30

148

1854

Fornecimento e execucgdo de teto acustico composto por estrutura metélica, perfis e componentes em ago galvanizado, e placas acusticas com perfuracéo redonda
aleatéria, do tipo \"Knauf, Teto Knauf Cleaneo Akustik, Sistema D127.pt, Placa acustica com perfuracéo continua redonda aleatéria Plus, 8/15/20R\", ou equivalente, com
isolamento térmico e acustico la de rocha, dupla camada, com 5cm+5cm de espessura, 70Kg/m3, do tipo \"Rockwoll, Alpharock E-225, 1a de rocha 5cm\", ou equivalente.
Incluindo sancas, sistema completo de fixagdo e suporte, remates, algapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessario), fechamento de juntas, perfis
de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto, ficando pronto a receber pintura.

m2

407

1.8.6

Pavimentos Interiores

149

1.8.6.1

Fornecimento e execucdo de revestimento de pavimento com mosaico porcelanico 49cmx49cm, do tipo \"Cinca, Balance, Branco, 49x49, ref.:9095\", ou equivalente,
pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor
branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e
materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

m2

67

150

1.8.6.2

Fornecimento e execucao de revestimento de pavimento com mosaico grés porcelanico 30cmx30cm, do tipo \"Pavigrés, 21 Uni, Estanho Mate, 30x30, ref.:PG25V\", ou
equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume
de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os
trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

m2

75

151

1.8.6.3

Fornecimento e execug&o de revestimento de pavimento com mosaico grés porcelanico 30cmx30cm, antiderrapante, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Estanho, Antiderrapante,
30x30, ref.:PG25U\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente,
preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate
(quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

m2

30
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152

Fornecimento e aplicacéo de soalho multicamada, com folheado a riga nova, acabamento mate, com lamina de cortica na face inferior, com 21mm de espessura, do tipo
\"Golden Parquet, Soalho Multicamada, Riga Nova, Royal Plus Acust\", ou equivalente, cola para pavimentos, monocomponente, do tipo \"Sika, SikaBond®-54 Parquet\",
ou equivalente, manta de espuma de polietilieno com 5mm de espessura, do tipo \"Sika, Sistema Acoubond, SikalLayer 5\", ou equivalente, e prévia aplicagédo de ligante
bi-componente de ep6xi como primario e argamassa de nivelamento, do tipo \"Sika, Sikafloor®-156\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate,
sobreposicéo de mantas em paredes (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

m2

425

1.8.7

Rodapés

153

1.8.7.1

Fornecimento e aplicacéo de rodapé interior porcelanico 8cmx49cm, do tipo \"Cinca, Balance, Branco, Rodapé 8x49\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de
impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo
\"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e especificagbes técnicas do fabricante.

ml

50

154

1.8.7.2

Fornecimento e aplicagcao de rodapé interior grés porcelanico 10cmx30cm, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Estanho Mate, 10x30, ref.:PG25B\", ou equivalente, pasta adesiva
de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento
fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios,
conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

mi

80

155

1.8.7.3

Fornecimento e aplicacéo rodapé em madeira de pinho americano e revestido a PVC, de cor branco, com 14x70mm, do tipo \"Gosimat, Rodapé 70x14mm, Gama Decor
Branco, ref.:42.0201.001\", ou equivalente, cola de montagem, \"prego liquido\", de base solvente, do tipo \"Sika, MaxTack Pro-80\", ou equivalente. Incluindo cortes,
fixagdes mecanicas (pregos), remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagcoes técnicas do
fabricante.

ml

210

156

1.8.7.4

Fornecimento e aplicagdo de rodapé exterior em porcelanato vidrado, 8cmx30cm, do tipo \"Cinca, Tuscania, Greége, 8x30\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado
grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo
\"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e especificagbes técnicas do fabricante.

ml

67

1.9

Pinturas

191

Paredes Exteriores

157

19.11

Preparacéo de suporte, remocao de sujidade, fungos e musgos através de lavagem de alta presséo e reparacéo de fissuras, rebocos e correcdo de planimetria de
superficies, em peitoris existentes, com recurso a argamassas compativeis com o existente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

vg

19.1.2

Fornecimento e execucdo de pintura de acabamento em paredes exteriores com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Aquarepel, mate,
referéncia 053\", ou equivalente, nas dem&os necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacdo prévia de priméario de resina sintética especial, copolimera acrilica,
pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primaério Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos

os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.

158

1.9.1.21

cor branca, RAL 9010 (edificio existente)

m2

76

159

1.9.1.2.2

cor branca, RAL 9010 (edificio a construir)

m2

322

160

1.9.1.2.3

cor amarela, RAL 1006

m2

422

161

19.1.24

cor cinza, RAL 7042

m2

58

1.9.2

Tetos Exteriores

162

19.21

Fornecimento e execugéo de pintura de acabamento em tectos exteriores com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo, de cor branca, RAL 9010, do tipo
\"ROBBIALAC, Aguarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas deméos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagdo prévia de primario de resina
sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Priméario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora.

m2

29

1.9.3

Paredes Interiores
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163 [1.9.3.1 Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em paredes interiores com esmalte agquoso 100% acrilico, de cor branca, RAL 9010, do tipo \"Robbialac, | m2 1500
Acrilsmalte, Mate, ref.:068\", ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagdo prévia de primario, do tipo \"Robbialac, série
020-205, primario hidroarmadura fixador com dilui¢do de 70%\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagbes da
casa fornecedora.
194 Tetos Interiores
164 |1.94.1 Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em tetos interiores com tinta aquosa lavavel, de cor branca, RAL 9010, do tipo \"Robbialac, Charme, Semi-mate, | m2 587
ref..026\", ou equivalente, nas demédos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagdo prévia de primario, do tipo \"Robbialac, série 020-205, primario
hidroarmadura fixador com diluicdo de 70%)\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagées da casa fornecedora.
1.10 Véaos
1.10.1 Vaos Exteriores
1.10.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o exterior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\",
ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véaos e indicagc6es da casa fornecedora.
165 [1.10.1.1.1 [Ve.01 (1,20x2,31m) [UN | 1
1.10.1.2 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilo-batente com duas folhas,
de abertura para o interior, com quadricula saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT
PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo
\"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes,
mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
166 |[1.10.1.2.1 | Ve.02 (1,00x0,78m) UN 2
167 |[1.10.1.2.2 |Ve.13 (1,00x1,17m) UN 2
1.10.1.3 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela fixa, do tipo \"Sosoares, Sistema
ST, apresentacgao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT
PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios,
ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metéalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e
materiais necessérios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagc6es da casa fornecedora.
168 [1.10.1.3.1 [Ve.03 (0,93x2,31m) [uN | 2
1.10.1.4 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janelas oscilo-batente e elementos
fixos, de abertura para o interior, com quadricula saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacédo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG
CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior,
do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessdérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel),
vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixagcdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
169 (1.10.1.4.1 |Ve.04 (2,40x1,71m) UN 16
170 |[1.10.1.4.2 |Ve.11 (em arco) (1,88x2,08m) UN 2
1.10.1.5 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilante com uma folha, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacgdo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metalicas de remate e fixagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véos e indicag6es da casa fornecedora.
171 [1.10.1.5.1 [Ve.05 (0,50x0,42m) [UN | 4
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Fornecimento e aplicagédo de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elemento fixo e janelas oscilantes, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metélicas de remate e fixacdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véos e indicac6es da casa fornecedora.

172

1.10.16.1

Ve.06 (2,68x2,30m) UN 1

173

1.10.1.6.2

Ve.10 (2,25x0,60m) UN 1

1.10.1.7

Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o exterior, elemento fixo e janela oscilante, de abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacédo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro
exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON
90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessdrios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixagao e todos os trabalhos e materiais necesséarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da

174

1.10.1.7.1

Ve.07 (2,68x2,30m) | UN | 1

1.10.1.8

Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilante com duas folhas, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacdo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessoérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metdlicas de remate e fixacao e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicacGes da casa fornecedora.

175

1.10.1.8.1

Ve.08 (1,60x0,60m) [UN | 1

1.10.1.9

Fornecimento e aplicagcdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o interior, elemento fixo e janela oscilante, de abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro
exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON
90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necesséarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagbes da

176

1.10.1.9.1

Ve.09 (2,68x2,30m) UN 2

177

1.10.1.9.2

Ve.09* (2,68x2,30m) UN 1

1.10.1.10

Fornecimento e aplicacdo de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elementos fixos, com quadricula
saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente,
com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou
equivalente. Incluindo acessoérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metéalicas de remate
e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véos e indicagdes da casa fornecedora.

178

1.10.1.10.
1

Ve.12 (em arco) (3,04x2,08m) UN 1

1.10.1.11

Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elemento fixo e porta de batente com
uma folha, de abertura para o exterior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG
CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes,
mastiques, perfis e chapas metéalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicacdes da casa fornecedora.

179

1.10.1.11.
1

Ve.14 (2,60x2,20m) UN 1
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1.10.1.12 |Fornecimento e aplicacdo de vdo composto por aro e porta de batente em ago, com estrutura em perfis tubulares de aco revestidos a chapa de 2,5mm de espessura. Acabamento
com duas demd&os com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo \"Robbialac, esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente,
preparacédo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagdo de uma deméo de 40 microns de primario ep6xi anticorrosivo de
dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente; Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixacao e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da
180 (1.10.1.12. |Ve.15 (1,00x1,83m) UN 1
1
1.10.1.13 |Fornecimento e aplicagcdo de vao exterior de acesso a cobertura, composto por aro em madeira de pinho, com acabamento com duas camadas de verniz acrilico, e folha de abertura
lateral com estrutura em madeira de pinho, com acabamento com duas camadas de verniz acrilico, e vidro duplo com preenchimento com gas ARGON, com 0,78x1,18m, do tipo
\"Fakro, Janela Saida Cobertura, FWR U3, 78x118\", ou equivalente. Incluindo rufos, acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfis e
chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicacdes da casa fornecedora.
181 |[1.10.1.13. | Ve.16 (1,18x0,78m) UN 2
1
1.10.2 Vaos Interiores
1.10.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de porta de correr a face, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, do tipo \"Vicaima, Portaro Correr Interior\", ou equivalente, e
porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do tipo \"Vicaima, Colecdo Essential,
Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnigdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco
Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e
as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicagéo da casa fornecedora.
182 |1.10.2.1.1 | Vi.01 (0,90x2,15m) UN 1
183 |1.10.2.1.2 | Vi.01* (0,90x2,15m) UN 1
1.10.2.2 |[Fornecimento e aplicacdo de porta de batente interior corta-fogo EI30, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢cdo boleada com 80mm, 1/2
esquadria, e porta com 44mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira densa, interior aglomerado de média densidade e faces em placas de MDF, do tipo
\"Vicaima, Colecdo Essential, Corta-Fogo EI30, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnigdes) a cor branca, RAL 9003,
do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.
184 [1.10.2.2.1 |Vi.02 (0,98x2,07m) [ UN | 1
1.10.2.3 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente interior, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarnicdo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colegdo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnigdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do vé&o e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.
185 |1.10.2.3.1 | Vi.03 (0,92x2,13m) UN 1
186 |1.10.2.3.2 | Vi.05 (0,82x2,13m) UN 1
187 |1.10.2.3.3 | Vi.11 (0,92x2,13m) UN 2
188 |1.10.2.3.4 | Vi.11* (0,92x2,13m) UN 1
189 |[1.10.2.3.5 | Vi.16 (0,92x2,13m) UN 1
1.10.2.4 |Fornecimento e aplicacdo de porta de batente interior corta-fogo EI30 em vidro, com uma folha e elemento fixo, do tipo \"Manusa, Porta de Batente El de Vidro\", ou equivalente.
Incluindo fechadura, puxador, acessérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema,
tudo conforme mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
190 (1.10.2.4.1 |Vi.04 (1,50x2,15m) UN 1
191 (1.10.2.4.2 | Vi.04* (1,50x2,15m) UN 1
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1.10.2.5 |Fornecimento e aplicacdo de véo interior articulado, com duas folhas, composto por calha superior, calhas laterais e painéis intermédios, lacada a cor branca, do tipo \"Hiippe
Form, Hippe Variplan\", ou equivalente. Incluindo todas a ferragens determinadas pelo sistema, acessorios, puxadores, fechadura, batentes e todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo conforme mapa de vaos e indicagao da casa fornecedora.
192 [1.10.2.5.1 |Vi.06 (4,94x3,00m) [uN | 1
1.10.2.6 |Fornecimento e aplicacdo de porta de batente interior, com duas folhas, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarnicdo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colegédo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢des) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.
193 [1.10.2.6.1 | Vi.07 (1,97x2,13m) UN 1
194 |[1.10.2.6.2 | Vi.07* (1,97x2,13m) UN 1
195 |1.10.2.6.3 | Vi.09 (1,20x2,13m) UN 1
196 |1.10.2.6.4 | Vi.09* (1,20x2,13m) UN 1
197 [1.10.2.6.5 [Vi.12 (1,20x2,13m) UN 1
198 |[1.10.2.6.6 | Vi.12* (1,20x2,13m) UN 1
1.10.2.7 |[Fornecimento e aplicacdo de porta de batente, com uma folha, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos de fixagao,
fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme
mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
199 [1.10.2.7.1 |Vi.08 (1,20x2,15m) [UN | 1
1.10.2.8 |Fornecimento e aplicacao de porta de batente, com uma folha e elemento fixo, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos
de fixacao, fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema,
tudo conforme mapa de véos e indicacédo da casa fornecedora.
200 [1.10.2.8.1 [Vi.10 (1,48x2,15m) [UN | 1
1.10.2.9 [Fornecimento e aplicagdo de porta de batente interior, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢cdo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colecdo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢des) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo grelha de ventilacdo, dupla face, com alhetas fixas, em aluminio, pintado a cor branca, RAL
9003, com 30x50cm, do tipo \"FranceAir, Grelha de transferéncia retangular, GAV 91\", ou equivalente, fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de
todas as ferragens para o bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.
201 (1.10.2.9.1 |Vi.13(0,92x2,13m) UN 1
202 (1.10.2.9.2 | Vi.15 (0,92x2,13m) UN 2
203 (1.10.2.9.3 | Vi.15* (0,92x2,13m) UN 2
1.10.2.10 |Fornecimento e aplicacdo de porta de correr a face, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarnicdo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro Correr Interior\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em
placas de MDF, do tipo \"Vicaima, Colecdo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnicdes) a cor branca, RAL
9003, do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de
todas as ferragens para o bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.
204 (1.10.2.10. |Vi.14 (0,97x2,13m) UN 1
1
1.10.2.11 |Fornecimento e aplicacéo de elemento fixo, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo elementos de fixacdo e acessorios, além de todas as ferragens para
0 bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
205 (1.10.2.11. | Vi.17 (2,05x1,79m) UN 1
1
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1.10.2.12 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente, com uma folha, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos de fixagéo,
fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme
mapa de vaos e indicagdo da casa fornecedora.
206 [1.10.2.12.|Vi.18 (1,20x2,15m) UN 1
1
1.10.2.13 |Fornecimento e aplicacao de vao composto por alcapdo com aro madeira e tampa branca (pintavel), com fechadura e vedacao perimetral, e escada deslizante com dois segmentos
em madeira, corrimdo e degraus antiderrapantes, do tipo \"Fakro, Escadas para Sétao, Escada LDK, 70x130cm\", ou equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos,
puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes
207 [1.10.2.13. | Vi.19 (1,30x0,70m) UN 1
1
1.10.3 Divisorias Interiores
208 |1.10.3.1 |Fornecimento e aplicacdo de diviséria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.01), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 2 [ UN 1
portas de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris I\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixacdo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicages da casa fornecedora. (1,82x1,20x2,05m)
209 |1.10.3.2 |Fornecimento e aplicagdo de diviséria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.02), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 1| UN 1
porta de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris 1\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixacéo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora. (1,90x2,05m)
210 [1.10.3.3 |Fornecimento e aplicagdo de diviséria em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.03), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, do tipo \"Banema, | UN 1
CompacMel Plus, ref.:204Gris I\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagdo, assim como todas as ferragens necessarias ao correto funcionamento do sistema,
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora. (0,50x1,10m)
211 |1.10.3.4 |Fornecimento e aplicagdo de divisoria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.04), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 1| UN 1
porta de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris 1\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagéo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora. (1,50x2,05m)
1.11 Equipamentos Fixos
1.11.1 Sanitarios
212 |1.11.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de sanita ceramica (E.01), cor branca, do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXSC2T H8247160000231\", ou equivalente, tampo de sanita, em [ UN 7
contraplacado lacado, a cor branca, com aro aberto na frente (passa-maos), do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXTMCE S80007320100000\", ou equivalente, tanque
compacto para sanita, cor branca, com mecanismo de dupla descarga pré-montado, do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXTC1MKF H8277130002101\", ou equivalente.
Incluindo acessoérios, fixacéo, ligacdes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
213 |[1.11.1.2 |Fornecimento e aplicacdo de lavatério cerdamico mural (E.02), cor branca, com 57x43cm, do tipo \"Sanitana, série Pop Art, Lavatério 57, ref..KPLV2E |UN 6
S10077800000000\", ou equivalente, torneira de monocomando, de lavatério, com manipulo clinico, acabamento cromado, do tipo \"Ofa, série Hospitalar,
ref.:GV.T9820\", ou equivalente, sifdo de garrafa 11/4\'\' p/VDA, com acabamento cromado, do tipo \"Ofa, série Complementos, ref.: DI.T0022\", ou equivalente. Incluindo
acessorios, fixacao, ligacdes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
214 |1.11.1.3 |Fornecimento e aplicagcdo de urinol mural ceramico (E.03), cor branca, com entrada vertical, do tipo \"Sanitana, série Pik, ref.PKUR11 S10077430600000\", ou | UN 3
equivalente, fluxémetro exterior para urinol, 1/2\", acabamento cromado, do tipo \"Sanitana, Fluxémetro externo 1/2\", ref.. FXURLCRM S50087727099900\", ou
equivalente, sifdo, de acabamento cromado, do tipo \"Nicolau & Rosa, Sifdo urinol B-4U-A cromado, ref.:184050096\", ou equivalente. Incluindo acessoérios, fixacao,
ligacdes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
215 [1.11.1.4 |Fornecimento e aplicacdo de fraldario vertical (E.04), em polietileno, com 77,5x81,3x49,5cm, do tipo \"Utilnox, Fraldario Vertical, ref.:UT-DV100EV\", ou equivalente. | UN 1
Incluindo acessorios, fixagéo, pronto a funcionar todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicacdes das casas fornecedoras.
216 |1.11.1.5 |Fornecimento e aplicacdo de apoio basculante, com 80cm, em ago inox escovado, do tipo \"Utiinox, barra de apoio rebativel em agco inox escovado, céd.|UN 3
UT-AD7998x76\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacao, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
217 |1.11.1.6 |Fornecimento e aplicagdo de apoio fixo, com 100cm, em ago inox escovado, do tipo \"Utilnox, barra recta em aco inox escovado, cod. UT-AD790x100\", ou equivalente. | UN S
Incluindo acessorios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
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218 |1.11.1.7 |Fornecimento e aplicacdo de porta piagava de parede, em aco inox polido, do tipo \"Utilnox, ref.: UT-AB1004\", ou equivalente. Incluindo acessoérios, fixagdo, todos os | UN 7
trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
219 |1.11.1.8 |Fornecimento e aplicacéo de doseador de sabéo vertical em ABS, com visor de nivel, fixagcdo a parede, do tipo \"Utilnox, Doseador de sabédo Aitana, em ABS branco, do | UN 6
tipo \"Utilnox, ref.:UT-AC70000\", ou equivalente. Incluindo acessoérios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacbes da casa
fornecedora.
220 |1.11.1.9 |Fornecimento e aplicacdo de papeleira, 28,5X32,5X12,5cm, do tipo \"Utilnox, Papeleira metélica pintado de branco, ref.: UIT-UT-PC99\", ou equivalente. Incluindo | UN 6
acessorios, fixagao, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
221 |1.11.1.10 |Fornecimento e aplicacdo de dispensador de papel higiénico, de parede, em ABS, do tipo Utilnox, Dispensador de papel em ABS branco, cédigo UT-DP204\", ou [ UN 7
equivalente. Incluindo acessorios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
222 [1.11.1.11 |Fornecimento e aplicacdo de dispensador de toalhas de papel, de parede, do tipo \"Utilnox, Dispensador de toalhas de papel, cor branco, cédigo UT-DP33\", ou| UN 6
equivalente. Incluindo acessorios, fixagao, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora.
223 |1.11.1.12 |Fornecimento a aplicacdo de espelho, sem moldura com 3mm de espessura, com 50x90cm. Incluindo acessoérios, fixacdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, | UN 6
conforme projeto e indicagGes da casa fornecedora.
224 |11.11.1.13 |Fornecimento e aplicacdo de contentor higiénico de parede, em ago inox escovado, do tipo \"Utilnox, Contentor Higiénico, ref.:UT-PC910\", ou equivalente. Incluindo | UN 4
acessorios, fixagdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1.11.2 Corrimdes e Guardas
225 [1.11.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de guarda/corrimdo em escada, executada com perfis metalicos quadrados, 40x40mm, com preenchimento interior com perfis metalicos | ml 7.9
guadrados, 10x10mm, com espacamento uniforme entre si de 10cm, fixagdo através de \"bolacha\" e vardo roscado ao pavimento, altura total de 0,90m ao pavimento,
acabamento com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicacdo de uma demé&o de 40 um de primério anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC,
Robbifer Secagem Répida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas deméaos, com 40 pm no total, de esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043,
do tipo \"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixagGes, pegas de remate, parafusos,
chapas de fixagdo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicacdes
dos fornecedores. (medi¢do em plano inclinado). (7,90x0,90m)
226 |1.11.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de guarda em escada, executada com perfis metalicos quadrados, 40x40mm, com preenchimento interior com perfis metalicos quadrados, | ml 4,35
10x10mm, com espagamento uniforme entre si de 10cm, fixacdo através de \"bolacha\" e varéo roscado ao pavimento, altura total de 0,90m ao pavimento, acabamento
com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagdo de uma demao de 40 um de primério anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC, Robbifer
Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas demé&os, com 40 um no total, de esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043, do tipo
\"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixagbes, pecas de remate, parafusos, chapas de
fixacdo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicagées dos
fornecedores. (4,35x0,90m)
1.11.3 Outros
227 |1.11.3.1 |Fornecimento e aplicacéo de balcdo de rececdo, executado com estrutura de madeira macica e revestido com aglomerado de madeira, termolaminado a cor branca (RAL | UN 1
9010) e a cor cinza (RAL 7043), com espagco inferior com conjunto de 8 gavetas, todas com puxador e superiores com fechadura. Incluindo fixacdo ao pavimento/parede,
ferragens necessarias, acabamento de madeiras a vista (lixagem + verniz), assim como todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo pronto a funcionar e conforme
projeto. (3,45x0,80x1,10m)
1.11.3.2 |Fornecimento e aplicagcdo de estores de rolo interior, com tela, microperfurada, de poliéster (25%) revestida a PVC (75%), com fator de abertura entre 0% e 1%, com grau de solidez
aluz de 8 e 520g/m2, de cor branca, mecanismo com enrolamento invertido, acionado por corrente plastica e contrapeso oculto, tudo a cor branca, do tipo \"Tecnorol, Tecnoscreen
Zero, ref.:TZ00\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixacdo e montagem, acessorios, e todos 0s materiais e trabalhos necessarios, pronto a funcionar, tudo conforme projeto e
228 [1.11.3.2.1 | Ve.04 (2,40x1,71m) UN 16
229 [1.11.3.2.2 | Ve.06 (2,68x2,30m) UN 1
230 [1.11.3.2.3 | Ve.07 (2,68x2,30m) UN 1
231 [1.11.3.2.4 | Ve.09 (2,68x2,30m) UN 2
232 [1.11.3.2.5 | Ve.09* (2,68x2,30m) UN 1
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1.12 Serralharia
233 (1.121 Fornecimento e aplicagéo de rufo metalico em inox, com 45cm de desenvolvimento, de fixagédo oculta, com quinagem de sobreposigéo e pingadeira, pintura com esmalte | ml 48,7
de acabamento de poliuretano de 2 componentes baseado em resinas de poliéster altamente flexiveis, do tipo \"Robbialac, Acabamento PUR Topcoat (2K), referéncia
433-040, cinzento escuro, RAL 7042\", ou equivalente, primario promotor de adeséo, de dois componentes baseados em resinas de polivinil butiral e pigmentos
resistentes a corroséo, aplicado em 2 a 3 deméos, molhado sobre molhado e deixar 30 a 40 microns por demao, do tipo \"Robbialac, Self Etching Primer Filler, referéncia
334-0070\", ou equivalente, acessorios, fixacdes, cortes e remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes do fabricante.
234 |1.12.2 Fornecimento e aplicagdo de caleira metélica em inox, com 1,92 m de desenvolvimento, com sobreposi¢des e abas, pintura com esmalte de acabamento de poliuretano | ml 31
de 2 componentes baseado em resinas de poliéster altamente flexiveis, do tipo \"Robbialac, Acabamento PUR Topcoat (2K), referéncia 433-040, cinzento escuro, RAL
7042\", ou equivalente, primario promotor de adeséo, de dois componentes baseados em resinas de polivinil butiral e pigmentos resistentes a corroséo, aplicado em 2 a 3
demaos, molhado sobre molhado e deixar 30 a 40 microns por demao, do tipo \"Robbialac, Self Etching Primer Filler, referéncia 334-0070\", ou equivalente, acessorios,
fixacBes, cortes e remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagfes do fabricante.
235 |1.12.3 Fornecimento e colocagéo de cabago em inox na cobertura para encaminhamento de aguas pluviais para tubos de queda, de acordo com o projecto de arquitectura e [ UN 4
indicac6es do dono de obra.
1.13 Sinalética
1.13.1 Fornecimento e aplicagdo de sinalética direcional e informativa, em placa de ago inox com 1,5mm, acabamento satinado, de aplicagdo paralela a parede, incluindo fixagdes,
impresséo e montagem, todos os trabalhos e materiais necessario, conforme projeto e indicagcées da casa fornecedora.
236 [1.13.1.1 |Placa com 30x6,5cm, \"Recec¢éao\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Rece¢é&o\", ou equivalente; UN 1
237 [1.13.1.2 |Placa com 30x6,5cm, \"Sala Polivalente\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Sala Polivalente\", ou equivalente; UN 1
238 [1.13.1.3 |Placa com 30x6,5cm, \"Sala Juvenil\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Sala Juvenil\", ou equivalente; UN 1
239 |1.13.1.4 |Placa com 30x6,5cm, \"Sala Infantil\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Sala Infantil\", ou equivalente; UN 2
240 |1.13.1.5 |Placa com 30x6,5cm, \"Inst. Sanitarias\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Inst. Sanitarias\", ou equivalente; UN 3
241 [1.13.1.6 |Placa com 30x6,5cm, \"Sala de Leitura\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Sala de Leitura\", ou equivalente; UN 1
242 [1.13.1.7 |Placa com 30x6,5cm, \"Sala de Reunides\", fonte standard, do tipo \"IJNF, IN.26 800.Sala de Reunifes\", ou equivalente; UN 1
243 11.13.1.8 |Placa com 30x6,5cm, \"Periédicos\", fonte standard, do tipo \"IJNF, IN.26 800.Periédicos\", ou equivalente; UN 1
244 (1.13.1.9 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"INF, IN.26 .601\", ou equivalente; UN 3
245 11.13.1.10 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .602\", ou equivalente; UN 3
246 |1.13.1.11 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .603\", ou equivalente; UN 1
247 11.13.1.12 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .604\", ou equivalente; UN S
248 [1.13.1.13 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"INF, IN.26 .608\", ou equivalente; UN 1
249 11.13.2 Fornecimento e aplicacdo de lettering \"BIBLIOTECA MUNICIPAL\", em chapa de aco com 3mm de espessura e 20cm de altura, incluindo tratamento e acabamento do | UN 1
aco, limpeza e desengorduramento das superficies, espagadores, fixagées, chumbadouros, chapas e vardes de fixagdo, solda, quinagens, todos os trabalhos e materiais
necessarios.
1.14 Diversos
250 |1.14.1 Trabalhos de construcéo civil necessarios para a execugéo de todas as especialidades, tais como: abertura e fechamento de rogos ou valas, execucdo de muretes, | vg 1
cortes em lajes, tapamento de aberturas que ndo sejam necessarias, atravessamentos de paredes ou muros, reposicao de revestimentos e acabamentos em paredes,
tetos e pavimentos, reparacéo de alvenarias, movimento de terras, carga e transporte a vazadouro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
251 (1.14.2 Fornecimento e execucdo de telas finais de arquitetura e todas as especialidades, incluindo fornecimento em formato digital (dwg) e em papel, todos os trabalhos e | CJ 3
materiais necessarios.
2 MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 Execucgdo de escavacdo e movimentagado de terras/materiais e qualquer natureza, correspondente a parte da zona de intervencéo, triagem de residuos e o seu reaproveitamento ou
encaminhamento do volume sobrante de acordo com o PPGRCD, incluindo todos os equipamentos para carga, transporte, descarga,incluindo desmatagdo e decapagem de
terrenos vetegais/mortos, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpezas, carga e transporte de material sobrante a vazadouro, tudo executado de forma a obter as cotas
252 [2.1.2 Zona de intervencao \"Parte Nova\" [m3 | 40,2
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2.2 Execucgdo de escavagdo e movimentacdo de terras/materiais e qualquer natureza, correspondente a parte da zona de intervencéo, triagem de residuos e o seu reaproveitamento ou
encaminhamento do volume sobrante de acordo com o PPGRCD, incluindo todos os equipamentos para carga, transporte, descarga, de forma a fornecer a cota prevista em
projecto para base das construgdes a executar.

221 Sapatas isoladas

253 |2.2.1.1 Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 5,46
254 [2.2.1.2 Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 3,89
255 (2.2.1.3 Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 3
256 (2.2.1.4 Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 4,29
257 [2.2.15 Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 2,47
258 [2.2.1.6 Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 2,32
259 |2.2.1.7 Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 2,54
260 [2.2.1.8 Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 3,39
261 (2.2.1.9 Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,91
262 |2.2.1.10 |Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 5,54
263 [2.2.1.11 |Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 5,76
264 |2.2.1.12 |Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 6,32
265 |2.2.1.13 |Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 20,4
266 |2.2.1.14 |Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 10,08
267 |[2.2.1.15 |Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 3,46
268 [2.2.1.16 |Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 7,9
269 (2.2.1.17 |Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 4
270 (2.2.1.18 |Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 1,57
271 |[2.2.1.19 |Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 3,44
272 |2.2.1.20 |Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 2,34
273 |2.2.1.21 |Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 4,06
274 |2.2.1.22 |Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 2,2
275 |2.2.2 Vigas de fundagao - 0,40x0,40m m3 13,32
276 |2.2.3 Vigas de fundagao - 0,40x0,40m (muro rampa) m3 0,71
277 |2.24 =B439 m3 7,21
278 (2.2.5 Cabouco (fundagédo muro rampa) m3 0,73
2.2.6 Sapatas isoladas (acréscimo de acordo com o Projecto Geotécnico, aproximadamente 0,50/0,70 de profundidade além da altura da sapata)
2.26.1 Sapatas isoladas
279 |[2.2.6.1.1 |Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 2,1
280 (2.2.6.1.2 |Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 15
281 (2.2.6.1.3 |Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 1,16
282 (2.2.6.1.4 |Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 1,65
283 [2.2.6.1.5 |Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 0,95
284 |2.2.6.1.6 |Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 0,89
285 |2.2.6.1.7 |Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 0,98
286 |[2.2.6.1.8 |Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 1,31
287 [2.2.6.1.9 |Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 0,74
288 |2.2.6.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 2,13
289 (2.2.6.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 2,21
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290 (2.2.6.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 2,44
291 |2.2.6.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 7,84
292 [2.2.6.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 3,88
293 |[2.2.6.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 1,33
294 |2.2.6.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 3,04
295 (2.2.6.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 1,54
296 (2.2.6.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,61
297 |2.2.6.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 1,32
298 |[2.2.6.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 0,9
299 [2.2.6.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 1,56
3 ESTABILIDADE - Nota 1: Estdo incluidos neste capitulo todas as operacdes relativas a execucéo dos trabalhos de betdo estrutural de todas as classes e qualidades especificas,
nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos, preparacéo, carga, transporte, colocacdo em obra, compactacéo e cura, de acordo com o definido
nas CondicGes Técnicas; Nota 2: Consideram-se incluidas todas as operagdes relativas a execugcdo dos trabalhos de cofragens para superficies em betéo, incluindo todos os
moldes e respectivas estruturas de suporte (Escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o projecto dos moldes e estruturas de suporte
dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparagdes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixagédo e
posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. No caso das superficies em betdo aparente devem ser
apresentados os desenhos de estereotomia das cofragens. A composi¢do e o estado das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as
3.1 Betdo em Infraestrutura
3.1.1 Betdo C12/15 (Betdo cicldpico), para enchimento de pocos de fundacdo das sapatas de fundacdo, incluindo fornecimento de inerte do tipo rachao, transporte, colocacéo,
compactacdo e cura, tudo executado de acordo com o projecto.
Nota 1: Este item podera ser efectuado / trocado por aterros de substituicdo, desde que executados respeitando as condigdes técnicas referidas no Projecto Geotécnico
3111 Sapatas isoladas
300 [3.1.1.1.1 [Sapata 2,00x1,05x0,80 [m3 | 3,78
1 ARQUITECTURA
301 [3.1.1.1.2 [Sapata 2,30x1,30x0,80 [m3 | 2,69
11 Trabalhos Preparatorios ou Acessorios
302 [3.1.1.1.3 |Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 2,08
303 (1.1.1 Montagem e Desmontagem de Estaleiro de acordo com a legislagéo em vigor, incluindo todos os encargos referentes a vedac¢des dos espacgos de intervencéo e a sua|vg 1
deslocacdo durante a execucdo da empreitada, todos os materiais e fornecimentos necessarios a construcdo da obra, tendo obrigatoriamente de ser assegurado o
perfeito funcionamento das instalacdes, no que se refere as infra estruturas das redes elétricas, hidraulicas, seguranca, comunicagées, redes estruturadas, repondo
provisoriamente as redes que tenham que ser interrompidas pela execugédo da obra, sinalizagdo dos caminhos de circulagéo, tudo de acordo com as frentes de trabalho,
garantindo areas independentes para utilizagdo dos transeuntes/utilizadores e para as interven¢Ges do Adjudicatario, devendo ser cumpridas as normas de seguranca
aplicaveis bem como o definido no Caderno de Encargos.
304 (3.1.1.1.4 |Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 2,97
305 (1.1.2 Plano de Seguranca, Satde e Higiene no Trabalho e sua implementacéo em obra de acordo com a legislagéo vigente. vg 1
306 (3.1.1.1.5 |Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 1,71
307 (1.1.3 Placas de Identificagdo dos intervenientes e caracteristicas fundamentais da Obra, em réguas de aluminio lacado, com as dimensdes de 1,50 m x 1,0 m, conforme | vg 1
modelo que se junta em anexo, de acordo com as regras do Portugal 2020.
308 (1.1.4 Execucéo de todos os trabalhos de implementacdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizac@o e/ou reciclagens previstas no PPGR do projeto de | vg 1
execucao, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e servicos.
309 (3.1.1.1.6 |Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 1,6
1.2 Demoligcdes e Remocgdes
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121 Desmontagem e levantamento de vaos exteriores, respetivas ferragens, aros e guarnigdes/remates, vidros e gradeamentos de protecdo considerando triagem, na propria obra e
valorizacdo por reciclagem de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluem-se carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, e todas as tarefas e
materiais necessarios para a realizagdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas

310 |3.1.1.1.7 |Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 1,76
311 |3.1.1.1.8 |Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 2,35
312 |1.21.1 Janelas de madeira (2,40x1,73m) UN 10
313 (3.1.1.1.9 |Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,32
314 (1.2.1.2 Janelas de madeira (1,00x0,80m) UN 2
315 (3.1.1.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 3,83
316 |3.1.1.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 3,98
317 |1.2.1.3 Janelas de madeira, em arco (1,90x2,10m) UN 2
318 [3.1.1.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 4,38
319 |1.2.1.4 Janelas de madeira, em arco (3,05x2,10m) UN 1
320 (3.1.1.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 14,08
321 |[3.1.1.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 6,98
322 (1.2.15 Janelas de madeira (0,50x0,40m) UN 4
323 |3.1.1.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 2,39
324 [1.2.1.6 Janelas de madeira (1,00x1,10m) UN 2
325 [3.1.1.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 5,48
326 |[3.1.1.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 2,77
327 (1.2.1.7 Janelas de madeira (2,25x0,50m) UN 6
328 (3.1.1.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 1,09
329 (1.2.1.8 Janelas de madeira (1,70x0,50m) UN 2
330 (1.2.1.9 Janelas de ferro (2,60x1,48m) UN 1
331 [3.1.1.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 2,38
332 |[3.1.1.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 1,62
333 |1.2.1.10 |Porta de madeira (1,20x2,10m) UN 2
334 (3.1.1.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 2,81
335 [(1.2.1.11 |Porta de madeira (0,75x2,00m) UN 2

3.1.2 Fornecimento e colocagao de betdo C12/15, em regularizagéo de fundagc6es com aprox. 10 cm de espessura, incluindo fornecimento, transporte, coloca¢do, compactacéo e cura,

tudo executado de acordo com o projecto
336 [1.2.1.12 |Porta de madeira (0,95x2,10m) [UN | 2

3.1.21 Sapatas isoladas, h=0,10m

1 ARQUITECTURA

1 ARQUITECTURA

11 Trabalhos Preparatérios ou Acessorios

337 |3.1.2.1.1 |Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 0,42

338 [1.2.1.13 Portéo de ferro (1,50x2,10m) UN 1
1.1 Trabalhos Preparatorios ou Acessorios

339 [3.1.2.1.2 |Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 0,3
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340 |1.11 Montagem e Desmontagem de Estaleiro de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo todos os encargos referentes a vedagdes dos espacos de intervencéo e a sua | vg 1
deslocacdo durante a execucdo da empreitada, todos os materiais e fornecimentos necessarios a construcdo da obra, tendo obrigatoriamente de ser assegurado o
perfeito funcionamento das instalagdes, no que se refere as infra estruturas das redes elétricas, hidraulicas, seguranga, comunicagées, redes estruturadas, repondo
provisoriamente as redes que tenham que ser interrompidas pela execucéo da obra, sinalizagdo dos caminhos de circulagéo, tudo de acordo com as frentes de trabalho,
garantindo areas independentes para utilizacdo dos transeuntes/utilizadores e para as intervengées do Adjudicatario, devendo ser cumpridas as normas de seguranca
aplicaveis bem como o definido no Caderno de Encargos.
341 |1.11 Montagem e Desmontagem de Estaleiro de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo todos os encargos referentes a vedagdes dos espacos de intervencéo e a sua|vg 1
deslocacdo durante a execucdo da empreitada, todos os materiais e fornecimentos necessarios a construcdo da obra, tendo obrigatoriamente de ser assegurado o
perfeito funcionamento das instalagdes, no que se refere as infra estruturas das redes elétricas, hidraulicas, seguranca, comunicagées, redes estruturadas, repondo
provisoriamente as redes que tenham que ser interrompidas pela execugédo da obra, sinalizagdo dos caminhos de circulagéo, tudo de acordo com as frentes de trabalho,
garantindo areas independentes para utilizagdo dos transeuntes/utilizadores e para as interven¢es do Adjudicatario, devendo ser cumpridas as normas de seguranca
aplicaveis bem como o definido no Caderno de Encargos.

1.2.2 Desmontagem e levantamento de vaos interiores, respetivas ferragens, aros, guarnicdes/remates e vidros considerando triagem, na propria obra e valorizacao por reciclagem de
acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluem-se carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, e todas as tarefas e materiais necessarios para a
realizagdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranga consideradas necessarias para a realizacdo dos

342 |3.1.2.1.3 |Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 0,23

343 (1.2.21 Portadas de madeira (2,60x1,90m) UN 10

344 (1.1.2 Plano de Segurancga, Saude e Higiene no Trabalho e sua implementacdo em obra de acordo com a legislagao vigente. vg 1

345 |1.1.2 Plano de Seguranca, Saude e Higiene no Trabalho e sua implementacéo em obra de acordo com a legislacéo vigente. vg 1

346 (3.1.2.1.4 |Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 0,33

347 |1.2.2.2 Portadas de madeira (1,20x1,00m) UN 2

348 (1.1.3 Placas de Identificagdo dos intervenientes e caracteristicas fundamentais da Obra, em réguas de aluminio lacado, com as dimensdes de 1,50 m x 1,0 m, conforme | vg 1
modelo que se junta em anexo, de acordo com as regras do Portugal 2020.

349 (1.1.3 Placas de Identificagdo dos intervenientes e caracteristicas fundamentais da Obra, em réguas de aluminio lacado, com as dimensdes de 1,50 m x 1,0 m, conforme | vg 1
modelo que se junta em anexo, de acordo com as regras do Portugal 2020.

350 [3.1.2.1.5 |Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 0,19

351 |1.2.2.3 Janelas de madeira (2,00x0,60m) UN 1

352 (1.1.4 Execucéo de todos os trabalhos de implementagdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagéo e/ou reciclagens previstas no PPGR do projeto de | vg 1
execucgdo, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e servicos.

353 (1.1.4 Execucéo de todos os trabalhos de implementagcdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagcéo e/ou reciclagens previstas no PPGR do projeto de | vg 1
execucao, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e servicos.

354 |[3.1.2.1.6 |Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 0,18

1.2 Demolicdes e Remocdes

12 Demoligdes e Remogdes

355 |1.2.2.4 Portas de madeira (1,40x2,20m) UN 10
356 |[3.1.2.1.7 |Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 0,2

1.21 Desmontagem e levantamento de véos exteriores, respetivas ferragens, aros e guarnigdes/remates, vidros e gradeamentos de protecdo considerando triagem, na prépria obra e
valorizacdo por reciclagem de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluem-se carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, e todas as tarefas e
materiais necessarios para a realizagdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas

1.2.1 Desmontagem e levantamento de v&os exteriores, respetivas ferragens, aros e guarnigdes/remates, vidros e gradeamentos de protecdo considerando triagem, na propria obra e
valorizagdo por reciclagem de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto. Incluem-se carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, e todas as tarefas e
materiais necessarios para a realizagdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranca consideradas

357 [1.2.25 [Portas de madeira (0,70x2,20m) [un | 23
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358 [3.1.2.1.8 |Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 0,26
359 (1.2.11 Janelas de madeira (2,40x1,73m) UN 10
1.2.3 Remocao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todos 0s equipamentos sanitarios existentes no interior dos edificios. Incluindo todas as tarefas e materiais
necessarios para a realiza¢ao dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessarias para
360 |1.2.1.1 Janelas de madeira (2,40x1,73m) UN 10
361 (3.1.2.1.9 |Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 0,15
362 |1.2.1.2 Janelas de madeira (1,00x0,80m) UN 2
363 [1.2.3.1 Sanita UN 8
364 (1.2.1.2 Janelas de madeira (1,00x0,80m) UN 2
365 [3.1.2.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 0,43
366 [1.2.3.2 Lavatorio UN 6
367 |1.2.1.3 Janelas de madeira, em arco (1,90x2,10m) UN 2
368 |1.2.1.3 Janelas de madeira, em arco (1,90x2,10m) UN 2
369 |3.1.2.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 0,61
370 (1.2.14 Janelas de madeira, em arco (3,05x2,10m) UN 1
371 (1.2.14 Janelas de madeira, em arco (3,05x2,10m) UN 1
372 |1.2.3.3 Urinol UN 3
373 |3.1.2.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 1,32
374 |1.2.15 Janelas de madeira (0,50x0,40m) UN 4
375 |1.24 Demolicdo, remogéo, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todas as infraestruturas e estruturas existentes na area de intervengdo que nédo sejam | vg 1
necessarias para a realizagao da obra, tais como: infraestruturas elétricas e telefénicas, redes de aguas, esgotos e pluviais, etc. Incluindo trabalhos de construgéo civil,
movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios. Ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova
intervencao.
376 (1.2.1.5 Janelas de madeira (0,50x0,40m) UN 4
377 |3.1.2.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 4,8
378 |1.2.1.6 Janelas de madeira (1,00x1,10m) UN 2
125 Desmontagem e levantamento de elementos em fibrocimento (por empresa autorizada para o efeito) dos edificios adjacentes, considerando triagem e reciclagem de todos os
materiais, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto e a legislagdo em vigor, incluindo a prévia remocdo de materiais perigosos em embalagens fechadas
apropriadas, rotuladas e eventual descontaminagdo do local. Inclui a remogcdo de todos os acessérios assim como a realizagdo de todas as tarefas necesséarias para a
concretizagcdo dos trabalhos, carga, transporte, descarga e depdésito em local licenciado. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranga consideradas
379 |1.2.1.6 Janelas de madeira (1,00x1,10m) UN 2
380 |3.1.2.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 0,78
381 |1.2.1.7 Janelas de madeira (2,25x0,50m) UN 6
382 |1.25.1 Edificio Instalagdes Sanitéarias (18,00x4,00m) m2 72
383 |1.2.1.7 Janelas de madeira (2,25x0,50m) UN 6
384 |[3.1.2.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 0,27
385 (1.2.1.8 Janelas de madeira (1,70x0,50m) UN 2
386 |1.25.2 Edificio Caldeira (3,45x3,15m) m2 10,87
387 (1.2.1.8 Janelas de madeira (1,70x0,50m) UN 2
388 [3.1.2.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 0,6
389 |1.2.1.9 Janelas de ferro (2,60x1,48m) UN 1
390 (1.2.1.9 Janelas de ferro (2,60x1,48m) UN 1
391 (1.253 Corredor Exterior (6,80x3,40m) m2 23,12
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392 |3.1.2.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 0,31
393 (1.2.1.10 |Porta de madeira (1,20x2,10m) UN 2
394 (1.254 Marquise (13,00x2,35m) m2 30,55
395 [1.2.1.10 |Porta de madeira (1,20x2,10m) UN 2
396 |[3.1.2.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,12
397 [1.255 Deposito de agua (0,70x0,70x0,70m) UN 1
398 |1.2.1.11 |Porta de madeira (0,75x2,00m) UN 2
399 (1.2.1.11 |Porta de madeira (0,75x2,00m) UN 2
400 (3.1.2.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 0,26
401 |1.2.1.12 |Porta de madeira (0,95x2,10m) UN 2
402 (1.2.1.12 Porta de madeira (0,95x2,10m) UN 2
1.2.6 Demolicéo integral de edificios adjacentes, incluindo demolicdo de toda a estrutura e fundacGes, demolicdo de alvenarias e pavimentos com picagem e remocédo das camadas de
base até a profundidade necessaria para aplicagdo de novo pavimento térreo, demoli¢cao de estrutura de suporte da cobertura do edificio. Incluindo trabalhos de construgao civil,
movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengcdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervengao.
Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacdo das
medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos.
403 |[3.1.2.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 0,18
404 (1.2.1.13 Portéo de ferro (1,50x2,10m) UN 1
405 |1.2.6.1 Edificio Instalagcdes Sanitéarias (18,00x3,80x3,80m) m2 68,4
406 (1.2.1.13 [Portdo de ferro (1,50x2,10m) UN 1
407 |3.1.2.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 0,31
1.2.2 Desmontagem e levantamento de vaos interiores, respetivas ferragens, aros, guarnigées/remates e vidros considerando triagem, na propria obra e valorizagdo por reciclagem de
acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluem-se carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, e todas as tarefas e materiais necessarios para a
realizagdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranga consideradas necessarias para a realizagéo dos
408 [1.2.6.2 |Edificio Caldeira (3,20x3,15x2,75m) [m2 | 1008
1.2.2 Desmontagem e levantamento de vaos interiores, respetivas ferragens, aros, guarnicées/remates e vidros considerando triagem, na propria obra e valorizacao por reciclagem de
acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluem-se carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, e todas as tarefas e materiais necessarios para a
realizacéo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranga consideradas necessarias para a realizagdo dos
409 |3.1.2.1.22 | Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 0,4
410 |1.2.6.3 Corredor Exterior (6,80x2,80x3,00m) m2 19,04
411 |1.2.21 Portadas de madeira (2,60x1,90m) UN 10
412 |1.2.2.1 Portadas de madeira (2,60x1,90m) UN 10
413 [3.1.2.2 Vigas de fundag&o - 0,40x0,40 m3 3,33
414 |1.2.6.4 Marquise (13,00x2,00x2,70m) m2 26
415 |1.2.2.2 Portadas de madeira (1,20x1,00m) UN 2
416 |1.2.2.2 Portadas de madeira (1,20x1,00m) UN 2
417 13.1.2.3 Vigas de fundagao - 0,40x0,40 (muro rampa) m3 0,18
418 |1.2.2.3 Janelas de madeira (2,00x0,60m) UN 1
419 |1.2.7 Demolicao integral de pavimentos nos espacos exteriores, conforme pec¢as desenhadas, assim como a remogao da base, sub-base e lancis, considerando triagem na|m2 94,7
propria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro
licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementagao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a
realizacéo dos trabalhos.
420 |1.2.2.3 Janelas de madeira (2,00x0,60m) UN 1
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421 |3.1.2.4 Reforgo para apoio laje - 0,30x0,40 m3 1,8
422 |1.2.2.4 Portas de madeira (1,40x2,20m) UN 10
423 |1.2.2.4 Portas de madeira (1,40x2,20m) UN 10
424 11.2.8 Remocé&o e armazenamento para posterior reaproveitamento de vedacdes em betdo exteriores. Inclui carga, transporte e descarga, assim como todos os trabalhos e [ UN 1
materiais necessarios para a sua execucdo. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacdo dos
trabalhos. (2.25x0,85m)
425 |3.1.2.5 Cabouco (fundagdo muro rampa) m3 0,36
426 |1.2.25 Portas de madeira (0,70x2,20m) UN 23
427 11.2.25 Portas de madeira (0,70x2,20m) UN 23
428 |1.2.9 Corte/demolicdo de muro em alvenaria de pedra, incluindo carga, transporte e descarga de entulhos em vazadouro licenciado, remate com argamassa nos moldes do [ m3 0,82
existente das paredes adjacentes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a execucéo da tarefa. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de
seguranca consideradas necessarias para a realizacéo dos trabalhos. (1,20x0,40x1,70m)
3.2 Bet&o em Supraestrutura
1.2.3 Remocao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todos os equipamentos sanitarios existentes no interior dos edificios. Incluindo todas as tarefas e materiais
necessarios para a realizagédo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranga consideradas necessarias para
1.2.3 Remocdao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todos 0s equipamentos sanitarios existentes no interior dos edificios. Incluindo todas as tarefas e materiais
necessarios para a realizagédo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementagédo das medidas de seguran¢a consideradas necessérias para
429 |1.2.10 Demolicdo de obra de acesso a cisterna existente, incluindo carga, transporte e descarga de entulhos em vazadouro licenciado, remate com argamassa nos moldes do | vg 1
existente das paredes adjacentes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de
seguranca consideradas necessarias para a realizacéo dos trabalhos. (1,95x0,80x0,80m)
3.21 Fornecimento e colocagéo de betdo da classe NP EN 206-1; C20/25.XC2 (P). CL 0.40.Dméax 22.54 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em ago A500NR, cofragem, descofragem,
escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares.
430 (1.2.3.1 Sanita UN 8
431 (1.2.3.1 Sanita UN 8
432 |1.2.11 Demolicédo integral de pala exterior e pilares de suporte, conforme pecas desenhadas, incluindo demoli¢céo de toda a estrutura e fundacdes, demolicdo de alvenarias e [ m3 4,8
pavimentos com picagem e remocao das camadas de base até a profundidade necessaria para aplicagdo de novo pavimento térreo. Incluindo trabalhos de construcéo
civil, movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a
nova intervencdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se
incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
3.211 Sapatas isoladas
433 |1.2.3.2 Lavatorio UN 6
434 11.2.3.2 Lavatoério UN 6
435 |1.2.12 Demolicdo integral de cobertura revestida a telha ceramica e com estrutura em madeira, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de [ m2 377,8
suporte, demolicao de alvenarias de apoio, sistema de recolha de aguas pluviais, e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de construcéo civil e todos os
trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervengao. Incluem-se também
carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de
seguranca consideradas necessarias para a realizacédo dos trabalhos. Medigdo em plano inclinado.
436 [3.2.1.1.1 [Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 3,36
437 [1.2.3.3 Urinol UN 3
1.2.13 Demoligéo integral de tetos em madeira, conforme pegas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de

construcdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencgéao.
Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacdo das

medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagédo dos trabalhos.
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438 |1.2.3.3 Urinol UN 3
439 (3.2.1.1.2 |Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 2,39
440 |1.2.4 Demolicdo, remogéo, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todas as infraestruturas e estruturas existentes na area de intervengédo que ndo sejam | vg 1
necessarias para a realizacéo da obra, tais como: infraestruturas elétricas e telefénicas, redes de aguas, esgotos e pluviais, etc. Incluindo trabalhos de construcéo civil,
movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios. Ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova
intervencao.
441 |1.2.131 Piso 0 m2 215
442 |1.2.4 Demolicdo, remocgéo, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todas as infraestruturas e estruturas existentes na area de intervengdo que ndo sejam | vg 1
necessarias para a realizagédo da obra, tais como: infraestruturas elétricas e telefénicas, redes de aguas, esgotos e pluviais, etc. Incluindo trabalhos de construcao civil,
movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios. Ficando a zona de intervencéo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova
intervencao.
443 |3.2.1.1.3 |Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 1,85
444 (1.2.13.2 |Pisol m2 208
125 Desmontagem e levantamento de elementos em fibrocimento (por empresa autorizada para o efeito) dos edificios adjacentes, considerando triagem e reciclagem de todos os
materiais, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto e a legislagdo em vigor, incluindo a prévia remocdo de materiais perigosos em embalagens fechadas
apropriadas, rotuladas e eventual descontaminagdo do local. Inclui a remocdo de todos os acessérios assim como a realizagdo de todas as tarefas necesséarias para a
concretizacdo dos trabalhos, carga, transporte, descarga e depdsito em local licenciado. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas
1.25 Desmontagem e levantamento de elementos em fibrocimento (por empresa autorizada para o efeito) dos edificios adjacentes, considerando triagem e reciclagem de todos os
materiais, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto e a legislagdo em vigor, incluindo a prévia remocdo de materiais perigosos em embalagens fechadas
apropriadas, rotuladas e eventual descontaminacdo do local. Inclui a remogéo de todos os acessorios assim como a realizacdo de todas as tarefas necessarias para a
concretizagcdo dos trabalhos, carga, transporte, descarga e depoésito em local licenciado. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranca consideradas
1.2.14 Demoligdo integral de pavimentos em madeira/laje de piso, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios.
Incluindo trabalhos de construcéo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencédo completamente limpa e desimpedida, pronta para a
nova intervenc¢do. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necesséarios. Considera-se incluida a
implementacgéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos.
445 [3.2.1.1.4 |Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 2,64
446 |1.25.1 Edificio Instalagcdes Sanitarias (18,00x4,00m) m2 72
447 |1.25.1 Edificio Instalagcdes Sanitarias (18,00x4,00m) m2 72
448 (1.2.14.1 Piso O m2 193
449 (3.2.1.1.5 [Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 1,52
450 |1.2.5.2 Edificio Caldeira (3,45x3,15m) m2 10,87
451 |1.25.2 Edificio Caldeira (3,45x3,15m) m2 10,87
452 (1.2.142 |Pisol m2 179
453 |3.2.1.1.6 [Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 1,43
454 11.25.3 Corredor Exterior (6,80x3,40m) m2 23,12
455 |3.2.1.1.7 |Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 1,56
456 |1.2.5.4 Marquise (13,00x2,35m) m2 30,55
457 [1.25.3 Corredor Exterior (6,80x3,40m) m2 23,12
458 |1.2.15 Demolicao integral de laje de piso em sistema pré-esforgado, conforme pecgas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos | m2 23
necessarios. Incluindo trabalhos de construcgao civil, escoramentos necessarios de estruturas adjacentes e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando
a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencéo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado,
assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranga consideradas necessarias para a realizacéo
dos trabalhos.

Praca da Republica
Telef. 241850000 / Fax. 241855684
www.cm-sardoal.pt

Péagina 26 de 240




4::‘%«‘.;:\.‘

~,
S
E S AR

Municipio de Sardoal

Procedimento 25/2020

459 |3.2.1.1.8 |[Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 2,09
460 |1.2.55 Dep6sito de agua (0,70x0,70x0,70m) UN 1
461 |1.2.5.4 Marquise (13,00x2,35m) m2 30,55
462 [3.2.1.1.9 [Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,18
463 |1.2.16 Demolicéo integral de laje de piso em betdo armado, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. | m2 23

Incluindo trabalhos de construgdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida,

pronta para a nova intervengdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.

Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
1.2.6 Demoligdo integral de edificios adjacentes, incluindo demolicdo de toda a estrutura e fundacGes, demoligdo de alvenarias e pavimentos com picagem e remocédo das camadas de
base até a profundidade necessaria para aplicagdo de novo pavimento térreo, demoligdo de estrutura de suporte da cobertura do edificio. Incluindo trabalhos de construgao civil,
movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necesséarios, ficando a zona de intervengcdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencgao.
Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacao das
medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
464 |3.2.1.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 3,41
465 |1.2.55 Dep6sito de agua (0,70x0,70x0,70m) UN 1
466 |1.2.6.1 Edificio Instalagcdes Sanitarias (18,00x3,80x3,80m) m2 68,4
467 |1.2.17 Demolicéo integral de laje de piso térreo em betéo, conforme pegas desenhadas, incluindo demoli¢do de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. | m2 33

Incluindo trabalhos de construcao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengao completamente limpa e desimpedida,

pronta para a nova intervengdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.

Considera-se incluida a implementag&o das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
468 |3.2.1.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 3,54
469 |1.2.6.2 Edificio Caldeira (3,20x3,15x2,75m) m2 10,08

1.2.6 Demoligdo integral de edificios adjacentes, incluindo demolicdo de toda a estrutura e fundacGes, demolicdo de alvenarias e pavimentos com picagem e remocédo das camadas de
base até a profundidade necessaria para aplicagdo de novo pavimento térreo, demoli¢cdo de estrutura de suporte da cobertura do edificio. Incluindo trabalhos de construgéo civil,
movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencao.
Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacao das
medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.

470 |1.2.18 Demolicdo integral de parede exterior em alvenaria de pedra, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos | m2 50
necessarios. Incluindo trabalhos de construgdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e
desimpedida, pronta para a nova intervencéo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais
necessarios. Considera-se incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessérias para a realizacdo dos trabalhos. (13,00x0,30x3,80m)
471 [3.2.1.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 3,88
472 (1.2.6.3 Corredor Exterior (6,80x2,80x3,00m) m2 19,04
473 11.2.19 Demolicao integral de cimalhas, conforme pegas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de [ m3 8,59
construcao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova
intervencdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a
implementacéo das medidas de seguranga consideradas necessarias para a realizacéo dos trabalhos. (62,00x0,42x0,33m)
474 11.2.6.1 Edificio Instala¢cdes Sanitérias (18,00x3,80x3,80m) m2 68,4
475 [3.2.1.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 12,56
476 (1.2.6.4 Marquise (13,00x2,00x2,70m) m2 26
477 |3.2.1.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 6,2
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1.2.20 Demoligéo integral de estrutura em betdo armado (pilares + vigas), conforme pecas desenhadas, incluindo demoli¢do de toda a estrutura de suporte e fundac8es e demais trabalhos
necessarios. Incluindo trabalhos de construcgdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervencdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necesséarios. Considera-se
incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.

478 [1.2.6.2 Edificio Caldeira (3,20x3,15x2,75m) m2 10,08

479 |1.2.7 Demolicao integral de pavimentos nos espagos exteriores, conforme pecas desenhadas, assim como a remogédo da base, sub-base e lancis, considerando triagem na|mz2 94,7
propria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro
licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementagao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a
realizacéo dos trabalhos.

480 |1.2.20.1 Pilares (0,25x0,25x3,50m) UN 2
481 |3.2.1.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 2,13
482 |1.2.6.3 Corredor Exterior (6,80x2,80x3,00m) m2 19,04
483 |1.2.8 Remocgé&o e armazenamento para posterior reaproveitamento de vedagdes em betdo exteriores. Inclui carga, transporte e descarga, assim como todos os trabalhos e | UN 1

materiais necessarios para a sua execucdo. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranga consideradas necessérias para a realizagdo dos
trabalhos. (2.25x0,85m)

484 |(3.2.1.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 4,86
485 [1.2.20.2 |Vigas(12,00x0,30x0,35m) UN 3
486 |1.2.9 Corte/demolicdo de muro em alvenaria de pedra, incluindo carga, transporte e descarga de entulhos em vazadouro licenciado, remate com argamassa nos moldes do | m3 0,82

existente das paredes adjacentes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de
seguranca consideradas necessarias para a realizacéo dos trabalhos. (1,20x0,40x1,70m)

487 |1.2.6.4 Marquise (13,00x2,00x2,70m) m2 26
488 |3.2.1.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 2,46
489 |1.2.10 Demolicdo de obra de acesso a cisterna existente, incluindo carga, transporte e descarga de entulhos em vazadouro licenciado, remate com argamassa nos moldes do | vg 1

existente das paredes adjacentes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a execucéo da tarefa. Considera-se incluida a implementacao das medidas de
seguranca consideradas necessarias para a realiza¢ao dos trabalhos. (1,95x0,80x0,80m)

1.2.21 Demolicéo integral de paredes divisorias em alvenaria de tijolo, em tabique e em alvenaria de pedra, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de
suporte e fundagdes e demais trabalhos necesséarios. Incluindo trabalhos de construcao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengao
completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencgao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e
materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagédo dos trabalhos.

490 |1.2.7 Demolicdo integral de pavimentos nos espacos exteriores, conforme pec¢as desenhadas, assim como a remogao da base, sub-base e lancis, considerando triagem na|m2 94,7
propria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro
licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranga consideradas necessarias para a
realizacéo dos trabalhos.

491 |3.2.1.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,97

492 |1.2.8 Remocgédo e armazenamento para posterior reaproveitamento de vedacdes em beté@o exteriores. Inclui carga, transporte e descarga, assim como todos os trabalhos e | UN 1
materiais necessarios para a sua execugdo. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos
trabalhos. (2.25x0,85m)

493 [1.2.21.1 |Piso0 m2 137

494 |1.2.11 Demolicao integral de pala exterior e pilares de suporte, conforme pec¢as desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura e fundagdes, demolicao de alvenarias e | m3 4,8
pavimentos com picagem e remocao das camadas de base até a profundidade necesséria para aplicagdo de novo pavimento térreo. Incluindo trabalhos de construcéo
civil, movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a
nova intervengdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se
incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos.
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495

3.2.1.1.19

Sapata 1,15x1,15x0,80

m3

2,12

496

1.2.12

Demolicdo integral de cobertura revestida a telha ceramica e com estrutura em madeira, conforme pec¢as desenhadas, incluindo demoli¢cdo de toda a estrutura de
suporte, demolicdo de alvenarias de apoio, sistema de recolha de aguas pluviais, e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de construcao civil e todos os
trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencao. Incluem-se também
carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementagéo das medidas de
seguranga consideradas necessarias para a realizagéo dos trabalhos. Medi¢éo em plano inclinado.

m2

377,8

497

1.2.21.2

Piso 1

m2

136

498

1.2.9

Corte/demolicdo de muro em alvenaria de pedra, incluindo carga, transporte e descarga de entulhos em vazadouro licenciado, remate com argamassa nos moldes do
existente das paredes adjacentes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de
seguranca consideradas necessérias para a realizacao dos trabalhos. (1,20x0,40x1,70m)

m3

0,82

1.2.13

Demolicéo integral de tetos em madeira, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de
construcédo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencao.
Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacao das

medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.

499

3.2.1.1.20

Sapata 0,95x0,95x0,80

m3

1,44

500

1.2.10

Demolicdo de obra de acesso a cisterna existente, incluindo carga, transporte e descarga de entulhos em vazadouro licenciado, remate com argamassa nos moldes do
existente das paredes adjacentes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de
segurancga consideradas necessérias para a realizacéo dos trabalhos. (1,95x0,80x0,80m)

vg

1

501

1.2.22

Demolicdo de soleiras de vaos exteriores, conforme pegas desenhadas, incluindo demoli¢do de toda a estrutura de suporte e fundacdes e demais trabalhos necessarios.
Incluindo trabalhos de construgdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervengdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos. (3,70x0,60x0,25m)

m3

0,56

502

3.2.1.1.21

Sapata 2,60x1,20x0,80

m3

2,5

503

1.2.13.1

Piso 0

m2

215

504

1.2.11

Demolicéo integral de pala exterior e pilares de suporte, conforme pecgas desenhadas, incluindo demoli¢céo de toda a estrutura e fundacdes, demolicdo de alvenarias e
pavimentos com picagem e remocao das camadas de base até a profundidade necessaria para aplicagdo de novo pavimento térreo. Incluindo trabalhos de construcéo
civil, movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a
nova intervencdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se
incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.

m3

4,8

505

1.2.23

Remocéo de revestimento em madeira de escadas interiores e guardas metalicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa, carga,
transporte e descarga em vazadouro licenciado. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacdo dos
trabalhos.

vg

506

1.2.13.2

Piso 1

m2

208

507

3.2.1.1.22

Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa)

m3

2,2

508

1.2.12

Demolicdo integral de cobertura revestida a telha ceramica e com estrutura em madeira, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de
suporte, demolicdo de alvenarias de apoio, sistema de recolha de aguas pluviais, e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de construcéo civil e todos os
trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervengdo. Incluem-se também
carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de
segurancga consideradas necessarias para a realizacdo dos trabalhos. Medicdo em plano inclinado.

m2

377.,8

509

1.2.24

Picagem de reboco exterior existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. Considera-se
incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.

m2

382
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1.2.14 Demoligcéo integral de pavimentos em madeira/laje de piso, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios.
Incluindo trabalhos de construgéo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencédo completamente limpa e desimpedida, pronta para a
nova intervencdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a
implementacdo das medidas de segurancga consideradas necessarias para a realizacéo dos trabalhos.
1.2.13 Demoligéo integral de tetos em madeira, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de
construcdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencgéao.
Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacdo das
medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagédo dos trabalhos.
510 (3.2.1.2 Vigas de fundacao (0,40x0,40) m3 13,32
511 (1.2.141 Piso 0 m2 193
512 (1.2.25 Picagem de reboco interior existente, em paredes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remog¢éo, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. | m2 775,5
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacao dos trabalhos.
513 |3.2.1.3 Vigas de fundagao (0,40x0,40) - muro rampa m3 0,71
514 (1.2.13.1 Piso 0 m2 215
515 (1.2.26 Picagem de reboco interior existente, em tetos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remocéo, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. | m2 15
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
516 [1.2.14.2 Piso 1 m2 179
517 (3.2.14 Reforgo para apoio laje - 0,30x0,40 m3 7,21
518 [1.2.13.2 |Pisol m2 208
519 |1.2.27 Execucdo de protecdes em arvores existentes na zona a intervir, de forma a salvaguardar a integridade dos bens durante a execucdo dos trabalhos. Inclui a sua|UN 5
desmontagem e remog&o no final da empreitada e todos os trabalhos e materiais necessarios.
520 (1.2.15 Demolicdo integral de laje de piso em sistema pré-esforcado, conforme pegas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos | m2 23
necessarios. Incluindo trabalhos de construgao civil, escoramentos necessarios de estruturas adjacentes e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando
a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencéo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado,
assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacéo
dos trabalhos.
521 |3.2.1.5 Cabouco (fundagéo rampa) m3 0,73
1.2.14 Demolicéo integral de pavimentos em madeira/laje de piso, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios.
Incluindo trabalhos de construcéo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a
nova intervencdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a
implementacédo das medidas de segurancga consideradas necessarias para a realizagédo dos trabalhos.
522 (1.2.28 Limpeza de desvédo sanitario existente, com recurso a remo¢ao de entulhos existentes, movimento de terras, etc., por forma a obter uma caixa livre com 1m de|m2 240
profundidade em relacéo a cota de soleira existente. Incluem-se todos os trabalhos, meios e materiais necessarios.
3.2.2 Fornecimento e colocacéo de betdo da classe NP EN 206-1; C25/30.XC1 (P). CL 0.40.Dméax 22.S4 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em ago A500NR, cofragem, descofragem,
escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares.
523 [1.2.16 Demoligdo integral de laje de piso em betdo armado, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. | m2 23
Incluindo trabalhos de construgédo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervengdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
524 11.2.29 Remocéo de caldeira de aquecimento de aguas e chaminég, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro do dono de obra, assim como todos os trabalhos e | vg 1
materiais necessarios, ficando o espago pronto a intervencionar.
525 (1.2.14.1 Piso O m2 193
3.221 Em pilares
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526

1.2.17

Demolicdo integral de laje de piso térreo em betdo, conforme pecas desenhadas, incluindo demoligdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios.
Incluindo trabalhos de construgédo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervencdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.

m2

33

1.3

Paredes

527

1.2.14.2

Piso 1

m2

179

528

1.2.18

Demolicdo integral de parede exterior em alvenaria de pedra, conforme pegas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos
necessarios. Incluindo trabalhos de construcéo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengcdo completamente limpa e
desimpedida, pronta para a nova intervencao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais
necessarios. Considera-se incluida a implementagéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos. (13,00x0,30x3,80m)

m2

50

529

32211

P1=P2=P3

m3

1,11

530

131

Trabalhos de construcéo civil necessarios para a corregéo/enchimentos em paredes ap6s demolicdes, reparacdo de alvenarias, etc. com recurso a argamassa propria e
a elementos de maior dimenséo (tijolo, blocos, etc.) quando necessario. Incluindo trabalhos de construcao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios,
ficando a zona de intervencéo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencéo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro
licenciado dos entulhos resultantes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.

vg

531

3.2.21.2

P4

m3

0,37

532

1.2.15

Demolicdo integral de laje de piso em sistema pré-esforgcado, conforme pegas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos
necessarios. Incluindo trabalhos de construcao civil, escoramentos necessarios de estruturas adjacentes e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando
a zona de intervengcdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencéo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado,
assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacéo
dos trabalhos.

m2

23

533

1.2.19

Demolicdo integral de cimalhas, conforme pecgas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de
construcdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova
intervencdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a
implementagdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos. (62,00x0,42x0,33m)

m3

8,59

132

Paredes Exteriores

1.2.20

Demolig&o integral de estrutura em betdo armado (pilares + vigas), conforme pecas desenhadas, incluindo demolicéo de toda a estrutura de suporte e fundag6es e demais trabalhos
necessarios. Incluindo trabalhos de construgédo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervencao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se

incluida a implementacédo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagéo dos trabalhos.

534

3.2.2.1.3

P5=P6=P7=P8=P9

m3

1,25

535

1.2.16

Demolicéo integral de laje de piso em betdo armado, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios.
Incluindo trabalhos de construgédo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervengdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementagéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.

m2

23

536

13.21

Fornecimento e assentamento de alvenarias exteriores em tijolo ceramico, térmico e acustico, com 24cm de espessura, do tipo \"Preceram, Tijolo Térmico e Acustico,
30x19x24, ref.:PR301924170610\", ou equivalente, assentes com argamassa de assentamento ao traco volumétrico de ( 1; 1/2 ; 8 ), incluindo remates, marcagoes,
padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em betéo para chumbar caixilharias, estrutura de travamento da parede,
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

m2

182

537

3.2.2.1.4

P10

m3

538

1.2.20.1

Pilares (0,25x0,25x3,50m)

UN
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539 (1.2.17 Demolicdo integral de laje de piso térreo em betéo, conforme pecas desenhadas, incluindo demoligdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. | m2 33
Incluindo trabalhos de construgédo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervencdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
540 |1.3.2.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria exterior de tijolo ceramico, furado, com 30x20x15cm, assentes com argamassa de cimento e areia ao traco 1:6, alinhadas e [ m2 95
desempenadas, incluindo remates, marcacdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo (quando necessario), grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e
caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
541 (1.2.20.2 |Vigas(12,00x0,30x0,35m) UN 3
542 |3.2.2.15 |P11=P12 m3 0,74
543 (1.2.18 Demolicdo integral de parede exterior em alvenaria de pedra, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos | m2 50
necessarios. Incluindo trabalhos de construcéo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e
desimpedida, pronta para a nova intervencéo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais
necessarios. Considera-se incluida a implementag&o das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos. (13,00x0,30x3,80m)
1.3.3 Paredes Interiores
1.2.21 Demoligdo integral de paredes divisérias em alvenaria de tijolo, em tabique e em alvenaria de pedra, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de
suporte e fundacdes e demais trabalhos necesséarios. Incluindo trabalhos de construgao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengéao
completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervenc¢éo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e
materiais necessarios. Considera-se incluida a implementagédo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
544 |[3.2.2.1.6 |P13=P14=P15=P16 m3 1,48
545 11.2.19 Demolicao integral de cimalhas, conforme pegas desenhadas, incluindo demolicéo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necesséarios. Incluindo trabalhos de [ m3 8,59
construcao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova
intervencdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a
implementacéo das medidas de seguranga consideradas necessarias para a realizacéo dos trabalhos. (62,00x0,42x0,33m)
1.3.3.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior de tijolo ceramico, furado, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, alinhadas e desempenadas, incluindo
remates, marcacdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo (quando necessério), grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e caixilharias, estrutura de travamento das
paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
546 (1.2.21.1 Piso 0 m2 137
547 (3.2.2.1.7 |P17 m3 0,86
1.2.20 Demoligéo integral de estrutura em betéo armado (pilares + vigas), conforme pecas desenhadas, incluindo demoli¢do de toda a estrutura de suporte e fundacfes e demais trabalhos
necessarios. Incluindo trabalhos de construgdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencédo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervencgao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necesséarios. Considera-se
incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
548 |1.3.3.1.1 |com 20cm de espessura; m2 29
549 (3.2.2.1.8 |P18 m3 0,86
550 |1.2.21.2 |Piso1l m2 136
551 [1.2.20.1 Pilares (0,25x0,25x3,50m) UN 2
552 [1.3.3.1.2 |com 15cm de espessura; m2 123
553 [3.2.2.1.9 |P19=P20 m3 1,72
554 11.2.22 Demolicdo de soleiras de vaos exteriores, conforme pe¢as desenhadas, incluindo demoli¢éo de toda a estrutura de suporte e fundacdes e demais trabalhos necessarios. | m3 0,56
Incluindo trabalhos de construgdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervengdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagéo dos trabalhos. (3,70x0,60x0,25m)
555 [1.2.20.2 |Vigas(12,00x0,30x0,35m) UN 3
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556 |1.3.3.1.3 |com licm de espessura; m2 116
557 |[3.2.2.1.10 | P21 m3 1,2
558 (1.2.23 Remocéo de revestimento em madeira de escadas interiores e guardas metalicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa, carga, | vg 1
transporte e descarga em vazadouro licenciado. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacdo dos
trabalhos.

1.2.21 Demoligéo integral de paredes divisorias em alvenaria de tijolo, em tabique e em alvenaria de pedra, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de
suporte e fundacdes e demais trabalhos necesséarios. Incluindo trabalhos de construgao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengao
completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencgao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e
materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranga consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos.

559 (1.3.3.1.4 |com 7cm de espessura,; m2 5
560 |(3.2.2.1.11 |P22=P30 m3 1,38
561 [1.2.21.1 |Piso0 m2 137
562 |1.2.24 Picagem de reboco exterior existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. Considera-se | m2 382
incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
563 (1.3.3.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior em blocos acUsticos, com 20cm de espessura, em betdo leve de agregados de argila expandida, com isolamento | m2 39
sonoro de 52dB, do tipo \"Artebel, Bloco Isoargila, ref.:ISOA20\", ou equivalente, assentes com argamassa de assentamento ao traco volumétrico de ( 1; 1/2 ; 8 ),
incluindo remates, marcagées, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em betdo para chumbar caixilharias,
estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
564 |[3.2.2.1.12 | P23 m3 1,2
565 |1.2.25 Picagem de reboco interior existente, em paredes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogéao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. | m2 775,5
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
566 [1.2.21.2 Piso 1 m2 136
567 (1.3.3.3 Fornecimento e execucéo de parede interior composta por revestimento continuo de placas de gesso cartonado, com 13mm de espessura, do tipo \"Pladur, mod. Placa | m2 47
Pladur N13\", ou equivalente, aplicado sobre subestrutura em perfis de aco galvanizado, do tipo \"Pladur, Montante 45 e Canal 48\", ou equivalente, com isolamento
térmico, 1& de rocha com 6cm de espessura, entre perfis, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, 1& de rocha 6cm\", ou equivalente. Incluindo sistema completo de fixacéo e
suporte, remates, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, fechamento de juntas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios,
conforme projeto, ficando pronto a receber pintura.
568 [1.2.26 Picagem de reboco interior existente, em tetos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogéo, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. | m2 15
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
569 [3.2.2.1.13 | P24=P32=P33 m3 2,58
570 (1.2.22 Demolicdo de soleiras de vaos exteriores, conforme pecas desenhadas, incluindo demoli¢cdo de toda a estrutura de suporte e fundag6es e demais trabalhos necessarios. | m3 0,56
Incluindo trabalhos de construcao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengao completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervengdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagéo dos trabalhos. (3,70x0,60x0,25m)

1.3.34 Fornecimento e execucgao de acerto, retificagdo aumento/diminuicdo de vaos interiores e exteriores existentes com recurso a alvenarias de tijolo ceramico, furado, de dimenséo
adequada, e/ou demolicdo quando necessario. Incluindo remates, marcagdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em
betdo para chumbar caixilharias, estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

571 |1.2.27 Execucé@o de protecbes em arvores existentes na zona a intervir, de forma a salvaguardar a integridade dos bens durante a execucdo dos trabalhos. Inclui a sua|UN 5
desmontagem e remocgao no final da empreitada e todos os trabalhos e materiais necessarios.

572 |3.2.2.1.14 | P25=P26 m3 1,72

573 |1.2.23 Remocédo de revestimento em madeira de escadas interiores e guardas metalicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa, carga, | vg 1

transporte e descarga em vazadouro licenciado. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos
trabalhos.
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574 11.3.3.4.1 |Vi.01e Vi.01* vg 2
575 |3.2.2.1.15 | P27 m3 0,86
576 (1.2.28 Limpeza de desvdo sanitario existente, com recurso a remogdo de entulhos existentes, movimento de terras, etc., por forma a obter uma caixa livre com 1m de [ m2 240
profundidade em relagdo a cota de soleira existente. Incluem-se todos os trabalhos, meios e materiais necessarios.
577 [1.2.24 Picagem de reboco exterior existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. Considera-se | m2 382
incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
578 |[1.3.3.4.2 |Vi.02 vg 1
579 |3.2.2.1.16 | P28=P29 m3 1,36
580 (1.2.29 Remocéo de caldeira de aquecimento de aguas e chaminé, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro do dono de obra, assim como todos os trabalhos e | vg 1
materiais necessarios, ficando o espago pronto a intervencionar.
581 [1.2.25 Picagem de reboco interior existente, em paredes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogéo, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. | m2 775,5
Considera-se incluida a implementac&o das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
582 |[1.3.3.4.3 |Vi.05 e} 1
583 [3.2.2.1.17 | P31 m3 0,45
1.3 Paredes
584 (1.3.3.4.4 |Vi.07 e Vi.07* vg 2
585 [1.2.26 Picagem de reboco interior existente, em tetos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogéo, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. | m2 15
Considera-se incluida a implementacé@o das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacao dos trabalhos.
586 |[3.2.2.1.18 | P35=P36=P37=P38 m3 0,84
587 |1.3.1 Trabalhos de construcgéo civil necessarios para a corregéo/enchimentos em paredes apos demolicdes, reparacao de alvenarias, etc. com recurso a argamassa propria e | vg 1
a elementos de maior dimensé&o (tijolo, blocos, etc.) quando necessario. Incluindo trabalhos de construcao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios,
ficando a zona de intervencéo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencéo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro
licenciado dos entulhos resultantes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
588 [1.3.3.4.5 |Vi.08 vg 1
589 (1.2.27 Execucé@o de protecbes em arvores existentes na zona a intervir, de forma a salvaguardar a integridade dos bens durante a execucdo dos trabalhos. Inclui a sua|UN 5
desmontagem e remoc&o no final da empreitada e todos os trabalhos e materiais necessarios.
132 Paredes Exteriores
590 (3.2.2.1.19 | P39 m3 0,36
591 (1.2.28 Limpeza de desvdo sanitario existente, com recurso a remogdo de entulhos existentes, movimento de terras, etc., por forma a obter uma caixa livre com 1m de [ m2 240
profundidade em relacéo a cota de soleira existente. Incluem-se todos os trabalhos, meios e materiais necessarios.
592 (1.3.3.4.6 |Vi.16 Vg 1
593 [3.2.2.1.20 | P40 m3 0,36
594 |1.3.2.1 Fornecimento e assentamento de alvenarias exteriores em tijolo ceramico, térmico e acustico, com 24cm de espessura, do tipo \"Preceram, Tijolo Térmico e Acustico, | m2 182
30x19x24, ref.:PR301924170610\", ou equivalente, assentes com argamassa de assentamento ao traco volumétrico de ( 1; 1/2 ; 8 ), incluindo remates, marcacoes,
padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em betéo para chumbar caixilharias, estrutura de travamento da parede,
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
595 (1.2.29 Remocéo de caldeira de aquecimento de aguas e chaminé, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro do dono de obra, assim como todos os trabalhos e | vg 1
materiais necessarios, ficando o espaco pronto a intervencionar.
596 |[1.3.3.4.7 |Ve.0l1 vg 1
597 |[3.2.2.1.21 | P41 m3 0,5
598 |1.3.2.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria exterior de tijolo ceramico, furado, com 30x20x15cm, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, alinhadas e [ m2 95
desempenadas, incluindo remates, marcacgdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo (quando necessario), grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e
caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
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1.3 Paredes
599 (1.3.35 Fornecimento e execugdo de retificacdo de alinhamento de paredes interiores existentes através de prolongamentos ou recorte, com recurso a alvenarias de tijolo | vg 1
ceramico, furado, de dimensdo adequada, e/ou demolicdo quando necessario. Incluindo remates, marcacoes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando
necessario), grampeamentos, estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
133 Paredes Interiores
600 |3.2.2.1.22 | P* (pilar muro rampa) m3 0,6
601 |1.3.1 Trabalhos de construgéo civil necessarios para a corregdo/enchimentos em paredes ap6s demoligdes, reparagdo de alvenarias, etc. com recurso a argamassa propria e | vg 1
a elementos de maior dimenséo (tijolo, blocos, etc.) quando necessario. Incluindo trabalhos de construgao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios,
ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencéo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro
licenciado dos entulhos resultantes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
1.4 Coberturas
1.33.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior de tijolo ceramico, furado, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, alinhadas e desempenadas, incluindo
remates, marcagdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo (quando necessério), grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e caixilharias, estrutura de travamento das
paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
3.222 Em vigas
1.3.2 Paredes Exteriores
3.22.2.1 |Piso1l
602 [1.3.3.1.1 |com 20cm de espessura; m2 29
603 |1.4.1 Fornecimento e execucéo de cobertura acessivel, constituida por camada de regularizagcdo, com 5cm de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada | m2 137
separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow,
Roofmate SL-A, 6cm de espessura\’, ou equivalente, sistema de impermeabilizagdo bi-capa, constituido por membrana de betume modificado com polimeros APP,
sendo a membrana inferior de 3,0kg/m2, com armadura de fibra de vidro de 50gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyplas 30\", ou
equivalente, e membrana superior de 4,0kg/m2, com armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietilieno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\",
ou equivalente, emulsédo betuminosa, do tipo \"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente, camada de forma em betdo leve, com 5cm de espessura minima e pendente
minima de 1% de inclinag&o, contemplando criacéo de meia cana para escoamento de adguas pluviais, de acordo com o respectivo projecto. Incluindo remates, perfis de
remate, do tipo \"Imperalum\", ou equivalente, sobreposicdes de telas, remates e sobreposicdes em paredes, platibandas e soleiras (minimo 40cm), impermeabilizacdes
em tubagens de ventilagdo, caleiras moldadas na cobertura, todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme pormenor e indicagdes do fabricante. Ficando a
cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medicéo efetuada na projegao horizontal).
604 (1.3.2.1 Fornecimento e assentamento de alvenarias exteriores em tijolo ceramico, térmico e acustico, com 24cm de espessura, do tipo \"Preceram, Tijolo Térmico e Acustico, | m2 182
30x19x24, ref.:PR301924170610\", ou equivalente, assentes com argamassa de assentamento ao traco volumétrico de ( 1; 1/2 ; 8 ), incluindo remates, marcacoes,
padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em betéo para chumbar caixilharias, estrutura de travamento da parede,
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
605 [3.2.2.2.1. | Pértico 1 m3 0,54
1
1.4.2 Fornecimento e execucdo de impermeabilizagcdo/revestimento de cobertura, constituido por camada de protegdo, com 3cm de espessura, com betonilha hidréfuga, através de
impermeabilizante em pd, do tipo \"Topeca, Impermeabilizante\", ou equivalente, revestimento impermeéavel eldstico bicomponente, do tipo \"Imperalum, Impercim 401\", ou
equivalente, e camada de forma em betéo leve, com espessura minima de 5cm e pendente com 1,5% de inclinagdo minima, contemplando criagdo de meia cana para escoamento de
aguas pluviais, de acordo com o respectivo projecto. Incluindo remates, sobreposi¢cdes de telas, remates e sobreposicdes em paredes, platibandas e soleiras (minimo 40cm),
impermeabilizagdes em tubagens de ventilacdo, caleiras moldadas na cobertura, todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme pormenor e indicagdes do fabricante.
Ficando a cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medic&o efetuada na projecéo horizontal).
606 [1.3.3.1.2 [com 15cm de espessura; [ m2 | 123
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607 (1.3.2.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria exterior de tijolo cerdmico, furado, com 30x20x15cm, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, alinhadas e | m2 95
desempenadas, incluindo remates, marcagdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo (quando necessario), grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e
caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
608 |3.2.2.2.1. | Pértico 2 m3 0,5
2
609 |1.3.3.1.3 |com 1llcm de espessura; m2 116
610 |1.4.2.1 Cobertura/pala entrada m2 33
1.3.3 Paredes Interiores
611 |3.2.2.2.1. |Pdrtico 3 m3 0,22
3
612 |1.3.3.1.4 |com 7cm de espessura; m2 5
613 |1.4.2.2 Cobertura area técnica (0.03) m2 4,5
1331 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior de tijolo ceramico, furado, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, alinhadas e desempenadas, incluindo
remates, marcagdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo (quando necessério), grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e caixilharias, estrutura de travamento das
paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
614 |(3.2.2.2.1. | Pdrtico 4 m3 0,23
4
615 (1.3.3.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior em blocos acusticos, com 20cm de espessura, em betédo leve de agregados de argila expandida, com isolamento | m2 39
sonoro de 52dB, do tipo \"Artebel, Bloco Isoargila, ref.:ISOA20\", ou equivalente, assentes com argamassa de assentamento ao trago volumétrico de ( 1; 1/2 ; 8 ),
incluindo remates, marcag@es, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessério), grampeamentos, pilaretes em betdo para chumbar caixilharias,
estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
616 [1.3.3.1.1 |com 20cm de espessura; m2 29
617 (1.3.3.3 Fornecimento e execucdo de parede interior composta por revestimento continuo de placas de gesso cartonado, com 13mm de espessura, do tipo \"Pladur, mod. Placa | m2 47
Pladur N13\", ou equivalente, aplicado sobre subestrutura em perfis de aco galvanizado, do tipo \"Pladur, Montante 45 e Canal 48\", ou equivalente, com isolamento
térmico, 1a de rocha com 6cm de espessura, entre perfis, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, 1& de rocha 6cm\", ou equivalente. Incluindo sistema completo de fixagéo e
suporte, remates, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, fechamento de juntas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios,
conforme projeto, ficando pronto a receber pintura.
618 |3.2.2.2.1. |Poértico 5 m3 1,15
5
619 |1.4.2.3 Cobertura area técnica (0.06) m2 4,5
620 |1.3.3.1.2 |com 15cm de espessura,; m2 123
1.3.34 Fornecimento e execuc¢ao de acerto, retificagcdo aumento/diminuicdo de vaos interiores e exteriores existentes com recurso a alvenarias de tijolo ceramico, furado, de dimensao
adequada, e/ou demolicdo quando necessario. Incluindo remates, marcacgdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em
betdo para chumbar caixilharias, estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
621 |[3.2.2.2.1. | Pdrtico 6 m3 0,61
6
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622 (1.4.3 Fornecimento e execugéo de cobertura inclinada constituida por revestimento da estrutura com placas estruturais de laminas de madeira, OSB, classe estrutural 3, com [ m2 380
18mm de espessura, barreira para-vapor, com camadas de protecdo em polipropileno e rede de reforgo, do tipo \"Rothoblaas, Vapor 180, ref.:V180 D14202\", ou
equivalente, isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Roofmate SL-A, 6cm\", ou equivalente, membrana
transpirante monolitica, em poliuretano termoplastico com armadura em poliéster, do tipo \"Rothoblaas, Transpir Zenit Evo 180, ref..: TTTEVO180 D28304\", ou
equivalente, contra-ripado, em madeira de pinho tratado, com 5x3cm de secgéo, incluindo fita selante ponto de prego, monoadesiva de alta adesividade, com 5mm de
espessura, do tipo \"Rothoblass, Nail Plaster, ref.:NAILPLA550 D63212\", ou equivalente, e ripado, em madeira de pinho tratado, com 5x3cm de secgdo. Incluindo
remates, sobreposi¢des de telas, fitas, remates e sobreposicdes em tubagens de ventilagdo, véos e elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios.
Conforme pormenor e indica¢des do fabricante. Ficando a cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medigéo efetuada em plano
inclinado).
623 |1.3.3.1.3 |com 1llcm de espessura,; m2 116
624 (1.4.4 Fornecimento e aplicagdo de passagens técnicas sobre laje de esteira da cobertura para acesso a janelas de sotao, algapdes, etc., com placas estruturais de laminas de | m2 68
madeira, OSB, classe estrutural 3, com 18mm de espessura e 1,50m de largura. Incluindo materiais de fixagéo, cortes e remates, assim como todos os trabalhos e
materiais necessarios.
625 |[3.2.2.2.1. | Pértico 7 m3 0,81
7
626 (1.3.3.4.1 |Vi.0le ViO1* vg 2
627 |1.3.3.1.4 |com 7cm de espessura; m2 5
628 [1.3.3.4.2 |Vi.02 vg 1
629 |[3.2.2.2.1. |Pértico 8 m3 0,16
8
15 Pavimentos
630 (1.3.3.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior em blocos acUsticos, com 20cm de espessura, em betdo leve de agregados de argila expandida, com isolamento | m2 39
sonoro de 52dB, do tipo \"Artebel, Bloco Isoargila, ref.:ISOA20\", ou equivalente, assentes com argamassa de assentamento ao trago volumétrico de ( 1; 1/2 ; 8 ),
incluindo remates, marcagées, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em betdo para chumbar caixilharias,
estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
631 [1.3.3.4.3 |Vi.05 vg 1
632 |1.5.1 Fornecimento e execucao de preenchimento de vao sanitario com camada de seixo rolado do rio, granulometria 2-4cm, com 10cm de espessura, com prévia aplicagéo | m2 367
de manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente. Incluindo sobreposicdo da manta sobre paredes
(minimo 20cm), e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos.
633 |3.2.2.2.1. |Pértico 9 m3 2,09
9
634 (1.3.3.3 Fornecimento e execucéo de parede interior composta por revestimento continuo de placas de gesso cartonado, com 13mm de espessura, do tipo \"Pladur, mod. Placa | m2 47
Pladur N13\", ou equivalente, aplicado sobre subestrutura em perfis de aco galvanizado, do tipo \"Pladur, Montante 45 e Canal 48\", ou equivalente, com isolamento
térmico, la de rocha com 6cm de espessura, entre perfis, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, 1& de rocha 6cm\", ou equivalente. Incluindo sistema completo de fixacéo e
suporte, remates, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, fechamento de juntas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios,
conforme projeto, ficando pronto a receber pintura.
635 [1.3.3.4.4 |Vi.07 e Vi.07* vg 2
636 [1.5.2 Fornecimento e execugdo de respiros de ventilagcdo de desvao sanitario com recurso a tubagem de PVC, com 90mm de diametro, e grelha de plastico, cor branca, | UN 14
15x15cm. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacao da Fiscalizacao.
637 |[3.2.2.2.1. | Pértico 10 m3 1,47
10
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1.3.34 Fornecimento e execucgdo de acerto, retificagdo aumento/diminuicdo de vaos interiores e exteriores existentes com recurso a alvenarias de tijolo ceramico, furado, de dimenséo
adequada, e/ou demoli¢cdo quando necessario. Incluindo remates, marcagdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em
betdo para chumbar caixilharias, estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

638 [1.3.3.4.1 |Vi.0l1le ViO1* vg 2
639 [3.2.2.2.1. |Pértico 11 m3 1,43
11
640 |[1.3.3.4.5 |Vi.08 vg 1
641 (1.5.3 Fornecimento e execugdo de pavimento térreo, constituido por betonilha com cerca de 8cm de espessura, camada de enchimento, armada com malha ##8//15, com 8cm | m2 153
de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de
poliestireno extrudido, com 6¢cm de espessura, do tipo \"Dow, Floormate 200\", ou equivalente, membrana de betume modificado com polimeros APP, de 4,0kg/m2, com
armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\", ou equivalente, emulsédo betuminosa, do tipo
\"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente e camada de regularizacdo, com 3cm de espessura. Incluindo remates e sobreposicdes de telas, membranas e
isolamentos em paredes e soleiras, remates e sobreposicdes em tubagens de ventilacéo, elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme
pormenor e indicagdes do fabricante. Ficando pronto a receber o revestimento final.
642 |3.2.2.2.1. | Pértico 12 m3 0,16

12

643 [1.3.3.4.6 |Vi.16 vg 1
644 (1.3.3.4.2 |Vi.02 vg 1
645 |1.5.4 Fornecimento e execucado de pavimento térreo, constituido por betonilha com cerca de 7cm de espessura, camada de enchimento, armada com malha #28//15, com 8cm | m2 208

de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de

poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Floormate 200\", ou equivalente, membrana de betume modificado com polimeros APP, de 4,0kg/m2, com

armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietieno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\", ou equivalente, emulsdo betuminosa, do tipo

\"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente e camada de regularizagcdo, com 3cm de espessura. Incluindo remates e sobreposicbes de telas, membranas e

isolamentos em paredes e soleiras, remates e sobreposi¢cées em tubagens de ventilacéo, elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme

pormenor e indicagdes do fabricante. Ficando pronto a receber o revestimento final.
646 |[3.2.2.2.1. |Pértico 13 m3 0,76

13

647 |1.3.3.4.3 |Vi.05 vg 1
648 (1.3.3.4.7 |[Ve.01 vg 1
649 (1.5.5 Fornecimento e execugdo de betonilha, com 6cm de espessura, sobre laje de piso. Incluindo todos os materiais e trabalhas necessarios, ficando pronto a receber o | m2 208,5
revestimento final.
650 (1.3.3.4.4 |Vi.07 e Vi.07* vg 2
651 |1.3.3.5 Fornecimento e execucdo de retificacdo de alinhamento de paredes interiores existentes através de prolongamentos ou recorte, com recurso a alvenarias de tijolo | vg 1
ceramico, furado, de dimensao adequada, e/ou demolicdo quando necessario. Incluindo remates, marcacoes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando
necessario), grampeamentos, estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
652 |3.2.2.2.1. | Pértico 14 m3 0,88

14

653 [1.5.6 Fornecimento e execugdo de betonilha, com 7cm de espessura, sobre laje de piso. Incluindo todos os materiais e trabalhas necessarios, ficando pronto a receber o [ m2 22
revestimento final.
654 [1.3.3.4.5 |Vi.08 vg 1

1.4 Coberturas

655 |3.2.2.2.1. | Pértico 15 m3 1,15

15
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656 |1.5.7 Fornecimento e execucéo de acerto e retificacdo de cotas dos degraus da escada existente, com recurso a picagem/demolicdo e/ou preenchimento com betonilha. | vg 1
Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao dos trabalhos, ficando pronto a receber o revestimento final.
657 [1.3.3.4.6 |Vi.l16 vg 1

1.6 Cantarias

658 |1.4.1 Fornecimento e execugdo de cobertura acessivel, constituida por camada de regularizagdo, com 5cm de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada | m2 137
separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow,
Roofmate SL-A, 6cm de espessura\", ou equivalente, sistema de impermeabilizagdo bi-capa, constituido por membrana de betume modificado com polimeros APP,
sendo a membrana inferior de 3,0kg/m2, com armadura de fibra de vidro de 50gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyplas 30\", ou
equivalente, e membrana superior de 4,0kg/m2, com armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietiieno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\",
ou equivalente, emulsdo betuminosa, do tipo \"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente, camada de forma em bet&o leve, com 5cm de espessura minima e pendente
minima de 1% de inclinagdo, contemplando criagdo de meia cana para escoamento de aguas pluviais, de acordo com o respectivo projecto. Incluindo remates, perfis de
remate, do tipo \"Imperalum\", ou equivalente, sobreposic¢des de telas, remates e sobreposicdes em paredes, platibandas e soleiras (minimo 40cm), impermeabilizacdes
em tubagens de ventilagdo, caleiras moldadas na cobertura, todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme pormenor e indicagdes do fabricante. Ficando a
cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medic&o efetuada na projegdo horizontal).
659 [3.2.2.2.1. |Pértico 16 m3 0,22
16
660 (1.3.3.4.7 [Ve.01 vg 1

1.4.2 Fornecimento e execucdo de impermeabilizacio/revestimento de cobertura, constituido por camada de protecdo, com 3cm de espessura, com betonilha hidréfuga, através de
impermeabilizante em pd, do tipo \"Topeca, Impermeabilizante\", ou equivalente, revestimento impermeéavel elastico bicomponente, do tipo \"Imperalum, Impercim 401\", ou
equivalente, e camada de forma em betéo leve, com espessura minima de 5cm e pendente com 1,5% de inclinagdo minima, contemplando criacdo de meia cana para escoamento de
aguas pluviais, de acordo com o respectivo projecto. Incluindo remates, sobreposi¢coes de telas, remates e sobreposicdes em paredes, platibandas e soleiras (minimo 40cm),
impermeabilizacdes em tubagens de ventilagcdo, caleiras moldadas na cobertura, todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme pormenor e indicacdes do fabricante.
Ficando a cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medi¢c&o efetuada na projecao horizontal).

1.6.1 Fornecimento e aplicacdo de soleiras e peitoris em vaos exteriores e interiores, em pedras de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com
impermeabilizagdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo rasgos de pingadeira, chanfre a 50% de inclinacdo, encastramento em
ombreiras, argamassa de assentamento, picagem e acerto de cotas quando necessario, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucdo dos trabalhos.

661 |[3.2.2.2.1. |Pértico 17 m3 0,22

17

662 (1.3.3.5 Fornecimento e execugdo de retificacdo de alinhamento de paredes interiores existentes através de prolongamentos ou recorte, com recurso a alvenarias de tijolo | vg 1
ceramico, furado, de dimensédo adequada, e/ou demolicdo quando necessério. Incluindo remates, marcacdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando
necessario), grampeamentos, estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
663 (1.4.2.1 Cobertura/pala entrada m2 33
664 [1.6.1.1 Ve.01 - 1,36x0,585m e com 3,5cm de espessura UN 1
665 |[3.2.2.2.1. |Pdrtico 18 m3 0,51
18
14 Coberturas
666 [1.6.1.2 Ve.02 - 1,00x0,17m e com 2cm de espessura UN 2
667 (1.4.2.2 Cobertura area técnica (0.03) m2 45
668 [3.2.2.2.1. |Pdrtico 19 m3 1,46
19
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669 (1.4.1 Fornecimento e execucdo de cobertura acessivel, constituida por camada de regularizagdo, com 5cm de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada | m2 137
separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow,
Roofmate SL-A, 6cm de espessura\", ou equivalente, sistema de impermeabilizacdo bi-capa, constituido por membrana de betume modificado com polimeros APP,
sendo a membrana inferior de 3,0kg/m2, com armadura de fibra de vidro de 50gr/m2, protegida a polietiieno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyplas 30\", ou
equivalente, e membrana superior de 4,0kg/m2, com armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\",
ou equivalente, emulsédo betuminosa, do tipo \"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente, camada de forma em betado leve, com 5cm de espessura minima e pendente
minima de 1% de inclinagéo, contemplando criagdo de meia cana para escoamento de aguas pluviais, de acordo com o respectivo projecto. Incluindo remates, perfis de
remate, do tipo \"Imperalum\", ou equivalente, sobreposicdes de telas, remates e sobreposicdes em paredes, platibandas e soleiras (minimo 40cm), impermeabilizacdes
em tubagens de ventilagdo, caleiras moldadas na cobertura, todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme pormenor e indica¢des do fabricante. Ficando a
cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medi¢&o efetuada na proje¢éo horizontal).
670 |3.2.2.2.1. |Pértico 20 m3 0,47
20
671 (1.6.1.3 Ve.03 - 1,965x0,585m e com 3,5cm de espessura UN 2
672 |1.4.2.3 Cobertura area técnica (0.06) m2 4,5
1.4.2 Fornecimento e execucdo de impermeabilizacdo/revestimento de cobertura, constituido por camada de protegdo, com 3cm de espessura, com betonilha hidréfuga, através de
impermeabilizante em pd, do tipo \"Topeca, Impermeabilizante\", ou equivalente, revestimento impermedavel eldstico bicomponente, do tipo \"Imperalum, Impercim 401\", ou
equivalente, e camada de forma em bet&o leve, com espessura minima de 5cm e pendente com 1,5% de inclinagdo minima, contemplando criacdo de meia cana para escoamento de
aguas pluviais, de acordo com o respectivo projecto. Incluindo remates, sobreposi¢cdes de telas, remates e sobreposicdes em paredes, platibandas e soleiras (minimo 40cm),
impermeabilizagdes em tubagens de ventilagcdo, caleiras moldadas na cobertura, todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme pormenor e indicagdes do fabricante.
Ficando a cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medig&o efetuada na projecdo horizontal).
673 |1.4.3 Fornecimento e execugéo de cobertura inclinada constituida por revestimento da estrutura com placas estruturais de laminas de madeira, OSB, classe estrutural 3, com [ m2 380
18mm de espessura, barreira para-vapor, com camadas de protecdo em polipropileno e rede de reforgco, do tipo \"Rothoblaas, Vapor 180, ref.:V180 D14202\", ou
equivalente, isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Roofmate SL-A, 6cm\", ou equivalente, membrana
transpirante monolitica, em poliuretano termoplastico com armadura em poliéster, do tipo \"Rothoblaas, Transpir Zenit Evo 180, ref.: TTTEVO180 D28304\", ou
equivalente, contra-ripado, em madeira de pinho tratado, com 5x3cm de sec¢éo, incluindo fita selante ponto de prego, monoadesiva de alta adesividade, com 5mm de
espessura, do tipo \"Rothoblass, Nail Plaster, ref.:NAILPLA550 D63212\", ou equivalente, e ripado, em madeira de pinho tratado, com 5x3cm de sec¢do. Incluindo
remates, sobreposicdes de telas, fitas, remates e sobreposicdes em tubagens de ventilagdo, véos e elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios.
Conforme pormenor e indicag6es do fabricante. Ficando a cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medicéo efetuada em plano
inclinado).
674 |3.2.2.2.1. |Pértico 21 m3 0,39
21
675 [1.6.1.4 Ve.04 - 2,4x0,17m e com 2cm de espessura UN 16
676 (1.4.2.1 Cobertura/pala entrada m2 33
677 |3.2.2.2.1. |Pértico 22 m3 0,62
22
678 (1.4.4 Fornecimento e aplicacédo de passagens técnicas sobre laje de esteira da cobertura para acesso a janelas de sotdo, alcapdes, etc., com placas estruturais de laminas de | m2 68
madeira, OSB, classe estrutural 3, com 18mm de espessura e 1,50m de largura. Incluindo materiais de fixagcdo, cortes e remates, assim como todos os trabalhos e
materiais necessarios.
679 [1.6.1.5 Ve.05 - 0,50x0,18m e com 2cm de espessura UN 4
680 (1.4.2.2 Cobertura area técnica (0.03) m2 4,5
1.5 Pavimentos
681 [1.6.1.6 Ve.06 - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura [UN | 1
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682 |[3.2.2.2.1. |Pértico 23 m3 1,08
23
683 (1.4.2.3 Cobertura &rea técnica (0.06) m2 45
684 [1.6.1.7 Ve.07 - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
685 [3.2.2.2.1. |Portico 24 m3 1,28
24
686 |1.5.1 Fornecimento e execucao de preenchimento de vao sanitario com camada de seixo rolado do rio, granulometria 2-4cm, com 10cm de espessura, com prévia aplicagdo | m2 367
de manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente. Incluindo sobreposi¢cdo da manta sobre paredes
(minimo 20cm), e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos.
687 (1.4.3 Fornecimento e execuc¢édo de cobertura inclinada constituida por revestimento da estrutura com placas estruturais de laminas de madeira, OSB, classe estrutural 3, com | m2 380
18mm de espessura, barreira para-vapor, com camadas de prote¢cdo em polipropileno e rede de reforco, do tipo \"Rothoblaas, Vapor 180, ref.:V180 D14202\", ou
equivalente, isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Roofmate SL-A, 6cm\", ou equivalente, membrana
transpirante monolitica, em poliuretano termoplastico com armadura em poliéster, do tipo \"Rothoblaas, Transpir Zenit Evo 180, ref.. TTTEVO180 D28304\", ou
equivalente, contra-ripado, em madeira de pinho tratado, com 5x3cm de secc¢éo, incluindo fita selante ponto de prego, monoadesiva de alta adesividade, com 5mm de
espessura, do tipo \"Rothoblass, Nail Plaster, ref.:NAILPLA550 D63212\", ou equivalente, e ripado, em madeira de pinho tratado, com 5x3cm de secc¢do. Incluindo
remates, sobreposicdes de telas, fitas, remates e sobreposicdes em tubagens de ventilagdo, vdos e elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios.
Conforme pormenor e indica¢des do fabricante. Ficando a cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medi¢éo efetuada em plano
inclinado).
688 [1.6.1.8 Ve.08 - 1,60x0,355m e com 3cm de espessura UN 1
689 [3.2.2.2.1. |Pdrtico 25 m3 0,35
25
690 (1.5.2 Fornecimento e execugdo de respiros de ventilacdo de desvao sanitario com recurso a tubagem de PVC, com 90mm de diametro, e grelha de plastico, cor branca, | UN 14
15x15cm. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdo da Fiscalizacgao.
691 (1.4.4 Fornecimento e aplicagdo de passagens técnicas sobre laje de esteira da cobertura para acesso a janelas de sotdo, algapdes, etc., com placas estruturais de laminas de | m2 68
madeira, OSB, classe estrutural 3, com 18mm de espessura e 1,50m de largura. Incluindo materiais de fixacdo, cortes e remates, assim como todos os trabalhos e
materiais necessarios.
692 (1.6.1.9 Ve.09 e Ve.09* - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 8
693 [3.2.2.2.1. | Pdrtico 26 m3 0,35
26
694 (1.5.3 Fornecimento e execugdo de pavimento térreo, constituido por betonilha com cerca de 8cm de espessura, camada de enchimento, armada com malha #28//15, com 8cm | m2 153
de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de
poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Floormate 200\", ou equivalente, membrana de betume modificado com polimeros APP, de 4,0kg/m2, com
armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietieno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\", ou equivalente, emulsdo betuminosa, do tipo
\"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente e camada de regularizacdo, com 3cm de espessura. Incluindo remates e sobreposicdes de telas, membranas e
isolamentos em paredes e soleiras, remates e sobreposicées em tubagens de ventilacéo, elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme
pormenor e indicagBes do fabricante. Ficando pronto a receber o revestimento final.
15 Pavimentos
695 [1.6.1.10 |Ve.10 - 2,25x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
696 (3.2.2.2.1. |Portico 27 m3 0,35
27
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697 |1.5.4 Fornecimento e execugdo de pavimento térreo, constituido por betonilha com cerca de 7cm de espessura, camada de enchimento, armada com malha ##8//15, com 8cm | m2 208
de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de
poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Floormate 200\", ou equivalente, membrana de betume modificado com polimeros APP, de 4,0kg/m2, com
armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\", ou equivalente, emulsdo betuminosa, do tipo
\"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente e camada de regularizacdo, com 3cm de espessura. Incluindo remates e sobreposi¢cdes de telas, membranas e
isolamentos em paredes e soleiras, remates e sobreposicdes em tubagens de ventilacéo, elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme
pormenor e indicagdes do fabricante. Ficando pronto a receber o revestimento final.
698 (1.5.1 Fornecimento e execugdo de preenchimento de vao sanitario com camada de seixo rolado do rio, granulometria 2-4cm, com 10cm de espessura, com prévia aplicagdo | m2 367
de manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente. Incluindo sobreposi¢cdo da manta sobre paredes
(minimo 20cm), e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucgdo dos trabalhos.
699 [3.2.2.2.1. |Pértico 28 m3 0,59
28
700 |1.55 Fornecimento e execugéo de betonilha, com 6cm de espessura, sobre laje de piso. Incluindo todos os materiais e trabalhas necesséarios, ficando pronto a receber o | m2 208,5
revestimento final.
701 (1.6.1.11 |Ve.11-1,84x0,30m e com 2cm de espessura UN 2
702 [1.5.2 Fornecimento e execucgdo de respiros de ventilacdo de desvao sanitario com recurso a tubagem de PVC, com 90mm de diametro, e grelha de plastico, cor branca, | UN 14
15x15cm. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagéo da Fiscalizacao.
703 [1.6.1.12 |Ve.12 - 3,04x0,30m e com 2cm de espessura UN 1
704 |3.2.2.2.1. |Pértico 29 m3 0,53
29
705 |1.5.6 Fornecimento e execugdo de betonilha, com 7cm de espessura, sobre laje de piso. Incluindo todos os materiais e trabalhas necessarios, ficando pronto a receber o | m2 22
revestimento final.
706 [1.5.3 Fornecimento e execugdo de pavimento térreo, constituido por betonilha com cerca de 8cm de espessura, camada de enchimento, armada com malha ##8//15, com 8cm | m2 153
de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de
poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Floormate 200\", ou equivalente, membrana de betume modificado com polimeros APP, de 4,0kg/m2, com
armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\", ou equivalente, emulsdo betuminosa, do tipo
\"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente e camada de regularizagdo, com 3cm de espessura. Incluindo remates e sobreposi¢bes de telas, membranas e
isolamentos em paredes e soleiras, remates e sobreposi¢cées em tubagens de ventilacéo, elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme
pormenor e indicagBes do fabricante. Ficando pronto a receber o revestimento final.
707 (1.5.7 Fornecimento e execucé@o de acerto e retificacéo de cotas dos degraus da escada existente, com recurso a picagem/demolicdo e/ou preenchimento com betonilha. | vg 1
Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao dos trabalhos, ficando pronto a receber o revestimento final.
708 [1.6.1.13 |Ve.13-1,00x0,355m e com 3cm de espessura UN 2
709 [3.2.2.2.1. |Pértico 30 m3 1,21
30
710 (154 Fornecimento e execugao de pavimento térreo, constituido por betonilha com cerca de 7cm de espessura, camada de enchimento, armada com malha #@8//15, com 8cm | m2 208
de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de
poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Floormate 200\", ou equivalente, membrana de betume modificado com polimeros APP, de 4,0kg/m2, com
armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietieno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\", ou equivalente, emulsdo betuminosa, do tipo
\"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente e camada de regularizagdo, com 3cm de espessura. Incluindo remates e sobreposi¢cbes de telas, membranas e
isolamentos em paredes e soleiras, remates e sobreposi¢cdes em tubagens de ventilacéo, elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme
pormenor e indicagdes do fabricante. Ficando pronto a receber o revestimento final.
1.6 Cantarias
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711 |3.2.2.2.1. |Pértico 31 m3 0,54

31

712 11.6.1.14 |Ve.l4 -2,60x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
713 [1.55 Fornecimento e execucao de betonilha, com 6cm de espessura, sobre laje de piso. Incluindo todos os materiais e trabalhas necessarios, ficando pronto a receber o | m2 208,5
revestimento final.

1.6.1 Fornecimento e aplicacdo de soleiras e peitoris em véos exteriores e interiores, em pedras de \"Calcéario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com
impermeabilizagao, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo rasgos de pingadeira, chanfre a 50% de inclinagdo, encastramento em
ombreiras, argamassa de assentamento, picagem e acerto de cotas quando necessario, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo dos trabalhos.

714 |3.2.2.2.1. | Pértico 32 m3 0,54

32

715 (1.6.1.15 |Vi.02 - 1,05x0,19m e com 3cm de espessura UN 1
716 [1.5.6 Fornecimento e execucgéo de betonilha, com 7cm de espessura, sobre laje de piso. Incluindo todos os materiais e trabalhas necesséarios, ficando pronto a receber o | m2 22
revestimento final.
717 11.6.1.16 |Vi.04 e Vi.04* - 1,50x0,24m e com 3cm de espessura UN 2
718 [1.6.1.1 Ve.01 - 1,36x0,585m e com 3,5cm de espessura UN 1
719 |3.2.2.2.1. |Pértico 33 m3 0,55
33
720 (1.5.7 Fornecimento e execucéo de acerto e retificacdo de cotas dos degraus da escada existente, com recurso a picagem/demolicdo e/ou preenchimento com betonilha. | vg 1
Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao dos trabalhos, ficando pronto a receber o revestimento final.
3.2.2.2.2 |Cobertura
721 (1.6.1.17 |Vi.08 - 1,20x0,17m e com 3cm de espessura UN 1
722 (1.6.1.2 Ve.02 - 1,00x0,17m e com 2cm de espessura UN 2
1.6 Cantarias
723 |1.6.1.18 |Vi.09 e Vi.09* - 1,20x0,24m e com 3cm de espessura UN 2
724 |3.2.2.2.2. |Pérticole 6 m3 1,58
1
725 (1.6.1.3 Ve.03 - 1,965x0,585m e com 3,5cm de espessura UN 2

16.1 Fornecimento e aplicagdo de soleiras e peitoris em védos exteriores e interiores, em pedras de \"Calcéario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com
impermeabilizagdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo rasgos de pingadeira, chanfre a 50% de inclina¢cdo, encastramento em
ombreiras, argamassa de assentamento, picagem e acerto de cotas quando necessario, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos.

726 |1.6.1.19 |Vi.l7 - 2,05x0,29m e com 3cm de espessura UN 1
727 |3.2.2.2.2. |Pértico2e5 m3 3,38
2
728 (1.6.1.4 Ve.04 - 2,4x0,17m e com 2cm de espessura UN 16
729 (1.6.1.1 Ve.01 - 1,36x0,585m e com 3,5cm de espessura UN 1
730 (1.6.1.20 |Vi.18-1,20x0,19m e com 3cm de espessura UN 1
731 [1.6.1.5 Ve.05 - 0,50x0,18m e com 2cm de espessura UN 4
732 |3.2.2.2.2. |Pértico3 e 4 m3 1,6
3
733 [1.6.1.2 Ve.02 - 1,00x0,17m e com 2cm de espessura UN 2
734 (1.6.1.6 Ve.06 - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
735 |3.2.2.2.2. |Pértico 7 m3 1,71
4
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736 |1.6.2 Fornecimento e aplicagcdo de guia nas escadas interiores (piso 1), em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm de [ ml 7
espessura e 15cm de largura, e impermeabilizacéo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando
necessario), argamassa de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo dos trabalhos. (7,00x0,15x0,02m)
737 [1.6.1.3 Ve.03 - 1,965x0,585m e com 3,5cm de espessura UN 2
738 11.6.3 Fornecimento e aplicacéo de revestimento em pegadas em escadas interiores, em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm | UN 19
de espessura, e impermeabilizacdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref..02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa
de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos. (1,10x0,31x0,02m)
739 |1.6.1.7 Ve.07 - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
740 |3.2.2.2.2. |Pértico 8,9, 11 e 12 m3 3,16
5
741 (16.1.4 Ve.04 - 2,4x0,17m e com 2cm de espessura UN 16
742 |3.2.2.2.2. |Pértico 10 m3 1,17
6
743 11.6.4 Fornecimento e aplicacéo de revestimento em espelhos em escadas interiores, em pedra de \"Calcéario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm | UN 22
de espessura, e impermeabilizacdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref..02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa
de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos. (1,10x0,17x0,02m)
744 [1.6.1.8 Ve.08 - 1,60x0,355m e com 3cm de espessura UN 1
745 [1.6.1.5 Ve.05 - 0,50x0,18m e com 2cm de espessura UN 4
1.6.5 Fornecimento e aplicacdo de revestimento de patamares em escadas interiores, em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm de
espessura, e impermeabilizagcdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa de
assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos.
3.223 Em cinta travagéo
746 [1.6.1.9 Ve.09 e Ve.09* - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 3
747 [1.6.1.6 Ve.06 - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
748 [1.6.1.10 |Ve.10 - 2,25x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
749 [1.6.5.1 1° Patamar (1,10x1,10x0,02m) m2 1,21
750 [3.2.2.3.1 |Murorampa m2 1,01
751 (1.6.1.7 Ve.07 - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
752 (1.6.5.2 2° Patamar (1,35x1,10x0,02m) m2 1,49
753 [1.6.1.11 |Ve.11 - 1,84x0,30m e com 2cm de espessura UN 2
3.224 Em lajes macicas
754 [1.6.1.8 [Ve.08 - 1,60x0,355m e com 3cm de espessura [UN | 1
1.7 Impermeabilizagdes e Isolamentos
755 |3.2.2.4.1 |Lajepisol m2 325,28
756 |1.6.1.12 |Ve.12 - 3,04x0,30m e com 2cm de espessura UN 1
757 [1.6.1.9 Ve.09 e Ve.09* - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 3
3.2.3 Fornecimento e colocacédo de laje aligeirada de vigotas com abobadilhas de bet&@o leve, camada de compressdo armada com malhasol AQ50 com 4 cm em betdo da classe NP EN
206-1; C20/25.XC1 (P). CL 0.40.Dméx 22.S4, incluindo tarugos 10, reforco, cofragem, descofragem e restantes trabalhos complementares.
758 (1.7.1 Fornecimento e aplicagdo de isolamento térmico entre paredes novas e muros existentes, com recurso a placas isolantes de poliestireno extrudido XPS, com 6cm de | m2 24
espessura, do tipo \"WEBER, weber.therm XPS, 6cm\", ou equivalente, incluindo fixacbes, perfis de remate, todos os trabalhos e materiais necessarios.
(16,00x0,06x1,50m)
759 |1.6.1.13 |Ve.13-1,00x0,355m e com 3cm de espessura UN 2
760 [1.6.1.14 |Ve.14-2,60x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
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761 |1.6.1.10 |Ve.1l0 - 2,25x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
762 |[3.2.3.1 V3-BL48*16-20 #@6 // 0,15 m2 117,16
763 [1.7.2 Fornecimento e aplicagéo de isolamento acustico em rolo tipo IMPACTODAN, ou similar, com 5mm de espessura, 40 Kg/m3, tudo de acordo com os desenhos pormenor | m2 140
do projecto de especialidade
764 (1.6.1.15 |Vi.02-1,05x0,19m e com 3cm de espessura UN 1
765 |[3.2.3.2 2V2-BL48*16-20 #@6 // 0,15 m2 178,43
766 |1.6.1.11 |Ve.ll-1,84x0,30m e com 2cm de espessura UN 2
767 (1.7.3 Fornecimento e execugéo de selagem de junta de dilatagdo com preenchimento da junta com cordédo de espuma de polietileno de célula fechada, espessura a definir em [ ml 50
obra, do tipo \"SIKA, Cordao Sika Fundo de Junta\", ou equivalente, tratamento dos bordos da junta com resina ep6xi, do tipo \"SIKA, Sika Primer 3N\", ou equivalente, e
selagem da junta com mastique de poliuretano, do tipo \"SIKA, Sikaflex HP 1\", ou equivalente, assim como todos os materiais e trabalhos necessarios, conforme projeto
e indicacbes da casa fornecedora.
768 [1.6.1.16 |Vi.04 e Vi.04* - 1,50x0,24m e com 3cm de espessura UN 2
3.3 Estrutura Metélica
769 |1.6.1.12 |Ve.12 - 3,04x0,30m e com 2cm de espessura UN 1
770 (1.6.1.17 |Vi.08 - 1,20x0,17m e com 3cm de espessura UN 1
771 (1.7.4 Fornecimento e aplicagdo de impermeabilizagdo de sapatas e elementos em contato direto com o solo, como arranques de pilares, lintéis, pilares, paredes, etc. com duas | m2 222,972
demaos de emulsédo betuminosa, do tipo \"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente. Incluem-se todos os materiais e trabalhos necessarios a correta execucéo dos
trabalhos.
772 11.6.1.13 |Ve.13-1,00x0,355m e com 3cm de espessura UN 2
3.3.1 Fornecimento e montagem de perfis metalicos e perfis tubulares de aco com as caracteristicas indicadas no projeto e CE, incluindo abertura de ro¢cos nos elementos
existentes,chapas de fixagcdo aos elementos em betdo e ou existentes, chumbadouros, soldaduras, conetores e ligagdes, parafusaria, furagdes, buchas, protecgdo anti-corrosiva,
proteccdo anti-fogo e acabamento de todas as superficies metélicas e todos os fornecimentos e trabalhos complementares, conforme pegas escritas e desenhadas do projecto:
773 [1.6.1.18 |Vi.09 e Vi.09* - 1,20x0,24m e com 3cm de espessura UN 2
774 (175 Fornecimento e aplicacdo de revestimento elastico de impermeabilizacdo aquoso em elementos argamassados na obertura inclinada, de cor telha, do tipo \"SIKA, | vg 1
Sikaguard 570W Pele Elastica\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme indicagfes da casa fornecedora.
775 11.6.1.14 |Ve.1l4 -2,60x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
3.3.11 Em cobertura
776 [1.6.1.19 [Vi.17 - 2,05x0,29m e com 3cm de espessura [uN | 1
1.8 Revestimentos
777 (1.6.1.15 |Vi.02 - 1,05x0,19m e com 3cm de espessura UN 1
778 |3.3.1.1.1 |Perfil IPE 180 kg 1062,2
1.8.1 Paredes Exteriores
779 (1.6.1.20 |Vi.18-1,20x0,19m e com 3cm de espessura UN 1
780 [3.3.1.1.2 |Perfil IPE 200 kg 251,78
781 [1.6.1.16 |Vi.04 e Vi.04* - 1,50x0,24m e com 3cm de espessura UN 2
782 (1.8.1.1 Fornecimento e execucdo de preparacdo de suporte, remogdo de sujidade através de lavagem de alta presséo, reparagdo de fissuras, argamassas e alvenarias, em | vg 1
paredes existentes, com recurso a técnicas adequadas ao sistema de reboco a aplicar. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
783 [1.6.2 Fornecimento e aplicagdo de guia nas escadas interiores (piso 1), em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm de|ml 7
espessura e 15cm de largura, e impermeabilizacdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:.02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando
necessario), argamassa de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos. (7,00x0,15x0,02m)
784 |3.3.1.1.3 |Perfil IPE 220 kg 1348,51
785 [1.6.1.17 |Vi.08 - 1,20x0,17m e com 3cm de espessura UN 1
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1.8.1.2 Fornecimento e aplicacdo de sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) em paredes exteriores, composto por argamassa leve a base de cortica (granulometria 0-3 mm),
enchimento de silica leve, material vulcanico natural e cal hidraulica natural NHL 5.0, do tipo \"Diasen, Diathonite Thermactive.037\", ou equivalente, em camadas intercaladas com
rede de fibra de vidro, do tipo \"Diasen, Polites 140\", ou equivalente, conforme indicagdo da casa fornecedora, acabamento em argamassa colorida, repelente a agua e respiravel,
cor conforme projeto, do tipo \"Diasen, Argacem Ultrafine\", ou equivalente, incluindo todos os elementos de reforco em rede de fibra de vidro, perfis e mastiqgue necessarios a
correta aplicacéo do sistema de isolamento térmico. Tudo conforme pecas desenhadas e indicagdes da casa fornecedora, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

786 |1.6.3 Fornecimento e aplicagéo de revestimento em pegadas em escadas interiores, em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm | UN 19
de espessura, e impermeabilizagdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref..02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa
de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos. (1,10x0,31x0,02m)
787 [1.6.1.18 |Vi.09 e Vi.09* - 1,20x0,24m e com 3cm de espessura UN 2
788 [3.3.1.1.4 |Perfil IPE 240 kg 1756,35
789 |1.8.1.2.1 |com 6cm de espessura m2 280
790 (1.6.4 Fornecimento e aplicag&o de revestimento em espelhos em escadas interiores, em pedra de \"Calcéario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm | UN 22
de espessura, e impermeabilizacdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref..02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa
de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos. (1,10x0,17x0,02m)
791 (1.6.1.19 |Vi.1l7 - 2,05x0,29m e com 3cm de espessura UN 1
792 (3.3.1.1.5 |Perfil IPE 270 kg 705,39

1.6.5 Fornecimento e aplicagdo de revestimento de patamares em escadas interiores, em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm de
espessura, e impermeabilizacdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessério), argamassa de
assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao dos trabalhos.

793 |1.8.1.2.2 |com 3cm de espessura m2 365
794 11.6.1.20 |Vi.18 - 1,20x0,19m e com 3cm de espessura UN 1
795 |3.3.1.1.6 |Tirante @25 mm kg 135,91
796 (1.8.1.2.3 |com 4,5cm de espessura m2 54
797 |1.6.5.1 1° Patamar (1,10x1,10x0,02m) m2 1,21
798 [1.6.2 Fornecimento e aplicacdo de guia nas escadas interiores (piso 1), em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm de [ ml 7
espessura e 15cm de largura, e impermeabilizacdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:.02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando
necessario), argamassa de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos. (7,00x0,15x0,02m)
799 (3.3.2 Fornecimento e montagem de madres em cobertura metélica do tipo \"Madremax\" (perfil a definir pelo fabricante), incluindo todos os trabalhos acessoérios, protec¢ées | ml 312,51
anti-corrosivas, anti-fogo e todos os fornecimentos e trabalho, de acordo com o projecto

1.8.1.3 Fornecimento e execucdo de reboco areado hidréfugo, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate (quando

necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
800 |1.6.5.2 2° Patamar (1,35x1,10x0,02m) m2 1,49
801 |3.3.3 Estrutura metélica para construcdo de escada exterior em perfis metalicos da classe de resisténcia S275, incluindo fornecimento, transporte, montagem, afinacoes, [ UN 1
ligacdes por soldadura e/ou por aparafusamento, corrimdo \"guardas de protecéo\",degraus/espelhos/patamares em chapas, reforcos, apoios, desperdicios, buchas,
parafusos, porcas, anilhas, conectores, vardes roscados, chumbadouros, soldaduras, furacdes, rasgos, selagem quimica, argamassa grout, decapagem, proteccéo
anti-corrosiva, proteccéo anti-fogo, pintura final e todos os trabalhos complementares necessarios, tudo executado de acordo com o projecto.
802 (1.6.3 Fornecimento e aplicacédo de revestimento em pegadas em escadas interiores, em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm | UN 19
de espessura, e impermeabilizagdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa
de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos. (1,10x0,31x0,02m)
1.7 Impermeabilizagdes e Isolamentos
3.4 Diversos
803 [1.8.1.3.1 [em paredes [ m2 | 91
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804 (1.6.4 Fornecimento e aplicacéo de revestimento em espelhos em escadas interiores, em pedra de \"Calcéario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm | UN 22
de espessura, e impermeabilizagdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref..02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa
de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos. (1,10x0,17x0,02m)

805 (1.7.1 Fornecimento e aplicacdo de isolamento térmico entre paredes novas e muros existentes, com recurso a placas isolantes de poliestireno extrudido XPS, com 6cm de [ m2 24
espessura, do tipo \"WEBER, weber.therm XPS, 6cm\", ou equivalente, incluindo fixacbes, perfis de remate, todos os trabalhos e materiais necessarios.
(16,00%0,06x1,50m)

806 |3.4.1 Fornecimento e execugao dos trabalhos de apoio a construcéo civil, nomeadamente abertura de rogos em paredes de alvenaria de pedra para encastramento da nova | vg 1
estrutura em betdo armado, incluino reforgos, enchimentos, remates e outros trabalhos acessérios necessarios a execugdo dos trabalhos, assim como carga, transporte
e descarga a vazadouro de entulhos, materiais e méo-de-obra necessarios, tudo prontro a receber a nova estrutura, mediante parecer da Fiscalizacao.

1.6.5 Fornecimento e aplicagdo de revestimento de patamares em escadas interiores, em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm de
espessura, e impermeabilizagcdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessério), argamassa de
assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao dos trabalhos.

807 |1.8.1.3.2 |em pilares m2 12
808 |1.7.2 Fornecimento e aplicacéo de isolamento acustico em rolo tipo IMPACTODAN, ou similar, com 5mm de espessura, 40 Kg/m3, tudo de acordo com os desenhos pormenor | m2 140
do projecto de especialidade

4 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E COMBATE A INCENDIOS

809 |1.8.1.3.3 |em cimalhas m2 56
810 (1.6.5.1 1° Patamar (1,10x1,10x0,02m) m2 1,21
811 |1.7.3 Fornecimento e execucao de selagem de junta de dilatagdo com preenchimento da junta com corddo de espuma de polietileno de célula fechada, espessura a definir em [ ml 50
obra, do tipo \"SIKA, Cordao Sika Fundo de Junta\", ou equivalente, tratamento dos bordos da junta com resina epoéxi, do tipo \"SIKA, Sika Primer 3N\", ou equivalente, e
selagem da junta com mastique de poliuretano, do tipo \"SIKA, Sikaflex HP 1\", ou equivalente, assim como todos os materiais e trabalhos necessarios, conforme projeto
e indicacdes da casa fornecedora.
4.1 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
812 [1.6.5.2 |2° Patamar (1,35x1,10x0,02m) [m2 | 1,49
1.8.2 Tetos Exteriores
813 |1.7.4 Fornecimento e aplicacdo de impermeabilizagdo de sapatas e elementos em contato direto com o solo, como arranques de pilares, lintéis, pilares, paredes, etc. com duas | m2 222,972
demaéos de emulsdo betuminosa, do tipo \"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente. Incluem-se todos os materiais e trabalhos necessarios a correta execugao dos
trabalhos.

41.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, para abastecimento a rede de agua, com acessoérios do mesmo material, na rede
exterior, incluindo abertura e tapamento de vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do
tubo, aterro final por camadas de 0,20m e compactacao, reposi¢céo de todos os pavimentos que fiqguem danificados pela intervengéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execuc¢ao perfeita da tarefa, nos seguintes

1.7 Impermeabilizagdes e Isolamentos

814 |18.2.1 Fornecimento e execucéo de reboco areado hidréfugo em tetos exteriores, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, | m2 29
perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
815 (1.7.5 Fornecimento e aplicacéo de revestimento elastico de impermeabilizagdo aquoso em elementos argamassados na obertura inclinada, de cor telha, do tipo \"SIKA, | vg 1
Sikaguard 570W Pele Elastica\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme indicacdes da casa fornecedora.
816 (1.7.1 Fornecimento e aplicacdo de isolamento térmico entre paredes novas e muros existentes, com recurso a placas isolantes de poliestireno extrudido XPS, com 6cm de | m2 24
espessura, do tipo \"WEBER, weber.therm XPS, 6cm\", ou equivalente, incluindo fixagbes, perfis de remate, todos os trabalhos e materiais necessarios.
(16,00%0,06x1,50m)
1.8.3 Coberturas
817 (4111 [@32mm [ml | 2835
1.8 Revestimentos
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818 [4.1.1.2 @ 25 mm ml 26,28
819 (1.7.2 Fornecimento e aplicacéo de isolamento acustico em rolo tipo IMPACTODAN, ou similar, com 5mm de espessura, 40 Kg/m3, tudo de acordo com os desenhos pormenor | m2 140
do projecto de especialidade
820 (1.8.3.1 Fornecimento e execucéo de revestimento de cobertura com mosaico porcelanato vidrado, antiderrapante, 30cmx30cm, do tipo \"Cinca, Tuscania, Grége, ref.:M30x30AD | m2 137
9050\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta
com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario),
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante. (Nota: Medic&o efetuada em plano horizontal)
1.8.1 Paredes Exteriores
821 (4113 [@20mm [ml | 2084
1.8.3.2 Fornecimento e aplicagdo de revestimento elastico de impermeabilizagédo, aquoso, de cor cinza, do tipo \"SIKA, Sikaguard 570W Pele Elastica\", ou equivalente. Incluindo remates,
sobreposi¢cdes, remates e sobreposicdes em paredes, ralos e caleiras, impermeabilizacdes em tubagens de ventilacédo, todos os trabalhos e materiais necessérios, conforme
indicacdes da casa fornecedora. (Nota: Medicéo efetuada em plano horizontal)
822 |1.7.3 Fornecimento e execugéo de selagem de junta de dilatagdo com preenchimento da junta com corddo de espuma de polietileno de célula fechada, espessura a definir em [ ml 50
obra, do tipo \"SIKA, Cordéo Sika Fundo de Junta\", ou equivalente, tratamento dos bordos da junta com resina epéxi, do tipo \"SIKA, Sika Primer 3N\", ou equivalente, e
selagem da junta com mastique de poliuretano, do tipo \"SIKA, Sikaflex HP 1\", ou equivalente, assim como todos os materiais e trabalhos necessarios, conforme projeto
e indicacdes da casa fornecedora.
823 (1.8.1.1 Fornecimento e execucgdo de preparacéo de suporte, remogdo de sujidade através de lavagem de alta presséo, reparagdo de fissuras, argamassas e alvenarias, em | vg 1
paredes existentes, com recurso a técnicas adequadas ao sistema de reboco a aplicar. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
824 (1.8.3.2.1 |Cobertura/pala entrada m2 33
4.1.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem multicamada, do tipo \"Mepla\" da Geberit, ou equivalente, instalado em rogos ou a vista em tecto falso, incluindo todos os acessérios de
ligacao e fixagdo, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os materiais e trabalhos complementares
1.8.1.2 Fornecimento e aplicacdo de sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) em paredes exteriores, composto por argamassa leve a base de cortica (granulometria 0-3 mm),
enchimento de silica leve, material vulcanico natural e cal hidraulica natural NHL 5.0, do tipo \"Diasen, Diathonite Thermactive.037\", ou equivalente, em camadas intercaladas com
rede de fibra de vidro, do tipo \"Diasen, Polites 140\", ou equivalente, conforme indicacédo da casa fornecedora, acabamento em argamassa colorida, repelente a agua e respiravel,
cor conforme projeto, do tipo \"Diasen, Argacem Ultrafine\", ou equivalente, incluindo todos os elementos de reforgco em rede de fibra de vidro, perfis e mastique necessarios a
correta aplicagdo do sistema de isolamento térmico. Tudo conforme pegas desenhadas e indicagdes da casa fornecedora, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
825 |1.7.4 Fornecimento e aplicagdo de impermeabilizagdo de sapatas e elementos em contato direto com o solo, como arranques de pilares, lintéis, pilares, paredes, etc. com duas | m2 222,972
demaos de emulsdo betuminosa, do tipo \"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente. Incluem-se todos os materiais e trabalhos necessarios a correta execugao dos
trabalhos.
826 |1.8.3.2.2 |Cobertura area técnica (0.03) m2 4,5
827 [4.1.2.1 @ 32 mm ml 11,77
828 |1.8.1.2.1 |com 6cm de espessura m2 280
829 |1.75 Fornecimento e aplicacdo de revestimento elastico de impermeabilizagdo aquoso em elementos argamassados na obertura inclinada, de cor telha, do tipo \"SIKA, | vg 1
Sikaguard 570W Pele Elastica\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme indicacdes da casa fornecedora.
830 [4.1.2.2 @26 mm ml 24,51
831 |1.8.3.2.3 |Cobertura area técnica (0.06) m2 4,5
1.8 Revestimentos
832 |1.8.1.2.2 |com 3cm de espessura m2 365
833 [4.1.2.3 @20 mm ml 78,48
834 |1.8.3.3 Fornecimento e execugdo de revestimento de cobertura com telha ceramica, hidréfuga, cor vermelho natural, do tipo \"CS, Domus, Vermelho Natural N.0O\", ou [ m2 380
equivalente. Incluindo cortes, remates, acessorios de série, grampos de fixacdo (quando necessario), e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme
indicagdo da casa fornecedora. (Nota: Medicéo efetuada em plano inclinado)
1.8.1 Paredes Exteriores
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835 |1.8.1.2.3 |com 4,5cm de espessura m2 54
836 (1.8.34 Fornecimento e aplicagdo de beirado a portuguesa com recurso a telhas de bica, capa e cantos de beirado compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, [ ml 84
Domus, Acessorios de Beirado, Vermelho Natural N.OO\", ou equivalente, com preenchimento a argamassa de cal hidraulica, pintada & cor branca, RAL 9010. Incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos e conforme indicagfes da casa fornecedora.
837 |4.1.2.4 @16 mm ml 15,95
1.8.1.3 Fornecimento e execucdo de reboco areado hidréfugo, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate (quando
necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
838 (1.8.1.1 Fornecimento e execucgdo de preparacdo de suporte, remogdo de sujidade através de lavagem de alta presséo, reparacdo de fissuras, argamassas e alvenarias, em | vg 1
paredes existentes, com recurso a técnicas adequadas ao sistema de reboco a aplicar. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
4.1.3 Fornecimento e montagem de vélvula de seccionamento, da marca \"Atusa\", ou equivalente, incluindo acessoérios de ligagao a tubagem em multicamada, bem como todo o material
para montagem, fixagéo, acessorios, soldaduras e ensaios pela empresa instaladora
839 |1.8.3.5 Fornecimento e aplicagdo de cumeeira e rincdes ventilados, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Acessorios de [ ml 92
Cumeeira e Rincdes, Vermelho Natural N.0O\", ou equivalente. Incluindo suportes metalicos, membrana em aluminio ventilada, parafusos e anilhas de fixacéo, e perfil de
apoio das telhas, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos e conforme indicag6es da casa fornecedora. (Nota: Medicéo
efetuada em plano inclinado)
840 (1.8.1.3.1 |em paredes m2 91
1.8.1.2 Fornecimento e aplicacdo de sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) em paredes exteriores, composto por argamassa leve a base de cortica (granulometria 0-3 mm),
enchimento de silica leve, material vulcanico natural e cal hidraulica natural NHL 5.0, do tipo \"Diasen, Diathonite Thermactive.037\", ou equivalente, em camadas intercaladas com
rede de fibra de vidro, do tipo \"Diasen, Polites 140\", ou equivalente, conforme indicacdo da casa fornecedora, acabamento em argamassa colorida, repelente a agua e respiravel,
cor conforme projeto, do tipo \"Diasen, Argacem Ultrafine\", ou equivalente, incluindo todos os elementos de reforco em rede de fibra de vidro, perfis e mastique necessarios a
correta aplicagédo do sistema de isolamento térmico. Tudo conforme pegas desenhadas e indicagdes da casa fornecedora, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
841 (4.1.3.1 @ 32 mm UN 1
842 (1.8.3.6 Fornecimento e aplicagcdo de chaminés de ventilagdo, com diametro de 125mm, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, [ UN 9
Domus, Acessorios de Chaminé, Vermelho Natural N.00O, Tampa de chaminé A, Chaminé 125x200mm\", ou equivalente. Incluindo assentamento com argamassa de cal
hidraulica, prolongamento até ao desvdo com tubo flexivel de aluminio de didametro compativel, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao dos trabalhos e conforme indicacGes da casa fornecedora.
843 |1.8.1.3.2 |em pilares m2 12
844 11.8.1.2.1 |com 6cm de espessura m2 280
845 [4.1.3.2 @ 26 mm UN 3
846 |(1.8.3.7 Fornecimento e aplicacédo de telhas de ventilagdo, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Telha de Ventilagéo, | UN 35
Vermelho Natural N.00\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo dos trabalhos e conforme indicagcdes da casa
fornecedora.
847 |[1.8.1.3.3 |em cimalhas m2 56
848 |[4.1.3.3 @20 mm UN 5
1.8.2 Tetos Exteriores
849 (4.1.4 Fornecimento e instalacéo, de torneiras com adaptagdo para mangueira, do tipo \"GIACOMINI\", ou equivalente, de f3/4\", com manipulo amovivel, acessério para | UN 7
adaptacdo de mangueira, incluindo todos os acessoérios de ligacdo e fixagdo bem como todos os materiais e trabalhos complementares, e ensaios pela empresa
instaladora
850 (1.8.2.1 Fornecimento e execugéo de reboco areado hidréfugo em tetos exteriores, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, | m2 29
perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
851 |4.15 Fornecimento e instalacéo de tubagem e acessérios para ligagdo e colocacdo dos contadores, incluindo todos os trabalhos, caixas de contador completas, com aro e [ UN 1
porta em PP, fundo em PSHI, visor em PMMA, chave e fecho em PA, incluindo apoio para contador, juntas flangeadas, valvula de retencéo, by-pass para a instalacéo de
vélvula selada e 2 valvulas, e acessorios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
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852 (1.8.1.2.2 |com 3cm de espessura m2 365
853 (1.8.3.8 Fornecimento e aplicacdo de elementos decorativos, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Pirdmide Fina, | UN 4
Vermelho Natural N.00\", ou equivalente. Incluindo assentamento com argamassa de cal hidraulica, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao dos trabalhos e conforme indicag6es da casa fornecedora.
1.8.3 Coberturas
854 |4.1.6 Execucéo da ligacdo da rede de abastecimentos ao ramal de ligagdo previsto no projecto de aguas, incluindo todos os acessorios de ligacéo e fixagéo, reposicéo de | vg 1
pavimentos, passeios e lancis, e trabalhos complementares necessarios a sua corrrecta execugao e perfeito funcionamento,ligada e testada pela empresa instaladora
através dos respectivos ensaios
4.2 REDE DE COMBATE A INCENDIOS
855 (1.8.1.2.3 |com 4,5cm de espessura m2 54
856 (1.8.3.1 Fornecimento e execucéo de revestimento de cobertura com mosaico porcelanato vidrado, antiderrapante, 30cmx30cm, do tipo \"Cinca, Tuscania, Grége, ref.:M30x30AD | m2 137
9050\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta
com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario),
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante. (Nota: Medic&o efetuada em plano horizontal)
421 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, para abastecimento a rede de agua, com acessoérios do mesmo material, na rede
exterior, incluindo abertura e tapamento de vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do
tubo, aterro final por camadas de 0,20m e compactacao, reposi¢céo de todos os pavimentos que fiqguem danificados pela intervencéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispenséveis a execucéo perfeita da tarefa, nos seguintes
1.8.4 Paredes Interiores
1.8.1.3 Fornecimento e execucdo de reboco areado hidréfugo, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate (quando
necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
1.8.3.2 Fornecimento e aplicacdo de revestimento elastico de impermeabilizagéo, aquoso, de cor cinza, do tipo \"SIKA, Sikaguard 570W Pele Elastica\", ou equivalente. Incluindo remates,
sobreposigdes, remates e sobreposi¢cdes em paredes, ralos e caleiras, impermeabilizacées em tubagens de ventilagdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
indicacOes da casa fornecedora. (Nota: Medicao efetuada em plano horizontal)
857 [4.2.1.1 @ 63 mm ml 5,24
858 (1.8.4.1 Fornecimento e execucdo de preparagéo de suporte, remogdo de sujidade através de lavagem de alta presséo, reparagdo de fissuras, argamassas e alvenarias, em | vg 1
paredes existentes, com recurso a técnicas adequadas ao sistema de reboco a aplicar. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
859 |1.8.1.3.1 |em paredes m2 91
422 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ago Galvanizado, com acessoérios do mesmo sistema, na rede de combate a incéndios, incluindo acessérios adequados, fixadas
através de elementos de suporte/amarracéo, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:
860 (1.8.4.2 Fornecimento e execugéo de reboco de cal hidraulica em paredes interiores, acabamento liso, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo | m2 1500
camadas de base, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e pecas desenhadas.
861 [1.8.3.2.1 |Cobertura/pala entrada m2 33
862 |1.8.1.3.2 |em pilares m2 12
863 (1.8.4.3 Fornecimento e aplicacdo de revestimento em mosaico grés porcelanico 20cmx20cm, até aos 2,20m de altura, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Gelo, 20x20, ref.:PC2\", ou [ m2 122
equivalente, incluindo pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.fix premium\", ou equivalente, preenchimento de junta
com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario),
alhetas, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.
864 [4.2.2.1 2\"1/2 ml 31,46
865 [1.8.3.2.2 |Cobertura area técnica (0.03) m2 4,5
866 |1.8.1.3.3 |em cimalhas m2 56

Praca da Republica
Telef. 241850000 / Fax. 241855684
www.cm-sardoal.pt

Péagina 50 de 240




>,
)
I DE SARSS

Municipio de Sardoal

Procedimento 25/2020

867

1.8.4.4

Fornecimento e aplicagdo de revestimento em painéis acusticos, de MDF colorido, ignifugo B-se-d0, com acabamento ma verniz mate, com 12mm de espessura e
ranhuras/rasgos lineares horizontais, do tipo \"Castelho & Ferreira, Painéis Acustica XXI, Painel CFRF 3/8, Valchromat, cor cinza, verniz CF mate\", ou equivalente, sobre
estrutura metdlica de suporte, conforme indicagdo da casa fornecedora. Incluindo cortes, elementos de fixagcéo, e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao da tarefa.

m2

19,5

1.8.2

Tetos Exteriores

868

4.2.2.2

2\"

ml

9,22

869

1.8.3.2.3

Cobertura area técnica (0.06)

m2

4,5

1.8.5

Tetos Interiores

870

1.8.2.1

Fornecimento e execucédo de reboco areado hidréfugo em tetos exteriores, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base,
perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

m2

29

871

4.2.3

Fornecimento e aplicacédo de boca de incéndio armada do tipo carretel (25 m), de montagem encastrada, incluindo manémetro de leitura de pressao, valvula de abertura
e fecho rapido e agulheta de 3 posi¢des, incluindo todos os trabalhos e acessérios indispenséaveis a perfeita execucéo da tarefa, completas e prontas a funcionar, ligada
e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios

UN

872

1.8.3.3

Fornecimento e execugdo de revestimento de cobertura com telha ceramica, hidréfuga, cor vermelho natural, do tipo \"CS, Domus, Vermelho Natural N.0O\", ou
equivalente. Incluindo cortes, remates, acessorios de série, grampos de fixagcdo (quando necessario), e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme
indicacdo da casa fornecedora. (Nota: Medicéo efetuada em plano inclinado)

m2

380

873

185.1

Fornecimento e execucdo de reboco de cal hidraulica em tetos interiores, acabamento liso, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo
camadas de base, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e pecas desenhadas.

m2

15

1.8.3

Coberturas

874

1834

Fornecimento e aplicagdo de beirado a portuguesa com recurso a telhas de bica, capa e cantos de beirado compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS,
Domus, Acessorios de Beirado, Vermelho Natural N.0O0\", ou equivalente, com preenchimento a argamassa de cal hidraulica, pintada a cor branca, RAL 9010. Incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucéo dos trabalhos e conforme indicag6es da casa fornecedora.

ml

84

875

4.2.4

Fornecimento e instalagcdo de tubagem e acessérios para ligagdo e colocagdo dos contadores, incluindo todos os trabalhos, caixas de contador completas, com aro e
porta em PP, fundo em PSHI, visor em PMMA, chave e fecho em PA, incluindo apoio para contador, juntas flangeadas, valvula de retencéo, by-pass para a instalagéo de
vélvula selada e 2 véalvulas, e acessorios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios

UN

876

1.8.5.2

Fornecimento e execugdo de revestimento continuo de tetos com placas de gesso cartonado, 13mm de espessura, incluindo componentes e subestrutura, do tipo
\"Pladur, mod. Placa Pladur N13\", ou equivalente, e isolamento térmico, |a de rocha com 6cm de espessura, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, 1& de rocha 6cm\", ou
equivalente. Incluindo sancas, sistema completo de fixacdo e suporte, remates, alcapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necesséario), fechamento de
juntas, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto, ficando pronto a
receber pintura.

m2

135

877

1.83.1

Fornecimento e execugéo de revestimento de cobertura com mosaico porcelanato vidrado, antiderrapante, 30cmx30cm, do tipo \"Cinca, Tuscania, Grege, ref.:M30x30AD
9050\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta
com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario),
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante. (Nota: Medicéo efetuada em plano horizontal)

m2

137

878

1.8.35

Fornecimento e aplicagdo de cumeeira e rincdes ventilados, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Acessérios de
Cumeeira e Rincdes, Vermelho Natural N.00O\", ou equivalente. Incluindo suportes metalicos, membrana em aluminio ventilada, parafusos e anilhas de fixacéo, e perfil de
apoio das telhas, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos e conforme indicag6es da casa fornecedora. (Nota: Medicédo
efetuada em plano inclinado)

mi

92

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS - Nota 1: Tubagens (inclui mao de obra, material, abertura e fecho de valas, aplicagéo e fornecimento, ensaios a todos o0s
elementos da rede, conforme projecto da especialidade, e restantes acessorios); Nota 2: Nos trabalhos em valas, no se refere a redes exteriores, estara incluido:escavagdes com
meios adequados para abertura de valas, remocao dos produtos escavados, regularizacdo do fundo da vala, entivagdo quanto necessario, transporte a vazadouro, fornecimento e
assentamento de terra cirandada ou areia de empréstimo para almofadada de assentamento, respaldo e compactagcdo de aterros, com terras provenientes das escavacdes ou de

empréstimo, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas, incluindo regularizacéo final.
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5.1 Rede de drenagem de aguas residuais
879 (1.8.3.6 Fornecimento e aplicacdo de chaminés de ventilacdo, com diametro de 125mm, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, | UN 9
Domus, Acessorios de Chaminé, Vermelho Natural N.00O, Tampa de chaminé A, Chaminé 125x200mm\", ou equivalente. Incluindo assentamento com argamassa de cal
hidraulica, prolongamento até ao desvdo com tubo flexivel de aluminio de didametro compativel, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao dos trabalhos e conforme indica¢Ges da casa fornecedora.

1.8.3.2 Fornecimento e aplicacdo de revestimento elastico de impermeabilizagéo, aquoso, de cor cinza, do tipo \"SIKA, Sikaguard 570W Pele Elastica\", ou equivalente. Incluindo remates,
sobreposigdes, remates e sobreposicdes em paredes, ralos e caleiras, impermeabilizagées em tubagens de ventilagdo, todos os trabalhos e materiais necessérios, conforme
indicacOes da casa fornecedora. (Nota: Medigcao efetuada em plano horizontal)

880 (1.8.5.3 Fornecimento e execugdo de revestimento continuo de tetos com placas de gesso cartonado, hidréfugo, 13mm de espessura, incluindo componentes e substrutura, do | m2 30
tipo \"Pladur, mod. Placa Pladur H1 13\", ou equivalente, e isolamento térmico, Ia de rocha com 6cm de espessura, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, & de rocha
6cm\", ou equivalente. Incluindo sancas, sistema completo de fixacdo e suporte, remates, alcapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessario),
fechamento de juntas, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto,
ficando pronto a receber pintura.

5.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem PVC-U segundo NPEN 1329, da marca \"POLITEJO\", oun equivalente, para tubos de queda, embebidos em paredes de alvenaria ou
suspensos, incluindo remate da tubagem as caixas e todos os acessdrios de ligacdo e fixacdo bem como todos os mateiais e trabalhos complementares, ligada e testada pela
empresa instaladora através dos respectivos ensaios

881 (1.8.54 Fornecimento e execugéo de teto acUstico composto por estrutura metdlica, perfis e componentes em ago galvanizado, e placas acusticas com perfuragéo redonda | m2 407
aleatoria, do tipo \"Knauf, Teto Knauf Cleaneo Akustik, Sistema D127.pt, Placa acustica com perfuragdo continua redonda aleatéria Plus, 8/15/20R\", ou equivalente, com
isolamento térmico e acustico 1a de rocha, dupla camada, com 5cm+5cm de espessura, 70Kg/m3, do tipo \"Rockwoll, Alpharock E-225, 1& de rocha 5cm\", ou equivalente.
Incluindo sancas, sistema completo de fixacao e suporte, remates, algcapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessario), fechamento de juntas, perfis
de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto, ficando pronto a receber pintura.
882 (1.8.3.7 Fornecimento e aplicagéo de telhas de ventilagdo, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Telha de Ventilagéo, | UN 35
Vermelho Natural N.0OO\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugdo dos trabalhos e conforme indicacdes da casa
fornecedora.
883 [1.8.3.2.1 |Cobertura/pala entrada m2 33
884 |[5.1.1.1 90mm ml 8,8
1.8.6 Pavimentos Interiores
885 |1.8.3.2.2 |Cobertura area técnica (0.03) m2 4,5
886 (1.8.3.8 Fornecimento e aplicagdo de elementos decorativos, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Piramide Fina, | UN 4
Vermelho Natural N.0O\", ou equivalente. Incluindo assentamento com argamassa de cal hidraulica, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao dos trabalhos e conforme indicag6es da casa fornecedora.

5.1.2 Fornecimento e montagem de tubagem para ventilagdo, em PVC rigido, série DIN, classe PN6, com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tés, curvas, etc., todos os demais
materiais e acessOrios necessarios a sua instalagao e trabalhos para o seu correto funcionamento, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, de
acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.

1.8.4 Paredes Interiores

887 |1.8.3.2.3 |Cobertura area técnica (0.06) m2 4,5
888 (1.8.6.1 Fornecimento e execucdo de revestimento de pavimento com mosaico porcelanico 49cmx49cm, do tipo \"Cinca, Balance, Branco, 49x49, ref.:9095\", ou equivalente, | m2 67
pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor
branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e
materiais necessarios, conforme projeto e especificacdes técnicas do fabricante.
889 [5.1.2.1 90mm ml 36,04
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890

1.8.6.2

Fornecimento e execucao de revestimento de pavimento com mosaico grés porcelanico 30cmx30cm, do tipo \"Pavigrés, 21 Uni, Estanho Mate, 30x30, ref.:PG25V\", ou
equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume
de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os
trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

m2

75

891

1.84.1

Fornecimento e execucdo de preparacédo de suporte, remogéo de sujidade através de lavagem de alta presséo, reparagéo de fissuras, argamassas e alvenarias, em
paredes existentes, com recurso a técnicas adequadas ao sistema de reboco a aplicar. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

vg

892

1.8.3.3

Fornecimento e execugdo de revestimento de cobertura com telha ceramica, hidréfuga, cor vermelho natural, do tipo \"CS, Domus, Vermelho Natural N.0O\", ou
equivalente. Incluindo cortes, remates, acessorios de série, grampos de fixagcdo (quando necessario), e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme
indicacdo da casa fornecedora. (Nota: Medicéo efetuada em plano inclinado)

m2

380

513

Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U segundo a NPEN 1329, da marca \"FERSIL\", ou euqivalente, com acessérios ho mesmo material,
tapamento de rogos ou valas, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucdo perfe
embebida em paredes ou pavimentos, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

incluindo
ita da taref

abertura e
a, na rede

893

1.8.6.3

Fornecimento e execugéo de revestimento de pavimento com mosaico grés porcelanico 30cmx30cm, antiderrapante, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Estanho, Antiderrapante,
30x30, ref..PG25U\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente,
preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate
(quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

m2

30

894

1.8.4.2

Fornecimento e execugé@o de reboco de cal hidraulica em paredes interiores, acabamento liso, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo
camadas de base, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e pecas desenhadas.

m2

1500

895

1.8.3.4

Fornecimento e aplicacdo de beirado a portuguesa com recurso a telhas de bica, capa e cantos de beirado compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS,
Domus, Acessorios de Beirado, Vermelho Natural N.00\", ou equivalente, com preenchimento a argamassa de cal hidraulica, pintada a cor branca, RAL 9010. Incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos e conforme indicages da casa fornecedora.

ml

84

896

5.1.3.1

@110 mm

nll

23,1

897

1.8.6.4

Fornecimento e aplicagéo de soalho multicamada, com folheado a riga nova, acabamento mate, com lamina de cortica na face inferior, com 21mm de espessura, do tipo
\"Golden Parquet, Soalho Multicamada, Riga Nova, Royal Plus Acust\", ou equivalente, cola para pavimentos, monocomponente, do tipo \"Sika, SikaBond®-54 Parquet\",
ou equivalente, manta de espuma de polietileno com 5mm de espessura, do tipo \"Sika, Sistema Acoubond, SikalLayer 5\", ou equivalente, e prévia aplicacéo de ligante
bi-componente de ep6xi como primario e argamassa de nivelamento, do tipo \"Sika, Sikafloor®-156\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate,
sobreposicéo de mantas em paredes (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

m2

425

898

1.8.35

Fornecimento e aplicagdo de cumeeira e rincdes ventilados, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Acessérios de
Cumeeira e Rincdes, Vermelho Natural N.00O\", ou equivalente. Incluindo suportes metalicos, membrana em aluminio ventilada, parafusos e anilhas de fixacéo, e perfil de
apoio das telhas, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos e conforme indicag6es da casa fornecedora. (Nota: Medicédo
efetuada em plano inclinado)

ml

92

899

1.8.4.3

Fornecimento e aplicacéo de revestimento em mosaico grés porcelanico 20cmx20cm, até aos 2,20m de altura, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Gelo, 20x20, ref.:PC2\", ou
equivalente, incluindo pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.fix premium\", ou equivalente, preenchimento de junta
com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario),
alhetas, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificacdes técnicas do fabricante.

m2

122

900

5.1.3.2

@90 mm

nll

12,24

901

1.8.4.4

Fornecimento e aplicacdo de revestimento em painéis acusticos, de MDF colorido, ignifugo B-se-d0, com acabamento ma verniz mate, com 12mm de espessura e
ranhuras/rasgos lineares horizontais, do tipo \"Castelho & Ferreira, Painéis Acustica XXI, Painel CFRF 3/8, Valchromat, cor cinza, verniz CF mate\", ou equivalente, sobre
estrutura metélica de suporte, conforme indicacéo da casa fornecedora. Incluindo cortes, elementos de fixacéo, e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao da tarefa.

m2

19,5

1.8.7

Rodapés
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902

Fornecimento e aplicacdo de chaminés de ventilagcdo, com diametro de 125mm, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS,
Domus, Acessorios de Chaminé, Vermelho Natural N.00, Tampa de chaminé A, Chaminé 125x200mm\", ou equivalente. Incluindo assentamento com argamassa de cal
hidraulica, prolongamento até ao desvdo com tubo flexivel de aluminio de diametro compativel, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao dos trabalhos e conforme indicag6es da casa fornecedora.

UN

903

5.1.3.3

@ 75 mm

mi

3,84

1.8.5

Tetos Interiores

904

18.7.1

Fornecimento e aplicagéo de rodapé interior porcelanico 8cmx49cm, do tipo \"Cinca, Balance, Branco, Rodapé 8x49\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de
impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo
\"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e especifica¢des técnicas do fabricante.

ml

50

905

1.8.3.7

Fornecimento e aplicac@o de telhas de ventilagdo, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Telha de Ventilacéo,
Vermelho Natural N.0O\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao dos trabalhos e conforme indicacdes da casa
fornecedora.

UN

35

906

5.1.34

@50 mm

ml

11,86

907

1.8.7.2

Fornecimento e aplicagdo de rodapé interior grés porcelanico 10cmx30cm, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Estanho Mate, 10x30, ref.:PG25B\", ou equivalente, pasta adesiva
de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\, ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento
fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios,
conforme projeto e especifica¢des técnicas do fabricante.

ml

80

908

1.8.3.8

Fornecimento e aplicagdo de elementos decorativos, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Piramide Fina,
Vermelho Natural N.OO\", ou equivalente. Incluindo assentamento com argamassa de cal hidraulica, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucgdo dos trabalhos e conforme indicagGes da casa fornecedora.

UN

909

1.8.5.1

Fornecimento e execucdo de reboco de cal hidraulica em tetos interiores, acabamento liso, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo
camadas de base, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e pecas desenhadas.

m2

15

910

514

Fornecimento e instalacao de sifao de caixa no piso do tipo \"POLIDOM\" da POLITEJO, ou equivalente, embutido em pavimento/laje, incluindo remate da caixa a
tubagem, com todos os acessoérios de ligacéo e fixacdo bem como todos os materiais e trabalhos complementares, ligados e testados pela empresa instaladora através
dos respectivos ensaios

UN

1.8.4

Paredes Interiores

911

1.8.7.3

Fornecimento e aplicacéo rodapé em madeira de pinho americano e revestido a PVC, de cor branco, com 14x70mm, do tipo \"Gosimat, Rodapé 70x14mm, Gama Decor
Branco, ref.:42.0201.001\", ou equivalente, cola de montagem, \"prego liquido\", de base solvente, do tipo \"Sika, MaxTack Pro-80\", ou equivalente. Incluindo cortes,
fixagdes mecanicas (pregos), remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagcdes técnicas do
fabricante.

ml

210

5.1.5

Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, com acess6rios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de
vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 0,20m e
compactacao, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucao perfeita da tarefa, na rede exterior assente em

vala, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

912

1.8.5.2

Fornecimento e execugdo de revestimento continuo de tetos com placas de gesso cartonado, 13mm de espessura, incluindo componentes e subestrutura, do tipo
\"Pladur, mod. Placa Pladur N13\", ou equivalente, e isolamento térmico, 1a de rocha com 6cm de espessura, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, & de rocha 6cm\", ou
equivalente. Incluindo sancas, sistema completo de fixagdo e suporte, remates, algapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessério), fechamento de
juntas, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto, ficando pronto a
receber pintura.

m2

135
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913

Fornecimento e aplicagdo de rodapé exterior em porcelanato vidrado, 8cmx30cm, do tipo \"Cinca, Tuscania, Grege, 8x30\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado
grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo
\"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e especificagbes técnicas do fabricante.

ml

67

914

1.84.1

Fornecimento e execucdo de preparacédo de suporte, remogéo de sujidade através de lavagem de alta presséo, reparagéo de fissuras, argamassas e alvenarias, em
paredes existentes, com recurso a técnicas adequadas ao sistema de reboco a aplicar. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

vg

915

5.15.1

@ 200 mm

ml

35,09

916

1.8.5.3

Fornecimento e execugdo de revestimento continuo de tetos com placas de gesso cartonado, hidréfugo, 13mm de espessura, incluindo componentes e substrutura, do
tipo \"Pladur, mod. Placa Pladur H1 13\", ou equivalente, e isolamento térmico, |& de rocha com 6cm de espessura, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, & de rocha
6cm\", ou equivalente. Incluindo sancas, sistema completo de fixacdo e suporte, remates, alcapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessario),
fechamento de juntas, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto,
ficando pronto a receber pintura.

m2

30

1.9

Pinturas

917

18.4.2

Fornecimento e execugéo de reboco de cal hidraulica em paredes interiores, acabamento liso, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo
camadas de base, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e pecas desenhadas.

m2

1500

918

5.15.2

@ 125 mm

ml

21,61

919

1854

Fornecimento e execugdo de teto acustico composto por estrutura metélica, perfis e componentes em ago galvanizado, e placas acusticas com perfuracdo redonda
aleatéria, do tipo \"Knauf, Teto Knauf Cleaneo Akustik, Sistema D127.pt, Placa acustica com perfuracéo continua redonda aleatéria Plus, 8/15/20R\", ou equivalente, com
isolamento térmico e acustico la de rocha, dupla camada, com 5cm+5cm de espessura, 70Kg/m3, do tipo \"Rockwoll, Alpharock E-225, |1a de rocha 5cm\", ou equivalente.
Incluindo sancas, sistema completo de fixagdo e suporte, remates, algapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessario), fechamento de juntas, perfis
de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto, ficando pronto a receber pintura.

m2

407

1.9.1

Paredes Exteriores

920

1.8.4.3

Fornecimento e aplicacédo de revestimento em mosaico grés porcelanico 20cmx20cm, até aos 2,20m de altura, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Gelo, 20x20, ref.:PC2\", ou
equivalente, incluindo pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.fix premium\", ou equivalente, preenchimento de junta
com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario),
alhetas, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especifica¢des técnicas do fabricante.

m2

122

921

5.1.6

Execucéao de caixas de visita, de planta quadrada construida em aneis pré-fabricados de betdo, assente sobre fundo em betéo, de altura variavel, revestida interiormente
com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavacao, reposicéo de terras e remogao a vazadouro de material sobrante, tampa e aro em ferro fundido
para acabamento igual ao do pavimento confinante, vedada hidraulicamente e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execucao do trabalho, conforme
pormenor:

UN

1.8.6

Pavimentos Interiores

922

1911

Preparacéo de suporte, remocao de sujidade, fungos e musgos através de lavagem de alta presséo e reparacdo de fissuras, rebocos e correcdo de planimetria de
superficies, em peitoris existentes, com recurso a argamassas compativeis com o existente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

vg

923

1.8.4.4

Fornecimento e aplicagdo de revestimento em painéis acusticos, de MDF colorido, ignifugo B-se-d0, com acabamento ma verniz mate, com 12mm de espessura e
ranhuras/rasgos lineares horizontais, do tipo \"Castelho & Ferreira, Painéis Acustica XXI, Painel CFRF 3/8, Valchromat, cor cinza, verniz CF mate\", ou equivalente, sobre
estrutura metalica de suporte, conforme indicacéo da casa fornecedora. Incluindo cortes, elementos de fixacéo, e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao da tarefa.

m2

19,5

5.1.7

Execucdo de caixa de visita de planta circular com as dimensdes interiores de diam. 1,00 m ou 1,25m de acordo com a profundidade, construidas em elementos pré-fabricados em
betdo, assente sobre fundo em bet&o, cobertura tronco-conica, tampa e aro em ferro fundido (da classe D400 \"norma NP EN 124\", com DN600, eixo dobradi¢a, fecho coénico e
apoio elastico anti-ruido), revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavacéo, reposicéo de terras e remogao a vazadouro de material

sobrante e todos os trabalhos e materiais indispenséaveis a perfeita execucgéo do trabalho, conforme pormenor
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924

1.8.6.1

Fornecimento e execucdo de revestimento de pavimento com mosaico porcelanico 49cmx49cm, do tipo \"Cinca, Balance, Branco, 49x49, ref.:9095\", ou equivalente,
pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor
branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e
materiais necessarios, conforme projeto e especificagcdes técnicas do fabricante.

m2

67

1.9.1.2

Fornecimento e execucdo de pintura de acabamento em paredes exteriores com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Aquarepel, mate,
referéncia 053\", ou equivalente, nas demé&os necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacao prévia de primario de resina sintética especial, copolimera acrilica,
pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos

os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.

1.8.5

Tetos Interiores

925

1.8.6.2

Fornecimento e execucdo de revestimento de pavimento com mosaico grés porcelanico 30cmx30cm, do tipo \"Pavigrés, 21 Uni, Estanho Mate, 30x30, ref.:PG25V\", ou
equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume
de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necesséario), todos os
trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificacdes técnicas do fabricante.

m2

75

926

5171

CV.01 - 1,84m de profundidade

UN

927

1.9.1.2.1

cor branca, RAL 9010 (edificio existente)

m2

76

928

1.85.1

Fornecimento e execucgdo de reboco de cal hidraulica em tetos interiores, acabamento liso, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo
camadas de base, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e pecas desenhadas.

m2

15

929

1.8.6.3

Fornecimento e execugéo de revestimento de pavimento com mosaico grés porcelanico 30cmx30cm, antiderrapante, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Estanho, Antiderrapante,
30x30, ref.:PG25U\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente,
preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate
(quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

m2

30

930

5.1.7.2

CV.02 - 1,98m de profundidade

UN

931

1.9.1.2.2

cor branca, RAL 9010 (edificio a construir)

m2

322

932

1.85.2

Fornecimento e execucdo de revestimento continuo de tetos com placas de gesso cartonado, 13mm de espessura, incluindo componentes e subestrutura, do tipo
\"Pladur, mod. Placa Pladur N13\", ou equivalente, e isolamento térmico, |& de rocha com 6cm de espessura, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, |1& de rocha 6cm\", ou
equivalente. Incluindo sancas, sistema completo de fixacdo e suporte, remates, alcapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necesséario), fechamento de
juntas, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto, ficando pronto a
receber pintura.

m2

135

933

1.8.6.4

Fornecimento e aplicacédo de soalho multicamada, com folheado a riga nova, acabamento mate, com lamina de corti¢ca na face inferior, com 21mm de espessura, do tipo
\"Golden Parquet, Soalho Multicamada, Riga Nova, Royal Plus Acust\", ou equivalente, cola para pavimentos, monocomponente, do tipo \"Sika, SikaBond®-54 Parquet\",
ou equivalente, manta de espuma de polietilieno com 5mm de espessura, do tipo \"Sika, Sistema Acoubond, SikalLayer 5\", ou equivalente, e prévia aplicacédo de ligante
bi-componente de epdxi como primario e argamassa de nivelamento, do tipo \"Sika, Sikafloor®-156\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate,
sobreposicéo de mantas em paredes (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

m2

425

934

5.1.7.3

CV.03 - 3,29m de profundidade

UN

935

1.9.1.2.3

cor amarela, RAL 1006

m2

422

936

1.8.5.3

Fornecimento e execugdo de revestimento continuo de tetos com placas de gesso cartonado, hidréfugo, 13mm de espessura, incluindo componentes e substrutura, do
tipo \"Pladur, mod. Placa Pladur H1 13\", ou equivalente, e isolamento térmico, |& de rocha com 6cm de espessura, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, |1& de rocha
6cm\", ou equivalente. Incluindo sancas, sistema completo de fixacdo e suporte, remates, alcapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessario),
fechamento de juntas, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto,
ficando pronto a receber pintura.

m2

30

1.8.7

Rodapés

937

5.1.8

Ligacdo da Rede Nova a existente, incluindo, materiais, escavacéo, reposigao de terras e remocéo a vazadouro de material sobrante, reposicédo de pavimento, passeios
e lancis, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execucéo do trabalho.

vg
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938

cor cinza, RAL 7042

m2

58

939

Fornecimento e execugdo de teto acUstico composto por estrutura metdlica, perfis e componentes em ago galvanizado, e placas acusticas com perfuracdo redonda
aleatoria, do tipo \"Knauf, Teto Knauf Cleaneo Akustik, Sistema D127.pt, Placa acustica com perfuragéo continua redonda aleatéria Plus, 8/15/20R\", ou equivalente, com
isolamento térmico e acustico la de rocha, dupla camada, com 5cm+5cm de espessura, 70Kg/m3, do tipo \"Rockwoll, Alpharock E-225, |1a de rocha 5cm\", ou equivalente.
Incluindo sancas, sistema completo de fixacdo e suporte, remates, algcapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessario), fechamento de juntas, perfis
de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto, ficando pronto a receber pintura.

m2

407

5.2

Rede de drenagem de agua pluviais

940

18.7.1

Fornecimento e aplicacédo de rodapé interior porcelanico 8cmx49cm, do tipo \"Cinca, Balance, Branco, Rodapé 8x49\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de
impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo
\"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

nll

50

1.9.2

Tetos Exteriores

1.8.6

Pavimentos Interiores

52.1

Fornecimento e assentamento de tubagem Inox, segundo a norma AISI 316L, na rede de tubos de queda instalada a vista, incluindo transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucéo perfeita da tarefa.

941

1.8.6.1

Fornecimento e execucdo de revestimento de pavimento com mosaico porcelanico 49cmx49cm, do tipo \"Cinca, Balance, Branco, 49x49, ref.:9095\", ou equivalente,
pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor
branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e
materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

m2

67

942

1.8.7.2

Fornecimento e aplicagdo de rodapé interior grés porcelanico 10cmx30cm, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Estanho Mate, 10x30, ref.:PG25B\", ou equivalente, pasta adesiva
de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento
fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios,
conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

ml

80

943

1921

Fornecimento e execucao de pintura de acabamento em tectos exteriores com tinta acrilica pigmentada com didxido de titanio rutilo, de cor branca, RAL 9010, do tipo
\"ROBBIALAC, Aquarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas deméos necessérias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagéo prévia de primario de resina
sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.

m2

29

944

5.2.1.1

Tubo rectangular 10x7cm

kg

188,11

945

1.8.6.2

Fornecimento e execucdo de revestimento de pavimento com mosaico grés porcelanico 30cmx30cm, do tipo \"Pavigrés, 21 Uni, Estanho Mate, 30x30, ref.:PG25V\", ou
equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume
de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos 0s
trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

m2

75

1.9.3

Paredes Interiores

946

1.8.7.3

Fornecimento e aplicacéo rodapé em madeira de pinho americano e revestido a PVC, de cor branco, com 14x70mm, do tipo \"Gosimat, Rodapé 70x14mm, Gama Decor
Branco, ref.:42.0201.001\", ou equivalente, cola de montagem, \"prego liquido\", de base solvente, do tipo \"Sika, MaxTack Pro-80\", ou equivalente. Incluindo cortes,
fixagdes mecanicas (pregos), remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagcdes técnicas do
fabricante.

ml

210

522

Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U segundo a NPEN 1329, com acessérios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de rogos ou valas, transporte dos
restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucéo perfeita da tarefa, na rede embebida em paredes ou pavimentos, ligada e

testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:
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947

1.8.7.4

Fornecimento e aplicagdo de rodapé exterior em porcelanato vidrado, 8cmx30cm, do tipo \"Cinca, Tuscania, Grege, 8x30\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado [ ml 67
grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo
\"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

948

1931

Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em paredes interiores com esmalte aguoso 100% acrilico, de cor branca, RAL 9010, do tipo \"Robbialac, | m2 1500
Acrilsmalte, Mate, ref.:068\", ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagdo prévia de primario, do tipo \"Robbialac, série
020-205, priméario hidroarmadura fixador com diluicdo de 70%\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da
casa fornecedora.

949

1.8.6.3

Fornecimento e execucgédo de revestimento de pavimento com mosaico grés porcelanico 30cmx30cm, antiderrapante, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Estanho, Antiderrapante, | m2 30
30x30, ref.:PG25U\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente,
preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate
(quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

950

5221

@ 90 mm ml 1,1

194

Tetos Interiores

1.9

Pinturas

951

1.8.6.4

Fornecimento e aplicagéo de soalho multicamada, com folheado a riga nova, acabamento mate, com Iamina de cortica na face inferior, com 21mm de espessura, do tipo | m2 425
\"Golden Parquet, Soalho Multicamada, Riga Nova, Royal Plus Acust\", ou equivalente, cola para pavimentos, monocomponente, do tipo \"Sika, SikaBond®-54 Parquet\",
ou equivalente, manta de espuma de polietileno com 5mm de espessura, do tipo \"Sika, Sistema Acoubond, SikalLayer 5\", ou equivalente, e prévia aplicacédo de ligante
bi-componente de epdxi como primario e argamassa de nivelamento, do tipo \"Sika, Sikafloor®-156\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate,
sobreposicéo de mantas em paredes (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

523

Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, com acessérios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de
vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 0,20m e
compactacéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucgdo perfeita da tarefa, na rede exterior assente em
vala, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

191

Paredes Exteriores

1.8.7

Rodapés

952

1941

Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em tetos interiores com tinta aquosa lavavel, de cor branca, RAL 9010, do tipo \"Robbialac, Charme, Semi-mate, | m2 587
ref..026\", ou equivalente, nas demédos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagdo prévia de primario, do tipo \"Robbialac, série 020-205, primario
hidroarmadura fixador com diluicdo de 70%\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagées da casa fornecedora.

953

5231

@ 200 mm ml 20,87

954

19.11

Preparacéo de suporte, remocédo de sujidade, fungos e musgos através de lavagem de alta pressdo e reparacédo de fissuras, rebocos e correcéo de planimetria de | vg 1
superficies, em peitoris existentes, com recurso a argamassas compativeis com o existente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

1.10

Vaos

955

18.7.1

Fornecimento e aplicagéo de rodapé interior porcelanico 8cmx49cm, do tipo \"Cinca, Balance, Branco, Rodapé 8x49\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de [ ml 50
impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo
\"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e especificagfes técnicas do fabricante.

956

5.2.3.2

@ 160 mm ml 28,44

1.9.1.2

Fornecimento e execucédo de pintura de acabamento em paredes exteriores com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Aquarepel, mate,
referéncia 053\", ou equivalente, nas demé&os necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacdo prévia de priméario de resina sintética especial, copolimera acrilica,
pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos
os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.

1.10.1

Vaos Exteriores
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957 (1.8.7.2 Fornecimento e aplicagdo de rodapé interior grés porcelanico 10cmx30cm, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Estanho Mate, 10x30, ref.:PG25B\", ou equivalente, pasta adesiva [ ml 80
de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento
fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessério), todos os trabalhos e materiais necessarios,
conforme projeto e especificagbes técnicas do fabricante.
958 |[5.2.3.3 @ 125 mm ml 49,15
1.10.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o exterior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\",
ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metdlicas de remate e fixagao e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicacGes da casa fornecedora.
959 (1.9.1.2.1 |cor branca, RAL 9010 (edificio existente) m2 76
960 |1.8.7.3 Fornecimento e aplicacéo rodapé em madeira de pinho americano e revestido a PVC, de cor branco, com 14x70mm, do tipo \"Gosimat, Rodapé 70x14mm, Gama Decor | ml 210
Branco, ref.:42.0201.001\", ou equivalente, cola de montagem, \"prego liquido\", de base solvente, do tipo \"Sika, MaxTack Pro-80\", ou equivalente. Incluindo cortes,
fixagdes mecanicas (pregos), remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do
fabricante.
961 (5.2.4 Fornecimento e colocagéo de ralos de pinha, incluindo impermiabilizag6es e todos os trabalhos e acessdérios necessarios ao seu bom funcionamento UN 4
962 |1.9.1.2.2 |cor branca, RAL 9010 (edificio a construir) m2 322
963 [1.10.1.1.1 | Ve.01 (1,20x2,31m) UN 1
964 (1.8.7.4 Fornecimento e aplicagdo de rodapé exterior em porcelanato vidrado, 8cmx30cm, do tipo \"Cinca, Tuscania, Greége, 8x30\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado [ ml 67
grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo
\"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e especificagbes técnicas do fabricante.
965 [5.2.5 Fornecimento e aplicacéo de tubo de drenagem perfurado @90mm para drenagem freatica, incluindo caixa de brita, colocagdo de manta geotextil e tela pitonada, ligada | ml 16
e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, considerando ligagéo a rede pluvial de acordo com o projeto.
1.10.1.2 |Fornecimento e aplicagcédo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilo-batente com duas folhas,
de abertura para o interior, com quadricula saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT
PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo
\"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes,
mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
1.9 Pinturas
966 |1.9.1.2.3 |cor amarela, RAL 1006 m2 422
967 |[5.2.6 Execucéo de caixas de visita, de planta quadrada construida em aneis pré-fabricados de beté@o, assente sobre fundo em betdo, revestida interiormente com argamassa | UN 9
de cimento e areia ao traco 1:3, incluindo escavacéo, reposicao de terras e remogéo a vazadouro de material sobrante, tampa e aro em ferro fundido para acabamento
igual ao pavimento confinante, vedada hidraulicamente e todos os trabalhos e materiais indespensaveis a perfeita execucao do trabalho, conforme pormenor.
19.1 Paredes Exteriores
968 [1.10.1.2.1 | Ve.02 (1,00x0,78m) UN 2
969 (1.9.1.2.4 |cor cinza, RAL 7042 m2 58
5.2.7 Execucdo de caixa de visita de planta circular com as dimensdes interiores de diam. 1,00 m ou 1,25m de acordo com a profundidade, construidas em elementos pré-fabricados em
betdo, assente sobre fundo em bet&o, cobertura tronco-conica, tampa e aro em ferro fundido (da classe D400 \"norma NP EN 124\", com DN600, eixo dobradi¢a, fecho coénico e
apoio elastico anti-ruido), revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavacéo, reposicéo de terras e remogao a vazadouro de material
sobrante e todos os trabalhos e materiais indispenséaveis a perfeita execucgéo do trabalho, conforme pormenor
1.9.2 Tetos Exteriores
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970 |1.9.1.1 Preparacdo de suporte, remocédo de sujidade, fungos e musgos através de lavagem de alta pressdo e reparacdo de fissuras, rebocos e corre¢do de planimetria de | vg 1
superficies, em peitoris existentes, com recurso a argamassas compativeis com o existente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
971 |[1.10.1.2.2 | Ve.13 (1,00x1,17m) UN 2
972 [5.2.7.1 CV.01 - 1,10m de profundidade UN 1
973 (1.9.21 Fornecimento e execugéo de pintura de acabamento em tectos exteriores com tinta acrilica pigmentada com dioxido de titanio rutilo, de cor branca, RAL 9010, do tipo [ m2 29
\"ROBBIALAC, Aquarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacdo prévia de primario de resina
sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Priméario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.

1.10.1.3 | Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela fixa, do tipo \"Sosoares, Sistema
ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT
PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios,
ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixacdo e todos os trabalhos e
materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.

19.1.2 Fornecimento e execucdo de pintura de acabamento em paredes exteriores com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Aquarepel, mate,
referéncia 053\", ou equivalente, nas dem&os necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacdo prévia de primario de resina sintética especial, copolimera acrilica,
pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primaério Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos
os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.

974 [5.2.7.2 | CV.02 - 2,70m de profundidade [uN | 1

1.9.3 Paredes Interiores

975 |[1.10.1.3.1 | Ve.03 (0,93x2,31m) UN 2
976 |1.9.1.2.1 |cor branca, RAL 9010 (edificio existente) m2 76
977 |5.2.8 Reformulagdo de sumidouro existente, com rebaixamento do fundo em cerca de 60 cm, incluindo movimento de terras, levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, | vg 1
transporte a vazadouro de produtos sobrantes
978 (1.9.3.1 Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em paredes interiores com esmalte aquoso 100% acrilico, de cor branca, RAL 9010, do tipo \"Robbialac, | m2 1500
Acrilsmalte, Mate, ref.:068\", ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagdo prévia de primario, do tipo \"Robbialac, série
020-205, priméario hidroarmadura fixador com diluicdo de 70%\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagbes da
casa fornecedora.
979 |1.9.1.2.2 |cor branca, RAL 9010 (edificio a construir) m2 322
1.10.1.4 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janelas oscilo-batente e elementos
fixos, de abertura para o interior, com quadricula saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacédo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG
CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior,
do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessdrios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel),
vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixac&o e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
980 |5.2.9 Ligacéo da Rede Nova a existente, incluindo, materiais, escavacgao, reposicao de terras e remocao a vazadouro de material sobrante, reposicao de pavimentos, passeios | vg 1
e lancis, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execucao do trabalho.
194 Tetos Interiores
981 [1.10.1.4.1 | Ve.04 (2,40x1,71m) UN 16
982 [1.9.1.2.3 |cor amarela, RAL 1006 m2 422
6 INSTALAGOES ELECTRICAS
983 (1.9.4.1 Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em tetos interiores com tinta aquosa lavavel, de cor branca, RAL 9010, do tipo \"Robbialac, Charme, Semi-mate, | m2 587
ref..026\", ou equivalente, nas demédos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagdo prévia de primario, do tipo \"Robbialac, série 020-205, primario
hidroarmadura fixador com diluicdo de 70%)\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicages da casa fornecedora.
984 (1.10.1.4.2 | Ve.11 (em arco) (1,88x2,08m) UN 2
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985 [1.9.1.2.4 ]cor cinza, RAL 7042 [m2 | 58
6.1 Distribuicao de Energia
1.10 Véaos
1.10.1.5 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilante com uma folha, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véaos e indicagc6es da casa fornecedora.
1.9.2 Tetos Exteriores
6.1.1 Fornecimento/execugéo e instalagdo dos seguintes equipamentos e quadros eléctricos incluindo méo de obra de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condicOes técnicas especiais:
1.10.1 Vaos Exteriores
986 |[1.10.1.5.1 | Ve.05 (0,50x0,42m) UN 4
987 |1.9.2.1 Fornecimento e execugédo de pintura de acabamento em tectos exteriores com tinta acrilica pigmentada com dioxido de titanio rutilo, de cor branca, RAL 9010, do tipo [ m2 29
\"ROBBIALAC, Aguarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagéo prévia de primario de resina
sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora.
988 [6.1.1.1 QE UN 1
1.10.1.6 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elemento fixo e janelas oscilantes, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metdalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
1.10.1.1 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o exterior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\",
ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véos e indicag6es da casa fornecedora.
1.9.3 Paredes Interiores
989 [6.1.1.2 QPO0.1 UN 1
990 (1.10.1.1.1 |Ve.01 (1,20x2,31m) UN 1
991 |[1.10.1.6.1 | Ve.06 (2,68x2,30m) UN 1
992 (1.9.31 Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em paredes interiores com esmalte agquoso 100% acrilico, de cor branca, RAL 9010, do tipo \"Robbialac, | m2 1500
Acrilsmalte, Mate, ref.:068\", ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacdo prévia de primario, do tipo \"Robbialac, série
020-205, priméario hidroarmadura fixador com diluicdo de 70%\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagbes da
casa fornecedora.
993 [6.1.1.3 QPO0.2 UN 1
1.10.1.2 |Fornecimento e aplicagcédo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilo-batente com duas folhas,
de abertura para o interior, com quadricula saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT
PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo
\"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessoérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes,
mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
194 Tetos Interiores
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994 (1.10.1.6.2 | Ve.10 (2,25x0,60m) UN 1
995 [6.1.1.4 QP1 UN 1
1.10.1.7 |Fornecimento e aplicagd@o de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o exterior, elemento fixo e janela oscilante, de abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacédo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro
exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON
90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixacao e todos os trabalhos e materiais necessérios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da
996 |[1.10.1.2.1 | Ve.02 (1,00x0,78m) UN 2
997 (1.9.4.1 Fornecimento e execucgdo de pintura de acabamento em tetos interiores com tinta aquosa lavavel, de cor branca, RAL 9010, do tipo \"Robbialac, Charme, Semi-mate, | m2 587
ref.:026\", ou equivalente, nas deméos necesséarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacdo prévia de primario, do tipo \"Robbialac, série 020-205, primario
hidroarmadura fixador com diluicdo de 70%\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
998 [6.1.1.5 QP1.1 UN 1
1.10 Véos
999 [1.10.1.7.1 | Ve.07 (2,68x2,30m) UN 1
1000 |1.10.1.2.2 [ Ve.13 (1,00x1,17m) UN 2
1001 |6.1.1.6 QP1.2 UN 1
1.10.1.8 |Fornecimento e aplicacdo de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilante com duas folhas, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacgdao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metalicas de remate e fixagéo e todos os trabalhos e materiais necessérios. Tudo conforme mapa de véos e indicagc6es da casa fornecedora.
1.10.1 Véaos Exteriores
1.10.1.3 |Fornecimento e aplicacdo de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela fixa, do tipo \"Sosoares, Sistema
ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT
PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios,
ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metéalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e
materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
1002 [6.1.1.7 [PCI1/PCI5 [uN | 2
1.10.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o exterior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacdo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\",
ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metélicas de remate e fixagcéo e todos os trabalhos e materiais necessérios. Tudo conforme mapa de véos e indicagfes da casa fornecedora.
1003 [1.10.1.8.1 | Ve.08 (1,60x0,60m) UN 1
1004 [1.10.1.3.1 | Ve.03 (0,93x2,31m) UN 2
1005 |6.1.1.8 PCI2/PCI3/PCI4/PCI6/PCI7 UN 5
1.10.1.4 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janelas oscilo-batente e elementos

fixos, de abertura para o interior, com quadricula saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacédo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG
CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior,
do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessdérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel),
vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixagcdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.

Praca da Republica
Telef. 241850000 / Fax. 241855684
www.cm-sardoal.pt

Péagina 62 de 240




44:‘2%“7;:\:‘&73%%?

Municipio de Sardoal

Procedimento 25/2020

1.10.1.9 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o interior, elemento fixo e janela oscilante, de abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro
exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON
90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessdrios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixacao e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da
1006 |1.10.1.1.1 |Ve.01 (1,20x2,31m) UN 1
1007 (6.1.1.9 Botoneira de corte geral UN 1
1008 [1.10.1.9.1 | Ve.09 (2,68x2,30m) UN 2
1009 (1.10.1.4.1 | Ve.04 (2,40x1,71m) UN 16
1.10.1.2 |Fornecimento e aplicagcédo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilo-batente com duas folhas,
de abertura para o interior, com quadricula saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT
PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo
\"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessoérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes,
mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
1010 (6.1.1.10 |[P400 UN 1
1011 |1.10.1.2.1 | Ve.02 (1,00x0,78m) UN 2
1012 (1.10.1.4.2 [Ve.11 (em arco) (1,88x2,08m) UN 2
1013 [1.10.1.9.2 | Ve.09* (2,68x2,30m) UN 1
1014 (6.1.1.11 [Caixa de Contagem UN 1
1.10.1.10 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elementos fixos, com quadricula
saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente,
com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou
equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate
e fixacdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicacdes da casa fornecedora.
1015 [1.10.1.2.2 | Ve.13 (1,00x1,17m) [UN | 2
1.10.1.5 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilante com uma folha, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metdlicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
1016 [6.1.1.12 [Caixa para TI\'s UN 1
1017 |1.10.1.5.1 | Ve.05 (0,50x0,42m) UN 4
1018 [1.10.1.10. | Ve.12 (em arco) (3,04x2,08m) UN 1
1
1.10.1.3 |Fornecimento e aplicacdo de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela fixa, do tipo \"Sosoares, Sistema
ST, apresentacdo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT
PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessérios,
ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e
materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indica¢6es da casa fornecedora.
6.1.2 Camaras de visita e tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rocos/valas de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e

condicOes técnicas especiais:
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1.10.1.11 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elemento fixo e porta de batente com
uma folha, de abertura para o exterior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacdo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG
CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes,
mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixac8o e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
1019 [1.10.1.3.1 [Ve.03 (0,93x2,31m) [UN | 2
1.10.1.6 |Fornecimento e aplicagdo de v&o exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elemento fixo e janelas oscilantes, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacdo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessoérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metdlicas de remate e fixacao e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicacGes da casa fornecedora.
1020 (6.1.2.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), colocacdo de cabo/tubo, fita, rede e compactacéo do terreno de acordo com MD, PD e | ml 8
CTE.
1.10.1.4 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janelas oscilo-batente e elementos
fixos, de abertura para o interior, com quadricula saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacé&o reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG
CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior,
do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessdrios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel),
vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixagc&o e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
1021 (1.10.1.11. | Ve.14 (2,60x2,20m) UN 1
1
1022 [1.10.1.6.1 | Ve.06 (2,68x2,30m) UN 1
1023 [6.1.2.2 PVC/PEAD40 ml 15
1024 (1.10.1.4.1 | Ve.04 (2,40x1,71m) UN 16
1.10.1.12 |Fornecimento e aplicacdo de vao composto por aro e porta de batente em ago, com estrutura em perfis tubulares de aco revestidos a chapa de 2,5mm de espessura. Acabamento
com duas deméos com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo \"Robbialac, esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente,
preparacédo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicacdo de uma dem&o de 40 microns de primario epoxi anticorrosivo de
dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente; Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixacao e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da
1025 [1.10.1.6.2 | Ve.10 (2,25x0,60m) UN 1
1026 [(6.1.2.3 ERM32 ml 8
1027 (1.10.1.12. | Ve.15 (1,00x1,83m) UN 1
1
1028 [1.10.1.4.2 [Ve.11 (em arco) (1,88x2,08m) UN 2
1.10.1.7 |Fornecimento e aplicagcdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o exterior, elemento fixo e janela oscilante, de abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro
exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON
90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necesséarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagbes da
1029 [6.1.2.4 ERM25 ml 12
1030 |6.1.2.5 VD40 ml 100
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1.10.1.13 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior de acesso a cobertura, composto por aro em madeira de pinho, com acabamento com duas camadas de verniz acrilico, e folha de abertura
lateral com estrutura em madeira de pinho, com acabamento com duas camadas de verniz acrilico, e vidro duplo com preenchimento com gas ARGON, com 0,78x1,18m, do tipo
\"Fakro, Janela Saida Cobertura, FWR U3, 78x118\", ou equivalente. Incluindo rufos, acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfis e
chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicacdes da casa fornecedora.
1.10.1.5 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilante com uma folha, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metdalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
1031 |1.10.1.7.1 | Ve.07 (2,68x2,30m) UN 1
1032 |6.1.2.6 VD25 ml 10
1033 (1.10.1.13. | Ve.16 (1,18x0,78m) UN 2
1
1034 (1.10.1.5.1 | Ve.05 (0,50x0,42m) UN 4
1.10.1.8 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilante com duas folhas, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metalicas de remate e fixacédo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véos e indicac6es da casa fornecedora.
1035 (6.1.2.7 Camaras de visita incluindo tampa, abertura e fecho de cova. | UN | 2
1.10.2 Vaos Interiores
1.10.1.6 |Fornecimento e aplicagdo de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elemento fixo e janelas oscilantes, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacdo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metélicas de remate e fixag&o e todos os trabalhos e materiais necessérios. Tudo conforme mapa de véos e indicagfes da casa fornecedora.
1036 (6.1.2.8 Camaras de visita tipo B incluindo abertura e fecho de cova e tampa. UN 13
1037 |(1.10.1.8.1 | Ve.08 (1,60x0,60m) UN 1
1.10.2.1 |Fornecimento e aplicagdo de porta de correr a face, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, do tipo \"Vicaima, Portaro Correr Interior\", ou equivalente, e
porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do tipo \"Vicaima, Colegdo Essential,
Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢gdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco
Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e
as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.
1038 [1.10.1.6.1 [ Ve.06 (2,68x2,30m) [UN | 1
1.10.1.9 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o interior, elemento fixo e janela oscilante, de abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro
exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON
90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixacao e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da
1039 |6.1.2.9 Céamaras de visita tipo C incluindo abertura e fecho de cova e tampa. UN 1
1040 (1.10.2.1.1 [Vi.01 (0,90%x2,15m) UN 1
1041 [1.10.1.6.2 | Ve.10 (2,25x0,60m) UN 1
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6.1.3

Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos ou estabelecidos em caminho de cabos, incluindo ligagdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas,
caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:

1042

1.10.1.9.1

Ve.09 (2,68x2,30m) UN 2

1043

1.10.2.1.2

Vi.01* (0,90x2,15m) UN 1

1.10.1.7

Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o exterior, elemento fixo e janela oscilante, de abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro
exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON
90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessdrios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixacdo e todos os trabalhos e materiais necesséarios. Tudo conforme mapa de véos e indicagdes da

1044

6.1.3.1

XZ1/FXZ1(frt,zh) 1x25mm? ml 40

1045

1.10.1.9.2

Ve.09* (2,68x2,30m) UN 1

1.10.2.2

Fornecimento e aplicacdo de porta de batente interior corta-fogo EI30, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarnicdo boleada com 80mm, 1/2
esquadria, e porta com 44mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira densa, interior aglomerado de média densidade e faces em placas de MDF, do tipo
\"Vicaima, Colecdo Essential, Corta-Fogo EI30, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnicdes) a cor branca, RAL 9003,
do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.

1.10.1.10

Fornecimento e aplicacdo de v&o exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elementos fixos, com quadricula
saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente,
com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou
equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate
e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.

1046

1.10.1.7.1

Ve.07 (2,68x2,30m) UN 1

1047

6.1.3.2

HO07Z1-R 10mm?2 ml 24

1048

1.10.2.2.1

Vi.02 (0,98x2,07m) UN 1

1.10.1.8

Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilante com duas folhas, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metéalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.

1049

6.1.3.3

HO07Z1-R 6mm? ml 360

1050

1.10.1.10.
1

Ve.12 (em arco) (3,04x2,08m) UN 1

1.10.2.3

Fornecimento e aplicacao de porta de batente interior, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢cao boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colegédo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢cdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.

1051

1.10.1.8.1

Ve.08 (1,60x0,60m) [UN | 1

1.10.1.11

Fornecimento e aplicac@o de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elemento fixo e porta de batente com
uma folha, de abertura para o exterior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG
CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes,
mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixacdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véos e indicagdes da casa fornecedora.
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1052 [6.1.3.4 HO07Z1-R 1G10mm? ml 6
1053 [1.10.2.3.1 | Vi.03 (0,92x2,13m) UN 1
1.10.1.9 |Fornecimento e aplicagdo de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o interior, elemento fixo e janela oscilante, de abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentac¢ao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro
exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON
90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixacao e todos os trabalhos e materiais necessérios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da
1054 (1.10.1.11. | Ve.14 (2,60x2,20m) UN 1
1
1055 [6.1.3.5 H07Z1-R 1G6mm? ml 90
1056 |1.10.2.3.2 | Vi.05 (0,82x2,13m) UN 1
1057 [(1.10.1.9.1 | Ve.09 (2,68x2,30m) UN 2
1.10.1.12 |Fornecimento e aplicacdo de vdo composto por aro e porta de batente em aco, com estrutura em perfis tubulares de aco revestidos a chapa de 2,5mm de espessura. Acabamento
com duas deméos com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo \"Robbialac, esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente,
preparacédo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagcdo de uma demé&o de 40 microns de primario ep6xi anticorrosivo de
dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente; Incluindo acessdrios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metédlicas de remate e fixacdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da
1058 [6.1.3.6 NHXH FE180 4x1,5mm? ml 15
1059 [1.10.2.3.3 |Vi.11 (0,92x2,13m) UN 2
1060 |1.10.1.9.2 [ Ve.09* (2,68x2,30m) UN 1
1061 |1.10.1.12. | Ve.15 (1,00x1,83m) UN 1
1
6.1.4 Fornecimento e montagem de sistema de terras de proteccéo, incluindo todos os acessoérios e ligagdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condicles técnicas especiais:
1062 |1.10.2.3.4 | Vi.11* (0,92x2,13m) [UN | 1
1.10.1.10 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elementos fixos, com quadricula
saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacgéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente,
com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou
equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate
e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véos e indicagdes da casa fornecedora.
1.10.1.13 |Fornecimento e aplicagéo de vao exterior de acesso a cobertura, composto por aro em madeira de pinho, com acabamento com duas camadas de verniz acrilico, e folha de abertura
lateral com estrutura em madeira de pinho, com acabamento com duas camadas de verniz acrilico, e vidro duplo com preenchimento com gas ARGON, com 0,78x1,18m, do tipo
\"Fakro, Janela Saida Cobertura, FWR U3, 78x118\", ou equivalente. Incluindo rufos, acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfis e
chapas metalicas de remate e fixacdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
1063 |6.1.4.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), colocacdo de fita de aco e compactacdo do terreno ( excesso relativamente as|ml 6
fundagbes).
1064 [1.10.2.3.5 | Vi.16 (0,92x2,13m) UN 1
1065 |1.10.1.10. [ Ve.12 (em arco) (3,04x2,08m) UN 1
1
1066 (6.1.4.2 Terminal principal de terra (edificio) UN 1
1067 |1.10.1.13. | Ve.16 (1,18x0,78m) UN 2
1

Praca da Republica
Telef. 241850000 / Fax. 241855684
www.cm-sardoal.pt

Péagina 67 de 240




44:‘2%“7;:\:‘&73%%?

Municipio de Sardoal

Procedimento 25/2020

1.10.2.4 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente interior corta-fogo EI30 em vidro, com uma folha e elemento fixo, do tipo \"Manusa, Porta de Batente El de Vidro\", ou equivalente.
Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema,
tudo conforme mapa de véaos e indicagdo da casa fornecedora.
1.10.1.11 |Fornecimento e aplicagao de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elemento fixo e porta de batente com
uma folha, de abertura para o exterior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG
CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes,
mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
1.10.2 Vaos Interiores
1068 |6.1.4.3 Terminal principal de terra dos bastidores UN 1
1069 [1.10.2.4.1 |Vi.04 (1,50x2,15m) UN 1
1070 |1.10.1.11. | Ve.14 (2,60x2,20m) UN 1
1
1.10.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de porta de correr a face, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, do tipo \"Vicaima, Portaro Correr Interior\", ou equivalente, e
porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do tipo \"Vicaima, Colecdo Essential,
Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢gdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco
Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e
as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.
1071 [6.1.4.4 Electrodo de terra com resisténcia de terra inferior a 100hm UN 1
1072 (1.10.2.4.2 |Vi.04* (1,50x2,15m) UN 1
1.10.1.12 |Fornecimento e aplicagcédo de vdo composto por aro e porta de batente em aco, com estrutura em perfis tubulares de ago revestidos a chapa de 2,5mm de espessura. Acabamento
com duas demé&os com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo \"Robbialac, esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente,
preparacédo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagcdo de uma deméo de 40 microns de primario ep6xi anticorrosivo de
dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente; Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necesséarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da
1073 [6.1.4.5 HO7V-R 1G25mm? ml 6
1074 [1.10.2.1.1 |Vi.01 (0,90x2,15m) UN 1
1.10.2.5 |Fornecimento e aplicagdo de véo interior articulado, com duas folhas, composto por calha superior, calhas laterais e painéis intermédios, lacada a cor branca, do tipo \"Huppe
Form, Hiippe Variplan\", ou equivalente. Incluindo todas a ferragens determinadas pelo sistema, acessorios, puxadores, fechadura, batentes e todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.
1075 [1.10.2.1.2 |Vi.01* (0,90x2,15m) UN 1
1076 |1.10.1.12. | Ve.15 (1,00x1,83m) UN 1
1
1077 [6.1.4.6 Camara de visita c/ tampa para ligagdo terminal de terra ao electrodo UN 1
1078 [1.10.2.5.1 | Vi.06 (4,94x3,00m) UN 1
1.10.1.13 | Fornecimento e aplicacdo de véo exterior de acesso a cobertura, composto por aro em madeira de pinho, com acabamento com duas camadas de verniz acrilico, e folha de abertura

lateral com estrutura em madeira de pinho, com acabamento com duas camadas de verniz acrilico, e vidro duplo com preenchimento com gas ARGON, com 0,78x1,18m, do tipo
\"Fakro, Janela Saida Cobertura, FWR U3, 78x118\", ou equivalente. Incluindo rufos, acessoérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfis e
chapas metdlicas de remate e fixacao e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
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1.10.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de porta de batente interior corta-fogo EI30, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢cdo boleada com 80mm, 1/2
esquadria, e porta com 44mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira densa, interior aglomerado de média densidade e faces em placas de MDF, do tipo
\"Vicaima, Colecdo Essential, Corta-Fogo EI30, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnigdes) a cor branca, RAL 9003,
do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do vé&o e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.

1079 (6.1.4.7 Acessorios para ligagéo dos electrodos e cabos, ligadores, unides, tés, unides para junta de dilatagao,etc. | UN | 1

1.10.2.6 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente interior, com duas folhas, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢do boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colecdo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnicdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.

1080 (1.10.2.2.1 [Vi.02 (0,98x2,07m) UN 1

1081 (1.10.1.13. | Ve.16 (1,18x0,78m) UN 2
1
6.2 lluminac&o Interior e Exterior

1082 [1.10.2.6.1 [ Vi.07 (1,97x2,13m) [uN | 1
1.10.2 Vaos Interiores

1.10.2.3 |Fornecimento e aplicacéo de porta de batente interior, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarnicéo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colegcédo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnigdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.

6.2.1 Tubagem embebida na parede, incluindo abertura e tapamento de rogos e estabelecida em bragadeiras na laje sobre o tecto falso incluindo acessoérios:

1083 [1.10.2.6.2 | Vi.07* (1,97x2,13m) [uN | 1

1.10.2.1 |Fornecimento e aplicacéo de porta de correr a face, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, do tipo \"Vicaima, Portaro Correr Interior\", ou equivalente, e
porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do tipo \"Vicaima, Colecao Essential,
Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnigdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco
Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do vao e
as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.

1084 [1.10.2.3.1 |Vi.03 (0,92x2,13m) UN 1
1085 (6.2.1.1 VD16 ml 200
1086 [1.10.2.6.3 |Vi.09 (1,20x2,13m) UN 1
1087 [1.10.2.1.1 |Vi.01 (0,90x2,15m) UN 1
1088 [1.10.2.3.2 | Vi.05 (0,82x2,13m) UN 1
1089 (6.2.1.2 VD20 ml 80
1090 (1.10.2.6.4 [Vi.09* (1,20x2,13m) UN 1
1091 (1.10.2.3.3 [Vi.11 (0,92x2,13m) UN 2
1092 [1.10.2.1.2 [Vi.01* (0,90x2,15m) UN 1
1093 (6.2.1.3 VD25 ml 170
1094 [1.10.2.6.5 |Vi.12 (1,20x2,13m) UN 1
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1.10.2.2 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente interior corta-fogo EI30, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢do boleada com 80mm, 1/2
esquadria, e porta com 44mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira densa, interior aglomerado de média densidade e faces em placas de MDF, do tipo
\"Vicaima, Colecdo Essential, Corta-Fogo EI30, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢des) a cor branca, RAL 9003,
do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do v&o e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicacéo da casa fornecedora.
1095 (1.10.2.3.4 |Vi.11* (0,92x2,13m) UN 1
1096 [6.2.1.4 ERM25 ml 215
1097 (1.10.2.6.6 |Vi.12* (1,20x2,13m) UN 1
1098 [1.10.2.3.5 |Vi.16 (0,92x2,13m) UN 1
1099 (1.10.2.2.1 |Vi.02 (0,98x2,07m) UN 1
1100 |6.2.1.5 ERM20 ml 20
1.10.2.7 |Fornecimento e aplicacdo de porta de batente, com uma folha, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos de fixacao,
fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme
mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.
1.10.2.4 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente interior corta-fogo EI30 em vidro, com uma folha e elemento fixo, do tipo \"Manusa, Porta de Batente El de Vidro\", ou equivalente.
Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema,
tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.
1.10.2.3 |Fornecimento e aplicacéo de porta de batente interior, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarnicéo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colegcédo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnigdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.
6.2.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
1101 |1.10.2.7.1 |Vi.08 (1,20x2,15m) UN 1
1102 |1.10.2.3.1 |Vi.03 (0,92x2,13m) UN 1
1103 [1.10.2.4.1 |Vi.04 (1,50x2,15m) UN 1
6.2.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligac6es, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais:
1.10.2.8 |Fornecimento e aplicacdo de porta de batente, com uma folha e elemento fixo, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos
de fixacao, fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema,
tudo conforme mapa de véaos e indicagdo da casa fornecedora.
1104 [1.10.2.4.2 |Vi.04* (1,50x2,15m) UN 1
1105 [1.10.2.3.2 | Vi.05 (0,82x2,13m) UN 1
1106 (6.2.2.1.1 |[HO07Z1-R 1,5mm? ml 840
1107 (1.10.2.8.1 |Vi.10 (1,48x2,15m) UN 1
1.10.2.5 |Fornecimento e aplicacdo de vao interior articulado, com duas folhas, composto por calha superior, calhas laterais e painéis intermédios, lacada a cor branca, do tipo \"Hiippe
Form, Hippe Variplan\", ou equivalente. Incluindo todas a ferragens determinadas pelo sistema, acessorios, puxadores, fechadura, batentes e todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo conforme mapa de vaos e indicagdo da casa fornecedora.
1108 [1.10.2.3.3 | Vi.11 (0,92x2,13m) [UN | 2
6.2.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bragadeiras, acessoérios de fixagdo, ligagdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas
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1.10.2.9 |Fornecimento e aplicacdo de porta de batente interior, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarnicédo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colegdo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢gdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo grelha de ventilacédo, dupla face, com alhetas fixas, em aluminio, pintado a cor branca, RAL
9003, com 30x50cm, do tipo \"FranceAir, Grelha de transferéncia retangular, GAV 91\", ou equivalente, fechadura, puxador, acessérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de
todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
1109 (1.10.2.3.4 [Vi.11* (0,92x2,13m) UN 1
1110 |1.10.2.5.1 | Vi.06 (4,94x3,00m) UN 1
1111 |6.2.2.2.1 | XZ/FXZ1(frt,zh) 3G1,5mm?2 ml 460
1112 |1.10.2.9.1 | Vi.13 (0,92x2,13m) UN 1
1.10.2.6 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente interior, com duas folhas, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢cdo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colegédo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnigdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.
1113 |1.10.2.3.5 [ Vi.16 (0,92x2,13m) UN 1
1114 |6.2.2.2.2 | XZ/IFXZ1(frt,zh) 2x1,5mm?2 ml 20
1115 |1.10.2.9.2 | Vi.15 (0,92x2,13m) UN 2
1116 [6.2.2.2.3 | XZ/FXZ1(frt,zh) 4G1,5mm? ml 10
1117 [1.10.2.6.1 |Vi.07 (1,97x2,13m) UN 1
1.10.2.4 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente interior corta-fogo EI30 em vidro, com uma folha e elemento fixo, do tipo \"Manusa, Porta de Batente El de Vidro\", ou equivalente.
Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema,
tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.
1118 |1.10.2.9.3 | Vi.15* (0,92x2,13m) UN 2
1119 |1.10.2.4.1 | Vi.04 (1,50x2,15m) UN 1
1120 (1.10.2.6.2 |Vi.07* (1,97x2,13m) UN 1
1121 (6.2.2.2.4 [ XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G2,5mm? ml 160
1.10.2.10 |Fornecimento e aplicacdo de porta de correr a face, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarnicdo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro Correr Interior\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em
placas de MDF, do tipo \"Vicaima, Colegédo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢des) a cor branca, RAL
9003, do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de
todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
1122 [(6.2.2.2.5 |XZ1/FXZ1(frt,zh) 4G2,5mm? ml 60
1123 [1.10.2.6.3 | Vi.09 (1,20x2,13m) UN 1
1124 11.10.2.4.2 | Vi.04* (1,50x2,15m) UN 1
1125 |1.10.2.10. | Vi.14 (0,97x2,13m) UN 1
1
1126 |1.10.2.6.4 | Vi.09* (1,20x2,13m) UN 1
1127 [6.2.2.2.6 [LIHH 6x1,5mm?2 (Interligagdo a PCI1/PCI5) ml 13
1.10.2.5 |Fornecimento e aplicacdo de vao interior articulado, com duas folhas, composto por calha superior, calhas laterais e painéis intermédios, lacada a cor branca, do tipo \"Hiippe
Form, Hippe Variplan\", ou equivalente. Incluindo todas a ferragens determinadas pelo sistema, acessorios, puxadores, fechadura, batentes e todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo conforme mapa de vaos e indicagéo da casa fornecedora.
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1.10.2.11 |Fornecimento e aplicagcédo de elemento fixo, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo elementos de fixacdo e acessorios, além de todas as ferragens para
o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
1128 [1.10.2.5.1 | Vi.06 (4,94x3,00m) UN 1
1129 (1.10.2.6.5 |Vi.12 (1,20x2,13m) UN 1
1130 [6.2.2.2.7 |LIHH 4x1,5mm?2 (Interligagdo a PCI2/PCI3/PCl4/PCI6/PCI7) ml 50
1131 (1.10.2.11. |Vi.17 (2,05x1,79m) UN 1
1
1.10.2.6 |Fornecimento e aplica¢do de porta de batente interior, com duas folhas, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢cdo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colecdo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢gdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do vé&o e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicagéo da casa fornecedora.
1132 [6.2.2.2.8 |Cabo MODBUS ml 45
1133 [1.10.2.6.6 |Vi.12* (1,20x2,13m) UN 1
1.10.2.12 |Fornecimento e aplicacdo de porta de batente, com uma folha, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos de fixagéo,
fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme
mapa de vaos e indica¢cdo da casa fornecedora.
1.10.2.7 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente, com uma folha, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos de fixacéo,
fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme
mapa de vaos e indicacédo da casa fornecedora.
1134 (6.2.2.2.9 [LIHH 5x1,5mm?2 ml 90
1135 [1.10.2.6.1 |Vi.07 (1,97x2,13m) UN 1
1136 (1.10.2.12. |Vi.18 (1,20x2,15m) UN 1
1
1137 [1.10.2.6.2 | Vi.07* (1,97x2,13m) UN 1
6.2.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de comando, incluindo ligagdes e todos os acessorios para adaptacdo nas caixas, incluindo estas, de acordo com pecas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
1138 [1.10.2.7.1 [ Vi.08 (1,20x2,15m) [UN | 1
1.10.2.13 |Fornecimento e aplicagdo de vao composto por algapdo com aro madeira e tampa branca (pintavel), com fechadura e vedagao perimetral, e escada deslizante com dois segmentos
em madeira, corrimdo e degraus antiderrapantes, do tipo \"Fakro, Escadas para Sétdo, Escada LDK, 70x130cm\", ou equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos,
puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes
1139 [1.10.2.6.3 |Vi.09 (1,20x2,13m) [UN | 1
6.2.3.1 De embeber:
1.10.2.8 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente, com uma folha e elemento fixo, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos
de fixacao, fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema,
tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.
1140 (1.10.2.13. |Vi.19 (1,30x0,70m) UN 1
1
1141 [1.10.2.6.4 |Vi.09* (1,20x2,13m) UN 1
1142 (6.2.3.1.1 | Interruptor unipolar IP20 UN 4
1143 [1.10.2.8.1 |Vi.10 (1,48x2,15m) UN 1
1.10.3 Divisorias Interiores
1144 [6.2.3.1.2 [Interruptor unipolar P44 [UN | 6
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1.10.2.9 |Fornecimento e aplicacdo de porta de batente interior, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarnicédo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colegdo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢gdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo grelha de ventilacédo, dupla face, com alhetas fixas, em aluminio, pintado a cor branca, RAL
9003, com 30x50cm, do tipo \"FranceAir, Grelha de transferéncia retangular, GAV 91\", ou equivalente, fechadura, puxador, acessérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de
todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
1145 (1.10.2.6.5 [Vi.12 (1,20x2,13m) UN 1
1146 (1.10.3.1 [Fornecimento e aplicacdo de diviséria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.01), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 2 | UN 1
portas de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris I\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixa¢&o, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora. (1,82x1,20x2,05m)
1147 |6.2.3.1.3 | Comutador de lustre IP20 UN 3
1148 [1.10.2.9.1 |Vi.13 (0,92x2,13m) UN 1
1149 (1.10.2.6.6 |Vi.12* (1,20x2,13m) UN 1
1150 (1.10.3.2 [Fornecimento e aplicacdo de diviséria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.02), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 1 | UN 1
porta de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris 1\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagéo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora. (1,90x2,05m)
1151 |6.2.3.1.4 |Comutador de lustre IP44 UN 1
1152 |1.10.2.9.2 | Vi.15 (0,92x2,13m) UN 2
1.10.2.7 |Fornecimento e aplicacdo de porta de batente, com uma folha, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos de fixacéo,
fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme
mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.
1153 (1.10.3.3 [Fornecimento e aplicagdo de diviséria em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.03), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, do tipo \"Banema, | UN 1
CompacMel Plus, ref.:204Gris I\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagdo, assim como todas as ferragens necessarias ao correto funcionamento do sistema,
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora. (0,50x1,10m)
1154 (6.2.3.1.5 [Comutador de escada IP44 UN 2
1155 [1.10.2.9.3 | Vi.15* (0,92x2,13m) UN 2
1156 (1.10.2.7.1 [Vi.08 (1,20x2,15m) UN 1
1157 (1.10.3.4 [Fornecimento e aplicacdo de diviséria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.04), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 1 | UN 1
porta de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris 1\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagéo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora. (1,50x2,05m)
1.10.2.8 |Fornecimento e aplica¢do de porta de batente, com uma folha e elemento fixo, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos
de fixacao, fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema,
tudo conforme mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
1.10.2.10 |Fornecimento e aplicacdo de porta de correr a face, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarnicdo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro Correr Interior\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em
placas de MDF, do tipo \"Vicaima, Colegcdo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnicdes) a cor branca, RAL
9003, do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de
todas as ferragens para o bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
1158 |6.2.3.1.6 | Detectores de nivel de iluminacdo com capacidade de regulagéo entre 100 e 500lux. | UN | 35
1.11 Equipamentos Fixos
1159 (1.10.2.8.1 [Vi.10 (1,48x2,15m) UN 1
1160 (6.2.3.1.7 [Consola touchscreen HMIGTO2310 da Schneider ou equivalente UN 1
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1161 |1.10.2.10. | Vi.14 (0,97x2,13m) UN 1
1
1.11.1 Sanitarios
1.10.2.9 |Fornecimento e aplicacédo de porta de batente interior, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢ao boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colegédo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnigdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo grelha de ventilagédo, dupla face, com alhetas fixas, em aluminio, pintado a cor branca, RAL
9003, com 30x50cm, do tipo \"FranceAir, Grelha de transferéncia retangular, GAV 91\", ou equivalente, fechadura, puxador, acessérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de
todas as ferragens para o bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indica¢do da casa fornecedora.
6.2.3.2 Saliente:
1.10.2.11 |Fornecimento e aplicacédo de elemento fixo, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo elementos de fixacdo e acessorios, além de todas as ferragens para
0 bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.
1162 (1.11.1.1 [Fornecimento e aplicacdo de sanita ceramica (E.01), cor branca, do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXSC2T H8247160000231\", ou equivalente, tampo de sanita, em | UN 7
contraplacado lacado, a cor branca, com aro aberto na frente (passa-maos), do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXTMCE S80007320100000\", ou equivalente, tanque
compacto para sanita, cor branca, com mecanismo de dupla descarga pré-montado, do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXTC1MKF H8277130002101\", ou equivalente.
Incluindo acessoérios, fixacéo, ligacdes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1163 |1.10.2.9.1 [ Vi.13 (0,92x2,13m) UN 1
1164 |1.10.2.11. | Vi.17 (2,05x1,79m) UN 1
1
1165 (6.2.3.2.1 [Detector de presenca IP40/360° UN 12
1166 (1.11.1.2 [Fornecimento e aplicagdo de lavatorio ceramico mural (E.02), cor branca, com 57x43cm, do tipo \"Sanitana, série Pop Art, Lavatério 57, ref..KPLV2E |UN 6
S10077800000000\", ou equivalente, torneira de monocomando, de lavatério, com manipulo clinico, acabamento cromado, do tipo \"Ofa, série Hospitalar,
ref.:GV.T9820\", ou equivalente, sifdo de garrafa 11/4\'\' p/VDA, com acabamento cromado, do tipo \"Ofa, série Complementos, ref.: DI.T0022\", ou equivalente. Incluindo
acessorios, fixagao, ligag6es a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1167 |1.10.2.9.2 [ Vi.15 (0,92x2,13m) UN 2
1.10.2.12 |Fornecimento e aplicacdo de porta de batente, com uma folha, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos de fixagao,
fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme
mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
1168 |6.2.3.2.2 [ Detector de presenca IP40/110° UN 2
1169 (1.11.1.3 [Fornecimento e aplicagdo de urinol mural ceramico (E.03), cor branca, com entrada vertical, do tipo \"Sanitana, série Pik, ref.PKUR11 S10077430600000\", ou | UN 3
equivalente, fluxémetro exterior para urinol, 1/2\", acabamento cromado, do tipo \"Sanitana, Fluxémetro externo 1/2\", ref.. FXUR1CRM S50087727099900\", ou
equivalente, sifdo, de acabamento cromado, do tipo \"Nicolau & Rosa, Sifao urinol B-4U-A cromado, ref.:184050096\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacao,
ligacdes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora.
1170 {1.10.2.9.3 |Vi.15* (0,92x2,13m) UN 2
6.2.4 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminagao, incluindo ligagdes bucins e ou boquilhas, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes
técnicas especiais:
1171 |1.10.2.12. | Vi.18 (1,20x2,15m) UN 1
1
1172 (1.11.1.4 [Fornecimento e aplicacdo de fraldario vertical (E.04), em polietileno, com 77,5x81,3x49,5cm, do tipo \"Utilnox, Fraldario Vertical, ref.:UT-DV100EV\", ou equivalente. | UN 1
Incluindo acessorios, fixagéo, pronto a funcionar todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicacdes das casas fornecedoras.
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1.10.2.10 |Fornecimento e aplicacdo de porta de correr a face, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢cdo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro Correr Interior\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em
placas de MDF, do tipo \"Vicaima, Colec&o Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnicdes) a cor branca, RAL
9003, do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de
todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
1.10.2.13 |Fornecimento e aplicacao de vao composto por alcapdo com aro madeira e tampa branca (pintavel), com fechadura e vedacao perimetral, e escada deslizante com dois segmentos
em madeira, corrimdo e degraus antiderrapantes, do tipo \"Fakro, Escadas para Sétao, Escada LDK, 70x130cm\", ou equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos,
puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes
1173 |6.2.4.1 L133 UN 46
1174 (1.11.1.5 [Fornecimento e aplicacdo de apoio basculante, com 80cm, em ago inox escovado, do tipo \"Utilnox, barra de apoio rebativel em ago inox escovado, céd.|UN 3
UT-AD7998x76\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacao, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora.
1175 |1.10.2.10. | Vi.14 (0,97x2,13m) UN 1
1
1176 (1.10.2.13. [Vi.19 (1,30x0,70m) UN 1
1
1177 16.2.4.2 L1 33 c/ balastro DALI UN 25
1178 (1.11.1.6 [Fornecimento e aplicacédo de apoio fixo, com 100cm, em aco inox escovado, do tipo \"Utilnox, barra recta em ago inox escovado, cdd. UT-AD790x100\", ou equivalente. | UN 3
Incluindo acessorios, fixa¢éo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1.10.2.11 |Fornecimento e aplicacdo de elemento fixo, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo elementos de fixacdo e acessdrios, além de todas as ferragens para
0 bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicagdo da casa fornecedora.
1179 [6.243 [L135 [uN | 1
1.10.3 Divisérias Interiores
1180 [(1.11.1.7 [Fornecimento e aplicacdo de porta piagava de parede, em aco inox polido, do tipo \"Utilnox, ref.: UT-AB1004\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacéo, todos os [ UN 7
trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1181 |1.10.2.11. | Vi.17 (2,05x1,79m) UN 1
1
1182 [6.2.4.4 L2 18 UN 11
1183 (1.10.3.1 [Fornecimento e aplicacdo de diviséria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.01), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 2 | UN 1
portas de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris 1\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixacéo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢Ges da casa fornecedora. (1,82x1,20x2,05m)
1184 (1.11.1.8 [Fornecimento e aplicagdo de doseador de sabao vertical em ABS, com visor de nivel, fixagédo a parede, do tipo \"Utilnox, Doseador de sabdo Aitana, em ABS branco, do | UN 6
tipo \"Utilnox, ref.:UT-AC70000\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacbes da casa
fornecedora.
1.10.2.12 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente, com uma folha, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos de fixagéo,
fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme
mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.
1185 (1.10.3.2 [Fornecimento e aplicacdo de diviséria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.02), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 1 | UN 1
porta de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris 1\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixacdo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora. (1,90x2,05m)
1186 [6.2.4.5 L2235 UN 5
1187 (1.11.1.9 [Fornecimento e aplicacdo de papeleira, 28,5X32,5X12,5cm, do tipo \"Utilnox, Papeleira metalica pintado de branco, ref.: UIT-UT-PC99\", ou equivalente. Incluindo | UN 6

acessorios, fixagao, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
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1188 |1.10.2.12. | Vi.18 (1,20x2,15m) UN 1
1
1189 (1.10.3.3 [Fornecimento e aplicagdo de diviséria em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.03), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, do tipo \"Banema, | UN 1
CompacMel Plus, ref.:204Gris 1\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixacdo, assim como todas as ferragens necessarias ao correto funcionamento do sistema,
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora. (0,50x1,10m)
1190 |6.2.4.6 L3 10 UN 1
1191 (1.11.1.10 [Fornecimento e aplicacdo de dispensador de papel higiénico, de parede, em ABS, do tipo Utilnox, Dispensador de papel em ABS branco, cédigo UT-DP204\", ou | UN 7
equivalente. Incluindo acessorios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1.10.2.13 | Fornecimento e aplicagdo de vdo composto por algapdo com aro madeira e tampa branca (pintavel), com fechadura e vedagéo perimetral, e escada deslizante com dois segmentos
em madeira, corriméo e degraus antiderrapantes, do tipo \"Fakro, Escadas para S6tédo, Escada LDK, 70x130cm\", ou equivalente. Incluindo acessoérios, ferragens, equipamentos,
puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes
1192 [6.2.4.7 L4 13 UN 17
1193 (1.10.3.4 [Fornecimento e aplicacdo de diviséria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.04), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 1| UN 1
porta de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris I\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagado, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicages da casa fornecedora. (1,50x2,05m)
1194 (1.11.1.11 [Fornecimento e aplicacdo de dispensador de toalhas de papel, de parede, do tipo \"Utilnox, Dispensador de toalhas de papel, cor branco, cédigo UT-DP33\", ou [ UN 6
equivalente. Incluindo acessorios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1195 |1.10.2.13. | Vi.19 (1,30x0,70m) UN 1
1
1.11 Equipamentos Fixos
1196 |6.2.4.8 L4 21 UN 3
1197 (1.11.1.12 [Fornecimento a aplicagdo de espelho, sem moldura com 3mm de espessura, com 50x90cm. Incluindo acessorios, fixagdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, | UN 6
conforme projeto e indicag6es da casa fornecedora.
1.10.3 Divisérias Interiores
1.11.1 Sanitérios
1198 [6.2.4.9 L4 13 c/ balastro DALI UN 6
1199 (1.11.1.13 [Fornecimento e aplicagdo de contentor higiénico de parede, em aco inox escovado, do tipo \"Utilnox, Contentor Higiénico, ref.:UT-PC910\", ou equivalente. Incluindo | UN 4
acessorios, fixagao, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1200 (1.10.3.1 [Fornecimento e aplicacdo de diviséria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.01), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 2 | UN 1
portas de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris I\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixacéo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora. (1,82x1,20x2,05m)
1201 (1.11.1.1 [Fornecimento e aplicacdo de sanita ceramica (E.01), cor branca, do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXSC2T H8247160000231\", ou equivalente, tampo de sanita, em | UN 7
contraplacado lacado, a cor branca, com aro aberto na frente (passa-maos), do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXTMCE S80007320100000\", ou equivalente, tanque
compacto para sanita, cor branca, com mecanismo de dupla descarga pré-montado, do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXTC1MKF H8277130002101\", ou equivalente.
Incluindo acessorios, fixacao, ligacdes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1202 |6.2.4.10 L5 03 UN 4
1.11.2 Corrimdes e Guardas
1203 |1.10.3.2 [Fornecimento e aplicacdo de diviséria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.02), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 1| UN 1

porta de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris 1\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixacdo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora. (1,90x2,05m)
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1204

1.11.1.2

Fornecimento e aplicacdo de lavatério ceramico mural (E.02), cor branca, com 57x43cm, do tipo \"Sanitana, série Pop Art, Lavatorio 57, ref.KPLV2E
S10077800000000\", ou equivalente, torneira de monocomando, de lavatério, com manipulo clinico, acabamento cromado, do tipo \"Ofa, série Hospitalar,
ref.:GV.T9820\", ou equivalente, sifdo de garrafa 11/4\'\' p/VDA, com acabamento cromado, do tipo \"Ofa, série Complementos, ref.: DI.T0022\", ou equivalente. Incluindo
acessorios, fixacao, ligacoes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.

UN

1205

6.2.4.11

L5 06

UN

13

1206

111.2.1

Fornecimento e aplicacdo de guarda/corrimdo em escada, executada com perfis metalicos quadrados, 40x40mm, com preenchimento interior com perfis metalicos
guadrados, 10x10mm, com espagamento uniforme entre si de 10cm, fixacéo através de \"bolacha\" e varao roscado ao pavimento, altura total de 0,90m ao pavimento,
acabamento com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagdo de uma dem&o de 40 um de primario anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC,
Robbifer Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas dem&os, com 40 pm no total, de esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043,
do tipo \"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixagdes, pegas de remate, parafusos,
chapas de fixa¢éo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicacdes
dos fornecedores. (medicdo em plano inclinado). (7,90x0,90m)

ml

7,9

1207

1.10.3.3

Fornecimento e aplicagéo de diviséria em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.03), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, do tipo \"Banema,
CompacMel Plus, ref.:204Gris I\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagdo, assim como todas as ferragens necessérias ao correto funcionamento do sistema,
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora. (0,50x1,10m)

UN

1208

1.11.1.3

Fornecimento e aplicacdo de urinol mural ceramico (E.03), cor branca, com entrada vertical, do tipo \"Sanitana, série Pik, ref.PKUR11 S10077430600000\", ou
equivalente, fluxémetro exterior para urinol, 1/2\", acabamento cromado, do tipo \"Sanitana, Fluxémetro externo 1/2\", ref.. FXUR1CRM S50087727099900\", ou
equivalente, sifdo, de acabamento cromado, do tipo \"Nicolau & Rosa, Sifao urinol B-4U-A cromado, ref.:184050096\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacao,
ligacdes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora.

UN

1209

6.2.4.12

L6 09

UN

12

1210

1.11.2.2

Fornecimento e aplicacdo de guarda em escada, executada com perfis metalicos quadrados, 40x40mm, com preenchimento interior com perfis metalicos quadrados,
10x10mm, com espagamento uniforme entre si de 10cm, fixagdo através de \"bolacha\" e vardo roscado ao pavimento, altura total de 0,90m ao pavimento, acabamento
com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagdo de uma deméao de 40 um de primario anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC, Robbifer
Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas deméaos, com 40 um no total, de esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043, do tipo
\"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixagbes, pecas de remate, parafusos, chapas de
fixacdo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicagées dos
fornecedores. (4,35x0,90m)

ml

4,35

1211

1.10.3.4

Fornecimento e aplicagdo de diviséria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.04), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 1
porta de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris 1\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagéo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagées da casa fornecedora. (1,50x2,05m)

UN

1212

1.11.1.4

Fornecimento e aplicacédo de fraldario vertical (E.04), em polietileno, com 77,5x81,3x49,5cm, do tipo \"Utilnox, Fraldario Vertical, ref.:UT-DV100EV\", ou equivalente.
Incluindo acessorios, fixagéo, pronto a funcionar todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicacdes das casas fornecedoras.

UN

1213

6.2.4.13

L712

UN

1.11.3

QOutros

111

Equipamentos Fixos

1214

1.11.15

Fornecimento e aplicagdo de apoio basculante, com 80cm, em aco inox escovado, do tipo \"Utilnox, barra de apoio rebativel em aco inox escovado, céd.
UT-AD7998x76\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacao, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagcdes da casa fornecedora.

UN

1215

6.2.4.14

L8 08

UN

1216

1113.1

Fornecimento e aplicacéo de balcéo de rececdo, executado com estrutura de madeira macica e revestido com aglomerado de madeira, termolaminado a cor branca (RAL
9010) e a cor cinza (RAL 7043), com espagco inferior com conjunto de 8 gavetas, todas com puxador e superiores com fechadura. Incluindo fixacdo ao pavimento/parede,
ferragens necessarias, acabamento de madeiras a vista (lixagem + verniz), assim como todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo pronto a funcionar e conforme
projeto. (3,45x0,80x1,10m)

UN

1111

Sanitarios
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1217 (6.2.4.15 (L9 10 UN 7
1218 (1.11.1.6 [Fornecimento e aplicagédo de apoio fixo, com 100cm, em aco inox escovado, do tipo \"Utilnox, barra recta em ago inox escovado, céd. UT-AD790x100\", ou equivalente. | UN 3
Incluindo acessoérios, fixacdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1.11.3.2 |Fornecimento e aplicacdo de estores de rolo interior, com tela, microperfurada, de poliéster (25%) revestida a PVC (75%), com fator de abertura entre 0% e 1%, com grau de solidez
aluz de 8 e 520g/m2, de cor branca, mecanismo com enrolamento invertido, acionado por corrente plastica e contrapeso oculto, tudo a cor branca, do tipo \"Tecnorol, Tecnoscreen
Zero, ref.:TZ00\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagdo e montagem, acessorios, e todos os materiais e trabalhos necesséarios, pronto a funcionar, tudo conforme projeto e
1219 (1.11.1.1 [Fornecimento e aplicagdo de sanita ceramica (E.O1), cor branca, do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXSC2T H8247160000231\", ou equivalente, tampo de sanita, em | UN 7
contraplacado lacado, a cor branca, com aro aberto na frente (passa-maos), do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXTMCE S80007320100000\", ou equivalente, tanque
compacto para sanita, cor branca, com mecanismo de dupla descarga pré-montado, do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXTC1MKF H8277130002101\", ou equivalente.
Incluindo acessoérios, fixacdo, ligacdes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora.
1220 (6.2.4.16 [L10 21 (considerar tubo de drenagem &gua de condensacéo com ligacdo a caixa de visita mais proxima) UN 4
1221 (1.11.1.7 [Fornecimento e aplicacdo de porta piacava de parede, em aco inox polido, do tipo \"Utilnox, ref.: UT-AB1004\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacdo, todos os | UN 7
trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1222 (1.11.3.2.1 | Ve.04 (2,40x1,71m) UN 16
1223 (1.11.1.2 [Fornecimento e aplicagdo de lavatério ceramico mural (E.02), cor branca, com 57x43cm, do tipo \"Sanitana, série Pop Art, Lavatério 57, ref..KPLV2E |UN 6
S10077800000000\", ou equivalente, torneira de monocomando, de lavatério, com manipulo clinico, acabamento cromado, do tipo \"Ofa, série Hospitalar,
ref.:GV.T9820\", ou equivalente, sifdo de garrafa 11/4\'\' p/VDA, com acabamento cromado, do tipo \"Ofa, série Complementos, ref.: DI.T0022\", ou equivalente. Incluindo
acessorios, fixacao, ligagoes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagbes da casa fornecedora.
1224 (6.2.4.17 |[F1 UN 1
1225 (1.11.1.8 [Fornecimento e aplicagdo de doseador de sabao vertical em ABS, com visor de nivel, fixacdo a parede, do tipo \"Utilnox, Doseador de sab&o Aitana, em ABS branco, do | UN 6
tipo \"Utilnox, ref.:UT-AC70000\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagcbes da casa
fornecedora.
1226 (1.11.3.2.2 | Ve.06 (2,68x2,30m) UN 1
1227 |11.11.1.3 |Fornecimento e aplicacdo de urinol mural ceramico (E.03), cor branca, com entrada vertical, do tipo \"Sanitana, série Pik, ref.PKUR11 S10077430600000\", ou|UN 3
equivalente, fluxémetro exterior para urinol, 1/2\", acabamento cromado, do tipo \"Sanitana, Fluxémetro externo 1/2\", ref.. FXUR1CRM S50087727099900\", ou
equivalente, sifdo, de acabamento cromado, do tipo \"Nicolau & Rosa, Sifao urinol B-4U-A cromado, ref.:184050096\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacao,
ligacdes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1228 (1.11.1.9 [Fornecimento e aplicacdo de papeleira, 28,5X32,5X12,5cm, do tipo \"Utilnox, Papeleira metalica pintado de branco, ref.: UIT-UT-PC99\", ou equivalente. Incluindo | UN 6
acessorios, fixagdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1229 |6.2.4.18 Projector 1 UN 5
1230 [1.11.3.2.3 | Ve.07 (2,68x2,30m) UN 1
1231 |6.2.4.19 Projector 2 UN 2
1232 (1.11.1.4 [Fornecimento e aplicacdo de fraldario vertical (E.04), em polietileno, com 77,5x81,3x49,5cm, do tipo \"Utilnox, Fraldario Vertical, ref.:UT-DV100EV\", ou equivalente. | UN 1
Incluindo acessorios, fixagéo, pronto a funcionar todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagdes das casas fornecedoras.
1233 (1.11.1.10 [Fornecimento e aplicacdo de dispensador de papel higiénico, de parede, em ABS, do tipo Utilnox, Dispensador de papel em ABS branco, cédigo UT-DP204\", ou | UN 7
equivalente. Incluindo acessorios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1234 [(1.11.3.2.4 | Ve.09 (2,68x2,30m) UN 2
6.2.5 Trabalhos complementares para iluminagéo exterior:
1235 (1.11.1.5 [Fornecimento e aplicacdo de apoio basculante, com 80cm, em acgo inox escovado, do tipo \"Utilnox, barra de apoio rebativel em ago inox escovado, cdd.|UN 3
UT-AD7998x76\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora.
1236 (1.11.1.11 [Fornecimento e aplicacdo de dispensador de toalhas de papel, de parede, do tipo \"Utilnox, Dispensador de toalhas de papel, cor branco, cédigo UT-DP33\", ou | UN 6
equivalente. Incluindo acessorios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1237 (1.11.3.2.5 | Ve.09* (2,68x2,30m) UN 1
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1238

1.11.1.6

Fornecimento e aplicagdo de apoio fixo, com 100cm, em ago inox escovado, do tipo \"Utilnox, barra recta em aco inox escovado, céd. UT-AD790x100\", ou equivalente.
Incluindo acessoérios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.

UN

1239

1.11.1.12

Fornecimento a aplicagdo de espelho, sem moldura com 3mm de espessura, com 50x90cm. Incluindo acessorios, fixacdo, todos os trabalhos e materiais necessarios,
conforme projeto e indicagOes da casa fornecedora.

UN

1240

6.25.1

Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidadexlargura), colocagédo de cabo/tubo, fita, rede e compactacéo do terreno de acordo com MD, PD e
CTE.

mi

120

1.12

Serralharia

1241

1.11.1.7

Fornecimento e aplicagcdo de porta piagava de parede, em aco inox polido, do tipo \"Utilnox, ref.: UT-AB1004\", ou equivalente. Incluindo acessoérios, fixagdo, todos os
trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.

UN

1242

6.2.5.2

Céamaras de visita incluindo tampa, abertura e fecho de cova.

UN

1243

1.11.1.13

Fornecimento e aplicagdo de contentor higiénico de parede, em aco inox escovado, do tipo \"Utiinox, Contentor Higiénico, ref.:UT-PC910\", ou equivalente. Incluindo
acessorios, fixacdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagcdes da casa fornecedora.

UN

1244

1121

Fornecimento e aplicacéo de rufo metalico em inox, com 45cm de desenvolvimento, de fixagédo oculta, com quinagem de sobreposi¢céo e pingadeira, pintura com esmalte
de acabamento de poliuretano de 2 componentes baseado em resinas de poliéster altamente flexiveis, do tipo \"Robbialac, Acabamento PUR Topcoat (2K), referéncia
433-040, cinzento escuro, RAL 7042\", ou equivalente, primario promotor de adeséo, de dois componentes baseados em resinas de polivinil butiral e pigmentos
resistentes a corrosao, aplicado em 2 a 3 deméaos, molhado sobre molhado e deixar 30 a 40 microns por demao, do tipo \"Robbialac, Self Etching Primer Filler, referéncia
334-0070\", ou equivalente, acessorios, fixagoes, cortes e remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacoes do fabricante.

ml

48,7

1.11.2

Corrimdes e Guardas

1245

6.2.5.3

Macicos de betdo para fixar pilaretes.

UN

1246

11118

Fornecimento e aplicagéo de doseador de sab&o vertical em ABS, com visor de nivel, fixacdo a parede, do tipo \"Utilnox, Doseador de sabédo Aitana, em ABS branco, do
tipo \"Utilnox, ref.:UT-AC70000\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagcbes da casa
fornecedora.

UN

1247

1.12.2

Fornecimento e aplicagdo de caleira metalica em inox, com 1,92 m de desenvolvimento, com sobreposicdes e abas, pintura com esmalte de acabamento de poliuretano
de 2 componentes baseado em resinas de poliéster altamente flexiveis, do tipo \"Robbialac, Acabamento PUR Topcoat (2K), referéncia 433-040, cinzento escuro, RAL
7042\", ou equivalente, primario promotor de adesao, de dois componentes baseados em resinas de polivinil butiral e pigmentos resistentes a corrosao, aplicado em 2 a 3
demaéos, molhado sobre molhado e deixar 30 a 40 microns por demao, do tipo \"Robbialac, Self Etching Primer Filler, referéncia 334-0070\", ou equivalente, acessorios,
fixacdes, cortes e remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes do fabricante.

ml

31

6.3

lluminacéo de Seguranca

1248

1.11.2.1

Fornecimento e aplicacdo de guarda/corrimdo em escada, executada com perfis metalicos quadrados, 40x40mm, com preenchimento interior com perfis metalicos
guadrados, 10x10mm, com espacamento uniforme entre si de 10cm, fixacédo através de \"bolacha\" e vardo roscado ao pavimento, altura total de 0,90m ao pavimento,
acabamento com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagdo de uma deméo de 40 um de primario anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC,
Robbifer Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas demaos, com 40 um no total, de esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043,
do tipo \"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixacdes, pecas de remate, parafusos,
chapas de fixagdo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicacdes
dos fornecedores. (medicdo em plano inclinado). (7,90x0,90m)

ml

7,9

1249

1.11.1.9

Fornecimento e aplicagdo de papeleira, 28,5X32,5X12,5cm, do tipo \"Utilnox, Papeleira metdlica pintado de branco, ref.: UIT-UT-PC99\", ou equivalente. Incluindo
acessorios, fixagdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.

UN

1250

1.12.3

Fornecimento e colocagéo de cabago em inox na cobertura para encaminhamento de aguas pluviais para tubos de queda, de acordo com o projecto de arquitectura e
indicac6es do dono de obra.

UN

6.3.1

Tubagem embebida na parede e/ou tecto incluindo abertura e tapamento de rogos e estabelecida em bragcadeiras na laje sobre o tecto falso, incluindo os acessoérios de fixagao:
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1251 (1.11.2.2 [Fornecimento e aplicagdo de guarda em escada, executada com perfis metalicos quadrados, 40x40mm, com preenchimento interior com perfis metalicos quadrados, | ml 4,35
10x10mm, com espagcamento uniforme entre si de 10cm, fixagao através de \"bolacha\" e varéo roscado ao pavimento, altura total de 0,90m ao pavimento, acabamento
com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicacdo de uma deméao de 40 um de primario anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC, Robbifer
Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas demaos, com 40 um no total, de esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043, do tipo
\"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixagbes, pecas de remate, parafusos, chapas de
fixacdo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicagées dos
fornecedores. (4,35x0,90m)
1.13 Sinalética
1252 (1.11.1.10 [Fornecimento e aplicagdo de dispensador de papel higiénico, de parede, em ABS, do tipo Utilnox, Dispensador de papel em ABS branco, cédigo UT-DP204\", ou [ UN 7
equivalente. Incluindo acessorios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1.11.3 Outros
1253 [6.3.1.1  [vD16 [mI | 100
1.13.1 Fornecimento e aplicagdo de sinalética direcional e informativa, em placa de ago inox com 1,5mm, acabamento satinado, de aplicagdo paralela a parede, incluindo fixagdes,
impresséo e montagem, todos os trabalhos e materiais necessario, conforme projeto e indicag8es da casa fornecedora.
1254 (1.11.1.11 [Fornecimento e aplicacdo de dispensador de toalhas de papel, de parede, do tipo \"Utilnox, Dispensador de toalhas de papel, cor branco, cédigo UT-DP33\", ou | UN 6
equivalente. Incluindo acessorios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1255 |1.11.3.1 | Fornecimento e aplicacéo de balcdo de rececdo, executado com estrutura de madeira macica e revestido com aglomerado de madeira, termolaminado a cor branca (RAL | UN 1
9010) e a cor cinza (RAL 7043), com espago inferior com conjunto de 8 gavetas, todas com puxador e superiores com fechadura. Incluindo fixagdo ao pavimento/parede,
ferragens necessarias, acabamento de madeiras a vista (lixagem + verniz), assim como todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo pronto a funcionar e conforme
projeto. (3,45x0,80x1,10m)
1256 (6.3.1.2 VD20 ml 250
1257 (1.11.1.12 [Fornecimento a aplicagdo de espelho, sem moldura com 3mm de espessura, com 50x90cm. Incluindo acessorios, fixa¢do, todos os trabalhos e materiais necessarios, | UN 6
conforme projeto e indicages da casa fornecedora.
1258 |1.13.1.1 | Placa com 30x6,5cm, \"Rececao\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Rececao\", ou equivalente; UN 1
1.11.3.2 |Fornecimento e aplicagdo de estores de rolo interior, com tela, microperfurada, de poliéster (25%) revestida a PVC (75%), com fator de abertura entre 0% e 1%, com grau de solidez
aluz de 8 e 520g/m2, de cor branca, mecanismo com enrolamento invertido, acionado por corrente plastica e contrapeso oculto, tudo a cor branca, do tipo \"Tecnorol, Tecnoscreen
Zero, ref.:TZ00\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagdo e montagem, acessorios, e todos os materiais e trabalhos necesséarios, pronto a funcionar, tudo conforme projeto e
1259 (6.3.1.3 ERM20 ml 90
1260 (1.11.1.13 [Fornecimento e aplicagdo de contentor higiénico de parede, em aco inox escovado, do tipo \"Utilnox, Contentor Higiénico, ref.:UT-PC910\", ou equivalente. Incluindo | UN 4
acessorios, fixagdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
1261 |1.13.1.2 [Placa com 30x6,5cm, \"Sala Polivalente\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Sala Polivalente\", ou equivalente; UN 1
6.3.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
1262 [1.11.3.2.1 [Ve.04 (2,40x1,71m) [UN | 16
1.11.2 Corrimdes e Guardas
1263 [1.13.1.3 [Placa com 30x6,5cm, \"Sala Juvenil\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Sala Juvenil\", ou equivalente; | UN | 1
6.3.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligacGes, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
1264 |1.11.3.2.2 [ Ve.06 (2,68x2,30m) UN 1
1265 |1.13.1.4 |[Placa com 30x6,5cm, \"Sala Infantil\", fonte standard, do tipo \"IJNF, IN.26 800.Sala Infantil\", ou equivalente; UN 2
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1266 (1.11.2.1 [Fornecimento e aplicacdo de guarda/corrimdo em escada, executada com perfis metalicos quadrados, 40x40mm, com preenchimento interior com perfis metélicos | ml 7,9
quadrados, 10x10mm, com espagcamento uniforme entre si de 10cm, fixacéo através de \"bolacha\" e vardo roscado ao pavimento, altura total de 0,90m ao pavimento,
acabamento com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagdo de uma deméo de 40 um de primario anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC,
Robbifer Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas demaos, com 40 um no total, de esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043,
do tipo \"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixacdes, pecas de remate, parafusos,
chapas de fixagdo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicacdes
dos fornecedores. (medi¢cdo em plano inclinado). (7,90x0,90m)
1267 |1.11.3.2.3 | Ve.07 (2,68x2,30m) UN 1
1268 |6.3.2.1.1 |HO7Z1-R 1,5mm? ml 300
1269 |1.13.1.5 [Placa com 30x6,5cm, \"Inst. Sanitarias\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Inst. Sanitarias\", ou equivalente; UN 3
1270 (1.11.2.2 [Fornecimento e aplicacdo de guarda em escada, executada com perfis metalicos quadrados, 40x40mm, com preenchimento interior com perfis metélicos quadrados, | ml 4,35
10x10mm, com espagamento uniforme entre si de 10cm, fixacdo através de \"bolacha\" e varédo roscado ao pavimento, altura total de 0,90m ao pavimento, acabamento
com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagdo de uma demao de 40 pm de priméario anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC, Robbifer
Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas dem&os, com 40 um no total, de esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043, do tipo
\"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixagbes, pecas de remate, parafusos, chapas de
fixagcdo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicagées dos
fornecedores. (4,35x0,90m)
6.3.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bracgadeiras, acessoé-rios de fixagdo, ligacGes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas
1271 [1.11.3.2.4 [ Ve.09 (2,68x2,30m) [UN | 2
1.11.3 Outros
1272 [1.13.1.6 [Placa com 30x6,5cm, \"Sala de Leitura\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Sala de Leitura\", ou equivalente; UN 1
1273 16.3.2.2.1 | XZ/FXZ1(frt,zh) 3G1,5mm?2 ml 130
1274 11.11.3.2.5 | Ve.09* (2,68x2,30m) UN 1
1275 |1.11.3.1 | Fornecimento e aplicacé@o de balcdo de rececdo, executado com estrutura de madeira macicga e revestido com aglomerado de madeira, termolaminado a cor branca (RAL | UN 1
9010) e a cor cinza (RAL 7043), com espago inferior com conjunto de 8 gavetas, todas com puxador e superiores com fechadura. Incluindo fixagdo ao pavimento/parede,
ferragens necessarias, acabamento de madeiras a vista (lixagem + verniz), assim como todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo pronto a funcionar e conforme
projeto. (3,45x0,80x1,10m)
1276 (1.13.1.7 [Placa com 30x6,5cm, \"Sala de Reunides\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Sala de Reunides\", ou equivalente; UN 1
1.12 Serralharia
1277 [6.3.2.2.2 |LIHH 2x1,5mm? [ml | 240
1.11.3.2 |Fornecimento e aplica¢gdo de estores de rolo interior, com tela, microperfurada, de poliéster (25%) revestida a PVC (75%), com fator de abertura entre 0% e 1%, com grau de solidez
aluz de 8 e 520g/m2, de cor branca, mecanismo com enrolamento invertido, acionado por corrente plastica e contrapeso oculto, tudo a cor branca, do tipo \"Tecnorol, Tecnoscreen
Zero, ref.:TZ0O\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagdo e montagem, acessorios, e todos os materiais e trabalhos necessérios, pronto a funcionar, tudo conforme projeto e
1278 (1.13.1.8 [Placa com 30x6,5cm, \"Periodicos\", fonte standard, do tipo \"IJNF, IN.26 800.Periédicos\", ou equivalente; | UN | 1
6.3.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminacéo, incluindo ligagdes bucins e ou boquilhas, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des
técnicas especiais:
1279 |1.12.1 Fornecimento e aplicagéo de rufo metalico em inox, com 45cm de desenvolvimento, de fixagédo oculta, com quinagem de sobreposigéo e pingadeira, pintura com esmalte | ml 48,7
de acabamento de poliuretano de 2 componentes baseado em resinas de poliéster altamente flexiveis, do tipo \"Robbialac, Acabamento PUR Topcoat (2K), referéncia
433-040, cinzento escuro, RAL 7042\", ou equivalente, primario promotor de adeséo, de dois componentes baseados em resinas de polivinil butiral e pigmentos
resistentes a corroséo, aplicado em 2 a 3 demaos, molhado sobre molhado e deixar 30 a 40 microns por demao, do tipo \"Robbialac, Self Etching Primer Filler, referéncia
334-0070\", ou equivalente, acessorios, fixacdes, cortes e remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes do fabricante.
1280 |1.13.1.9 [Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .601\", ou equivalente; UN 3
1281 |1.11.3.2.1 | Ve.04 (2,40x1,71m) UN 16
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1282 16.3.3.1 Bloco auténomo B1NP UN 18
1283 |1.12.2 Fornecimento e aplicagdo de caleira metalica em inox, com 1,92 m de desenvolvimento, com sobreposi¢des e abas, pintura com esmalte de acabamento de poliuretano | ml 31
de 2 componentes baseado em resinas de poliéster altamente flexiveis, do tipo \"Robbialac, Acabamento PUR Topcoat (2K), referéncia 433-040, cinzento escuro, RAL
7042\", ou equivalente, primario promotor de adesao, de dois componentes baseados em resinas de polivinil butiral e pigmentos resistentes a corrosao, aplicado em 2 a 3
demaéos, molhado sobre molhado e deixar 30 a 40 microns por demao, do tipo \"Robbialac, Self Etching Primer Filler, referéncia 334-0070\", ou equivalente, acessorios,
fixacdes, cortes e remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes do fabricante.
1284 (1.13.1.10 [Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"INF, IN.26 .602\", ou equivalente; UN 3
1285 [1.11.3.2.2 | Ve.06 (2,68x2,30m) UN 1
1286 |1.12.3 Fornecimento e colocagéo de cabago em inox na cobertura para encaminhamento de aguas pluviais para tubos de queda, de acordo com o projecto de arquitectura e [ UN 4
indicagdes do dono de obra.
1287 (6.3.3.2 Bloco auténomo B1P UN 13
1288 |1.13.1.11 [ Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .603\", ou equivalente; UN 1
1289 (6.3.3.3 Bloco auténomo B2 UN 2
1.13 Sinalética
1290 [1.11.3.2.3 | Ve.07 (2,68x2,30m) UN 1
1291 |1.13.1.12 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .604\", ou equivalente; UN 3
1.13.1 Fornecimento e aplicagdo de sinalética direcional e informativa, em placa de ago inox com 1,5mm, acabamento satinado, de aplicagdo paralela a parede, incluindo fixagdes,
impress&@o e montagem, todos os trabalhos e materiais necessario, conforme projeto e indicac6es da casa fornecedora.
6.4 Tomadas de Usos Gerais e Equipamentos
1292 [(1.11.3.2.4 | Ve.09 (2,68x2,30m) UN 2
1293 |1.13.1.13 [ Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .608\", ou equivalente; UN 1
1294 |11.13.1.1 | Placa com 30x6,5cm, \"Rececao\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Rececao\", ou equivalente; UN 1
6.4.1 Tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rogos:
1295 (1.13.2 Fornecimento e aplicacdo de lettering \"BIBLIOTECA MUNICIPAL\", em chapa de aco com 3mm de espessura e 20cm de altura, incluindo tratamento e acabamento do | UN 1
aco, limpeza e desengorduramento das superficies, espagadores, fixagbes, chumbadouros, chapas e vardes de fixacdo, solda, quinagens, todos os trabalhos e materiais
necessarios.
1296 [1.11.3.2.5 [ Ve.09* (2,68x2,30m) UN 1
1297 |16.4.1.1 VD16 ml 450
1298 |1.13.1.2 |[Placa com 30x6,5cm, \"Sala Polivalente\", fonte standard, do tipo \"IJNF, IN.26 800.Sala Polivalente\", ou equivalente; UN 1
1.14 Diversos
1.12 Serralharia
1299 (6.4.1.2 VD20 ml 20
1300 |1.13.1.3 [ Placa com 30x6,5cm, \"Sala Juvenil\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Sala Juvenil\", ou equivalente; UN 1
1301 (1.12.1 Fornecimento e aplicagéo de rufo metalico em inox, com 45cm de desenvolvimento, de fixagédo oculta, com quinagem de sobreposi¢éo e pingadeira, pintura com esmalte | ml 48,7
de acabamento de poliuretano de 2 componentes baseado em resinas de poliéster altamente flexiveis, do tipo \"Robbialac, Acabamento PUR Topcoat (2K), referéncia
433-040, cinzento escuro, RAL 7042\", ou equivalente, primario promotor de adeséo, de dois componentes baseados em resinas de polivinil butiral e pigmentos
resistentes a corrosdo, aplicado em 2 a 3 deméaos, molhado sobre molhado e deixar 30 a 40 microns por demao, do tipo \"Robbialac, Self Etching Primer Filler, referéncia
334-0070\", ou equivalente, acessorios, fixagoes, cortes e remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagoes do fabricante.
1302 |1.14.1 Trabalhos de construcéo civil necessarios para a execugdo de todas as especialidades, tais como: abertura e fechamento de rocos ou valas, execu¢do de muretes, | vg 1
cortes em lajes, tapamento de aberturas que ndo sejam necessarias, atravessamentos de paredes ou muros, reposicao de revestimentos e acabamentos em paredes,
tetos e pavimentos, reparacéo de alvenarias, movimento de terras, carga e transporte a vazadouro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
1303 (1.13.1.4 [Placa com 30x6,5cm, \"Sala Infantil\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Sala Infantil\", ou equivalente; UN 2
1304 |16.4.1.3 ERM20 ml 30
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1305 (1.12.2 Fornecimento e aplicagdo de caleira metalica em inox, com 1,92 m de desenvolvimento, com sobreposi¢des e abas, pintura com esmalte de acabamento de poliuretano | ml 31
de 2 componentes baseado em resinas de poliéster altamente flexiveis, do tipo \"Robbialac, Acabamento PUR Topcoat (2K), referéncia 433-040, cinzento escuro, RAL
7042\", ou equivalente, primario promotor de adeséo, de dois componentes baseados em resinas de polivinil butiral e pigmentos resistentes a corroséo, aplicado em 2 a 3
demaos, molhado sobre molhado e deixar 30 a 40 microns por demao, do tipo \"Robbialac, Self Etching Primer Filler, referéncia 334-0070\", ou equivalente, acessorios,
fixacdes, cortes e remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes do fabricante.
1306 (1.14.2 Fornecimento e execugédo de telas finais de arquitetura e todas as especialidades, incluindo fornecimento em formato digital (dwg) e em papel, todos os trabalhos e | CJ 3
materiais necessarios.
1307 |6.4.1.4 ERM25 ml 200
1308 [1.13.1.5 [Placa com 30x6,5cm, \"Inst. Sanitarias\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Inst. Sanitarias\", ou equivalente; UN 3
2 MOVIMENTO DE TERRAS
1309 |1.12.3 Fornecimento e colocagdo de cabaco em inox na cobertura para encaminhamento de aguas pluviais para tubos de queda, de acordo com o projecto de arquitectura e | UN 4
indicag6es do dono de obra.
6.4.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
1310 (1.13.1.6 [Placa com 30x6,5cm, \"Sala de Leitura\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Sala de Leitura\", ou equivalente; | UN | 1
2.1 Execucgdo de escavacdo e movimentacao de terras/materiais e qualquer natureza, correspondente a parte da zona de intervencéo, triagem de residuos e o seu reaproveitamento ou
encaminhamento do volume sobrante de acordo com o PPGRCD, incluindo todos os equipamentos para carga, transporte, descarga,incluindo desmatacdo e decapagem de
terrenos vetegais/mortos, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpezas, carga e transporte de material sobrante a vazadouro, tudo executado de forma a obter as cotas
1.13 Sinalética
6.4.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligag6es, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais:
1311 (1.13.1.7 [Placa com 30x6,5cm, \"Sala de Reunides\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Sala de Reunifes\", ou equivalente; | UN | 1
1.13.1 Fornecimento e aplicagdo de sinalética direcional e informativa, em placa de ago inox com 1,5mm, acabamento satinado, de aplicagdo paralela a parede, incluindo fixagoes,
impresséo e montagem, todos os trabalhos e materiais necessario, conforme projeto e indicagcées da casa fornecedora.
1312 |2.1.2 Zona de intervencgéo \"Parte Nova\" m3 40,2
1313 (1.13.1.8 [Placa com 30x6,5cm, \"Periddicos\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Periédicos\", ou equivalente; UN 1
1314 |16.4.2.1.1 |HO7Z1-R 2,5mm? ml 1350
2.2 Execucéo de escavacdo e movimentacao de terras/materiais e qualquer natureza, correspondente a parte da zona de intervencéo, triagem de residuos e o seu reaproveitamento ou
encaminhamento do volume sobrante de acordo com o PPGRCD, incluindo todos os equipamentos para carga, transporte, descarga, de forma a fornecer a cota prevista em
projecto para base das construgdes a executar.
1315 |1.13.1.1 | Placa com 30x6,5cm, \"Rececao\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Rececao\", ou equivalente; | UN | 1
6.4.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bracadeiras, acessoérios de fixagcdo, ligac6es, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cGes técnicas
1316 [1.13.1.9 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .601\", ou equivalente; [UN | 3
221 Sapatas isoladas
1317 |11.13.1.2 [Placa com 30x6,5cm, \"Sala Polivalente\", fonte standard, do tipo \"IJNF, IN.26 800.Sala Polivalente\", ou equivalente; UN 1
1318 (6.4.2.2.1 |[XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G2,5mm? ml 260
1319 |1.13.1.10 [Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .602\", ou equivalente; UN 3
1320 |2.2.1.1 Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 5,46
1321 |1.13.1.3 [ Placa com 30x6,5cm, \"Sala Juvenil\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Sala Juvenil\", ou equivalente; UN 1
1322 |6.4.2.2.2 |H1XV-U 3G2,5mm? ml 30
1323 |1.13.1.11 |[Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .603\", ou equivalente; UN 1
1324 [(1.13.1.4 [Placa com 30x6,5cm, \"Sala Infantil\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Sala Infantil\", ou equivalente; UN 2
1325 (2.2.1.2 Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 3,89
6.4.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de ligagdo, de aplicar na parede, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptacdo nas caixas, de acordo com pegas escritas,

desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
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1326 |1.13.1.12 [ Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .604\", ou equivalente; UN 3
1327 (2.2.1.3 Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 3
1328 [1.13.1.5 [Placa com 30x6,5cm, \"Inst. Sanitarias\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Inst. Sanitarias\", ou equivalente; UN 3
6.4.3.1 De embeber
1329 |1.13.1.13 [ Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .608\", ou equivalente; UN 1
1330 (2.2.1.4 Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 4,29
1331 [1.13.1.6 [Placa com 30x6,5cm, \"Sala de Leitura\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Sala de Leitura\", ou equivalente; UN 1
1332 [6.4.3.1.1 [Tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IKO4 UN 5
1333 |1.13.2 Fornecimento e aplicacdo de lettering \"BIBLIOTECA MUNICIPAL\", em chapa de aco com 3mm de espessura e 20cm de altura, incluindo tratamento e acabamento do | UN 1
aco, limpeza e desengorduramento das superficies, espacadores, fixagfes, chumbadouros, chapas e vardes de fixacéo, solda, quinagens, todos os trabalhos e materiais
necessarios.
1334 [2.2.1.5 Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 2,47
1335 (1.13.1.7 [Placa com 30x6,5cm, \"Sala de Reunides\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Sala de Reunifes\", ou equivalente; UN 1
1.14 Diversos
1336 |6.4.3.1.2 |Bloco de duas tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, 1P20, IK04 UN 4
1337 [1.13.1.8 [Placa com 30x6,5cm, \"Periddicos\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Peri6dicos\", ou equivalente; UN 1
1338 [2.2.1.6 Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 2,32
1339 |6.4.3.1.3 [Bloco de trés tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IK04 UN 2
1340 (1.14.1 Trabalhos de construcéo civil necessérios para a execugéo de todas as especialidades, tais como: abertura e fechamento de rogos ou valas, execucdo de muretes, | vg 1
cortes em lajes, tapamento de aberturas que ndo sejam necessarias, atravessamentos de paredes ou muros, reposicao de revestimentos e acabamentos em paredes,
tetos e pavimentos, reparacéo de alvenarias, movimento de terras, carga e transporte a vazadouro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
1341 |1.13.1.9 [Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .601\", ou equivalente; UN 8
1342 (2.2.1.7 Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 2,54
1343 |16.4.3.1.4 [Caixa de pavimento IP66 c/ duas tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IKO4 UN 16
1344 |1.14.2 Fornecimento e execucao de telas finais de arquitetura e todas as especialidades, incluindo fornecimento em formato digital (dwg) e em papel, todos os trabalhos e | CJ 3
materiais necessarios.
1345 (2.2.1.8 Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 3,39
1346 |1.13.1.10 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .602\", ou equivalente; UN 3
2 MOVIMENTO DE TERRAS
1347 |16.4.3.1.5 |Tomadas tipo 2P+T 16A/250V, IP44, IKO4, com tampa UN 50
1348 [2.2.1.9 Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,91
1349 |1.13.1.11 |[Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .603\", ou equivalente; UN 1
2.1 Execucdo de escavacdo e movimentacao de terras/materiais e qualquer natureza, correspondente a parte da zona de intervencéo, triagem de residuos e o seu reaproveitamento ou
encaminhamento do volume sobrante de acordo com o PPGRCD, incluindo todos os equipamentos para carga, transporte, descarga,incluindo desmatagdo e decapagem de
terrenos vetegais/mortos, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpezas, carga e transporte de material sobrante a vazadouro, tudo executado de forma a obter as cotas
1350 |1.13.1.12 | Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .604\", ou equivalente; UN 3
1351 |6.4.3.1.6 |Bloco de duas tomadas tipo 2P+T 16A/250V, IP44, IKO7, com tampa UN 12
1352 [2.2.1.10 [Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 5,54
1353 [2.1.2 Zona de intervencgéo \"Parte Nova\" m3 40,2
6.4.4 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC, incluindo acessérios de fixacdo, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas
1354 (1.13.1.13 [Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .608\", ou equivalente; UN 1
1355 |2.2.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 5,76
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2.2 Execucdo de escavacdo e movimentacao de terras/materiais e qualquer natureza, correspondente a parte da zona de intervencéo, triagem de residuos e o seu reaproveitamento ou
encaminhamento do volume sobrante de acordo com o PPGRCD, incluindo todos os equipamentos para carga, transporte, descarga, de forma a fornecer a cota prevista em
projecto para base das construgcdes a executar.

6.4.4.1 Embebidas/Salientes(incluindo abertura e tapamento de rogos):

1356 [2.2.1.12 [Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 6,32
1357 (1.13.2 Fornecimento e aplicagdo de lettering \"BIBLIOTECA MUNICIPAL\", em chapa de ago com 3mm de espessura e 20cm de altura, incluindo tratamento e acabamento do | UN 1
aco, limpeza e desengorduramento das superficies, espagadores, fixagées, chumbadouros, chapas e vardes de fixagdo, solda, quinagens, todos os trabalhos e materiais
necessarios.
221 Sapatas isoladas
1358 [2.2.1.13 |Sapata 1,40x1,40x0,80 [m3 | 20,4
1.14 Diversos
1359 [6.4.4.1.1 [Caixas de derivacdo terminais embebidas na parede, 1P44, incluindo placa de ligadores de intensidade de corrente adequada UN 4
1360 (2.2.1.1 Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 5,46
6.5 Elementos Corta-fogo
1361 |2.2.1.14 [Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 10,08
1362 |1.14.1 Trabalhos de construcéo civil necessarios para a execucéo de todas as especialidades, tais como: abertura e fechamento de rogos ou valas, execucdo de muretes, | vg 1
cortes em lajes, tapamento de aberturas que ndo sejam necessarias, atravessamentos de paredes ou muros, reposi¢céo de revestimentos e acabamentos em paredes,
tetos e pavimentos, reparagao de alvenarias, movimento de terras, carga e transporte a vazadouro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
1363 [2.2.1.2 Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 3,89
1364 |2.2.1.15 [Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 3,46
1365 [6.5.1 Elementos corta-fogo para protecgdo dos cabos na transicéo das paredes entre divises corta-fogo e lajes, incluindo proteccéo aos tubos. UN 4
1366 |1.14.2 Fornecimento e execucdo de telas finais de arquitetura e todas as especialidades, incluindo fornecimento em formato digital (dwg) e em papel, todos os trabalhos e | CJ 3
materiais necessarios.
1367 |2.2.1.3 Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 3

6.6 Caixas de Derivagao

2 MOVIMENTO DE TERRAS

1368 |2.2.1.16 [Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 7,9
1369 |2.2.1.4 Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 4,29

6.6.1 Fornecimento e assentamento de caixas resistente ao fogo IP55, incluindo acessérios de fixagédo, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes
técnicas especiais:

2.1 Execucgdo de escavacdo e movimentagdo de terras/materiais e qualquer natureza, correspondente a parte da zona de intervencéo, triagem de residuos e o seu reaproveitamento ou
encaminhamento do volume sobrante de acordo com o PPGRCD, incluindo todos os equipamentos para carga, transporte, descarga,incluindo desmatacdo e decapagem de
terrenos vetegais/mortos, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpezas, carga e transporte de material sobrante a vazadouro, tudo executado de forma a obter as cotas

1370 |2.2.1.17 [Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 4
1371 |2.2.1.5 Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 2,47
6.6.1.1 Embebidas (incluindo abertura e tapamento de ro¢os)
1372 |2.1.2 Zona de intervengéo \"Parte Nova\" m3 40,2
1373 |2.2.1.18 Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 1,57
1374 [2.2.1.6 Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 2,32
1375 [6.6.1.1.1 [Caixas de derivagdo aplicadas em parede e tecto em nimero adequado ao numero de condutores/cabos a ligar, incluindo placa de ligadores em porcelana ou outro | UN 100
ligador normalizado e acessorios
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2.2 Execucdo de escavacdo e movimentacao de terras/materiais e qualquer natureza, correspondente a parte da zona de intervencéo, triagem de residuos e o seu reaproveitamento ou
encaminhamento do volume sobrante de acordo com o PPGRCD, incluindo todos os equipamentos para carga, transporte, descarga, de forma a fornecer a cota prevista em
projecto para base das construgcdes a executar.

1376 |2.2.1.19 |[Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 3,44

1377 [2.2.1.7 Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 2,54
6.7 Outros
221 Sapatas isoladas

1378 [2.2.1.20 [Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 2,34

1379 [2.2.1.8 Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 3,39
6.7.1 Ligacdes Equipotenciais Suplementares

1380 (2.2.1.1 Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 5,46

1381 (2.2.1.21 [Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 4,06

1382 [2.2.1.9 Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,91

1383 [2.2.1.2 Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 3,89

1384 |6.7.1.1 Ligacéo a terra de toda estrutura metalica do tecto falso, incluindo condutores de equipotencialidade, bem como estrutura das bancadas e armarios metalicos das salas | CJ 1

de actividades, aros das janelas metalicas das casas de banho e armarios metalicos fixos.

1385 |2.2.1.22 [ Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 2,2

1386 [2.2.1.10 [ Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 5,54

1387 [2.2.1.3 Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 3
6.8 Preparacéo e Finalizagédo das Instalag6es

1388 |2.2.2 Vigas de fundagéo - 0,40x0,40m m3 13,32

1389 |2.2.1.11 [Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 5,76

1390 |6.8.1 Apresentagdo de planificagdo de compatibilizagdo da aplicacdo dos equipamentos e materiais das instalacdes eléctricas com as outras especialidades, incluindo | UN 1

definicdo de tragados horizontais, verticais, chdo e tecto para passagem dos tubos/cabos

1391 |2.2.3 Vigas de fundacao - 0,40x0,40m (muro rampa) m3 0,71

1392 [2.2.1.4 Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 4,29

1393 [2.2.1.12 [Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 6,32
6.9 Certificacdes

1394 (2.2.4 =B439 m3 7,21

1395 [2.2.1.5 Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 2,47

1396 (2.2.1.13 [Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 20,4

1397 |2.25 Cabouco (fundagdo muro rampa) m3 0,73

1398 [6.9.1 Certificacé@o de instalac@es eléctricas , incluindo taxas de vistorias. UN 1

1399 [2.2.1.6 Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 2,32
6.10 Documentacéo

1400 [2.2.1.14 [Sapata 2,50x1,55x0,80 [m3 | 10,08

2.2.6 Sapatas isoladas (acréscimo de acordo com o Projecto Geotécnico, aproximadamente 0,50/0,70 de profundidade além da altura da sapata)

1401 [2.2.1.7 | Sapata 1,50x1,30x0,80 [m3 | 2,54

2.26.1 Sapatas isoladas

1402 [2.2.1.15 [Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 3,46
1403 (6.10.1 Instrucdes e manuais de utilizagao UN 1
1404 |2.2.1.8 Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 3,39
1405 |2.2.1.16 [Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 7.9
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6.11 Ensaios
1406 (2.2.6.1.1 [Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 2,1
1407 (2.2.1.9 Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,91
1408 |2.2.6.1.2 |Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 15
1409 (2.2.1.17 [Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 4
1410 (6.11.1 Ensaio de todas as instalagdes UN 1
1411 (2.2.1.10 |Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 5,54
7 TELECOMUNICACOES
1412 (2.2.1.18 |Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 1,57
1413 (2.2.6.1.3 [Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 1,16
1414 |2.2.1.11 |Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 5,76
7.1 Tubos
1415 |12.2.1.19 [Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 3,44
1416 |2.2.6.1.4 [Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 1,65
1417 (2.2.1.12 |Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 6,32
7.11 Fornecimento aplicacdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou estabelecida em bragadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessoérios,
de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
1418 (2.2.1.20 [Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 2,34
1419 (2.2.6.1.5 [Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 0,95
1420 |2.2.1.13 [ Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 20,4
1421 (7.1.1.1 PEAD D50 ml 40
1422 (2.2.6.1.6 |Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 0,89
1423 (2.2.1.21 [Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 4,06
1424 (2.2.1.14 |Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 10,08
1425 (7.1.1.2 VD50 ml 57
1426 (2.2.6.1.7 |Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 0,98
1427 [2.2.1.22 | Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 2,2
1428 |12.2.1.15 [Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 3,46
1429 (7.1.1.3 VD40 ml 41
1430 |2.2.2 Vigas de fundagao - 0,40x0,40m m3 13,32
1431 (2.2.6.1.8 [Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 1,31
1432 (2.2.1.16 [Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 7,9
1433 [7.1.1.4 VD25 ml 157
1434 |2.2.3 Vigas de fundagao - 0,40x0,40m (muro rampa) m3 0,71
1435 |12.2.6.1.9 [Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 0,74
1436 (2.2.1.17 |Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 4
1437 (7.1.1.5 VD20 ml 34
1438 |2.2.4 =B439 m3 7,21
1439 [2.2.6.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 2,13
1440 (2.2.1.18 |Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 1,57
1441 (7.1.1.6 ERM40 ml 37
1442 |12.25 Cabouco (fundagédo muro rampa) m3 0,73
1443 |2.2.6.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 2,21
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1444 (2.2.1.19 |Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 3,44
1445 (7.1.1.7 ERM25 ml 85

2.2.6 Sapatas isoladas (acréscimo de acordo com o Projecto Geotécnico, aproximadamente 0,50/0,70 de profundidade além da altura da sapata)
1446 (2.2.6.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 2,44
1447 (2.2.1.20 [Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 2,34

2.26.1 Sapatas isoladas
1448 (7.1.1.8 ERM20 ml 32
1449 |2.2.6.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 7,84
1450 (2.2.1.21 |Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 4,06

7.2 Valas
1451 [2.2.6.1.1 [Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 2,1
1452 [2.2.6.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 3,88
1453 (2.2.1.22 |[Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 2,2

7.2.1 Tubagem embebida na parede e/ou chéao incluindo abertura e tapamento de rocos/valas de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condicdes técnicas
1454 (2.2.6.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 1,33
1455 [(2.2.6.1.2 [Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 1,5
1456 |2.2.2 Vigas de fundag&o - 0,40x0,40m m3 13,32
1457 [2.2.6.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 3,04
1458 |7.2.1.1 Abertura e tapamento de vala em terra compacta (C4) com 0,4m3/m, incluindo compactagéo por camadas. ml 8
1459 [(2.2.6.1.3 [Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 1,16
1460 |2.2.3 Vigas de fundacao - 0,40x0,40m (muro rampa) m3 0,71
1461 |2.2.6.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 1,54
1462 (2.2.6.1.4 |Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 1,65
1463 | 7.2.1.2 Abertura e tapamento de vala em terra compacta (C4) com 0,36m3/m, incluindo compactacao por camadas. ml 32
1464 (2.2.4 =B439 m3 7,21
1465 (7.2.1.3 Execucéao de leito de p6 de pedra ou equivalente c/ 0,4 mt de altura. ml 40
1466 |2.2.6.1.5 [Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 0,95
1467 |2.2.6.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,61
1468 |2.2.5 Cabouco (fundagéo muro rampa) m3 0,73
1469 |7.2.1.4 Rede/fita de sinaliza¢éo com indicagbes ml 40
1470 [2.2.6.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 1,32
1471 [2.2.6.1.6 [Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 0,89

2.2.6 Sapatas isoladas (acréscimo de acordo com o Projecto Geotécnico, aproximadamente 0,50/0,70 de profundidade além da altura da sapata)
1472 (7.2.15 Transporte dos produtos sobrantes, resultantes da escavacao a vazadouro autorizado m3 4,8
1473 |12.2.6.1.7 |Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 0,98
1474 12.2.6.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 0,9

1 ARQUITECTURA

2.26.1 Sapatas isoladas

7.3 Cabos

1.1 Trabalhos Preparatérios ou Acessorios
1475 |2.2.6.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 1,56
1476 |2.2.6.1.8 [Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 1,31
1477 [2.2.6.1.1 |Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 2,1
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7.3.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos nas paredes ou sobre o tecto falso estabelecidos em caminho de cabos, incluindo todas as ligagées e
acessorios necessarios, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
3 ESTABILIDADE - Nota 1: Estéo incluidos neste capitulo todas as operac¢fes relativas a execucdo dos trabalhos de betdo estrutural de todas as classes e qualidades especificas,
nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos, preparagdo, carga, transporte, coloca¢cdo em obra, compactacéo e cura, de acordo com o definido
nas CondicBes Técnicas; Nota 2: Consideram-se incluidas todas as operagdes relativas a execugdo dos trabalhos de cofragens para superficies em betéo, incluindo todos os
moldes e respectivas estruturas de suporte (Escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o projecto dos moldes e estruturas de suporte
dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparagdes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixagéo e
posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. No caso das superficies em betdo aparente devem ser
apresentados os desenhos de estereotomia das cofragens. A composicdo e o estado das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as
1478 |1.1.1 Montagem e Desmontagem de Estaleiro de acordo com a legislagcdo em vigor, incluindo todos os encargos referentes a vedacdes dos espacgos de intervencgédo e a sua | vg 1

deslocacé@o durante a execucdo da empreitada, todos os materiais e fornecimentos necessarios a construcido da obra, tendo obrigatoriamente de ser assegurado o

perfeito funcionamento das instalacdes, no que se refere as infra estruturas das redes elétricas, hidraulicas, seguranca, comunicagées, redes estruturadas, repondo

provisoriamente as redes que tenham que ser interrompidas pela execucéo da obra, sinalizagdo dos caminhos de circulagéo, tudo de acordo com as frentes de trabalho,

garantindo areas independentes para utilizagdo dos transeuntes/utilizadores e para as intervengdes do Adjudicatario, devendo ser cumpridas as normas de seguranga

aplicaveis bem como o definido no Caderno de Encargos.
1479 |2.2.6.1.9 |Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 0,74
1480 |2.2.6.1.2 [Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 15

3.1 Betdo em Infraestrutura

1481 (7.3.1.1 UTP 4x2x 0,5 cat.6 ml 1526
1482 [1.1.2 Plano de Seguranca, Saude e Higiene no Trabalho e sua implementacéo em obra de acordo com a legislacéo vigente. vg 1
1483 |2.2.6.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 2,13
1484 |2.2.6.1.3 | Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 1,16

3.11 Betdo C12/15 (Betdo cicldpico), para enchimento de pogos de fundagdo das sapatas de fundacdo, incluindo fornecimento de inerte do tipo rachdo, transporte, colocacéo,

compactacdo e cura, tudo executado de acordo com o projecto.
Nota 1: Este item poderé ser efectuado / trocado por aterros de substitui¢cdo, desde que executados respeitando as condi¢des técnicas referidas no Projecto Geotécnico
1485 (7.3.1.2 Cabo coaxial tipo N48HV3 TK (LSZH) ml 106
1486 [2.2.6.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 2,21
1487 |1.1.3 Placas de Identificagdo dos intervenientes e caracteristicas fundamentais da Obra, em réguas de aluminio lacado, com as dimensdes de 1,50 m x 1,0 m, conforme | vg 1
modelo que se junta em anexo, de acordo com as regras do Portugal 2020.
1488 |2.2.6.1.4 [Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 1,65
7.3.1.3 Cabo de duas fibras monomodo ITU-T G657 pré-coneterizados com:
3.1.11 Sapatas isoladas
1489 |1.1.4 Execucéo de todos os trabalhos de implementacdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizag&o e/ou reciclagens previstas no PPGR do projeto de | vg 1
execucdo, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e servigos.
1490 |2.2.6.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 2,44
1491 |2.2.6.1.5 |Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 0,95
1.2 Demolicdes e Remocdes
1492 |7.3.1.3.1 |6 metros UN 1
1493 [2.2.6.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 7,84
1494 (3.1.1.1.1 [Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 3,78
1495 (2.2.6.1.6 [Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 0,89
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121 Desmontagem e levantamento de vaos exteriores, respetivas ferragens, aros e guarnigdes/remates, vidros e gradeamentos de protecdo considerando triagem, na propria obra e
valorizacdo por reciclagem de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluem-se carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, e todas as tarefas e
materiais necessarios para a realizagdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas

1496 |7.3.1.3.2 |25 metros UN 1
1497 (2.2.6.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 3,88
1498 (3.1.1.1.2 [Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 2,69
1499 |2.2.6.1.7 [Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 0,98
7.31.4 Cabo de duas fibras multimodo ITU-T G.651 10-Ala pré-coneterizados com:
1500 |2.2.6.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 1,33
1501 (3.1.1.1.3 [Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 2,08
1502 |1.2.1.1 Janelas de madeira (2,40x1,73m) UN 10
1503 [2.2.6.1.8 [Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 1,31
1504 |7.3.1.4.1 |25 metros UN 1
1505 |2.2.6.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 3,04
1506 (3.1.1.1.4 [Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 2,97
1507 |1.2.1.2 Janelas de madeira (1,00x0,80m) UN 2
1508 (2.2.6.1.9 [Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 0,74
1509 [3.1.1.1.5 [Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 1,71
1510 [7.3.1.5 HO7V-R 1G16mm? ml 20
1511 (1.2.1.3 Janelas de madeira, em arco (1,90x2,10m) UN 2
1512 |2.2.6.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 1,54
1513 |2.2.6.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 2,13
1514 (3.1.1.1.6 [Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 1,6
1515 (7.3.1.6 HO7V-U 1G6mm? ml 40
1516 (1.2.1.4 Janelas de madeira, em arco (3,05x2,10m) UN 1
1517 [2.2.6.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,61
1518 |2.2.6.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 2,21
7.4 Caixas
1519 (3.1.1.1.7 [Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 1,76
1520 |1.2.1.5 Janelas de madeira (0,50x0,40m) UN 4
1521 (2.2.6.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 1,32
1522 [2.2.6.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 2,44

7.4.1 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC embebidas ou salientes na parde, incluindo abertura e tapamento de rogos e boquilhas, aplicadas nos caminhos de cabos , de

acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas especiais:
1523 |3.1.1.1.8 [ Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 2,35
1524 |1.2.1.6 Janelas de madeira (1,00x1,10m) UN 2
1525 [2.2.6.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 0,9
1526 |2.2.6.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 7,84
1527 [3.1.1.1.9 [Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,32
1528 (7.4.1.1 CP2 UN 1
1529 (1.2.1.7 Janelas de madeira (2,25x0,50m) UN 6
1530 |2.2.6.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 1,56
1531 |2.2.6.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 3,88
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3 ESTABILIDADE - Nota 1: Estédo incluidos neste capitulo todas as operacdes relativas a execugdo dos trabalhos de betdo estrutural de todas as classes e qualidades especificas,
nomeadamente: fornecimento e transporte de todos 0os materiais e equipamentos, preparacao, carga, transporte, colocagdo em obra, compactagao e cura, de acordo com o definido
nas Condi¢des Técnicas; Nota 2: Consideram-se incluidas todas as operagfes relativas a execucao dos trabalhos de cofragens para superficies em betdo, incluindo todos os
moldes e respectivas estruturas de suporte (Escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o projecto dos moldes e estruturas de suporte
dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparacdes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixagédo e
posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. No caso das superficies em betdo aparente devem ser
apresentados os desenhos de estereotomia das cofragens. A composicdo e o estado das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as

1532 |3.1.1.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 3,83
1533 |1.2.1.8 Janelas de madeira (1,70x0,50m) UN 2
1534 |7.4.1.2 CP1 UN 3
1535 [2.2.6.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 1,33
3.1 Betdo em Infraestrutura
1536 (1.2.1.9 Janelas de ferro (2,60x1,48m) UN 1
1537 [3.1.1.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 3,98
1538 |7.4.1.3 CPO UN 6
1539 |2.2.6.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 3,04
3.11 Betdo C12/15 (Betdo ciclépico), para enchimento de pocos de fundagdo das sapatas de fundagdo, incluindo fornecimento de inerte do tipo rach&o, transporte, colocacao,
compactagdo e cura, tudo executado de acordo com o projecto.
Nota 1: Este item poderé ser efectuado / trocado por aterros de substituicdo, desde que executados respeitando as condi¢des técnicas referidas no Projecto Geotécnico
1540 (1.2.1.10 [Porta de madeira (1,20x2,10m) UN 2
1541 |3.1.1.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 4,38
1542 |7.4.1.4 CP-3 UN 1
1543 |2.2.6.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 1,54
3111 Sapatas isoladas
1544 |13.1.1.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 14,08
1545 (7.4.1.5 Caixas de aparelhagem fundas TT, para tomadas RJ45 e TV/FM UN 48
1546 (1.2.1.11 [Porta de madeira (0,75x2,00m) UN 2
1547 |12.2.6.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,61
1548 |3.1.1.1.1 | Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 3,78
1549 |1.2.1.12 Porta de madeira (0,95x2,10m) UN 2
1550 |3.1.1.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 6,98
1551 |7.4.1.6 Céamara de visita multioperador UN 1
1552 (2.2.6.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 1,32
1553 |3.1.1.1.2 [Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 2,69
1554 |3.1.1.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 2,39
1555 | 7.4.1.7 Camaras de visita tipo CV c/ aro e tampa UN 2
1556 |1.2.1.13 | Portéo de ferro (1,50x2,10m) UN 1
1557 [2.2.6.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 0,9

1.2.2 Desmontagem e levantamento de vaos interiores, respetivas ferragens, aros, guarnigcdes/remates e vidros considerando triagem, na propria obra e valorizagéo por reciclagem de
acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluem-se carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, e todas as tarefas e materiais necessarios para a
realizagdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranga consideradas necessarias para a realizagdo dos

7.5 Sistema de Recepc¢éo de Sinal

1558 [3.1.1.1.3 [Sapata 2,10x1,10x0,80 [m3 | 2,08
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1559 |3.1.1.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 5,48
1560 |2.2.6.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 1,56
1561 (1.2.2.1 Portadas de madeira (2,60x1,90m) UN 10
751 Fornecimento e montagem de aparelhos de captacdo e difusdo de sinal, exteriores, incluindo ligacdes e todos os acessoérios para fixacdo, de acordo com pegas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condicdes técnicas especiais:
1562 (3.1.1.1.4 [Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 2,97
1563 |3.1.1.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 2,77
3 ESTABILIDADE - Nota 1: Estéo incluidos neste capitulo todas as operacdes relativas a execucgdo dos trabalhos de betdo estrutural de todas as classes e qualidades especificas,
nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos, preparacdo, carga, transporte, colocacdo em obra, compactacéo e cura, de acordo com o definido
nas Condi¢cGes Técnicas; Nota 2: Consideram-se incluidas todas as operagdes relativas a execugdo dos trabalhos de cofragens para superficies em betéo, incluindo todos os
moldes e respectivas estruturas de suporte (Escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o projecto dos moldes e estruturas de suporte
dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparacdes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixacdo e
posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. No caso das superficies em betdo aparente devem ser
apresentados os desenhos de estereotomia das cofragens. A composicdo e o estado das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as
1564 |1.2.2.2 Portadas de madeira (1,20x1,00m) UN 2
1565 |7.5.1.1 Antena FM UN 1
1566 (3.1.1.1.5 [Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 1,71
1567 |3.1.1.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 1,09
3.1 Bet&o em Infraestrutura
1568 [7.5.1.2 Antena UHF(TDT) UN 1
1569 |3.1.1.1.6 [Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 1,6
1570 |1.2.2.3 Janelas de madeira (2,00x0,60m) UN 1
1571 |3.1.1.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 2,38
3.1.1 Betdo C12/15 (Betdo cicldpico), para enchimento de pogos de fundagdo das sapatas de fundacéo, incluindo fornecimento de inerte do tipo rachéo, transporte, colocacgéo,
compactacéo e cura, tudo executado de acordo com o projecto.
Nota 1: Este item poderé ser efectuado / trocado por aterros de substituicdo, desde que executados respeitando as condi¢cdes técnicas referidas no Projecto Geotécnico
1572 (1.2.2.4 Portas de madeira (1,40x2,20m) UN 10
1573 (7.5.1.3 Misturador UN 1
1574 |3.1.1.1.7 |Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 1,76
3111 Sapatas isoladas
1575 [3.1.1.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 1,62
1576 |1.2.2.5 Portas de madeira (0,70x2,20m) UN 23
1577 (7.5.14 Mastro liso com 3m de comprimento e sistema de fixacdo UN 1
1578 |13.1.1.1.8 [Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 2,35
1579 |3.1.1.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 2,81
1580 |3.1.1.1.1 [Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 3,78
7.6 Aparelhagem
1581 [3.1.1.1.9 |Sapata 1,40x1,05x0,80 [m3 | 1,32
123 Remocéao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todos 0s equipamentos sanitarios existentes no interior dos edificios. Incluindo todas as tarefas e materiais
necessarios para a realizagédo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranga consideradas necessarias para
3.1.2 Fornecimento e colocacao de betdo C12/15, em regularizacdo de fundagc6es com aprox. 10 cm de espessura, incluindo fornecimento, transporte, colocacdo, compactacgéo e cura,
tudo executado de acordo com o projecto
1582 [3.1.1.1.2 [Sapata 2,30x1,30x0,80 [m3 | 2,69
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7.6.1 Fornecimento e aplicagcdo de aparelhos, para montagem embebida na parede ou de aplicar em armario bastidor e exterior, incluindo ligagdes e todos os acessorios para adaptacao
nas caixas e de fixacdo, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas especiais:
1583 |1.2.3.1 Sanita UN 8
1584 [3.1.1.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 3,83
3.12.1 Sapatas isoladas, h=0,10m
1585 (3.1.1.1.3 [Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 2,08
1586 (1.2.3.2 Lavatério UN 6
1587 |3.1.1.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 3,98
1588 |7.6.1.1 Tomadas TV-R/SAT UN 3
1589 (3.1.1.1.4 [Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 2,97
1590 (3.1.2.1.1 [Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 0,42
1591 (1.2.3.3 Urinol UN 3
1592 |3.1.1.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 4,38
1593 (7.6.1.2 Tomadas duplas RJ45, Cat.6 IP20 UN 15
1594 |3.1.2.1.2 | Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 0,3
1595 |3.1.1.1.5 |Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 1,71
1596 |7.6.1.3 Tomadas simples RJ45, Cat.6 IP20 UN 24
1597 [1.2.4 Demolicdo, remogéao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todas as infraestruturas e estruturas existentes na area de intervengcéo que ndo sejam | vg 1
necessarias para a realizacéo da obra, tais como: infraestruturas elétricas e telefénicas, redes de aguas, esgotos e pluviais, etc. Incluindo trabalhos de construcéo civil,
movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios. Ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova
intervencao.
1598 |3.1.1.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 14,08
1599 (3.1.1.1.6 [Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 16
1600 |(3.1.2.1.3 |Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 0,23
1.25 Desmontagem e levantamento de elementos em fibrocimento (por empresa autorizada para o efeito) dos edificios adjacentes, considerando triagem e reciclagem de todos os

materiais, de acordo com as pecgas escritas e desenhadas do projeto e a legislagdo em vigor, incluindo a prévia remocdo de materiais perigosos em embalagens fechadas
apropriadas, rotuladas e eventual descontaminacdo do local. Inclui a remogéo de todos os acessoOrios assim como a realizacdo de todas as tarefas necessarias para a
concretizagcdo dos trabalhos, carga, transporte, descarga e depodsito em local licenciado. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de segurangca consideradas

1601 |7.6.1.4 Tomadas com dois alinhadores para fibra 6ptica UN 2
1602 |3.1.1.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 6,98
1603 (3.1.2.1.4 [Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 0,33
1604 [3.1.1.1.7 [Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 1,76
1605 [7.6.1.5 Amplificador MATV/CATV UN 1
1606 (1.2.5.1 Edificio Instalagcdes Sanitarias (18,00x4,00m) m2 72
1607 |3.1.1.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 2,39
1608 |3.1.1.1.8 [Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 2,35
1609 [(3.1.2.1.5 [Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 0,19
1610 | 7.6.1.6 Repartidor de interior de quatro vias UN 2
1611 (1.2.5.2 Edificio Caldeira (3,45x3,15m) m2 10,87
1612 (3.1.1.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 5,48
1613 |3.1.1.1.9 [Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,32
1614 |3.1.2.1.6 [Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 0,18
1615 |7.6.1.7 Descarregadores de Sobretenséo (DST) UN 2
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1616 (1.2.5.3 Corredor Exterior (6,80x3,40m) m2 23,12
1617 |3.1.1.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 2,77
1618 [3.1.1.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 3,83
1619 [3.1.2.1.7 [Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 0,2
1620 | 7.6.1.8 Carga terminal 75 UN 2
1621 |3.1.1.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 1,09
1622 (1.2.5.4 Marquise (13,00x2,35m) m2 30,55
1623 |3.1.1.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 3,98
1624 |3.1.2.1.8 |Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 0,26
7.7 Fornecimento e montagem de aparelhos de equipamento para voz e dados, incluindo armario bastidor, ligagdes, euipamentos passivos para pares de cobre, fibra 6ptica e coaxial,
painel para RC-CC composto por fichas F de compresséo para ligagdo as TT e repartidores, painel para RC-PC composto por fichas \"keystones\" RJ45 cat.6, painel para RC-FO
composto por alinhadores SC/APC e enroladores para fibra 6ptca, alinhadores, réguas, patch-painéis, guias, barramento de terras, painel com tomadas eléctricas indicadas, todos
os acessoarios, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
1625 (1.2.5.5 Deposito de agua (0,70x0,70x0,70m) UN 1
1626 |3.1.1.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 2,38
1627 |3.1.1.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 4,38
1628 |3.1.2.1.9 [Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 0,15
1629 |7.7.1 ATI UN 1
1.2.6 Demoligéo integral de edificios adjacentes, incluindo demolicdo de toda a estrutura e fundac8es, demolicdo de alvenarias e pavimentos com picagem e remocéao das camadas de
base até a profundidade necessaria para aplicagdo de novo pavimento térreo, demoli¢cao de estrutura de suporte da cobertura do edificio. Incluindo trabalhos de construgao civil,
movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervengéo.
Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacdo das
medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagédo dos trabalhos.
1630 |3.1.1.1.20 [ Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 1,62
1631 [3.1.2.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 0,43
1632 [3.1.1.1.13 [ Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 14,08
1633 |7.7.2 PD UN 1
1634 |3.1.1.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 2,81
1635 (1.2.6.1 Edificio Instalagdes Sanitéarias (18,00x3,80x3,80m) m2 68,4
1636 [3.1.1.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 6,98
1637 |3.1.2.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 0,61
3.1.2 Fornecimento e colocacéo de betdo C12/15, em regularizacdo de fundac6es com aprox. 10 cm de espessura, incluindo fornecimento, transporte, colocacéo, compactacéo e cura,
tudo executado de acordo com o projecto
1638 |7.7.3 Patch cords UTP cat.6 com 1m com ligadores RJ45 para ligagéo de equipamentos UN 54
1639 (1.2.6.2 Edificio Caldeira (3,20x3,15x2,75m) m2 10,08
1640 |3.1.1.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 2,39
1641 |3.1.2.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 1,32
1642 |1.2.6.3 Corredor Exterior (6,80x2,80x3,00m) m2 19,04
1643 |7.7.4 Patch cords coaxial com 0,5m com fichas FF de compresséo para ligacdo de equipamentos UN 8
3.1.2.1 Sapatas isoladas, h=0,10m
1644 |3.1.1.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 5,48
1645 |1.2.6.4 Marquise (13,00x2,00x2,70m) m2 26
1646 |3.1.2.1.1 [Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 0,42
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1647 |7.7.5 Patch cords em fibra 6ptica monomodol com 1m com fichas SC/APC para ligagdo de equipamentos UN 8
1648 [3.1.1.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 2,77
1649 [3.1.2.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 4,8
1650 [1.2.7 Demolicéo integral de pavimentos nos espacos exteriores, conforme pecas desenhadas, assim como a remog¢éo da base, sub-base e lancis, considerando triagem na|m2 94,7
propria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro
licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a
realizacéo dos trabalhos.
7.8 Sistema de Chamada de Socorro
1651 (3.1.2.1.2 [Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 0,3
1652 (3.1.1.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 1,09
1653 [3.1.2.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 0,78
7.8.1 Tubagem embebida na parede incluindo abertura e tapamento de rogos de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais
1654 [1.2.8 Remocédo e armazenamento para posterior reaproveitamento de vedacdes em betdo exteriores. Inclui carga, transporte e descarga, assim como todos os trabalhos e [ UN 1
materiais necessarios para a sua execucdo. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos
trabalhos. (2.25x0,85m)
1655 (3.1.2.1.3 |Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 0,23
1656 [3.1.2.1.15 [ Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 0,27
1657 (3.1.1.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 2,38
1658 [3.1.2.1.4 [Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 0,33
1659 [1.2.9 Corte/demolicdo de muro em alvenaria de pedra, incluindo carga, transporte e descarga de entulhos em vazadouro licenciado, remate com argamassa nos moldes do | m3 0,82
existente das paredes adjacentes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de
seguranca consideradas necessarias para a realiza¢éo dos trabalhos. (1,20x0,40x1,70m)
1660 |7.8.1.1 VD16 ml 40
1661 [3.1.1.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 1,62
1662 [3.1.2.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 0,6
7.8.1.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos, incluindo ligacGes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas
1663 (1.2.10 Demolicdo de obra de acesso a cisterna existente, incluindo carga, transporte e descarga de entulhos em vazadouro licenciado, remate com argamassa nos moldes do | vg 1
existente das paredes adjacentes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de
seguranca consideradas necessarias para a realizacéo dos trabalhos. (1,95x0,80x0,80m)
1664 (3.1.2.1.5 [Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 0,19
1665 [3.1.2.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 0,31
1666 [3.1.1.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 2,81
1667 [3.1.2.1.6 [Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 0,18
1668 (1.2.11 Demolicao integral de pala exterior e pilares de suporte, conforme pegas desenhadas, incluindo demoli¢cdo de toda a estrutura e fundacdes, demolicdo de alvenarias e | m3 4,8
pavimentos com picagem e remocao das camadas de base até a profundidade necesséria para aplicagdo de novo pavimento térreo. Incluindo trabalhos de construcéo
civil, movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a
nova intervengdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se
incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
1669 (7.8.1.2.1 |LIHH FE180 PH90 3x1mm? ml 30
3.1.2 Fornecimento e colocacéo de betdo C12/15, em regularizacdo de fundag6es com aprox. 10 cm de espessura, incluindo fornecimento, transporte, colocacdo, compactacéo e cura,
tudo executado de acordo com o projecto
1670 [3.1.2.1.18 [ Sapata 1,10x1,10x0,80 [m3 | 0,12
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1671 |1.2.12 Demolicdo integral de cobertura revestida a telha ceramica e com estrutura em madeira, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de | m2 377,8
suporte, demolicdo de alvenarias de apoio, sistema de recolha de aguas pluviais, e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de construcéo civil e todos os
trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencéo. Incluem-se também
carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementagéo das medidas de
segurancga consideradas necessérias para a realizacéo dos trabalhos. Medicdo em plano inclinado.
1672 (3.1.2.1.7 [Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 0,2
7.8.1.3 Fornecimento e montagem de sistema de sinalizagdo por quadro de alvos, incluindo ligagGes, caixas de aparelhagem para encaixe dos aparelhos, lampadas, de acordo com pegas
escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
3.1.21 Sapatas isoladas, h=0,10m
1673 [3.1.2.1.19 [ Sapata 1,15x1,15x0,80 [m3 | 0,26
1.2.13 Demolicéo integral de tetos em madeira, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de
construcédo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencao.
Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacao das
medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
1674 |7.8.1.3.1 [Quadro de alvos (Painel de sinalizagcdo e desarme) UN 1
1675 (3.1.2.1.8 [Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 0,26
1676 (3.1.2.1.1 [Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 0,42
1677 [3.1.2.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 0,18
1678 [1.2.13.1 |Piso0 m2 215
1679 [7.8.1.3.2 [Armadura sinalizadora UN 1
1680 |3.1.2.1.9 [Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 0,15
1681 |3.1.2.1.2 [Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 0,3
1682 [3.1.2.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 0,31
1683 [1.2.13.2 [Piso1 m2 208
1684 [3.1.2.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 0,43
1685 [7.8.1.3.3 [Placa de desarme UN 1
1686 |3.1.2.1.3 [Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 0,23
1687 (3.1.2.1.22 [ Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 0,4
1.2.14 Demoligdo integral de pavimentos em madeira/laje de piso, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios.
Incluindo trabalhos de construcéo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencédo completamente limpa e desimpedida, pronta para a
nova intervenc¢do. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necesséarios. Considera-se incluida a
implementacgao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos.
1688 [3.1.2.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 0,61
1689 (7.8.1.3.4 [Botédo de pressédo UN 1
1690 |3.1.2.1.4 [Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 0,33
1691 |3.1.2.2 Vigas de fundagéo - 0,40x0,40 m3 3,33
1692 (1.2.14.1 |Piso0 m2 193
1693 (7.8.1.3.5 [Cordao e fixacdo ml 10
1694 [3.1.2.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 1,32
1695 (3.1.2.1.5 [Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 0,19
1696 (3.1.2.3 Vigas de fundagao - 0,40x0,40 (muro rampa) m3 0,18
7.9 Segurancga contra Intrusdo, CCTV
1697 [1.2.14.2 [Piso1 [ m2 | 179
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1698 [3.1.2.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 4,8
1699 [(3.1.2.1.6 [Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 0,18
1700 |3.1.2.4 Reforgo para apoio laje - 0,30x0,40 m3 1,8
7.9.1 Tubos
1701 (1.2.15 Demolicdo integral de laje de piso em sistema pré-esfor¢cado, conforme pegas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos | m2 23
necessarios. Incluindo trabalhos de construgao civil, escoramentos necessarios de estruturas adjacentes e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando
a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencéo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado,
assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacéo
dos trabalhos.
1702 [3.1.2.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 0,78
1703 |3.1.2.1.7 |Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 0,2
1704 (3.1.2.5 Cabouco (fundagdo muro rampa) m3 0,36
7.9.1.1 Fornecimento aplicagéo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou estabelecida em bragadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessoérios,
de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
1705 |1.2.16 Demolicdo integral de laje de piso em betdo armado, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. | m2 23
Incluindo trabalhos de construgédo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervencao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacé@o das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacao dos trabalhos.
1706 [3.1.2.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 0,27
3.2 Betdo em Supraestrutura
1707 |3.1.2.1.8 [Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 0,26
1708 |3.1.2.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 0,6
1709 [7.9.1.1.1 [VvD50 ml 10
1710 |1.2.17 Demolicdo integral de laje de piso térreo em betédo, conforme pecas desenhadas, incluindo demoligédo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. | m2 33
Incluindo trabalhos de construgéo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de interven¢éo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervencao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
3.21 Fornecimento e colocagéo de betdo da classe NP EN 206-1; C20/25.XC2 (P). CL 0.40.Dméax 22.54 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em ago A500NR, cofragem, descofragem,
escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares.
1711 (3.1.2.1.9 [Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 0,15
1712 [7.9.1.1.2 [VvD40 ml 31
1713 [3.1.2.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 0,31
1714 |1.2.18 Demolicdo integral de parede exterior em alvenaria de pedra, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos | m2 50
necessarios. Incluindo trabalhos de construgéo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e
desimpedida, pronta para a nova intervencéo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais
necessarios. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacéo dos trabalhos. (13,00x0,30x3,80m)
3211 Sapatas isoladas
1715 [3.1.2.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 0,43
1716 [3.1.2.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,12
1717 {7.9.1.1.3 [VD32 ml 30
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1718 (1.2.19 Demolicao integral de cimalhas, conforme pecgas desenhadas, incluindo demolicéo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de [ m3 8,59
construcao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova
intervencédo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a
implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realiza¢é@o dos trabalhos. (62,00x0,42x0,33m)
1719 |3.2.1.1.1 [Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 3,36
1720 [3.1.2.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 0,61
1.2.20 Demolig&o integral de estrutura em betdo armado (pilares + vigas), conforme pecas desenhadas, incluindo demoligéo de toda a estrutura de suporte e fundag6es e demais trabalhos
necessarios. Incluindo trabalhos de construgéo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervencao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se
incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessérias para a realizagao dos trabalhos.
1721 (3.1.2.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 0,26
1722 [7.9.1.1.4 [VvD25 ml 61
1723 (3.2.1.1.2 [Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 2,39
1724 13.1.2.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 1,32
1725 |11.2.20.1 | Pilares (0,25x0,25x3,50m) UN 2
1726 [3.1.2.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 0,18
1727 [7.9.1.1.5 [VvD20 ml 122
1728 (3.2.1.1.3 [Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 1,85
1729 [3.1.2.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 4,8
1730 |3.1.2.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 0,31
1731 (7.9.1.1.6 |[ERM32 ml 15
1732 [1.2.20.2 |Vigas(12,00x0,30x0,35m) UN 3
1733 [3.2.1.1.4 [Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 2,64
1734 |3.1.2.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 0,78
1735 (7.9.1.1.7 |ERM25 ml 8
1.2.21 Demoligéo integral de paredes divisorias em alvenaria de tijolo, em tabique e em alvenaria de pedra, conforme pecas desenhadas, incluindo demoli¢cdo de toda a estrutura de
suporte e fundagdes e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de construgéo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengéo
completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencgao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e
materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de segurancga consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos.
1736 |3.1.2.1.22 | Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 0,4
1737 |(3.2.1.1.5 [Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 1,52
1738 [3.1.2.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 0,27
1739 (1.2.21.1 |Piso0 m2 137
1740 (3.1.2.2 Vigas de fundagao - 0,40x0,40 m3 3,33
1741 (7.9.1.1.8 |ERM20 ml 16
1742 |13.2.1.1.6 [Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 1,43
1743 [3.1.2.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 0,6
7.9.2 Caixas
1744 |13.1.2.3 Vigas de fundagao - 0,40x0,40 (muro rampa) m3 0,18
1745 [1.2.21.2 |[Piso1 m2 136
1746 |3.1.2.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 0,31
1747 |13.2.1.1.7 |Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 1,56
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7921 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC embebidas ou salientes na parde, incluindo abertura e tapamento de rogos e boquilhas, aplicadas nos caminhos de cabos , de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas especiais:
1748 |1.2.22 Demolicdo de soleiras de vaos exteriores, conforme pegas desenhadas, incluindo demoligédo de toda a estrutura de suporte e fundagdes e demais trabalhos necessarios. | m3 0,56
Incluindo trabalhos de construgéo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de interven¢éo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervencdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacéo dos trabalhos. (3,70x0,60x0,25m)
1749 (3.1.24 Reforgo para apoio laje - 0,30x0,40 m3 1,8
1750 |3.1.2.1.18 [ Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,12
1751 |3.2.1.1.8 |Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 2,09
1752 |1.2.23 Remocéo de revestimento em madeira de escadas interiores e guardas metalicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa, carga, | vg 1
transporte e descarga em vazadouro licenciado. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacdo dos
trabalhos.
1753 (3.1.25 Cabouco (fundagdo muro rampa) m3 0,36
1754 |7.9.2.1.1 [CPO UN 1
1755 |3.1.2.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 0,26
1756 |3.2.1.1.9 |Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,18
3.2 Betdo em Supraestrutura
1757 |7.9.2.1.2 |CP-3 UN 2
1758 |1.2.24 Picagem de reboco exterior existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. Considera-se | m2 382
incluida a implementagdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
1759 |3.1.2.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 0,18
1760 |3.2.1.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 3,41
7.10 Sistema Anti-Furto
1761 |1.2.25 Picagem de reboco interior existente, em paredes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogéo, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. | m2 775,5
Considera-se incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
3.2.1 Fornecimento e colocacéo de betdo da classe NP EN 206-1; C20/25.XC2 (P). CL 0.40.Dméax 22.54 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em aco A500NR, cofragem, descofragem,
escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares.
1762 |3.2.1.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 3,54
1763 |3.1.2.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 0,31
7.10.1 Fornecimento aplicagdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou estabelecida em bragadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessérios,
de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
1764 |1.2.26 Picagem de reboco interior existente, em tetos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remocao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. | m2 15
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacao dos trabalhos.
3.2.11 Sapatas isoladas
1765 |3.2.1.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 3,88
1766 |3.1.2.1.22 | Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 0,4
1767 (1.2.27 Execucdo de protecGes em arvores existentes na zona a intervir, de forma a salvaguardar a integridade dos bens durante a execucdo dos trabalhos. Inclui a sua|UN 5
desmontagem e remogéo no final da empreitada e todos os trabalhos e materiais necessarios.
1768 |7.10.1.1 ERM40 ml 21
1769 (3.2.1.1.1 [Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 3,36
1770 |3.2.1.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 12,56
1771 (3.1.2.2 Vigas de fundagao - 0,40x0,40 m3 3,33
1772 |3.2.1.1.2 | Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 2,39
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1773 |7.10.1.2 [VD25 ml 2
1774 11.2.28 Limpeza de desvédo sanitario existente, com recurso a remogdo de entulhos existentes, movimento de terras, etc., por forma a obter uma caixa livre com 1m de [ m2 240
profundidade em relagdo a cota de soleira existente. Incluem-se todos os trabalhos, meios e materiais necessarios.
1775 |3.1.2.3 Vigas de fundacao - 0,40x0,40 (muro rampa) m3 0,18
1776 [3.2.1.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 6,2
1777 [3.2.1.1.3 [Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 1,85
7.10.2 Fornecimento e aplicacdo de aparelhos, para montagem saliente na parede, em caixa e solo, incluindo ligacdes e todos os acessoérios para adaptagéo nas caixas e de fixagéo, de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas especiais:
1778 |1.2.29 Remocéo de caldeira de aquecimento de aguas e chaminé, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro do dono de obra, assim como todos os trabalhos e | vg 1
materiais necessarios, ficando o espago pronto a intervencionar.
1779 [3.2.1.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 2,13
1780 (3.1.2.4 Refor¢o para apoio laje - 0,30x0,40 m3 1,8
1.3 Paredes
1781 |3.2.1.1.4 [Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 2,64
1782 |7.10.2.1 |Antena EM - 500 Silver ou equivalente UN 2
1783 [3.2.1.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 4,86
1784 |3.1.2.5 Cabouco (fundagédo muro rampa) m3 0,36
1785 (3.2.1.1.5 [Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 1,52
1786 |7.10.2.2 [Box EM ou equivalente com equipamento para gerir todo o sistema UN 1
1787 [1.3.1 Trabalhos de construcgéo civil necessarios para a corregéo/enchimentos em paredes apos demolicdes, reparacao de alvenarias, etc. com recurso a argamassa propria e | vg 1
a elementos de maior dimensé&o (tijolo, blocos, etc.) quando necessario. Incluindo trabalhos de construcao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios,
ficando a zona de intervencéo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencéo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro
licenciado dos entulhos resultantes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
3.2 Betdo em Supraestrutura
1788 [3.2.1.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 [m3 | 2,46
7.10.2.3 |Sistema de desactivacao e reactivacao de alarmes composto por:
132 Paredes Exteriores
1789 |3.2.1.1.6 [Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 1,43
1790 |3.2.1.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,97
3.21 Fornecimento e colocagéo de betdo da classe NP EN 206-1; C20/25.XC2 (P). CL 0.40.Dméax 22.S4 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em ago A500NR, cofragem, descofragem,
escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares.
1791 |1.3.2.1 Fornecimento e assentamento de alvenarias exteriores em tijolo ceramico, térmico e acustico, com 24cm de espessura, do tipo \"Preceram, Tijolo Térmico e Acustico, | m2 182
30x19x24, ref.:PR301924170610\", ou equivalente, assentes com argamassa de assentamento ao traco volumétrico de ( 1; 1/2 ; 8 ), incluindo remates, marcacoes,
padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em betéo para chumbar caixilharias, estrutura de travamento da parede,
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
1792 (3.2.1.1.7 |Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 1,56
1793 |7.10.2.3.1 [ AM/Em Deactivador Single ou equivalente UN 1
1794 (3.2.1.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 2,12
3211 Sapatas isoladas
1795 |7.10.2.3.2 [ Small Pad incluindo suportes de montagem UN 1
1796 |3.2.1.1.8 [Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 2,09
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1797 |1.3.2.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria exterior de tijolo cerdmico, furado, com 30x20x15cm, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, alinhadas e | m2 95
desempenadas, incluindo remates, marcagdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo (quando necessario), grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e
caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
1798 |3.2.1.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 1,44
1799 (3.2.1.1.1 [Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 3,36
133 Paredes Interiores
1800 |3.2.1.1.9 [Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,18
1801 |7.10.2.3.3 | Foot Pedal UN 1
1802 |3.2.1.1.2 | Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 2,39
1803 |3.2.1.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 2,5
1.33.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior de tijolo ceramico, furado, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, alinhadas e desempenadas, incluindo
remates, marcacdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo (quando necessério), grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e caixilharias, estrutura de travamento das
paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
1804 (7.10.3 Fornecimento e montagem de toda a cablagem especifica, incluindo ligacdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas | UN 1
especiais.
1805 |3.2.1.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 3,41
1806 (3.2.1.1.3 [Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 1,85
1807 |3.2.1.1.22 | Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 2,2
1808 [1.3.3.1.1 [com 20cm de espessura; m2 29
7.11 UPS
1809 |3.2.1.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 3,54
1810 |3.2.1.2 Vigas de fundagéo (0,40x0,40) m3 13,32
1811 |3.2.1.1.4 [Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 2,64
1812 [1.3.3.1.2 |[com 15cm de espessura; m2 123
7.11.1 Fornecimento e montagem de UPS, incluindo todos os acessoérios e programacédo de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas
1813 [3.2.1.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 3,88
1814 (3.2.1.1.5 [Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 1,52
1815 |3.2.1.3 Vigas de fundacéo (0,40x0,40) - muro rampa m3 0,71
1816 |3.2.1.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 12,56
1817 |1.3.3.1.3 [com 1llcm de espessura; m2 116
1818 |7.11.1.1 UPS 1000VA UN 1
1819 |3.2.1.4 Reforgo para apoio laje - 0,30x0,40 m3 7,21
1820 (3.2.1.1.6 [Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 1,43
1821 |3.2.1.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 6,2
1822 |7.11.1.2 UPS 500VA UN 1
1823 |1.3.3.1.4 |com 7cm de espessura; m2 5
1824 13.2.1.1.7 |Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 1,56
1825 |3.2.1.5 Cabouco (fundagao rampa) m3 0,73
1826 |1.3.3.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior em blocos acusticos, com 20cm de espessura, em betédo leve de agregados de argila expandida, com isolamento | m2 39
sonoro de 52dB, do tipo \"Artebel, Bloco Isoargila, ref.:ISOA20\", ou equivalente, assentes com argamassa de assentamento ao traco volumétrico de ( 1; 1/2 ; 8 ),
incluindo remates, marcagGes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em betdo para chumbar caixilharias,
estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
1827 |3.2.1.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 2,13
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7.12 Elementos Corta-fogo
3.2.2 Fornecimento e colocagéo de betdo da classe NP EN 206-1; C25/30.XC1 (P). CL 0.40.Dméax 22.S4 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em ago A500NR, cofragem, descofragem,
escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares.
1828 (3.2.1.1.8 [Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 2,09
1829 |1.3.3.3 Fornecimento e execugéo de parede interior composta por revestimento continuo de placas de gesso cartonado, com 13mm de espessura, do tipo \"Pladur, mod. Placa | m2 a7
Pladur N13\", ou equivalente, aplicado sobre subestrutura em perfis de aco galvanizado, do tipo \"Pladur, Montante 45 e Canal 48\", ou equivalente, com isolamento
térmico, 1a de rocha com 6cm de espessura, entre perfis, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, 1& de rocha 6cm\", ou equivalente. Incluindo sistema completo de fixacéo e
suporte, remates, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, fechamento de juntas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios,
conforme projeto, ficando pronto a receber pintura.
1830 (3.2.1.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 4,86
1831 |7.12.1 Elementos corta-fogo para protecgdo dos cabos na transi¢éo das paredes entre divisdes corta-fogo e lajes, incluindo protecgéo aos tubos. UN 4
3.2.21 Em pilares
1832 [3.2.1.1.9 |Sapata 1,40x1,05x0,80 [ m3 | 1,18
1.3.34 Fornecimento e execucao de acerto, retificacdo aumento/diminuicdo de vaos interiores e exteriores existentes com recurso a alvenarias de tijolo ceramico, furado, de dimenséo
adequada, e/ou demolicdo quando necessario. Incluindo remates, marcagdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em
betdo para chumbar caixilharias, estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
7.13 Certificacdes
1833 |3.2.1.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 2,46
1834 (3.2.2.1.1 |P1=P2=P3 m3 1,11
1835 [3.2.1.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 3,41
1836 [1.3.3.4.1 |[Vi.0le ViO1l* vg 2
1837 |3.2.1.1.18 [ Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,97
1838 |7.13.1 Certificacdo de todas as instalagdes de telecomunicagdes, voz, dados e video bem como chamada de socorro e sistema anti-furto incluindo taxas de vistorias. UN 1
1839 (3.2.2.1.2 (P4 m3 0,37
1840 |3.2.1.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 3,54
1841 (3.2.1.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 2,12
7.14 Documentacédo e Formacéo
1842 (1.3.3.4.2 |Vi.02 vg 1
1843 (3.2.2.1.3 |P5=P6=P7=P8=P9 m3 1,25
1844 (3.2.1.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 3,88
1845 |7.14.1 Instrucdes, formagdo e manuais de utilizagdo de todas as instalagbes UN 1
1846 [(1.3.3.4.3 |Vi.05 vg 1
1847 [3.2.1.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 1,44
1848 [(3.2.2.1.4 |[P10 m3 0,4
1849 |3.2.1.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 12,56
7.15 Ensaios
1850 |(1.3.3.4.4 |Vi.07 e Vi.O7* vg 2
1851 (3.2.1.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 2,5
1852 (3.2.2.1.5 [P11=P12 m3 0,74
1853 [3.2.1.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 6,2
1854 (3.2.1.1.22 | Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 2,2
1855 (1.3.3.4.5 |Vi.08 vg 1
1856 |7.15.1 Ensaios de todas as instalacdes vg 1
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1857 |13.2.2.1.6 |[P13=P14=P15=P16 m3 1,48
1858 |3.2.1.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 2,13
1859 |3.2.1.2 Vigas de fundagao (0,40x0,40) m3 13,32
8 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFICIOS - Sistema Contra Incéndios / Desenfumagem / Meios de Intervencdo e Combate (inclui mdo de obra, fornecimento de
equipamento/material, aplicacdo, acessdrios, cabelagens resistentes ao fogo, tugagens, esteiras técnicas sempre que se jutifique, abertura e tapamento de negativos / rogos,
fornecimento de remates interiores e exteriores, ensaios, testes, formacdo do sistema e trabalhos complementares necesséarios ao bom funcionamento do sistema, execugao
conforme condigdes técnicas, indicagdes do fabricante e projecto da sua especialidades).
1860 (1.3.3.4.6 |Vi.16 vg 1
1861 |3.2.2.1.7 |P17 m3 0,86
1862 (3.2.1.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 4,86
1863 |1.3.3.4.7 |Ve.01 vg 1
1864 (3.2.1.3 Vigas de fundacao (0,40x0,40) - muro rampa m3 0,71
1865 |8.1 Central de Alarme de Incéndio enderecavel, série 2x, 2 loop, suporta até 256 dispositivos, 128 zonas, 240V~50Hz, baterias max 2x 12V - 18 Ah, 449,6*171.2*550mm | UN 1
(L*A*P), IP 30, do tipo Ref. 2X-F2-21, incluindo baterias de acordo com o fornecedor - UTC Fire &Security;, ou equivalente.
1866 |(3.2.2.1.8 [P18 m3 0,86
1867 |3.2.1.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 2,46
1868 |3.2.1.4 Reforgo para apoio laje - 0,30x0,40 m3 7,21
1869 |1.3.3.5 Fornecimento e execucado de retificagdo de alinhamento de paredes interiores existentes através de prolongamentos ou recorte, com recurso a alvenarias de tijolo | vg 1
ceramico, furado, de dimenséo adequada, e/ou demolicdo quando necesséario. Incluindo remates, marcacdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando
necessario), grampeamentos, estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
1870 | 8.2 Detector 6tico enderecavel, do tipo série 2000, com saida para sinalizador ,#100 mm, h=50mm, IP43, Ref. DP2061N - UTC Fire & Security, ou equivalente UN 33
1871 |3.2.2.1.9 |P19=P20 m3 1,72
1872 |3.2.1.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,97
14 Coberturas
1873 |3.2.1.5 Cabouco (fundagéo rampa) m3 0,73
1874 |8.3 Base para Detetores com isolador, do tipo série 2000 ,&100 mm, h=13mm, IP30, Ref. DB2016 - UTC Fire & Security, ou equivalente UN 33
1875 [3.2.2.1.10 [ P21 m3 1,2
1876 |3.2.1.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 2,12
3.2.2 Fornecimento e colocacgéo de betdo da classe NP EN 206-1; C25/30.XC1 (P). CL 0.40.Dméax 22.S4 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em ago A500NR, cofragem, descofragem,
escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares.
1877 |1.4.1 Fornecimento e execugdo de cobertura acessivel, constituida por camada de regularizagdo, com 5cm de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada | m2 137
separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow,
Roofmate SL-A, 6cm de espessura\", ou equivalente, sistema de impermeabilizacdo bi-capa, constituido por membrana de betume modificado com polimeros APP,
sendo a membrana inferior de 3,0kg/m2, com armadura de fibra de vidro de 50gr/m2, protegida a polietilieno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyplas 30\", ou
equivalente, e membrana superior de 4,0kg/m2, com armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietilieno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\",
ou equivalente, emulsédo betuminosa, do tipo \"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente, camada de forma em betdo leve, com 5cm de espessura minima e pendente
minima de 1% de inclinagéo, contemplando criacdo de meia cana para escoamento de dguas pluviais, de acordo com o respectivo projecto. Incluindo remates, perfis de
remate, do tipo \"Imperalum\", ou equivalente, sobreposi¢fes de telas, remates e sobreposi¢cdes em paredes, platibandas e soleiras (minimo 40cm), impermeabilizacdes
em tubagens de ventilagcdo, caleiras moldadas na cobertura, todos os trabalhos e materiais necesséarios. Conforme pormenor e indica¢des do fabricante. Ficando a
cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medicéo efetuada na projegéo horizontal).
1878 (8.4 Botoneira manual enderecavel vermelha, completa com vidro, montagem na superficie, incluindo caixa de aplicagdo saliente, 80*93*27.5mm, IP24, Ref. DM2010 + [ UN 6
DMN787 - UTC Fire & Security, ou equivalente
1879 |3.2.2.1.11 | P22=P30 m3 1,38
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1880 [3.2.1.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 [m3 | 1,44
1.4.2 Fornecimento e execucdo de impermeabilizacdo/revestimento de cobertura, constituido por camada de protegdo, com 3cm de espessura, com betonilha hidréfuga, através de
impermeabilizante em pd, do tipo \"Topeca, Impermeabilizante\", ou equivalente, revestimento impermeével eldstico bicomponente, do tipo \"Imperalum, Impercim 401\", ou
equivalente, e camada de forma em betéo leve, com espessura minima de 5cm e pendente com 1,5% de inclinagdo minima, contemplando criacdo de meia cana para escoamento de
aguas pluviais, de acordo com o respectivo projecto. Incluindo remates, sobreposi¢des de telas, remates e sobreposicdes em paredes, platibandas e soleiras (minimo 40cm),
impermeabilizagdes em tubagens de ventilagcdo, caleiras moldadas na cobertura, todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme pormenor e indicagdes do fabricante.
Ficando a cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medig&o efetuada na projegdo horizontal).
3.221 Em pilares
1881 |8.5 Sirene enderecavel S2000 com alarme visual, Multi Tonal (32 tons), montagem de parede, Caixa Vermelha. Flash Vermelho, EN54-23 W-2.4-7.5, 85 to 97dB(A), | UN 2
aplicacao interior, IP 21, do tipo Ref. ASW2366 - UTC Fire & Security, ou equivalente
1882 |3.2.2.1.12 | P23 m3 1,2
1883 |1.4.2.1 Cobertura/pala entrada m2 33
1884 | 8.6 Execucéo de ensaios/testes ao sistema, Formacao por entidade competente , de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor. vg 1
1885 |3.2.1.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 25
1886 |13.2.2.1.1 ([P1=P2=P3 m3 1,11
1887 |3.2.2.1.13 | P24=P32=P33 m3 2,58
8.7 Equipamento de primeira intervengao
1888 |1.4.2.2 Cobertura area técnica (0.03) m2 45
1889 [(3.2.2.1.2 (P4 m3 0,37
1890 (3.2.1.1.22 | Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 2,2
1891 [3.2.2.1.14 [ P25=P26 m3 1,72
1892 |8.7.1 Extintores de p6 quimico seco da classe ABC (de 6kg), sua respectiva sinalizagdo fotoluminescente de localizacéo e informacgédo de agente extintor e sistema de suporte | UN 6
movel.
1893 (1.4.2.3 Cobertura area técnica (0.06) m2 4,5
1894 |3.2.2.1.3 | P5=P6=P7=P8=P9 m3 1,25
1895 (3.2.1.2 Vigas de fundacao (0,40x0,40) m3 13,32
1896 |3.2.2.1.15 [ P27 m3 0,86
1897 [1.4.3 Fornecimento e execugéo de cobertura inclinada constituida por revestimento da estrutura com placas estruturais de laminas de madeira, OSB, classe estrutural 3, com [ m2 380
18mm de espessura, barreira para-vapor, com camadas de protecdo em polipropileno e rede de reforgco, do tipo \"Rothoblaas, Vapor 180, ref.:V180 D14202\", ou
equivalente, isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Roofmate SL-A, 6cm\", ou equivalente, membrana
transpirante monolitica, em poliuretano termoplastico com armadura em poliéster, do tipo \"Rothoblaas, Transpir Zenit Evo 180, ref.: TTTEVO180 D28304\", ou
equivalente, contra-ripado, em madeira de pinho tratado, com 5x3cm de secg¢éo, incluindo fita selante ponto de prego, monoadesiva de alta adesividade, com 5mm de
espessura, do tipo \"Rothoblass, Nail Plaster, ref.:NAILPLA550 D63212\", ou equivalente, e ripado, em madeira de pinho tratado, com 5x3cm de sec¢do. Incluindo
remates, sobreposicdes de telas, fitas, remates e sobreposicdes em tubagens de ventilagdo, véos e elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios.
Conforme pormenor e indicag6es do fabricante. Ficando a cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medicéo efetuada em plano
inclinado).
1898 |3.2.2.1.4 |P10 m3 0,4
1899 |8.7.2 Extintores de CO2. (de 2kg), sua respectiva sinalizacao fotoluminescente de localizagéo e informagéo de agente extintor e sistema de suporte moével. UN 1
1900 |3.2.1.3 Vigas de fundacao (0,40x0,40) - muro rampa m3 0,71
1901 [3.2.2.1.16 | P28=P29 m3 1,36
1902 [1.4.4 Fornecimento e aplicagéo de passagens técnicas sobre laje de esteira da cobertura para acesso a janelas de sotdo, algcapdes, etc., com placas estruturais de laminas de [ m2 68
madeira, OSB, classe estrutural 3, com 18mm de espessura e 1,50m de largura. Incluindo materiais de fixacdo, cortes e remates, assim como todos os trabalhos e
materiais necessarios.
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1903 |8.7.3 Fornecimento e aplicagdo de Sinalética , Planta de Emergéncia, com estampagem de intrucdes de seguranca, com dimensdes minimas de 400x300mm, do tipo [ UN 2
fotoluminescente
1904 |3.2.2.1.5 |P11=P12 m3 0,74
1905 |3.2.1.4 Refor¢o para apoio laje - 0,30x0,40 m3 7,21
1906 |3.2.2.1.17 | P31 m3 0,45
15 Pavimentos
1907 |3.2.2.1.6 |[P13=P14=P15=P16 m3 1,48
1908 |8.7.4 Fornecimento e aplicagdo da Sinalética de Seguranca, de todos os equipamentos mencionados neste Capitulo, do tipo fotoluminescente vg 1
1909 |3.2.1.5 Cabouco (fundagao rampa) m3 0,73
1910 |3.2.2.1.18 | P35=P36=P37=P38 m3 0,84
1911 |15.1 Fornecimento e execucéo de preenchimento de vao sanitario com camada de seixo rolado do rio, granulometria 2-4cm, com 10cm de espessura, com prévia aplicagéo | m2 367
de manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente. Incluindo sobreposi¢cdo da manta sobre paredes
(minimo 20cm), e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos.
1912 (3.2.2.1.7 |[P17 m3 0,86
1913 |8.7.5 Aplicacédo de espuma intumescente expansiva anti-fogo, ou de argamassa anti-fogo, tipo HILTI ou outro produto equivalente que mantenha as caracteristicas corta-fogo | vg 1
das paredes/tectos, de modo a garantir a estanquidade.
3.2.2 Fornecimento e colocacgéo de betdo da classe NP EN 206-1; C25/30.XC1 (P). CL 0.40.Dmax 22.S4 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em ago A500NR, cofragem, descofragem,
escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares.
1914 [3.2.2.1.19 [ P39 m3 0,36
1915 (3.2.2.1.8 [P18 m3 0,86
1916 |1.5.2 Fornecimento e execugdo de respiros de ventilacdo de desvao sanitario com recurso a tubagem de PVC, com 90mm de diametro, e grelha de plastico, cor branca, | UN 14
15x15cm. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdo da Fiscalizagao.
1917 |8.7.6 Fornecimento de Formagéo por entidade competente, de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor. vg 1
3.2.21 Em pilares
1918 [3.2.2.1.20 [ P40 [m3 | 0,36
9 INSTALAGOES DE AQUECIMENTO, VENTILAGAO E AR CONDICIONADO
1919 [1.5.3 Fornecimento e execucao de pavimento térreo, constituido por betonilha com cerca de 8cm de espessura, camada de enchimento, armada com malha #@8//15, com 8cm | m2 153
de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de
poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Floormate 200\", ou equivalente, membrana de betume modificado com polimeros APP, de 4,0kg/m2, com
armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\", ou equivalente, emulsdo betuminosa, do tipo
\"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente e camada de regularizagdo, com 3cm de espessura. Incluindo remates e sobreposicbes de telas, membranas e
isolamentos em paredes e soleiras, remates e sobreposi¢cées em tubagens de ventilacéo, elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme
pormenor e indicacdes do fabricante. Ficando pronto a receber o revestimento final.
1920 (3.2.2.1.9 |[P19=P20 m3 1,72
1921 [3.2.2.1.21 [ P41 m3 0,5
1922 |3.2.2.1.1 |P1=P2=P3 m3 1,11
9.1 SISTEMA DE EXPANSAO DIRECTA VRF
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1923 |1.54 Fornecimento e execugdo de pavimento térreo, constituido por betonilha com cerca de 7cm de espessura, camada de enchimento, armada com malha ##8//15, com 8cm | m2 208
de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de
poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Floormate 200\", ou equivalente, membrana de betume modificado com polimeros APP, de 4,0kg/m2, com
armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\", ou equivalente, emulsdo betuminosa, do tipo
\"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente e camada de regularizagdo, com 3cm de espessura. Incluindo remates e sobreposi¢cdes de telas, membranas e
isolamentos em paredes e soleiras, remates e sobreposi¢cdes em tubagens de ventilacéo, elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme
pormenor e indicagdes do fabricante. Ficando pronto a receber o revestimento final.
1924 (3.2.2.1.10 | P21 m3 1,2
1925 |3.2.2.1.2 |P4 m3 0,37
1926 |3.2.2.1.22 | P* (pilar muro rampa) m3 0,6
1927 |1.55 Fornecimento e execucao de betonilha, com 6cm de espessura, sobre laje de piso. Incluindo todos os materiais e trabalhas necessarios, ficando pronto a receber o | m2 208,5
revestimento final.
9.1.1 Conjunto constituido por condensador/compressor (EU) do tipo VRF-Bomba de Calor arrefecido a ar, inlcuindo sistemas de comando e controlo, cabos de alimentacéo e controlo, e
todos os elementos necessarios ao bom funcionamento do sistema
1928 [3.2.2.1.11 | P22=P30 [m3 | 1,38
3.222 Em vigas
1929 |3.2.2.1.3 | P5=P6=P7=P8=P9 m3 1,25
1930 |9.1.1.1 UE.1 CJ 1
1931 |1.5.6 Fornecimento e execucgéo de betonilha, com 7cm de espessura, sobre laje de piso. Incluindo todos os materiais e trabalhas necesséarios, ficando pronto a receber o | m2 22
revestimento final.
1932 (3.2.2.1.12 [ P23 m3 1,2
3.222.1 |Piso1l
1933 [3.2.2.1.4 |P10 [m3 | 0,4
9.1.2 Unidades evaporadoras completas, do tipo conduta para instalacdo em tecto falso, incluindo todos os controladores locais e filtros de ar e todos os acessoério de interligagdo as
unidades exteriores, placas e cabos de ligagdo e alimentac¢édo, conforme condigdes técnicas
1934 (3.2.2.1.13 | P24=P32=P33 m3 2,58
1935 [1.5.7 Fornecimento e execucéo de acerto e retificacdo de cotas dos degraus da escada existente, com recurso a picagem/demoli¢cdo e/ou preenchimento com betonilha. [ vg 1
Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucéo dos trabalhos, ficando pronto a receber o revestimento final.
1936 |3.2.2.1.5 ([P11=P12 m3 0,74
1937 |3.2.2.2.1. [Pértico 1 m3 0,54
1
1.6 Cantarias
1938 [9.1.2.1 ul.01 CJ 1
1939 [3.2.2.1.14 [ P25=P26 m3 1,72
1940 |3.2.2.2.1. [Portico 2 m3 0,5
2
1941 |3.2.2.1.6 |P13=P14=P15=P16 m3 1,48
1942 19.1.2.2 Ul.02 CJ 1
1943 [3.2.2.1.15 [ P27 m3 0,86
1.6.1 Fornecimento e aplicacdo de soleiras e peitoris em v&os exteriores e interiores, em pedras de \"Calcéario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com

impermeabilizagdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo rasgos de pingadeira, chanfre a 50% de inclinagdo, encastramento em
ombreiras, argamassa de assentamento, picagem e acerto de cotas quando necessario, assim como todos os trabalhos e materiais necessérios a correta execugéo dos trabalhos.
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1944 (3.2.2.2.1. [Portico 3 m3 0,22
3
1945 (3.2.2.1.7 |P17 m3 0,86
1946 (9.1.2.3 U1.03 CJ 1
1947 11.6.1.1 Ve.01 - 1,36x0,585m e com 3,5cm de espessura UN 1
1948 |3.2.2.1.16 | P28=P29 m3 1,36
1949 (3.2.2.1.8 |P18 m3 0,86
1950 (3.2.2.2.1. |Portico 4 m3 0,23
4
1951 (1.6.1.2 Ve.02 - 1,00x0,17m e com 2cm de espessura UN 2
1952 (9.1.2.4 Ul.04 CJ 1
1953 (3.2.2.1.17 | P31 m3 0,45
1954 [3.2.2.1.9 [P19=P20 m3 1,72
1955 (3.2.2.2.1. [Podrtico 5 m3 1,15
5
1956 |1.6.1.3 Ve.03 - 1,965x0,585m e com 3,5cm de espessura UN 2
1957 |3.2.2.1.18 [ P35=P36=P37=P38 m3 0,84
1958 [9.1.2.5 Ul1.05 CJ 1
1959 (3.2.2.2.1. [Pdrtico 6 m3 0,61
6
1960 (3.2.2.1.10 [ P21 m3 1,2
1961 |1.6.1.4 Ve.04 - 2,4x0,17m e com 2cm de espessura UN 16
1962 (9.1.2.6 Ul.06 CJ 1
1963 (3.2.2.1.19 [ P39 m3 0,36
1964 |3.2.2.2.1. [Portico 7 m3 0,81
7
1965 |3.2.2.1.11 | P22=P30 m3 1,38
1966 |1.6.1.5 Ve.05 - 0,50x0,18m e com 2cm de espessura UN 4
1967 |3.2.2.1.20 | P40 m3 0,36
1968 (9.1.2.7 ul.07 CJ 1
1969 |3.2.2.2.1. [Portico 8 m3 0,16
8
1970 (3.2.2.1.12 [ P23 m3 1,2
1971 (3.2.2.1.21 | P41 m3 0,5
1972 |1.6.1.6 Ve.06 - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
1973 [(9.1.2.8 Ul.08 CJ 1
1974 |3.2.2.1.13 | P24=P32=P33 m3 2,58
1975 |3.2.2.2.1. [Portico 9 m3 2,09
9
1976 |3.2.2.1.22 | P* (pilar muro rampa) m3 0,6
1977 |11.6.1.7 Ve.07 - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
1978 (9.1.2.9 Ul.09 CJ 1
1979 |3.2.2.1.14 | P25=P26 m3 1,72
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1980 (3.2.2.2.1. |Pértico 10 m3 1,47
10

1981 |1.6.1.8 Ve.08 - 1,60x0,355m e com 3cm de espessura UN 1
3.2.2.2 Em vigas

1982 (9.1.2.10 |[UIL10 CJ 1

1983 (3.2.2.2.1. [Portico 11 m3 1,43
11

1984 (3.2.2.1.15 [ P27 m3 0,86
3.2.22.1 |Piso1l

1985 |1.6.1.9 Ve.09 e Ve.09* - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 3

1986 (9.1.2.11 [UL11 CJ 1

1987 (3.2.2.2.1. |Pédrtico 12 m3 0,16
12

1988 |3.2.2.1.16 | P28=P29 m3 1,36

1989 |3.2.2.2.1. [Pértico 1 m3 0,54
1

1990 |1.6.1.10 [Ve.10 - 2,25x0,35m e com 3cm de espessura UN 1

1991 (9.1.2.12 [UL12 CJ 1

1992 (3.2.2.2.1. [Portico 13 m3 0,76
13

1993 (3.2.2.1.17 (P31 m3 0,45

1994 |11.6.1.11 ([Ve.1ll - 1,84x0,30m e com 2cm de espessura UN 2

1995 (3.2.2.2.1. [Pértico 2 m3 0,5
2

1996 (9.1.2.13 [UI.13 CJ 1

1997 (3.2.2.2.1. |Portico 14 m3 0,88
14

1998 (3.2.2.1.18 [ P35=P36=P37=P38 m3 0,84

1999 |1.6.1.12 ([Ve.12 - 3,04x0,30m e com 2cm de espessura UN 1

2000 |3.2.2.2.1. |Portico 3 m3 0,22
3

2001 (9.1.3 Carga de gas frigorigéneo kg 21

2002 (3.2.2.2.1. |Pértico 15 m3 1,15
15

2003 (3.2.2.1.19 | P39 m3 0,36

2004 (1.6.1.13 |Ve.13-1,00x0,355m e com 3cm de espessura UN 2

2005 (3.2.2.2.1. |Pértico 4 m3 0,23
4

2006 (9.1.4 Cabos de alimentagéo e de comando especificos do sistema, para interligacdo entre unidades interiores e unidades exteriores, controladores locais e controlador central | CJ 1

2007 (3.2.2.2.1. | Pértico 16 m3 0,22
16

2008 (3.2.2.1.20 | P40 m3 0,36
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2009 (3.2.2.2.1. |Pértico 5 m3 1,15
5

2010 (9.15 Controlador Central, incluindo acessorios, cabos de alimentacéo e cabos de comando UN 1

2011 (1.6.1.14 |Ve.14 - 2,60x0,35m e com 3cm de espessura UN 1

2012 |3.2.2.2.1. |Podrtico 17 m3 0,22
17

2013 |3.2.2.1.21 | P41 m3 0,5
9.2 SISTEMAS DE EXPANSAO DIRECTA SPLIT

2014 (1.6.1.15 |Vi.02 - 1,05x0,19m e com 3cm de espessura UN 1

2015 (3.2.2.2.1. | Pértico 6 m3 0,61
6

2016 (3.2.2.2.1. |Pédrtico 18 m3 0,51
18

2017 (3.2.2.1.22 | P* (pilar muro rampa) m3 0,6
9.21 Conjunto constituido por condensador/compressor (UE) do tipo Split, Bomba de calor arrefecido a ar, incluindo todos os elementos necessarios ao bom funcionamento do sistema

2018 (3.2.2.2.1. |Pértico 7 m3 0,81
7

2019 (1.6.1.16 |Vi.04 e Vi.04* - 1,50x0,24m e com 3cm de espessura UN 2
3.2.2.2 Em vigas

2020 |3.2.2.2.1. |Podrtico 19 m3 1,46
19

2021 (9.2.1.1 UE.BAST CJ 1

2022 (1.6.1.17 |Vi.08 - 1,20x0,17m e com 3cm de espessura UN 1

2023 (3.2.2.2.1. |Pértico 8 m3 0,16
8
3.2221 |Piso1l

2024 |3.2.2.2.1. |Podrtico 20 m3 0,47
20

2025 |9.2.1.2 UE.DEP CJ 1

2026 (1.6.1.18 |Vi.09 e Vi.09* - 1,20x0,24m e com 3cm de espessura UN 2

2027 (3.2.2.2.1. |Pértico 9 m3 2,09
9

2028 |3.2.2.2.1. |Podrtico 21 m3 0,39
21

2029 |3.2.2.2.1. |Portico 1 m3 0,54
1
9.2.2 Unidades evaporadoras completas, incluindo filtros de ar, bombas de condensados, todos os acessdrios de interligacdo as unidades exteriores, e todos 0os elementos necessarios

ao bom funcionamento do sistema

2030 (3.2.2.2.1. |Pédrtico 10 m3 1,47
10

2031 (1.6.1.19 |Vi.17 - 2,05x0,29m e com 3cm de espessura UN 1

2032 |3.2.2.2.1. |Portico 22 m3 0,62
22
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2033 (3.2.2.2.1. |Pértico 2 m3 0,5
2
2034 |9.2.2.1 UI.BAST CJ 1
2035 (1.6.1.20 |Vi.18 - 1,20x0,19m e com 3cm de espessura UN 1
2036 (3.2.2.2.1. |Pértico 11 m3 1,43
11
2037 (3.2.2.2.1. |Pértico 23 m3 1,08
23
2038 (3.2.2.2.1. |Pértico 3 m3 0,22
3
2039 (1.6.2 Fornecimento e aplicacdo de guia nas escadas interiores (piso 1), em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm de [ ml 7
espessura e 15cm de largura, e impermeabilizacdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando
necessario), argamassa de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos. (7,00x0,15x0,02m)
2040 (3.2.2.2.1. |Pértico 12 m3 0,16
12
2041 |9.2.2.2 UI.DEP CJ 1
2042 [3.2.2.2.1. |Pértico 4 m3 0,23
4
2043 (3.2.2.2.1. | Pértico 24 m3 1,28
24
2044 (3.2.2.2.1. |Pértico 13 m3 0,76
13
2045 (1.6.3 Fornecimento e aplicacédo de revestimento em pegadas em escadas interiores, em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm | UN 19
de espessura, e impermeabilizagéo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref..02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa
de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos. (1,10x0,31x0,02m)
2046 (9.2.3 Carga de gas frigorigéneo kg 5
2047 (3.2.2.2.1. |Pértico 25 m3 0,35
25
2048 (3.2.2.2.1. |Pértico 5 m3 1,15
5
2049 (3.2.2.2.1. |Pértico 14 m3 0,88
14
2050 (1.6.4 Fornecimento e aplicag&o de revestimento em espelhos em escadas interiores, em pedra de \"Calcéario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm | UN 22
de espessura, e impermeabilizagdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref..02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa
de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos. (1,10x0,17x0,02m)
2051 (3.2.2.2.1. |Pértico 26 m3 0,35
26
2052 (9.2.4 Placa de interface de comunicacéo, destinada a integracéo dos sistemas SPLIT na gestdo centralizada - controlador do sistema VRF, incluindo cabos e acessorios | CJ 2
necessarios ao correcto funcionamento dos sistemas
2053 (3.2.2.2.1. |Pdrtico 6 m3 0,61
6
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1.6.5 Fornecimento e aplicacdo de revestimento de patamares em escadas interiores, em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm de
espessura, e impermeabilizagdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref..02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa de
assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos.

2054 |3.2.2.2.1. |Pértico 15 m3 1,15

15

9.3 DESUMIDIFICADORES

2055 |3.2.2.2.1. |Podrtico 27 m3 0,35

27

2056 |3.2.2.2.1. |Portico 7 m3 0,81
7

2057 |3.2.2.2.1. |Pértico 16 m3 0,22
16

2058 |1.6.5.1 1° Patamar (1,10x1,10x0,02m) m2 1,21
9.3.1 Desumidificadores, incluindo todos os acessoérios necessarios ao correcto funcionamento da instalagéo, assim como sistema de comando e controlo

2059 |3.2.2.2.1. |Portico 8 m3 0,16
8

2060 |3.2.2.2.1. |Pértico 28 m3 0,59
28

2061 |3.2.2.2.1. |Pdrtico 17 m3 0,22
17

2062 |1.6.5.2 2° Patamar (1,35x1,10x0,02m) m2 1,49

2063 |3.2.2.2.1. |Portico 9 m3 2,09
9

2064 |9.3.1.1 DESUM CJ 2

2065 |3.2.2.2.1. |Pértico 29 m3 0,53
29
1.7 Impermeabilizagdes e Isolamentos

2066 |3.2.2.2.1. |Portico 18 m3 0,51
18
9.4 SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR NOVO

2067 |3.2.2.2.1. |Pértico 30 m3 1,21
30

2068 |3.2.2.2.1. |Pdrtico 10 m3 1,47
10

2069 |3.2.2.2.1. |Portico 19 m3 1,46
19

2070 (1.7.1 Fornecimento e aplicagdo de isolamento térmico entre paredes novas e muros existentes, com recurso a placas isolantes de poliestireno extrudido XPS, com 6cm de [ m2 24

espessura, do tipo \"WEBER, weber.therm XPS, 6cm\", ou equivalente, incluindo fixagbes, perfis de remate, todos os trabalhos e materiais necessarios.
(16,00%0,06x1,50m)

9.4.1 Unidade de tratamento de ar novo, integrando médulos de admisséo de ar, médulo de recuperacéo de calor e free-cooling, médulo de recuperagéo de calor por fluxos cruzados,

modulos de filtragem F5+F7 na insuflacdo e G4 no retorno, bateria de expanséo directa, ventiladores ECM, equipada com quadro eléctrico e sistemas completos de poténcia e

comando, controlo e sensoriamento, e todos 0s acessoOrios necessarios ao seu bom funcionamento
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2071 |3.2.2.2.1. |Portico 11 m3 1,43
11
2072 |3.2.2.2.1. |Pértico 31 m3 0,54
31
2073 (1.7.2 Fornecimento e aplicacéo de isolamento acustico em rolo tipo IMPACTODAN, ou similar, com 5mm de espessura, 40 Kg/m3, tudo de acordo com os desenhos pormenor [ m2 140
do projecto de especialidade
2074 |3.2.2.2.1. |Portico 20 m3 0,47
20
2075 |9.4.1.1 UTAN CJ 1
2076 |3.2.2.2.1. |Pértico 32 m3 0,54
32
2077 |3.2.2.2.1. |Pdrtico 12 m3 0,16
12
2078 (1.7.3 Fornecimento e execugéo de selagem de junta de dilatagdo com preenchimento da junta com cordédo de espuma de polietileno de célula fechada, espessura a definir em [ ml 50
obra, do tipo \"SIKA, Cordéo Sika Fundo de Junta\", ou equivalente, tratamento dos bordos da junta com resina epéxi, do tipo \"SIKA, Sika Primer 3N\", ou equivalente, e
selagem da junta com mastique de poliuretano, do tipo \"SIKA, Sikaflex HP 1\", ou equivalente, assim como todos os materiais e trabalhos necessarios, conforme projeto
e indicacdes da casa fornecedora.
2079 |3.2.2.2.1. |Pértico 21 m3 0,39
21
9.5 VENTILADORES
2080 |3.2.2.2.1. |Podrtico 33 m3 0,55
33
2081 |3.2.2.2.1. |Pértico 13 m3 0,76
13
2082 |3.2.2.2.1. |Pértico 22 m3 0,62
22
2083 (1.7.4 Fornecimento e aplicagdo de impermeabilizagdo de sapatas e elementos em contato direto com o solo, como arranques de pilares, lintéis, pilares, paredes, etc. com duas | m2 222,972
demaéos de emulsdo betuminosa, do tipo \"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente. Incluem-se todos os materiais e trabalhos necessérios a correta execugao dos
trabalhos.
9.5.1 Ventiladores de extracgao, incluindo acessorios de fixagédo, protecgdo contra intempérie, bico de pato na descarga, botoneira de corte, cabos de alimentagéo e controlo
3.2.2.2.2 |Cobertura
2084 |3.2.2.2.1. |Pdrtico 14 m3 0,88
14
2085 (1.7.5 Fornecimento e aplicacéo de revestimento elastico de impermeabilizagdo aquoso em elementos argamassados na obertura inclinada, de cor telha, do tipo \"SIKA, [ vg 1
Sikaguard 570W Pele Eléastica\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme indicacGes da casa fornecedora.
2086 |3.2.2.2.1. |Poértico 23 m3 1,08
23
2087 |9.5.1.1 VEX.IS CJ 1
2088 |3.2.2.2.1. |Podrtico 15 m3 1,15
15
2089 |3.2.2.2.2. |Porticole6 m3 1,58
1
1.8 Revestimentos
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2090 |3.2.2.2.1. |Portico 24 m3 1,28
24
9.6 GRELHAS, DIFUSORES E VALVULAS
2091 |3.2.2.2.1. |Pértico 16 m3 0,22
16
2092 |3.2.2.2.2. |Portico2e5 m3 3,38
2
1.8.1 Paredes Exteriores
2093 |3.2.2.2.1. |Pértico 25 m3 0,35
25
9.6.1 Grelhas de insuflagéo, incluindo plenum\'s isolados, registos de caudal e todos os acessorios e fixacdes
2094 |3.2.2.2.2. |Portico3e 4 m3 1,6
3
2095 |3.2.2.2.1. |Portico 17 m3 0,22
17
2096 (1.8.1.1 Fornecimento e execucgdo de preparacdo de suporte, remogdo de sujidade através de lavagem de alta presséo, reparagdo de fissuras, argamassas e alvenarias, em | vg 1
paredes existentes, com recurso a técnicas adequadas ao sistema de reboco a aplicar. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
2097 |3.2.2.2.1. |Pértico 26 m3 0,35
26
2098 |3.2.2.2.1. |Portico 18 m3 0,51
18
2099 |9.6.1.1 Gl.1 UN 20
2100 |3.2.2.2.2. |Pértico 7 m3 1,71
4
1.8.1.2 Fornecimento e aplicacao de sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) em paredes exteriores, composto por argamassa leve a base de cortiga (granulometria 0-3 mm),
enchimento de silica leve, material vulcanico natural e cal hidraulica natural NHL 5.0, do tipo \"Diasen, Diathonite Thermactive.037\", ou equivalente, em camadas intercaladas com
rede de fibra de vidro, do tipo \"Diasen, Polites 140\", ou equivalente, conforme indicagdo da casa fornecedora, acabamento em argamassa colorida, repelente & 4gua e respiravel,
cor conforme projeto, do tipo \"Diasen, Argacem Ultrafine\", ou equivalente, incluindo todos os elementos de reforco em rede de fibra de vidro, perfis e mastique necessérios a
correta aplicagdo do sistema de isolamento térmico. Tudo conforme pegas desenhadas e indicagdes da casa fornecedora, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
2101 |3.2.2.2.1. |Pértico 27 m3 0,35
27
2102 |9.6.1.2 Gl.2 UN 1
2103 |3.2.2.2.2. |Portico8,9,11e 12 m3 3,16
5
2104 (3.2.2.2.1. |Pértico 19 m3 1,46
19
2105 [1.8.1.2.1 |com 6cm de espessura m2 280
2106 |3.2.2.2.1. |Pértico 28 m3 0,59
28
2107 |9.6.1.3 Gl.3 UN 3
2108 |3.2.2.2.1. |Podrtico 20 m3 0,47
20
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2109 |3.2.2.2.2. |Portico 10 m3 1,17
6

2110 (1.8.1.2.2 |com 3cm de espessura m2 365

2111 |3.2.2.2.1. |Pértico 29 m3 0,53
29
9.6.2 Grelhas de extracgéo, incluindo plenum\'s, registos de caudal e todos os acessorios e fixagdes
3.2.23 Em cinta travagéo

2112 |3.2.2.2.1. |Portico 21 m3 0,39
21

2113 |3.2.2.2.1. |Pértico 30 m3 1,21
30

2114 [1.8.1.2.3 |com 4,5cm de espessura m2 54

2115 |9.6.2.1 GE.1 UN 3

2116 |3.2.2.2.1. |Portico 22 m3 0,62
22

2117 |3.2.2.3.1 | Muro rampa m2 1,01
1.8.1.3 Fornecimento e execucdo de reboco areado hidrofugo, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate (quando

necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

2118 |3.2.2.2.1. |Podrtico 31 m3 0,54
31
9.6.3 Grelhas de retorno, incluindo plenum\'s, registos de caudal e todos os acessérios e fixagdes
3.224 Em lajes macicas

2119 |3.2.2.2.1. |Pértico 23 m3 1,08
23

2120 (1.8.1.3.1 |[em paredes m2 91

2121 |3.2.2.4.1 |Lajepiso1l m2 325,28

2122 |3.2.2.2.1. |Portico 24 m3 1,28
24

2123 |3.2.2.2.1. |Portico 32 m3 0,54
32

2124 19.6.3.1 GR.1 UN 10

2125 [1.8.1.3.2 |em pilares m2 12
3.2.3 Fornecimento e colocacédo de laje aligeirada de vigotas com abobadilhas de betédo leve, camada de compressdo armada com malhasol AQ50 com 4 cm em betdo da classe NP EN

206-1; C20/25.XC1 (P). CL 0.40.Dmax 22.S4, incluindo tarugos 10, reforco, cofragem, descofragem e restantes trabalhos complementares.

9.6.4 Valvulas de extraccao, incluindo plenum\'s e todos os acessérios e fixagdes

2126 |3.2.2.2.1. |Poértico 25 m3 0,35
25

2127 |3.2.2.2.1. |Pértico 33 m3 0,55
33

2128 |1.8.1.3.3 |em cimalhas m2 56

2129 |3.23.1 V3-BL48*16-20 #@6 // 0,15 m2 117,16

2130 |3.2.2.2.1. |Podrtico 26 m3 0,35
26
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3.2.2.2.2 |Cobertura
2131 [9.64.1 |VE [uN | 10
1.8.2 Tetos Exteriores
9.7 REDE HIDRAULICA
2132 (3.2.2.2.1. | Pértico 27 m3 0,35
27
2133 |3.2.3.2 2V2-BL48*16-20 #@6 // 0,15 m2 178,43
2134 (3.2.2.2.2. |Pérticole 6 m3 1,58
1
2135 [1.8.2.1 Fornecimento e execucédo de reboco areado hidréfugo em tetos exteriores, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, | m2 29
perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
3.3 Estrutura Metalica
2136 |3.2.2.2.1. |Podrtico 28 m3 0,59
28
9.71 Tubagem de fluido frigorigéneo em cobre com isolamento térmico e protegida com forra mecéanica, com todos os acessdrios e fixagdes, conforme CT (todas as dimensdes e
tracados terdo que ser confirmadas pelo instalador em fase de obra)
2137 (3.2.2.2.2. |Pértico2 e 5 m3 3,38
2
1.8.3 Coberturas
3.3.1 Fornecimento e montagem de perfis metalicos e perfis tubulares de aco com as caracteristicas indicadas no projeto e CE, incluindo abertura de ro¢cos nos elementos
existentes,chapas de fixacdo aos elementos em betdo e ou existentes, chumbadouros, soldaduras, conetores e ligagdes, parafusaria, furagdes, buchas, proteccao anti-corrosiva,
proteccdo anti-fogo e acabamento de todas as superficies metalicas e todos os fornecimentos e trabalhos complementares, conforme pegas escritas e desenhadas do projecto:
2138 (3.2.2.2.1. | Pértico 29 m3 0,53
29
2139 |9.7.1.1 DN 1/4\" (6.35) ml 135
2140 |3.2.2.2.2. |Poértico3e 4 m3 1,6
3
2141 |1.8.3.1 Fornecimento e execugéo de revestimento de cobertura com mosaico porcelanato vidrado, antiderrapante, 30cmx30cm, do tipo \"Cinca, Tuscania, Grege, ref.:M30x30AD | m2 137
9050\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\, ou equivalente, preenchimento de junta
com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario),
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante. (Nota: Medicéo efetuada em plano horizontal)
3.3.11 Em cobertura
2142 13.2.2.2.1. |Pdrtico 30 m3 1,21
30
2143 |9.7.1.2 DN 3/8\" (9.52) ml 50
2144 (3.2.2.2.2. |Pértico 7 m3 1,71
4
1.8.3.2 Fornecimento e aplicagéo de revestimento elastico de impermeabilizacdo, aquoso, de cor cinza, do tipo \"SIKA, Sikaguard 570W Pele Elastica\", ou equivalente. Incluindo remates,
sobreposicoes, remates e sobreposicbes em paredes, ralos e caleiras, impermeabilizaces em tubagens de ventilagcdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
indicacdes da casa fornecedora. (Nota: Medicdo efetuada em plano horizontal)
2145 |3.2.2.2.2. |Portico 8,9,11e 12 m3 3,16
5
2146 (3.3.1.1.1 |Perfil IPE 180 kg 1062,2
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2147 19.7.1.3 DN 1/2\" (12.7) ml 128
2148 |3.2.2.2.1. |Pértico 31 m3 0,54
31
2149 (1.8.3.2.1 |Cobertura/pala entrada m2 33
2150 |3.3.1.1.2 | Perfil IPE 200 kg 251,78
2151 |9.7.1.4 DN 5/8\" (15.88) ml 35
2152 (3.2.2.2.1. | Pértico 32 m3 0,54
32
2153 |3.2.2.2.2. |Pértico 10 m3 1,17
6
2154 |1.8.3.2.2 | Cobertura area técnica (0.03) m2 4,5
3.2.2.3 Em cinta travagéo
2155 |3.3.1.1.3 | Perfil IPE 220 kg 1348,51
2156 |9.7.1.5 DN 3/4\" (19.05) ml 9
2157 |3.2.2.2.1. |Portico 33 m3 0,55
33
2158 |1.8.3.2.3 | Cobertura area técnica (0.06) m2 4,5
3.2.2.2.2 |Cobertura
2159 |3.3.1.1.4 | Perfil IPE 240 kg 1756,35
2160 (3.2.2.3.1 |Muro rampa m2 1,01
2161 |9.7.1.6 DN 7/8\" (22.20) ml 7
2162 [1.8.3.3 Fornecimento e execugdo de revestimento de cobertura com telha ceramica, hidréfuga, cor vermelho natural, do tipo \"CS, Domus, Vermelho Natural N.0O\", ou|m2 380
equivalente. Incluindo cortes, remates, acessorios de série, grampos de fixacdo (quando necessario), e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme
indicagao da casa fornecedora. (Nota: Medicéo efetuada em plano inclinado)
2163 |3.3.1.1.5 | Perfil IPE 270 kg 705,39
2164 |3.2.2.2.2. |Porticole6 m3 1,58
1
2165 [1.8.3.4 Fornecimento e aplicagdo de beirado a portuguesa com recurso a telhas de bica, capa e cantos de beirado compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, [ ml 84
Domus, Acessorios de Beirado, Vermelho Natural N.00\", ou equivalente, com preenchimento a argamassa de cal hidraulica, pintada a cor branca, RAL 9010. Incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao dos trabalhos e conforme indicagées da casa fornecedora.
3.2.24 Em lajes macicas
2166 |9.7.1.7 DN 1\" 1/8 (28.58) ml 15
2167 |3.2.2.2.2. |Poértico2e5 m3 3,38
2
2168 |3.3.1.1.6 |Tirante @25 mm kg 135,91
2169 [1.8.3.5 Fornecimento e aplicagdo de cumeeira e rincdes ventilados, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Acessérios de [ ml 92
Cumeeira e Rincdes, Vermelho Natural N.00O\", ou equivalente. Incluindo suportes metalicos, membrana em aluminio ventilada, parafusos e anilhas de fixacéo, e perfil de
apoio das telhas, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao dos trabalhos e conforme indicacdes da casa fornecedora. (Nota: Medicéao
efetuada em plano inclinado)
2170 |3.2.2.4.1 |Laje piso1 m2 325,28
2171 (9.7.2 Tubo PVC diametro 32mm com 40Kg/cm2, com acessorios ml 70
2172 (3.2.2.2.2. |Pértico3e 4 m3 1,6
3
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2173 (3.3.2 Fornecimento e montagem de madres em cobertura metélica do tipo \"Madremax\" (perfil a definir pelo fabricante), incluindo todos os trabalhos acessérios, protecgées | ml 312,51
anti-corrosivas, anti-fogo e todos os fornecimentos e trabalho, de acordo com o projecto
3.2.3 Fornecimento e colocacédo de laje aligeirada de vigotas com abobadilhas de beté@o leve, camada de compressdo armada com malhasol AQ50 com 4 cm em bet&o da classe NP EN
206-1; C20/25.XC1 (P). CL 0.40.Dmax 22.S4, incluindo tarugos 10, reforco, cofragem, descofragem e restantes trabalhos complementares.
9.8 CONDUTAS
2174 |1.8.3.6 Fornecimento e aplicagcdo de chaminés de ventilagdo, com diametro de 125mm, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, [ UN 9
Domus, Acessorios de Chaminé, Vermelho Natural N.00, Tampa de chaminé A, Chaminé 125x200mm\", ou equivalente. Incluindo assentamento com argamassa de cal
hidraulica, prolongamento até ao desvdo com tubo flexivel de aluminio de diametro compativel, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao dos trabalhos e conforme indicag6es da casa fornecedora.
2175 (3.3.3 Estrutura metalica para construgdo de escada exterior em perfis metdlicos da classe de resisténcia S275, incluindo fornecimento, transporte, montagem, afinacées, | UN 1
ligagbes por soldadura e/ou por aparafusamento, corrimdo \"guardas de protegao\",degraus/espelhos/patamares em chapas, reforgcos, apoios, desperdicios, buchas,
parafusos, porcas, anilhas, conectores, vardes roscados, chumbadouros, soldaduras, furag@es, rasgos, selagem quimica, argamassa grout, decapagem, proteccéo
anti-corrosiva, protecgéo anti-fogo, pintura final e todos os trabalhos complementares necesséarios, tudo executado de acordo com o projecto.
2176 |3.2.2.2.2. | Portico 7 m3 1,71
4
2177 (1.8.3.7 Fornecimento e aplicacédo de telhas de ventilagdo, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Telha de Ventilagéo, | UN 35
Vermelho Natural N.OO\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios a correta execug¢do dos trabalhos e conforme indicacdes da casa
fornecedora.
2178 |3.2.3.1 V3-BL48*16-20 #26 // 0,15 m2 117,16
2179 (9.8.1 Condutas em chapa galvanizada néo isolada, incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensdes e fixacdes e todos 0s acessorios necessarios | m2 3
a sua perfeita instalagao
3.4 Diversos
2180 (3.2.2.2.2. |Pértico 8,9, 11 e 12 m3 3,16
5
2181 (1.8.3.8 Fornecimento e aplicagdo de elementos decorativos, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Piramide Fina, | UN 4
Vermelho Natural N.OO\", ou equivalente. Incluindo assentamento com argamassa de cal hidraulica, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao dos trabalhos e conforme indicacGes da casa fornecedora.
2182 |3.2.3.2 2V2-BL48*16-20 #@6 // 0,15 m2 178,43
2183 (9.8.2 Condutas em chapa galvanizada isolada, incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensées e fixagées e todos 0s acessorios necessarios a | m2 5
sua perfeita instalacéo
2184 (3.2.2.2.2. | Pértico 10 m3 1,17
6
2185 (3.4.1 Fornecimento e execucao dos trabalhos de apoio a construcao civil, nomeadamente abertura de rogcos em paredes de alvenaria de pedra para encastramento da nova | vg 1
estrutura em betdo armado, incluino reforgos, enchimentos, remates e outros trabalhos acessorios necessarios a execugao dos trabalhos, assim como carga, transporte
e descarga a vazadouro de entulhos, materiais e mao-de-obra necessarios, tudo prontro a receber a nova estrutura, mediante parecer da Fiscalizacao.
1.8.4 Paredes Interiores
3.3 Estrutura Metdlica
9.8.3 Condutas circulares do tipo \"spiro-safe\", incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensdes e fixagdes e todos 0s acessOrios necessarios a sua
3.2.2.3 Em cinta travagéo
4 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA E COMBATE A INCENDIOS
2186 |1.8.4.1 Fornecimento e execucdo de preparacéo de suporte, remocdo de sujidade através de lavagem de alta pressao, reparacdo de fissuras, argamassas e alvenarias, em | vg 1
paredes existentes, com recurso a técnicas adequadas ao sistema de reboco a aplicar. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
9.8.3.1 N&o isoladas
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3.3.1 Fornecimento e montagem de perfis metalicos e perfis tubulares de aco com as caracteristicas indicadas no projeto e CE, incluindo abertura de rogcos nos elementos
existentes,chapas de fixacdo aos elementos em betdo e ou existentes, chumbadouros, soldaduras, conetores e ligagdes, parafusaria, furacées, buchas, protec¢cdo anti-corrosiva,
proteccéo anti-fogo e acabamento de todas as superficies metélicas e todos os fornecimentos e trabalhos complementares, conforme pegas escritas e desenhadas do projecto:

4.1 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA

2187 (3.2.2.3.1 | Muro rampa m2 1,01
2188 |1.8.4.2 Fornecimento e execugéo de reboco de cal hidraulica em paredes interiores, acabamento liso, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo | m2 1500
camadas de base, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e pecas desenhadas.

3.3.11 Em cobertura

2189 [9.8.3.1.1 |@ 100 mm [ml | 21

3.224 Em lajes macicas

41.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, para abastecimento a rede de agua, com acessoérios do mesmo material, na rede
exterior, incluindo abertura e tapamento de vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do
tubo, aterro final por camadas de 0,20m e compactagéo, reposicdo de todos os pavimentos que figuem danificados pela intervengéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucédo perfeita da tarefa, nos seguintes

2190 (1.8.4.3 Fornecimento e aplicacdo de revestimento em mosaico grés porcelanico 20cmx20cm, até aos 2,20m de altura, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Gelo, 20x20, ref.:PC2\", ou [ m2 122
equivalente, incluindo pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.fix premium\", ou equivalente, preenchimento de junta
com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario),
alhetas, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.
2191 |3.3.1.1.1 |Perfil IPE 180 kg 1062,2
2192 |19.8.3.1.2 |@ 125 mm ml 66
2193 (3.2.2.4.1 |Laje piso 1 m2 325,28
2194 14111 @ 32 mm ml 28,35
2195 (1.8.4.4 Fornecimento e aplicagdo de revestimento em painéis acusticos, de MDF colorido, ignifugo B-se-d0, com acabamento ma verniz mate, com 12mm de espessura e | m2 19,5
ranhuras/rasgos lineares horizontais, do tipo \"Castelho & Ferreira, Painéis Acustica XXI, Painel CFRF 3/8, Valchromat, cor cinza, verniz CF mate\", ou equivalente, sobre
estrutura metdlica de suporte, conforme indicagdo da casa fornecedora. Incluindo cortes, elementos de fixacéo, e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao da tarefa.
2196 |3.3.1.1.2 | Perfil IPE 200 kg 251,78
2197 |9.8.3.1.3 |@ 150 mm ml 27
3.23 Fornecimento e colocacéo de laje aligeirada de vigotas com abobadilhas de betéo leve, camada de compressdo armada com malhasol AQ50 com 4 cm em bet&o da classe NP EN
206-1; C20/25.XC1 (P). CL 0.40.Dméx 22.S4, incluindo tarugos 10, reforco, cofragem, descofragem e restantes trabalhos complementares.
1.8.5 Tetos Interiores
2198 |9.8.3.1.4 |2 180 mm ml 6
2199 |3.3.1.1.3 | Perfil IPE 220 kg 1348,51
2200 |4.1.1.2 @ 25 mm ml 26,28
2201 |3.2.3.1 V3-BL48*16-20 #26 // 0,15 m2 117,16
2202 |4.1.1.3 @20 mm ml 20,84
2203 (1.8.5.1 Fornecimento e execugdo de reboco de cal hidraulica em tetos interiores, acabamento liso, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo | m2 15
camadas de base, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e pecas desenhadas.

2204 13.3.1.1.4 | Perfil IPE 240 kg 1756,35
2205 |9.8.3.1.5 |@ 200 mm ml 27
2206 |3.2.3.2 2V2-BL48*16-20 #@6 // 0,15 m2 178,43

4.1.2 Fornecimento e instalagdo de tubagem multicamada, do tipo \"Mepla\" da Geberit, ou equivalente, instalado em rogos ou a vista em tecto falso, incluindo todos os acessdrios de

ligacdo e fixagdo, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os materiais e trabalhos complementares
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2207 |1.8.5.2 Fornecimento e execugdo de revestimento continuo de tetos com placas de gesso cartonado, 13mm de espessura, incluindo componentes e subestrutura, do tipo [ m2 135
\"Pladur, mod. Placa Pladur N13\", ou equivalente, e isolamento térmico, |4 de rocha com 6cm de espessura, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, 18 de rocha 6cm\", ou
equivalente. Incluindo sancas, sistema completo de fixacéo e suporte, remates, alcapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessario), fechamento de
juntas, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto, ficando pronto a
receber pintura.
2208 (3.3.1.1.5 |Perfil IPE 270 kg 705,39
2209 (9.8.3.1.6 |@ 224 mm ml 24
3.3 Estrutura Metélica
2210 (3.3.1.1.6 |Tirante @25 mm kg 135,91
2211 |4.1.2.1 @ 32 mm ml 11,77
2212 [1.8.5.3 Fornecimento e execucéo de revestimento continuo de tetos com placas de gesso cartonado, hidréfugo, 13mm de espessura, incluindo componentes e substrutura, do [ m2 30
tipo \"Pladur, mod. Placa Pladur H1 13\", ou equivalente, e isolamento térmico, |a de rocha com 6cm de espessura, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, & de rocha
6cm\", ou equivalente. Incluindo sancas, sistema completo de fixagcdo e suporte, remates, alcapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessario),
fechamento de juntas, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto,
ficando pronto a receber pintura.
2213 (9.8.3.1.7 | 250 mm ml 21
3.3.1 Fornecimento e montagem de perfis metalicos e perfis tubulares de aco com as caracteristicas indicadas no projeto e CE, incluindo abertura de rogcos nos elementos
existentes,chapas de fixacdo aos elementos em betéo e ou existentes, chumbadouros, soldaduras, conetores e ligacbes, parafusaria, furagdes, buchas, protec¢ao anti-corrosiva,
proteccdo anti-fogo e acabamento de todas as superficies metélicas e todos os fornecimentos e trabalhos complementares, conforme pecas escritas e desenhadas do projecto:
2214 |4.1.2.2 @26 mm ml 24,51
2215 |1.8.5.4 Fornecimento e execugéo de teto acustico composto por estrutura metalica, perfis e componentes em acgo galvanizado, e placas acusticas com perfuracdo redonda | m2 407
aleatoria, do tipo \"Knauf, Teto Knauf Cleaneo Akustik, Sistema D127.pt, Placa acustica com perfuragdo continua redonda aleatéria Plus, 8/15/20R\", ou equivalente, com
isolamento térmico e acustico 14 de rocha, dupla camada, com 5cm+5cm de espessura, 70Kg/m3, do tipo \"Rockwoll, Alpharock E-225, 1& de rocha 5cm\", ou equivalente.
Incluindo sancas, sistema completo de fixagdo e suporte, remates, algapGes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessario), fechamento de juntas, perfis
de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto, ficando pronto a receber pintura.
2216 (3.3.2 Fornecimento e montagem de madres em cobertura metdlica do tipo \"Madremax\" (perfil a definir pelo fabricante), incluindo todos os trabalhos acessoérios, protecgées | ml 312,51
anti-corrosivas, anti-fogo e todos os fornecimentos e trabalho, de acordo com o projecto
2217 (9.8.3.1.8 |@ 355 mm ml 4
3.3.11 Em cobertura
1.8.6 Pavimentos Interiores
2218 (3.3.3 Estrutura metalica para construgdo de escada exterior em perfis metdlicos da classe de resisténcia S275, incluindo fornecimento, transporte, montagem, afinacées, | UN 1
ligagbes por soldadura e/ou por aparafusamento, corriméo \"guardas de protegao\",degraus/espelhos/patamares em chapas, reforgcos, apoios, desperdicios, buchas,
parafusos, porcas, anilhas, conectores, vardes roscados, chumbadouros, soldaduras, furag@es, rasgos, selagem quimica, argamassa grout, decapagem, proteccéo
anti-corrosiva, protecgéo anti-fogo, pintura final e todos os trabalhos complementares necesséarios, tudo executado de acordo com o projecto.
2219 (4.1.2.3 @ 20 mm ml 78,48
2220 (9.8.3.1.9 | 400 mm ml 12
2221 (3.3.1.1.1 |Perfil IPE 180 kg 1062,2
2222 (1.8.6.1 Fornecimento e execucgado de revestimento de pavimento com mosaico porcelanico 49cmx49cm, do tipo \"Cinca, Balance, Branco, 49x49, ref.:9095\", ou equivalente, | m2 67
pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor
branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e
materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.
3.4 Diversos
9.8.3.2 Isoladas
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2223 |4.1.24 @16 mm ml 15,95
2224 (3.3.1.1.2 |Perfil IPE 200 kg 251,78
4.1.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, da marca \"Atusa\", ou equivalente, incluindo acessérios de ligagdo a tubagem em multicamada, bem como todo o material
para montagem, fixagdo, acessorios, soldaduras e ensaios pela empresa instaladora
2225 (9.8.3.2.1 |@ 100 mm ml 18
2226 [1.8.6.2 Fornecimento e execucao de revestimento de pavimento com mosaico grés porcelanico 30cmx30cm, do tipo \"Pavigrés, 21 Uni, Estanho Mate, 30x30, ref.:PG25V\", ou [ m2 75
equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume
de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os
trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.
2227 (3.4.1 Fornecimento e execucéo dos trabalhos de apoio a construcao civil, nomeadamente abertura de rogos em paredes de alvenaria de pedra para encastramento da nova | vg 1
estrutura em bet@o armado, incluino refor¢os, enchimentos, remates e outros trabalhos acessorios necessarios a execugao dos trabalhos, assim como carga, transporte
e descarga a vazadouro de entulhos, materiais e méo-de-obra necessarios, tudo prontro a receber a nova estrutura, mediante parecer da Fiscalizac&o.
2228 |3.3.1.1.3 | Perfil IPE 220 kg 1348,51
4 REDE DE DISTRIBUIQAO DE AGUA E COMBATE A INCENDIOS
2229 |9.8.3.2.2 |@125mm ml 36
2230 (1.8.6.3 Fornecimento e execucgédo de revestimento de pavimento com mosaico grés porcelanico 30cmx30cm, antiderrapante, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Estanho, Antiderrapante, | m2 30
30x30, ref.:PG25U\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente,
preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate
(quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.
2231 |4.1.31 @ 32 mm UN 1
2232 |3.3.1.1.4 | Perfil IPE 240 kg 1756,35
4.1 REDE DE DISTRIBUI(;AO DE AGUA
2233 [1.8.6.4 Fornecimento e aplicagéo de soalho multicamada, com folheado a riga nova, acabamento mate, com lamina de cortica na face inferior, com 21mm de espessura, do tipo | m2 425
\"Golden Parquet, Soalho Multicamada, Riga Nova, Royal Plus Acust\", ou equivalente, cola para pavimentos, monocomponente, do tipo \"Sika, SikaBond®-54 Parquet\",
ou equivalente, manta de espuma de polietileno com 5mm de espessura, do tipo \"Sika, Sistema Acoubond, SikalLayer 5\", ou equivalente, e prévia aplicacéo de ligante
bi-componente de epdxi como primario e argamassa de nivelamento, do tipo \"Sika, Sikafloor®-156\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate,
sobreposicdo de mantas em paredes (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificacdes técnicas do fabricante.
2234 19.8.3.2.3 |@ 150 mm ml 66
2235 |4.1.3.2 @ 26 mm UN 3
2236 (3.3.1.1.5 |Perfil IPE 270 kg 705,39
1.8.7 Rodapés
41.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, para abastecimento a rede de agua, com acessoérios do mesmo material, na rede
exterior, incluindo abertura e tapamento de vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do
tubo, aterro final por camadas de 0,20m e compactacéo, reposicdo de todos os pavimentos que figuem danificados pela intervencgéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucéo perfeita da tarefa, nos seguintes
2237 (9.8.3.2.4 |2 180 mm ml 75
2238 |4.1.3.3 @ 20 mm UN 5
2239 (3.3.1.1.6 |Tirante @25 mm kg 135,91
2240 (1.8.7.1 Fornecimento e aplicacéo de rodapé interior porcelanico 8cmx49cm, do tipo \"Cinca, Balance, Branco, Rodapé 8x49\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de [ ml 50
impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo
\"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e especificagdes técnicas do fabricante.
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2241 (4.1.4 Fornecimento e instalacéo, de torneiras com adaptagdo para mangueira, do tipo \"GIACOMINI\", ou equivalente, de f3/4\", com manipulo amovivel, acessério para | UN 7
adaptacdo de mangueira, incluindo todos os acessoérios de ligacdo e fixagdo bem como todos os materiais e trabalhos complementares, e ensaios pela empresa
instaladora
2242 |141.1.1 @ 32 mm ml 28,35
2243 (9.8.3.2.5 |@ 200 mm ml 30
2244 (3.3.2 Fornecimento e montagem de madres em cobertura metdlica do tipo \"Madremax\" (perfil a definir pelo fabricante), incluindo todos os trabalhos acessoérios, proteccées | ml 312,51
anti-corrosivas, anti-fogo e todos os fornecimentos e trabalho, de acordo com o projecto
2245 14.1.1.2 @ 25 mm ml 26,28
2246 (1.8.7.2 Fornecimento e aplicacéo de rodapé interior grés porcelanico 10cmx30cm, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Estanho Mate, 10x30, ref.:PG25B\", ou equivalente, pasta adesiva | ml 80
de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento
fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios,
conforme projeto e especificacdes técnicas do fabricante.
2247 19.8.3.2.6 |D 224 mm ml 4
2248 (4.1.5 Fornecimento e instalacéo de tubagem e acessérios para ligagdo e colocacdo dos contadores, incluindo todos os trabalhos, caixas de contador completas, com aro e [ UN 1
porta em PP, fundo em PSHI, visor em PMMA, chave e fecho em PA, incluindo apoio para contador, juntas flangeadas, valvula de retencéo, by-pass para a instalacéo de
valvula selada e 2 valvulas, e acessdrios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
2249 (3.3.3 Estrutura metalica para construgdo de escada exterior em perfis metdlicos da classe de resisténcia S275, incluindo fornecimento, transporte, montagem, afinacées, | UN 1
ligagbes por soldadura e/ou por aparafusamento, corrimdo \"guardas de protecao\",degraus/espelhos/patamares em chapas, reforgcos, apoios, desperdicios, buchas,
parafusos, porcas, anilhas, conectores, vardes roscados, chumbadouros, soldaduras, furag@es, rasgos, selagem quimica, argamassa grout, decapagem, proteccéo
anti-corrosiva, protecgéo anti-fogo, pintura final e todos os trabalhos complementares necesséarios, tudo executado de acordo com o projecto.
2250 |4.1.1.3 @20 mm ml 20,84
2251 (1.8.7.3 Fornecimento e aplicacéo rodapé em madeira de pinho americano e revestido a PVC, de cor branco, com 14x70mm, do tipo \"Gosimat, Rodapé 70x14mm, Gama Decor | ml 210
Branco, ref.:42.0201.001\", ou equivalente, cola de montagem, \"prego liquido\", de base solvente, do tipo \"Sika, MaxTack Pro-80\", ou equivalente. Incluindo cortes,
fixacbes mecanicas (pregos), remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagbes técnicas do
fabricante.
2252 (4.1.6 Execucéo da ligacdo da rede de abastecimentos ao ramal de ligagdo previsto no projecto de aguas, incluindo todos os acessorios de ligacéo e fixacéo, reposicéo de | vg 1
pavimentos, passeios e lancis, e trabalhos complementares necessarios a sua corrrecta execucao e perfeito funcionamento,ligada e testada pela empresa instaladora
através dos respectivos ensaios
2253 (9.8.3.2.7 | 250 mm ml 66
3.4 Diversos
412 Fornecimento e instalagdo de tubagem multicamada, do tipo \"Mepla\" da Geberit, ou equivalente, instalado em ro¢os ou a vista em tecto falso, incluindo todos os acessorios de
ligacdo e fixagéo, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os materiais e trabalhos complementares
4.2 REDE DE COMBATE A INCENDIOS
2254 11.8.7.4 Fornecimento e aplicagdo de rodapé exterior em porcelanato vidrado, 8cmx30cm, do tipo \"Cinca, Tuscania, Grege, 8x30\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado [ ml 67
grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo
\"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e especificagfes técnicas do fabricante.
2255 |9.8.3.2.8 |@ 280 mm ml 9
2256 (3.4.1 Fornecimento e execucao dos trabalhos de apoio a construcao civil, nomeadamente abertura de rogos em paredes de alvenaria de pedra para encastramento da nova | vg 1
estrutura em betdo armado, incluino reforgos, enchimentos, remates e outros trabalhos acessoérios necessarios a execugao dos trabalhos, assim como carga, transporte
e descarga a vazadouro de entulhos, materiais e méo-de-obra necessérios, tudo prontro a receber a nova estrutura, mediante parecer da Fiscalizacao.
1.9 Pinturas
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421 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, para abastecimento a rede de agua, com acessoérios do mesmo material, na rede
exterior, incluindo abertura e tapamento de vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do
tubo, aterro final por camadas de 0,20m e compactacao, reposi¢céo de todos os pavimentos que fiqguem danificados pela intervencéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execuc¢ao perfeita da tarefa, nos seguintes
2257 14.1.2.1 @ 32 mm ml 11,77
2258 |9.8.3.2.9 |@ 355 mm ml 4
4 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA E COMBATE A INCENDIOS
19.1 Paredes Exteriores
2259 |4.2.1.1 @ 63 mm ml 5,24
2260 |9.8.3.2.10 | @ 450 mm ml 12
2261 |4.1.2.2 @ 26 mm ml 24,51
4.1 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
422 Fornecimento e assentamento de tubagem em Acgo Galvanizado, com acessorios do mesmo sistema, na rede de combate a incéndios, incluindo acessoérios adequados, fixadas
através de elementos de suporte/amarracéo, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:
2262 (1.9.1.1 Preparacdo de suporte, remogdo de sujidade, fungos e musgos através de lavagem de alta pressdo e reparagdo de fissuras, rebocos e corre¢do de planimetria de | vg 1
superficies, em peitoris existentes, com recurso a argamassas compativeis com o existente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
2263 (9.8.4 Manga fléxivel com aros de ligagao ml 21
2264 |4.1.2.3 @20 mm ml 78,48
41.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, para abastecimento a rede de agua, com acessoérios do mesmo material, na rede
exterior, incluindo abertura e tapamento de vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do
tubo, aterro final por camadas de 0,20m e compactacéo, reposicdo de todos os pavimentos que figuem danificados pela intervengéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucgédo perfeita da tarefa, nos seguintes
1.9.1.2 Fornecimento e execucédo de pintura de acabamento em paredes exteriores com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Aquarepel, mate,
referéncia 053\", ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacdo prévia de primario de resina sintética especial, copolimera acrilica,
pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Priméario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos
os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
2265 [4.221  [212 [ml | 38146
9.9 REGISTOS REGULADORES DE CAUDAL E ATENUADORES
2266 |4.1.2.4 @16 mm ml 15,95
2267 |4.1.1.1 @ 32 mm ml 28,35
2268 |1.9.1.2.1 |cor branca, RAL 9010 (edificio existente) m2 76
2269 |4.2.2.2 2\" ml 9,22
9.9.1 Registos de caudal auto-regulaveis - rca, incluindo todos os acessorios e fixacdes
2270 {4112 |@25mm [ml | 2628
4.1.3 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, da marca \"Atusa\", ou equivalente, incluindo acessdrios de ligagdo a tubagem em multicamada, bem como todo o material
para montagem, fixagdo, acessorios, soldaduras e ensaios pela empresa instaladora
2271 [1.9.1.2.2 |cor branca, RAL 9010 (edificio a construir) m2 322
2272 (4.2.3 Fornecimento e aplicacéo de boca de incéndio armada do tipo carretel (25 m), de montagem encastrada, incluindo manémetro de leitura de pressao, valvula de abertura | UN 3
e fecho rapido e agulheta de 3 posicdes, incluindo todos os trabalhos e acessarios indispenséaveis a perfeita execucédo da tarefa, completas e prontas a funcionar, ligada
e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
2273 |14.1.3.1 @32 mm UN 1
2274 14.1.1.3 @20 mm ml 20,84
2275 19.9.1.1 @ 100 mm UN 5
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2276 (4.2.4 Fornecimento e instalacéo de tubagem e acessérios para ligagdo e colocagdo dos contadores, incluindo todos os trabalhos, caixas de contador completas, com aro e [ UN 1
porta em PP, fundo em PSHI, visor em PMMA, chave e fecho em PA, incluindo apoio para contador, juntas flangeadas, valvula de retencéo, by-pass para a instalacéo de
vélvula selada e 2 valvulas, e acessdrios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
2277 11.9.1.2.3 |cor amarela, RAL 1006 m2 422
4.1.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem multicamada, do tipo \"Mepla\" da Geberit, ou equivalente, instalado em rogos ou a vista em tecto falso, incluindo todos os acessérios de
ligacao e fixacdo, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os materiais e trabalhos complementares
2278 |14.1.3.2 @26 mm UN 3
2279 |19.9.1.2 @ 125 mm UN 18
5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS - Nota 1: Tubagens (inclui mdo de obra, material, abertura e fecho de valas, aplicacéo e fornecimento, ensaios a todos os
elementos da rede, conforme projecto da especialidade, e restantes acessorios); Nota 2: Nos trabalhos em valas, no se refere a redes exteriores, estara incluido:escava¢des com
meios adequados para abertura de valas, remocao dos produtos escavados, regularizagdo do fundo da vala, entivagdo quanto necessario, transporte a vazadouro, fornecimento e
assentamento de terra cirandada ou areia de empréstimo para almofadada de assentamento, respaldo e compactacédo de aterros, com terras provenientes das escavacdes ou de
empréstimo, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas, incluindo regularizacgao final.
2280 (1.9.1.2.4 |cor cinza, RAL 7042 m2 58
2281 |4.1.2.1 @ 32 mm ml 11,77
2282 |9.9.1.3 @ 150 mm UN 16
2283 |4.1.3.3 @ 20 mm UN 5
5.1 Rede de drenagem de aguas residuais
1.9.2 Tetos Exteriores
2284 19.9.14 @ 180 mm UN 8
2285 (4.1.4 Fornecimento e instalacéo, de torneiras com adaptagdo para mangueira, do tipo \"GIACOMINI\", ou equivalente, de f3/4\", com manipulo amovivel, acessério para | UN 7
adaptacdo de mangueira, incluindo todos os acessoérios de ligacdo e fixagdo bem como todos os materiais e trabalhos complementares, e ensaios pela empresa
instaladora
2286 [4.1.2.2 @ 26 mm ml 24,51
5.11 Fornecimento e assentamento de tubagem PVC-U segundo NPEN 1329, da marca \"POLITEJO\", oun equivalente, para tubos de queda, embebidos em paredes de alvenaria ou
suspensos, incluindo remate da tubagem as caixas e todos os acessorios de ligacdo e fixacdo bem como todos os mateiais e trabalhos complementares, ligada e testada pela
empresa instaladora através dos respectivos ensaios
2287 [1.9.2.1 Fornecimento e execugédo de pintura de acabamento em tectos exteriores com tinta acrilica pigmentada com dioxido de titanio rutilo, de cor branca, RAL 9010, do tipo | m2 29
\"ROBBIALAC, Aquarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagdo prévia de primario de resina
sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagées da casa fornecedora.
2288 (4.1.5 Fornecimento e instalacéo de tubagem e acessorios para ligagédo e colocacdo dos contadores, incluindo todos os trabalhos, caixas de contador completas, com aro e | UN 1
porta em PP, fundo em PSHI, visor em PMMA, chave e fecho em PA, incluindo apoio para contador, juntas flangeadas, valvula de retencéo, by-pass para a instalacéo de
véalvula selada e 2 valvulas, e acessdrios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
2289 |9.9.15 @ 200 mm UN 4
2290 |4.1.2.3 @ 20 mm ml 78,48
1.9.3 Paredes Interiores
2291 |5.1.11 90mm ml 8,8
2292 (4.1.6 Execucéo da ligacdo da rede de abastecimentos ao ramal de ligagéo previsto no projecto de aguas, incluindo todos os acessorios de ligacédo e fixacéo, reposi¢éo de | vg 1
pavimentos, passeios e lancis, e trabalhos complementares necessarios a sua corrrecta execucao e perfeito funcionamento,ligada e testada pela empresa instaladora
através dos respectivos ensaios
2293 |4.1.24 @16 mm ml 15,95
2294 19.9.1.6 @ 250 mm UN 6
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5.1.2 Fornecimento e montagem de tubagem para ventilagdo, em PVC rigido, série DIN, classe PN6, com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tés, curvas, etc., todos os demais
materiais e acessoOrios necessarios a sua instalacdo e trabalhos para o seu correto funcionamento, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, de
acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.

2295 [1.9.3.1 Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em paredes interiores com esmalte agquoso 100% acrilico, de cor branca, RAL 9010, do tipo \"Robbialac, | m2 1500
Acrilsmalte, Mate, ref.:068\", ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacdo prévia de primario, do tipo \"Robbialac, série
020-205, primério hidroarmadura fixador com diluicdo de 70%\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da
casa fornecedora.

4.2 REDE DE COMBATE A INCENDIOS

9.9.2 Registos de caudal, de regulagdo manual - RC, incluindo todos os acessoérios e fixagdes

4.1.3 Fornecimento e montagem de vélvula de seccionamento, da marca \"Atusa\", ou equivalente, incluindo acessoérios de ligagao a tubagem em multicamada, bem como todo o material
para montagem, fixagéo, acessorios, soldaduras e ensaios pela empresa instaladora

194 Tetos Interiores

421 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, para abastecimento a rede de agua, com acessoérios do mesmo material, na rede
exterior, incluindo abertura e tapamento de vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do
tubo, aterro final por camadas de 0,20m e compactacgao, reposi¢céo de todos os pavimentos que fiqguem danificados pela intervencgéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucéo perfeita da tarefa, nos seguintes

2296 |9.9.2.1 @ 200 mm UN 1
2297 |5.1.2.1 90mm ml 36,04
2298 |4.1.3.1 @ 32 mm UN 1
2299 [1.94.1 Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em tetos interiores com tinta aquosa lavavel, de cor branca, RAL 9010, do tipo \"Robbialac, Charme, Semi-mate, | m2 587
ref..026\", ou equivalente, nas demédos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagdo prévia de primario, do tipo \"Robbialac, série 020-205, primario
hidroarmadura fixador com diluicdo de 70%)\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagées da casa fornecedora.
2300 |4.2.1.1 @ 63 mm ml 5,24
2301 |9.9.2.2 @ 224 mm UN 1

513 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U segundo a NPEN 1329, da marca \"FERSIL\", ou euqivalente, com acessérios no mesmo material, incluindo abertura e
tapamento de rogos ou valas, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucao perfeita da tarefa, na rede
embebida em paredes ou pavimentos, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

2302 [4.1.32 |[@26mm [UN | 3
1.10 Véos
422 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ago Galvanizado, com acessoérios do mesmo sistema, na rede de combate a incéndios, incluindo acessérios adequados, fixadas
através de elementos de suporte/amarracéo, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:
1.10.1 Vaos Exteriores
2303 |9.9.2.3 @ 250 mm UN 3
2304 |4.1.3.3 @20 mm UN 5
2305 |5.1.3.1 @110 mm ml 23,1
2306 |4.2.2.1 2\"1/2 ml 31,46

1.10.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de

abertura para o exterior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacgdo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\",
ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metalicas de remate e fixagéo e todos os trabalhos e materiais necessérios. Tudo conforme mapa de véos e indicag6es da casa fornecedora.
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2307 (4.1.4 Fornecimento e instalagéo, de torneiras com adaptagdo para mangueira, do tipo \"GIACOMINI\", ou equivalente, de f3/4\", com manipulo amovivel, acessério para | UN 7
adaptacdo de mangueira, incluindo todos os acessoérios de ligacdo e fixagdo bem como todos os materiais e trabalhos complementares, e ensaios pela empresa
instaladora
2308 [4.2.2.2 2\" ml 9,22
2309 |9.9.24 @ 280 mm UN 1
2310 |5.1.3.2 @90 mm ml 12,24
2311 (1.10.1.1.1 | Ve.01 (1,20x2,31m) UN 1
2312 (4.15 Fornecimento e instalacdo de tubagem e acessérios para ligagdo e colocagdo dos contadores, incluindo todos os trabalhos, caixas de contador completas, com aro e [ UN 1
porta em PP, fundo em PSHI, visor em PMMA, chave e fecho em PA, incluindo apoio para contador, juntas flangeadas, valvula de retencéo, by-pass para a instalacédo de
vélvula selada e 2 vélvulas, e acessorios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
9.9.3 Atenuador de circular, sem nucleo central, composto por estrutura exterior em a¢o galvanizado, isolamento acustico de 70 a 100 mm, revestido por chapa perfurada.
2313 (4.2.3 Fornecimento e aplicacéo de boca de incéndio armada do tipo carretel (25 m), de montagem encastrada, incluindo manémetro de leitura de pressao, valvula de abertura | UN 3
e fecho rapido e agulheta de 3 posi¢des, incluindo todos os trabalhos e acessérios indispenséaveis a perfeita execucéo da tarefa, completas e prontas a funcionar, ligada
e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
2314 |5.1.3.3 @ 75 mm ml 3,84
1.10.1.2 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilo-batente com duas folhas,
de abertura para o interior, com quadricula saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT
PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo
\"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes,
mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
2315 (4.1.6 Execucéo da ligagcdo da rede de abastecimentos ao ramal de ligagdo previsto no projecto de aguas, incluindo todos os acessorios de ligacéo e fixagéo, reposicéo de | vg 1
pavimentos, passeios e lancis, e trabalhos complementares necessarios a sua corrrecta execugao e perfeito funcionamento,ligada e testada pela empresa instaladora
através dos respectivos ensaios
2316 (4.2.4 Fornecimento e instalac@o de tubagem e acessoérios para ligagédo e colocacdo dos contadores, incluindo todos os trabalhos, caixas de contador completas, com aro e | UN 1
porta em PP, fundo em PSHI, visor em PMMA, chave e fecho em PA, incluindo apoio para contador, juntas flangeadas, valvula de retengéo, by-pass para a instalagéo de
vélvula selada e 2 vélvulas, e acessoérios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
2317 |19.9.3.1 @ 400 mm UN 1
2318 |5.1.34 @ 50 mm ml 11,86
2319 |1.10.1.2.1 | Ve.02 (1,00x0,78m) UN 2
4.2 REDE DE COMBATE A INCENDIOS
5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS - Nota 1: Tubagens (inclui m3o de obra, material, abertura e fecho de valas, aplicagéo e fornecimento, ensaios a todos o0s
elementos da rede, conforme projecto da especialidade, e restantes acessorios); Nota 2: Nos trabalhos em valas, no se refere a redes exteriores, estara incluido:escavacdes com
meios adequados para abertura de valas, remocao dos produtos escavados, regularizacdo do fundo da vala, entivacdo quanto necessario, transporte a vazadouro, fornecimento e
assentamento de terra cirandada ou areia de empréstimo para almofadada de assentamento, respaldo e compactacdo de aterros, com terras provenientes das escavacdes ou de
empréstimo, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas, incluindo regularizacéo final.
2320 |9.9.3.2 @ 450 mm UN 1
2321 (5.1.4 Fornecimento e instalagdo de sifao de caixa no piso do tipo \"POLIDOM\" da POLITEJO, ou equivalente, embutido em pavimento/laje, incluindo remate da caixa a | UN 5
tubagem, com todos os acessoérios de ligacéo e fixagdo bem como todos os materiais e trabalhos complementares, ligados e testados pela empresa instaladora através
dos respectivos ensaios
2322 |1.10.1.2.2 | Ve.13 (1,00x1,17m) UN 2
5.1 Rede de drenagem de aguas residuais
9.10 REGISTOS CORTA-FOGO
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421 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, para abastecimento a rede de agua, com acessoérios do mesmo material, na rede
exterior, incluindo abertura e tapamento de vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do
tubo, aterro final por camadas de 0,20m e compactacao, reposi¢céo de todos os pavimentos que fiqguem danificados pela intervencéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucéo perfeita da tarefa, nos seguintes

5.15 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, com acessoOrios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de
vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 0,20m e
compactacdo, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucgao perfeita da tarefa, na rede exterior assente em
vala, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

1.10.1.3 | Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela fixa, do tipo \"Sosoares, Sistema
ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT
PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios,
ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixacdo e todos os trabalhos e
materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.

5.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem PVC-U segundo NPEN 1329, da marca \"POLITEJO\", oun equivalente, para tubos de queda, embebidos em paredes de alvenaria ou
suspensos, incluindo remate da tubagem as caixas e todos os acessdrios de ligacdo e fixacdo bem como todos os mateiais e trabalhos complementares, ligada e testada pela
empresa instaladora através dos respectivos ensaios

9.10.1 Registos corta-fogo térmicos com rearme manual, incluindo fusivel térmico, contactos de inicio e fim de curso, aro de montagem, e todos 0s acessorios a sua correcta instalagéo

2323 |4.2.1.1 @ 63 mm ml 5,24
2324 |5.1.5.1 @ 200 mm ml 35,09
2325 |1.10.1.3.1 | Ve.03 (0,93x2,31m) UN 2
422 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ago Galvanizado, com acessorios do mesmo sistema, na rede de combate a incéndios, incluindo acessoérios adequados, fixadas
através de elementos de suporte/amarracéo, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:
2326 |5.1.1.1 90mm ml 8,8
2327 |5.1.5.2 @ 125 mm ml 21,61
2328 |9.10.1.1 @ 125 mm UN 2
1.10.1.4 |Fornecimento e aplicacao de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janelas oscilo-batente e elementos
fixos, de abertura para o interior, com quadricula saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentagéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG
CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior,
do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel),
vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicaces da casa fornecedora.
5.1.2 Fornecimento e montagem de tubagem para ventilagdo, em PVC rigido, série DIN, classe PN6, com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tés, curvas, etc., todos os demais
materiais e acessoOrios necessarios a sua instalacao e trabalhos para o seu correto funcionamento, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, de
acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.
2329 |9.10.1.2 |2 160 mm UN 3
2330 |4.2.2.1 2\"1/2 ml 31,46
2331 (5.1.6 Execucéo de caixas de visita, de planta quadrada construida em aneis pré-fabricados de betdo, assente sobre fundo em betéo, de altura variavel, revestida interiormente [ UN 8

com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, incluindo escavacao, reposicéo de terras e remocéo a vazadouro de material sobrante, tampa e aro em ferro fundido

para acabamento igual ao do pavimento confinante, vedada hidraulicamente e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execugdo do trabalho, conforme

pormenor:
2332 |1.10.1.4.1 | Ve.04 (2,40x1,71m) UN 16
2333 |9.10.1.3 |2 200 mm UN 1
2334 |5.1.2.1 90mm ml 36,04
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5.1.7 Execucgdo de caixa de visita de planta circular com as dimensdes interiores de diam. 1,00 m ou 1,25m de acordo com a profundidade, construidas em elementos pré-fabricados em
betdo, assente sobre fundo em betdo, cobertura tronco-conica, tampa e aro em ferro fundido (da classe D400 \"norma NP EN 124\", com DN600, eixo dobradica, fecho cénico e
apoio elastico anti-ruido), revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavagéao, reposicéo de terras e remocado a vazadouro de material
sobrante e todos os trabalhos e materiais indispenséaveis a perfeita execucéo do trabalho, conforme pormenor

2335 |4.2.2.2 2\" ml 9,22
2336 |1.10.1.4.2 | Ve.11 (em arco) (1,88x2,08m) UN 2

5.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U segundo a NPEN 1329, da marca \"FERSIL\", ou eugivalente, com acessdrios no mesmo material, incluindo abertura e
tapamento de rogos ou valas, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucdo perfeita da tarefa, na rede
embebida em paredes ou pavimentos, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

2337 (9.10.2 Unidade principal de monitorizagdo e comando, onde é efectuada toda a configuiracdo do sistema de registos corta-fogo, incluindo ainda unidades secundérias para | CJ 1
ligacéo a registos CF, incluindo cabos de comunicacdo e comando, e todos 0s acessorios necessarias a sua correcta instalagéo

2338 (4.2.3 Fornecimento e aplicacéo de boca de incéndio armada do tipo carretel (25 m), de montagem encastrada, incluindo manémetro de leitura de pressao, valvula de abertura | UN 3
e fecho rapido e agulheta de 3 posi¢des, incluindo todos os trabalhos e acessérios indispenséaveis a perfeita execucéo da tarefa, completas e prontas a funcionar, ligada
e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios

2339 [5.1.7.1 CV.01 - 1,84m de profundidade UN 1

1.10.1.,5 |Fornecimento e aplicagdo de vdo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilante com uma folha, de

abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacdo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metalicas de remate e fixagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véos e indicagfes da casa fornecedora.

9.11 ALIMENTACC)ES DE AVAC

2340 |5.1.3.1 @110 mm ml 23,1
2341 (4.2.4 Fornecimento e instalacdo de tubagem e acessérios para ligagdo e colocagdo dos contadores, incluindo todos os trabalhos, caixas de contador completas, com aro e [ UN 1
porta em PP, fundo em PSHI, visor em PMMA, chave e fecho em PA, incluindo apoio para contador, juntas flangeadas, valvula de retencéo, by-pass para a instalagéo de
vélvula selada e 2 véalvulas, e acessorios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
2342 |5.1.7.2 CV.02 - 1,98m de profundidade UN 1
2343 11.10.1.5.1 | Ve.05 (0,50x0,42m) UN 4
9.11.1 QUADROS ELECTRICOS
2344 [5.1.32 @90 mm [ml | 1224

5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS - Nota 1: Tubagens (inclui m&do de obra, material, abertura e fecho de valas, aplicacéo e fornecimento, ensaios a todos os
elementos da rede, conforme projecto da especialidade, e restantes acessorios); Nota 2: Nos trabalhos em valas, no se refere a redes exteriores, estara incluido:escava¢des com
meios adequados para abertura de valas, remocao dos produtos escavados, regularizagdo do fundo da vala, entivagdo quanto necessario, transporte a vazadouro, fornecimento e
assentamento de terra cirandada ou areia de empréstimo para almofadada de assentamento, respaldo e compactacdo de aterros, com terras provenientes das escavagdes ou de
empréstimo, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas, incluindo regularizacgéo final.

2345 [5.1.7.3 CV.03 - 3,29m de profundidade [uN | 1
1.10.1.6 |Fornecimento e aplicagdo de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elemento fixo e janelas oscilantes, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacdo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas

metélicas de remate e fixagcéo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véos e indicagfes da casa fornecedora.

5.1 Rede de drenagem de aguas residuais

9.11.1.1 |Armario de Classe Isolamento I, IP 54, para montagem de superficie, totalmente instalado, cablado, ensaiado, equipado conforme indicado no esquema unifilar, com todas as

homologagdes dos diferentes elementos
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2346 (5.1.8 Ligacéo da Rede Nova a existente, incluindo, materiais, escavacéo, reposigao de terras e remogéo a vazadouro de material sobrante, reposicéo de pavimento, passeios | vg 1
e lancis, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execucao do trabalho.

2347 |5.1.3.3 @75 mm ml 3,84

2348 (1.10.1.6.1 | Ve.06 (2,68x2,30m) UN 1

5.11 Fornecimento e assentamento de tubagem PVC-U segundo NPEN 1329, da marca \"POLITEJO\", oun equivalente, para tubos de queda, embebidos em paredes de alvenaria ou
suspensos, incluindo remate da tubagem as caixas e todos os acessorios de ligagdo e fixagdo bem como todos os mateiais e trabalhos complementares, ligada e testada pela
empresa instaladora através dos respectivos ensaios

5.2 Rede de drenagem de agua pluviais

2349 |5.1.34 @ 50 mm ml 11,86

2350 [9.11.1.1.1 | Q.AVAC CJ 1

2351 (1.10.1.6.2 | Ve.10 (2,25x0,60m) UN 1
9.11.2 Caixas

2352 [5.1.1.1  [90mm [ml | 8,8

5.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem Inox, segundo a norma AISI 316L, na rede de tubos de queda instalada a vista, incluindo transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucéo perfeita da tarefa.

2353 (5.1.4 Fornecimento e instalagdo de sifdo de caixa no piso do tipo \"POLIDOM\" da POLITEJO, ou equivalente, embutido em pavimento/laje, incluindo remate da caixa a | UN 5
tubagem, com todos os acessorios de ligacéo e fixacdo bem como todos os materiais e trabalhos complementares, ligados e testados pela empresa instaladora através
dos respectivos ensaios

1.10.1.7 |Fornecimento e aplicacdo de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o exterior, elemento fixo e janela oscilante, de abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro
exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON
90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessdérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da

5.15 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, com acess6rios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de
vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 0,20m e
compactacéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucgéo perfeita da tarefa, na rede exterior assente em
vala, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

9.11.2.1 (Caixas de aparelhagem, em baquelite, para montagem embebida e todos os acessorios necessarios, do tipo:

5.1.2 Fornecimento e montagem de tubagem para ventilagdo, em PVC rigido, série DIN, classe PN6, com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tés, curvas, etc., todos os demais
materiais e acessorios necessarios a sua instalagdo e trabalhos para o seu correto funcionamento, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, de
acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.

2354 [5.2.1.1 Tubo rectangular 10x7cm kg 188,11
2355 |1.10.1.7.1 | Ve.07 (2,68x2,30m) UN 1
2356 |5.1.5.1 @ 200 mm ml 35,09
2357 (9.11.2.1.1 | Terminal UN 20

5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U segundo a NPEN 1329, com acessoérios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de rogos ou valas, transporte dos
restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execugdo perfeita da tarefa, na rede embebida em paredes ou pavimentos, ligada e
testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

2358 [5.1.2.1  [90mm [mI | 36,04
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1.10.1.8 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilante com duas folhas, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metélicas de remate e fixacdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véos e indicac6es da casa fornecedora.

5.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U segundo a NPEN 1329, da marca \"FERSIL\", ou eugivalente, com acessdrios no mesmo material, incluindo abertura e
tapamento de rogos ou valas, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execugdo perfeita da tarefa, na rede
embebida em paredes ou pavimentos, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

2359 (9.11.2.1.2 | Derivacéo UN 8

2360 |5.1.5.2 @ 125 mm ml 21,61

2361 |5.2.2.1 @ 90 mm ml i

2362 (1.10.1.8.1 | Ve.08 (1,60x0,60m) UN 1
9.11.3 Tubos

2363 [5.1.3.1 [@ 110 mm [ml | 23,1

5.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, com acessérios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de
vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 0,20m e
compactacéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execugao perfeita da tarefa, na rede exterior assente em
vala, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

2364 (5.1.6 Execucéo de caixas de visita, de planta quadrada construida em aneis pré-fabricados de betdo, assente sobre fundo em betéo, de altura variavel, revestida interiormente | UN 3
com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavacao, reposicéo de terras e remogao a vazadouro de material sobrante, tampa e aro em ferro fundido
para acabamento igual ao do pavimento confinante, vedada hidraulicamente e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execucédo do trabalho, conforme
pormenor:

1.10.1.9 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o interior, elemento fixo e janela oscilante, de abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro
exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON
90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessoérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixagao e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da

9.11.3.1 |Tubo isolante, do tipo VD ou ERFE, instalado em roco, tecto falso ou embebido no betdo, com o seguinte diametro nominal:

5.1.7 Execucdo de caixa de visita de planta circular com as dimensdes interiores de diam. 1,00 m ou 1,25m de acordo com a profundidade, construidas em elementos pré-fabricados em
betdo, assente sobre fundo em betéo, cobertura tronco-cénica, tampa e aro em ferro fundido (da classe D400 \"norma NP EN 124\", com DN600, eixo dobradica, fecho cénico e
apoio elastico anti-ruido), revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavagéao, reposicéo de terras e remocédo a vazadouro de material
sobrante e todos os trabalhos e materiais indispenséaveis a perfeita execucéo do trabalho, conforme pormenor

2365 |5.1.3.2 @90 mm ml 12,24
2366 |5.2.3.1 @ 200 mm ml 20,87
2367 |1.10.1.9.1 | Ve.09 (2,68x2,30m) UN 2
2368 [5.1.7.1 CV.01 - 1,84m de profundidade UN 1
2369 |5.1.3.3 @75 mm ml 3,84
2370 |5.2.3.2 @ 160 mm ml 28,44
2371 (9.11.3.1.1 |@ 20 ml 320
2372 11.10.1.9.2 | Ve.09* (2,68x2,30m) UN 1
2373 |5.1.7.2 CV.02 - 1,98m de profundidade UN 1
2374 |5.1.3.4 @ 50 mm ml 11,86
2375 (9.11.3.1.2 |@ 32 ml 80
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2376 |5.2.33 |@125mm [ ml | 4915
1.10.1.10 |Fornecimento e aplicagdo de vdo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elementos fixos, com quadricula
saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentagao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente,
com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou
equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate

e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
2377 [5.1.7.3 CV.03 - 3,29m de profundidade [UN | 1

9.11.4 Cabos

2378 (5.1.4 Fornecimento e instalagéo de sifdo de caixa no piso do tipo \"POLIDOM\" da POLITEJO, ou equivalente, embutido em pavimento/laje, incluindo remate da caixa a| UN 5
tubagem, com todos os acessérios de ligacéo e fixagdo bem como todos os materiais e trabalhos complementares, ligados e testados pela empresa instaladora através
dos respectivos ensaios
2379 (5.2.4 Fornecimento e colocacéo de ralos de pinha, incluindo impermiabilizag6es e todos os trabalhos e acessdrios necessarios ao seu bom funcionamento UN 4
2380 |1.10.1.10. | Ve.12 (em arco) (3,04x2,08m) UN 1

1

5.15 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, com acessérios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de
vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 0,20m e
compactagdo, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucgéo perfeita da tarefa, na rede exterior assente em
vala, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

9.11.4.1 |Cabos e condutores, enfiados em tubos ou assentes em caminho de cabos do tipo:

2381 (5.1.8 Ligacdo da Rede Nova a existente, incluindo, materiais, escavacéo, reposigao de terras e remogao a vazadouro de material sobrante, reposi¢édo de pavimento, passeios | vg 1
e lancis, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, e todos os trabalhos e materiais indispenséaveis a perfeita execucao do trabalho.

2382 [5.2.5 Fornecimento e aplicagdo de tubo de drenagem perfurado @90mm para drenagem fredtica, incluindo caixa de brita, colocacdo de manta geotextil e tela pitonada, ligada | ml 16
e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, considerando ligagéo a rede pluvial de acordo com o projeto.

1.10.1.11 |Fornecimento e aplica¢do de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elemento fixo e porta de batente com
uma folha, de abertura para o exterior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacado reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG
CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes,
mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.

2383 [9.11.4.1.1 [ XZ1(zh)-U3G2,5mm2 [ml | 320

5.2 Rede de drenagem de agua pluviais

2384 |5.1.5.1 @ 200 mm ml 35,09
2385 (5.2.6 Execucgédo de caixas de visita, de planta quadrada construida em aneis pré-fabricados de betédo, assente sobre fundo em betéo, revestida interiormente com argamassa | UN 9
de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavagéo, reposicao de terras e remogéo a vazadouro de material sobrante, tampa e aro em ferro fundido para acabamento
igual ao pavimento confinante, vedada hidraulicamente e todos os trabalhos e materiais indespenséaveis a perfeita execucao do trabalho, conforme pormenor.
2386 |1.10.1.11. | Ve.14 (2,60x2,20m) UN 1

1

5.21 Fornecimento e assentamento de tubagem Inox, segundo a norma AISI 316L, na rede de tubos de queda instalada a vista, incluindo transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucéo perfeita da tarefa.

5.2.7 Execucéo de caixa de visita de planta circular com as dimensdes interiores de didm. 1,00 m ou 1,25m de acordo com a profundidade, construidas em elementos pré-fabricados em
betdo, assente sobre fundo em betéo, cobertura tronco-conica, tampa e aro em ferro fundido (da classe D400 \"norma NP EN 124\", com DN600, eixo dobradica, fecho cénico e
apoio elastico anti-ruido), revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavacgéo, reposicéo de terras e remocao a vazadouro de material
sobrante e todos os trabalhos e materiais indispenséaveis a perfeita execugéo do trabalho, conforme pormenor

2387 [9.11.4.1.2 | XZ1(zh)-U5G4mm2 [ml | 35
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2388 |5.1.52 |@ 125 mm [ ml | 2161
1.10.1.12 |Fornecimento e aplicacdo de vd8o composto por aro e porta de batente em aco, com estrutura em perfis tubulares de ago revestidos a chapa de 2,5mm de espessura. Acabamento
com duas demé&os com 40 microns no total de acabamento, & cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo \"Robbialac, esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente,
preparacédo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicacao de uma deméo de 40 microns de primario epéxi anticorrosivo de
dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente; Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixagao e todos os trabalhos e materiais necesséarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da
2389 |5.2.7.1 CV.01 - 1,10m de profundidade UN 1
2390 (5.1.6 Execucédo de caixas de visita, de planta quadrada construida em aneis pré-fabricados de betdo, assente sobre fundo em betéo, de altura variavel, revestida interiormente | UN 3
com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavacao, reposicéo de terras e remo¢éo a vazadouro de material sobrante, tampa e aro em ferro fundido
para acabamento igual ao do pavimento confinante, vedada hidraulicamente e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execucédo do trabalho, conforme
pormenor:
2391 [5.2.1.1 Tubo rectangular 10x7cm kg 188,11
2392 [9.11.4.1.3 [ XZ1(zh)-U5G6mm2 ml 45
2393 [1.10.1.12. | Ve.15 (1,00x1,83m) UN 1

1

5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U segundo a NPEN 1329, com acessérios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de rogos ou valas, transporte dos
restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucado perfeita da tarefa, na rede embebida em paredes ou pavimentos, ligada e
testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

5.1.7 Execucéo de caixa de visita de planta circular com as dimensdes interiores de diam. 1,00 m ou 1,25m de acordo com a profundidade, construidas em elementos pré-fabricados em
betdo, assente sobre fundo em betéo, cobertura tronco-conica, tampa e aro em ferro fundido (da classe D400 \"norma NP EN 124\", com DN600, eixo dobradica, fecho cénico e
apoio elastico anti-ruido), revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavagéao, reposicdo de terras e remocao a vazadouro de material
sobrante e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execugéo do trabalho, conforme pormenor

9.12 Diversos

2394 [5.2.7.2 _ |CV.02 - 2,70m de profundidade [uN | 1
1.10.1.13 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior de acesso a cobertura, composto por aro em madeira de pinho, com acabamento com duas camadas de verniz acrilico, e folha de abertura
lateral com estrutura em madeira de pinho, com acabamento com duas camadas de verniz acrilico, e vidro duplo com preenchimento com gas ARGON, com 0,78x1,18m, do tipo
\"Fakro, Janela Saida Cobertura, FWR U3, 78x118\", ou equivalente. Incluindo rufos, acessoérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfis e
chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
2395 |5.2.2.1 @ 90 mm ml 1,1
2396 (5.1.7.1 CV.01 - 1,84m de profundidade UN 1
2397 (9.12.1 Ensaios, arranque da instalacéo e recepcéo provisoéria CJ 1
2398 (5.2.8 Reformulacdo de sumidouro existente, com rebaixamento do fundo em cerca de 60 cm, incluindo movimento de terras, levantamento e reposicdo de pavimentos, | vg 1
transporte a vazadouro de produtos sobrantes
2399 |1.10.1.13. | Ve.16 (1,18x0,78m) UN 2
1
2400 (5.1.7.2 CV.02 - 1,98m de profundidade UN 1

5.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, com acessérios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de
vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 0,20m e
compactacéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucao perfeita da tarefa, na rede exterior assente em
vala, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

2401 (5.2.9 Ligacdo da Rede Nova a existente, incluindo, materiais, escavagao, reposigao de terras e remocéo a vazadouro de material sobrante, reposigao de pavimentos, passeios | vg 1
e lancis, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, e todos os trabalhos e materiais indispenséaveis a perfeita execucao do trabalho.
2402 (9.12.2 Formacéo e treino operacional do pessoal do Dono de Obra CJ 1
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1.10.2 Véos Interiores
2403 [5.2.3.1 |@ 200 mm [ml | 2087
6 INSTALAGCOES ELECTRICAS
2404 |5.1.7.3 CV.03 - 3,29m de profundidade UN 1
2405 (9.12.3 Limpezas dos circuitos hidtaulicos, aerdlicos, acabamentos e pinturas CJ 1
1.10.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de porta de correr a face, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, do tipo \"Vicaima, Portaro Correr Interior\", ou equivalente, e
porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do tipo \"Vicaima, Colegdo Essential,
Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢cdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco
Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e
as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacao da casa fornecedora.
6.1 Distribuicao de Energia
10 INSTALAGCOES ELECTROMECANICAS
2406 |5.2.3.2 @ 160 mm ml 28,44
2407 (5.1.8 Ligacéo da Rede Nova a existente, incluindo, materiais, escavacéo, reposigao de terras e remogéo a vazadouro de material sobrante, reposicéo de pavimento, passeios | vg 1
e lancis, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execucao do trabalho.
2408 |1.10.2.1.1 |Vi.01 (0,90x2,15m) UN 1
5.2 Rede de drenagem de agua pluviais
6.1.1 Fornecimento/execucéo e instalagcdo dos seguintes equipamentos e quadros eléctricos incluindo mao de obra de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condicOes técnicas especiais:
2409 |5.2.3.3 @ 125 mm ml 49,15
2410 (10.1 Fornecimento e aplicacdo de plataforma elevatéria vertical do tipo \"Silverlift 320Kg - Homem Presente\", ou equivalente, com estrutura autoportante em vidro | vg 1
(1600x1600x7000mm), incluindo todos os acessérios e revestimentos necessarios, trabalhos de construcéo civil, ligagdes eléctricas, quadros, maquinaria, central
hidraulica, cabos, manutengéo, todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares, ficando pronto a funcionar. Tudo conforme projecto e indicagdes da
casa fornecedora.
2411 |1.10.2.1.2 | Vi.01* (0,90x2,15m) UN 1
5.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem Inox, segundo a norma AlSI 316L, na rede de tubos de queda instalada a vista, incluindo transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucgéo perfeita da tarefa.
11 ARRANJOS EXTERIORES
2412 (5.2.4 Fornecimento e colocagéo de ralos de pinha, incluindo impermiabilizag6es e todos os trabalhos e acessdérios necessarios ao seu bom funcionamento UN 4
2413 |16.1.1.1 QE UN 1
1.10.2.2 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente interior corta-fogo EI30, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢do boleada com 80mm, 1/2
esquadria, e porta com 44mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira densa, interior aglomerado de média densidade e faces em placas de MDF, do tipo
\"Vicaima, Colecdo Essential, Corta-Fogo EI30, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnicdes) a cor branca, RAL 9003,
do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.
11.1 Muros
2414 (5.2.5 Fornecimento e aplicagdo de tubo de drenagem perfurado @90mm para drenagem fredtica, incluindo caixa de brita, colocacdo de manta geotextil e tela pitonada, ligada | ml 16
e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, considerando ligagéo a rede pluvial de acordo com o projeto.
2415 [5.2.1.1 Tubo rectangular 10x7cm kg 188,11
2416 |6.1.1.2 QPO0.1 UN 1
2417 11.10.2.2.1 |Vi.02 (0,98x2,07m) UN 1
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5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U segundo a NPEN 1329, com acessérios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de rogos ou valas, transporte dos
restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execug¢do perfeita da tarefa, na rede embebida em paredes ou pavimentos, ligada e
testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

2418 |6.1.1.3 QPO0.2 UN 1
2419 (5.2.6 Execucéo de caixas de visita, de planta quadrada construida em aneis pré-fabricados de betéo, assente sobre fundo em betdo, revestida interiormente com argamassa | UN 9
de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavagéo, reposicao de terras e remogao a vazadouro de material sobrante, tampa e aro em ferro fundido para acabamento
igual ao pavimento confinante, vedada hidraulicamente e todos os trabalhos e materiais indespensaveis a perfeita execucao do trabalho, conforme pormenor.
2420 (11.1.1 Fornecimento e execucé@o de muro de suporte de terras em alvenaria de blocos de betdo, com 20cm de largura, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago | m2 55
1:5, alinhada e desempenada, incluindo movimento de terras, fundacdo em betédo, pilaretes e lintéis de travamento em betdo armado, remates, marcacdes,
grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

1.10.2.3 |Fornecimento e aplicacédo de porta de batente interior, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢ao boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colegédo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnigdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.

5.2.7 Execucgdo de caixa de visita de planta circular com as dimensdes interiores de diam. 1,00 m ou 1,25m de acordo com a profundidade, construidas em elementos pré-fabricados em
betdo, assente sobre fundo em betéo, cobertura tronco-cénica, tampa e aro em ferro fundido (da classe D400 \"norma NP EN 124\", com DN600, eixo dobradica, fecho cénico e
apoio elastico anti-ruido), revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavacéo, reposicéo de terras e remogao a vazadouro de material
sobrante e todos os trabalhos e materiais indispenséaveis a perfeita execucéo do trabalho, conforme pormenor

2421 |11.1.2 Fornecimento e execucéo de reboco areado hidréfugo em muros de suporte de terras em betéo, a construir (ver projeto de especialidade), devidamente desempenado, | m2 87
ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto.
2422 |5.2.2.1 @ 90 mm ml 1,1
2423 |16.1.1.4 QP1 UN 1
2424 11.10.2.3.1 | Vi.03 (0,92x2,13m) UN 1

5.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, com acesso6rios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de
vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 0,20m e
compactacao, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucgao perfeita da tarefa, na rede exterior assente em
vala, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

11.1.3 Fornecimento e execucdo de muro em alvenaria de blocos de betdo, com 20cm de largura, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, alinhada e desempenada,
incluindo movimento de terras, fundacdo em betdo, pilaretes e lintéis de travamento em betdo armado, remates, marcagdes, grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e
caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

2425 16.1.15 QP1.1 UN 1
2426 |5.2.7.1 CV.01 - 1,10m de profundidade UN 1
2427 11.10.2.3.2 | Vi.05 (0,82x2,13m) UN 1
2428 |5.2.3.1 @ 200 mm ml 20,87
2429 (5.2.7.2 CV.02 - 2,70m de profundidade UN 1
2430 (11.1.3.1 |com 1,15m de altura ao pavimento m2 6,5
2431 |6.1.1.6 QP1.2 UN 1
2432 11.10.2.3.3 | Vi.11 (0,92x2,13m) UN 2
2433 (5.2.8 Reformulagdo de sumidouro existente, com rebaixamento do fundo em cerca de 60 cm, incluindo movimento de terras, levantamento e reposicdo de pavimentos, | vg 1
transporte a vazadouro de produtos sobrantes
2434 |5.2.3.2 @ 160 mm ml 28,44
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2435 |6.1.1.7 PCI1/PCI5 UN 2
2436 (11.1.3.2 |com 1,15m a 2,93m de altura ao pavimento (acompanhamento da escada) m2 13
2437 (1.10.2.3.4 | Vi.11* (0,92x2,13m) UN 1
2438 [5.2.3.3 @ 125 mm ml 49,15
2439 (5.2.9 Ligacéo da Rede Nova & existente, incluindo, materiais, escavacao, reposicao de terras e remocéo a vazadouro de material sobrante, reposicao de pavimentos, passeios | vg 1
e lancis, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, e todos os trabalhos e materiais indispenséaveis a perfeita execucéo do trabalho.
2440 (6.1.1.8 PCI2/PCI3/PCI4/PCI6/PCI7 UN 5
2441 (11.1.4 Fornecimento e execugéo de reboco areado hidréfugo em muros de alvenaria de blocos de betéo, a construir (ver projeto de especialidade), devidamente desempenado, | m2 63
ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto.
2442 (1.10.2.3.5 | Vi.16 (0,92x2,13m) UN 1
2443 (6.1.1.9 Botoneira de corte geral UN 1
6 INSTALAGOES ELECTRICAS
2444 (5.2.4 Fornecimento e colocagao de ralos de pinha, incluindo impermiabilizag6es e todos os trabalhos e acessdérios necessarios ao seu bom funcionamento | UN | 4
11.2 Pavimentos
1.10.2.4 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente interior corta-fogo EI30 em vidro, com uma folha e elemento fixo, do tipo \"Manusa, Porta de Batente El de Vidro\", ou equivalente.
Incluindo fechadura, puxador, acessérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véao e as determinadas pelo sistema,
tudo conforme mapa de véaos e indicagdo da casa fornecedora.
2445 (5.2.5 Fornecimento e aplicagio de tubo de drenagem perfurado @90mm para drenagem fredtica, incluindo caixa de brita, colocacdo de manta geotextil e tela pitonada, ligada | ml 16
e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, considerando ligagéo a rede pluvial de acordo com o projeto.
6.1 Distribuicéo de Energia
2446 (11.2.1 Fornecimento e assentamento de guia em betdo vibro-prensado, com 25x8cm, do tipo \"Artebel, Guia LGU2508\", ou equivalente, incluindo fundagéo em betéo ciclépico | ml 107
(dimenséo minima 15x20cm), movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
2447 16.1.1.10 P400 UN 1
2448 (1.10.2.4.1 | Vi.04 (1,50x2,15m) UN 1
6.1.1 Fornecimento/execucéo e instalagdo dos seguintes equipamentos e quadros eléctricos incluindo méo de obra de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condic8es técnicas especiais:
2449 [11.2.2 Escavacdo com meios mecanicos adequados, em solos de qualquer natureza, em abertura de caixa para pavimentacéo, incluindo levantamento e reposicdo de [ m3 50
pavimentos quando necessario, remogdo dos produtos escavados, entivagdo, regularizagdo e compactacdo do fundo da caixa, incluindo criacdo das inclinacdes
transversais definidas no projeto, todos os trabalhos acessorios, pronta a receber a camada de fundagéo conforme projeto.
2450 [6.1.1.11 |Caixa de Contagem UN 1
2451 (5.2.6 Execucéo de caixas de visita, de planta quadrada construida em aneis pré-fabricados de beté@o, assente sobre fundo em betdo, revestida interiormente com argamassa | UN 9
de cimento e areia ao traco 1:3, incluindo escavagéo, reposicao de terras e remogao a vazadouro de material sobrante, tampa e aro em ferro fundido para acabamento
igual ao pavimento confinante, vedada hidraulicamente e todos os trabalhos e materiais indespensaveis a perfeita execucao do trabalho, conforme pormenor.
2452 (1.10.2.4.2 | Vi.04* (1,50x2,15m) UN 1
2453 [6.1.1.1 QE UN 1
2454 (11.2.3 Escavac@o com meios mecanicos adequados, em solos de qualquer natureza, para implantagdo de rampas, incluindo levantamento e reposi¢do de pavimentos quando | m3 40
necessario, remocéo dos produtos escavados, entivacdo, regularizacdo e compactacédo do fundo da caixa, incluindo criagcdo das inclinagdes transversais definidas no
projeto, todos os trabalhos acessorios, pronta a receber a camada de fundagéo conforme projeto.
5.2.7 Execucéo de caixa de visita de planta circular com as dimensdes interiores de diam. 1,00 m ou 1,25m de acordo com a profundidade, construidas em elementos pré-fabricados em

betdo, assente sobre fundo em betéo, cobertura tronco-conica, tampa e aro em ferro fundido (da classe D400 \"norma NP EN 124\", com DN600, eixo dobradica, fecho cénico e
apoio elastico anti-ruido), revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavagéao, reposicdo de terras e remocao a vazadouro de material

sobrante e todos os trabalhos e materiais indispenséaveis a perfeita execugéo do trabalho, conforme pormenor
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2455 [6.1.1.12 | Caixa para TI\'s [UN | 1
1.10.2.5 |Fornecimento e aplicagdo de véo interior articulado, com duas folhas, composto por calha superior, calhas laterais e painéis intermédios, lacada a cor branca, do tipo \"Huppe
Form, Hiippe Variplan\", ou equivalente. Incluindo todas a ferragens determinadas pelo sistema, acessorios, puxadores, fechadura, batentes e todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo conforme mapa de vaos e indicagdo da casa fornecedora.
6.1.2 Camaras de visita e tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rocos/valas de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condic8es técnicas especiais:
11.2.4 Fornecimento e assentamento de tout-venant de 12 qualidade, incluindo espalhamento, rega, compactagao e regularizagéo final, todos os trabalhos complementares de acordo com
pecas desenhadas.
2456 |6.1.1.2 QPO.1 UN 1
2457 |5.2.7.1 CV.01 - 1,10m de profundidade UN 1
2458 (1.10.2.5.1 | Vi.06 (4,94x3,00m) UN 1
2459 16.1.1.3 QPO0.2 UN 1
2460 (11.2.4.1 |com 10cm de espessura m3 23
2461 |6.1.2.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), colocagdo de cabo/tubo, fita, rede e compactacédo do terreno de acordo com MD, PD e [ ml 8
CTE.
2462 (5.2.7.2 CV.02 - 2,70m de profundidade UN 1
1.10.2.6 |Fornecimento e aplicacdo de porta de batente interior, com duas folhas, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢cdo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colecéo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢des) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do véao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.
2463 |6.1.1.4 QP1 UN 1
2464 (5.2.8 Reformulacdo de sumidouro existente, com rebaixamento do fundo em cerca de 60 cm, incluindo movimento de terras, levantamento e reposicdo de pavimentos, | vg 1
transporte a vazadouro de produtos sobrantes
2465 |6.1.2.2 PVC/PEAD40 ml 15
2466 (11.2.4.2 |com 15cm de espessura m3 6,75
2467 [1.10.2.6.1 | Vi.07 (1,97x2,13m) UN 1
2468 [6.1.1.5 QP11 UN 1
2469 (11.2.5 Fornecimento e aplicacdo de pavimento em placas de betéo vibro-prensado de dupla camada, com 40x30cm e 6¢cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Medieval, | m2 130
Mesclado Granitico\", ou equivalente, sobre almofada de assentamento em pé de pedra, com 5cm de espessura, incluindo movimento de terras, regularizagdo e
compactacéo do base, preenchimento de junta a traco seco de areia e cimento, e todos 0s materiais e trabalhos necessarios.
2470 16.1.2.3 ERM32 ml 8
2471 (5.2.9 Ligacdo da Rede Nova a existente, incluindo, materiais, escavacao, reposicao de terras e remocéo a vazadouro de material sobrante, reposicao de pavimentos, passeios | vg 1
e lancis, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, e todos os trabalhos e materiais indispenséaveis a perfeita execucao do trabalho.
2472 (1.10.2.6.2 | Vi.07* (1,97x2,13m) UN 1
2473 |16.1.1.6 QP1.2 UN 1
2474 16.1.2.4 ERM25 ml 12
6 INSTALAGCOES ELECTRICAS
2475 (11.2.6 Fornecimento e aplicacdo de pavimento em pavé de betéo vibro-prensado de dupla camada, com 20x10cm e 8cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Holanda, | m2 45
Cinza Natural\", ou equivalente, sobre almofada de assentamento em p6 de pedra, com 10cm de espessura, incluindo movimento de terras, regularizacdo e compactacéo
do base, preenchimento de junta a traco seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
2476 |1.10.2.6.3 | Vi.09 (1,20x2,13m) UN 1
2477 (6.1.1.7 PCI1/PCI5 UN 2
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2478 |16.1.2.5 VD40 | ml 100
6.1 Distribuicao de Energia
2479 (11.2.7 Fornecimento e execucéo de pavimento em placas de bet&o vibro-prensado de dupla camada, com 40x30cm e 6¢cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Medieval, | m2 88,5
Mesclado Granitico\", ou equivalente, sobre betonilha de assentamento, com 3cm de espessura e camada de regularizacdo em betédo, com 10cm de espessura. incluindo
movimento de terras, regularizacéo e compactagéo do base, preenchimento de junta a trago seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
2480 |1.10.2.6.4 | Vi.09* (1,20x2,13m) UN 1
6.1.1 Fornecimento/execugédo e instalagdo dos seguintes equipamentos e quadros eléctricos incluindo méo de obra de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condic8es técnicas especiais:
2481 |6.1.1.8 PCI2/PCI3/PCl4/PCI6/PCI7 UN 5
2482 (11.2.8 Fornecimento e execucéo de acerto de cotas da escada exterior com betonilha de cimento, a trago 1:3, com endurecedor para betdo, acabamento liso, cor cinza, do tipo | m2 12
\"Topeca, Endur Classic, cor cinzenta\", ou equivalente, e com protetor de pavimentos, hidrofugante, do tipo \"Topeca, Silitop Wet\", ou equivalente. Incluindo
picagem/demolicao e/ou preenchimento quando necessario, remates, lavagens e desengorduramento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao dos trabalhos.
2483 |6.1.2.6 VD25 ml 10
2484 (1.10.2.6.5 | Vi.12 (1,20x2,13m) UN 1
11.3 Pinturas
2485 (6.1.1.9 Botoneira de corte geral UN 1
2486 |6.1.1.1 QE UN 1
2487 (6.1.2.7 Camaras de visita incluindo tampa, abertura e fecho de cova. UN 2
2488 |1.10.2.6.6 | Vi.12* (1,20x2,13m) UN 1
2489 (6.1.1.2 QPO0.1 UN 1
2490 (6.1.1.10 P400 UN 1
2491 (11.3.1 Fornecimento e execucédo de pintura de acabamento em muros novos com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo, de cor branca, RAL 9010 do tipo | m2 150
\"ROBBIALAC, Aquarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas deméos necessérias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagio prévia de primério de resina
sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
2492 16.1.2.8 Camaras de visita tipo B incluindo abertura e fecho de cova e tampa. UN 13
1.10.2.7 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente, com uma folha, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos de fixacéo,
fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme
mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.
2493 [6.1.1.11 |Caixa de Contagem UN 1
2494 16.1.1.3 QPO0.2 UN 1
2495 11.3.2 Trabalhos de limpeza e decapagem de muros exteriores existentes a manter (zona da escada), através de lavagem de alta pressdo e/ou jato de areia, reparacdo de | vg 1
fissuras, elementos decorativos e rebocos danificados, correcao de planimetria de superficies com recurso a argamassas compativeis com o existente. Incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios, ficando pronto a pintar.
2496 (6.1.2.9 Céamaras de visita tipo C incluindo abertura e fecho de cova e tampa. UN 1
2497 (1.10.2.7.1 | Vi.08 (1,20x2,15m) UN 1
6.1.3 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos ou estabelecidos em caminho de cabos, incluindo ligagdes, de acordo com pecas escritas, desenhadas,
caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais:
2498 (6.1.1.12 |Caixa para TI\'s UN 1
2499 [6.1.1.4 QP1 UN 1
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11.3.3 Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em muros existentes (zona da escada), esquema de cores idéntico ao existente, com tinta acrilica pigmentada com diéxido de
titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Aquarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas demé&os necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacdo prévia de primario de
resina sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicac6es da casa fornecedora.

1.10.2.8 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente, com uma folha e elemento fixo, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos
de fixagao, fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema,
tudo conforme mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.

6.1.2 Camaras de visita e tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rogos/valas de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condicGes técnicas especiais:

2500 |6.1.3.1 XZ1/FXZA(frt,zh) 1x25mm?2 ml 40
2501 |6.1.1.5 QP1.1 UN 1
2502 [11.3.3.1 |cor branca, RAL 9010 m2 50
2503 |1.10.2.8.1 |Vi.10 (1,48x2,15m) UN 1
2504 |16.1.1.6 QP1.2 UN 1
2505 [6.1.2.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), colocagéo de cabo/tubo, fita, rede e compactacéo do terreno de acordo com MD, PD e | ml 8
CTE.
2506 |6.1.3.2 HO07Z1-R 10mm?2 ml 24
2507 (11.3.3.2 cor amarela, RAL 1006 m2 10
1.10.2.9 |Fornecimento e aplicacdo de porta de batente interior, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢cdo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colegédo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢cdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo grelha de ventilagédo, dupla face, com alhetas fixas, em aluminio, pintado a cor branca, RAL
9003, com 30x50cm, do tipo \"FranceAir, Grelha de transferéncia retangular, GAV 91\", ou equivalente, fechadura, puxador, acessérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de
todas as ferragens para o bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.

11.4 Serralharias

2508 |6.1.1.7 PCI1/PCI5 UN 2
2509 |6.1.2.2 PVC/PEADA40 ml 15
2510 |6.1.3.3 HO07Z1-R 6mm? ml 360
2511 |1.10.2.9.1 |Vi.13 (0,92x2,13m) UN 1
2512 |6.1.1.8 PCI2/PCI3/PCIl4/PCI6/PCI7 UN 5
2513 |6.1.3.4 HO07Z1-R 1G10mm?2 ml 6
2514 |6.1.2.3 ERM32 ml 8
2515 [11.4.1 Fornecimento e aplicacdo de corrimdo em rampa, executado com perfis tubulares, redondos, com 4cm diametro, de fixacdo através de apoio composto por perfil tubular | ml 58

redondo, com 1cm de diametro, corte a 45°, \"bolacha\" e varao roscado as paredes, com uma altura total a face inferior de 0,90m ao pavimento, no corrimao superior, e

de 0,70m no corrim&o inferior. Acabamento com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicacdo de uma demao de 40 pm de primario

anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC, Robbifer Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas demaos, com 40 ym no total, de

esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043, do tipo \"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies,

fixacOes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixagdo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme

desenhos de pormenor e indicac6es dos fornecedores. (medicdo em plano inclinado).
2516 |1.10.2.9.2 | Vi.15 (0,92x2,13m) UN 2
2517 |6.1.1.9 Botoneira de corte geral UN 1
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2518 (11.4.2 Fornecimento e aplicagdo de vao composto por aro e portdo de batente, com 4 folhas, com estrutura em perfis metélicos tubulares revestidos a chapa metélica de 2,5mm | UN 1
de espessura, com acabamento a duas demados com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo \"Robbialac,
esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente, preparagdo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagdo de
uma dema&o de 40 microns de primario epoxi anticorrosivo de dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente. Incluindo limpeza,
desengorduramento das superficies, fixacdes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixacdo, buchas, soldas, quinagens, fechadura de embutir, fechos inferiores,
trabalhos de construgao civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indica¢des dos fornecedores. (1,60x1,70m)
2519 |6.1.2.4 ERM25 ml 12
2520 |6.1.3.5 H07Z1-R 1G6mm? ml 90
2521 |1.10.2.9.3 | Vi.15* (0,92x2,13m) UN 2
2522 |6.1.3.6 NHXH FE180 4x1,5mm? ml 15
2523 |6.1.1.10 |P400 UN 1
2524 (11.4.3 Fornecimento e aplicag&o de vdo composto por aro, 1 folha de batente e 1 folha de correr, com estrutura em perfis metdlicos tubulares revestidos a chapa metélica de | UN 1
2,5mm de espessura, com acabamento a duas demé&os com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo
\"Robbialac, esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente, preparacédo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1,
aplicagdo de uma deméao de 40 microns de primario epdxi anticorrosivo de dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente.
Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixacdes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixagdo, buchas, soldas, quinagens, fechadura de embutir,
fechos inferiores, guia paralela de rolamentos e rolamentos inferiores, calha/guia metédlica de pavimento, puxadores tipo asa, acabamento satinado, do tipo \"INF,
IN.07.204.D.25\", ou equivalente, trabalhos de constru¢édo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicagGes dos
fornecedores. (4,93x1,15m)
2525 |6.1.2.5 VD40 ml 100
1.10.2.10 |Fornecimento e aplicacdo de porta de correr a face, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢cdo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro Correr Interior\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em
placas de MDF, do tipo \"Vicaima, Colegéo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnicdes) a cor branca, RAL
9003, do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de
todas as ferragens para o bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
115 Diversos
6.1.4 Fornecimento e montagem de sistema de terras de proteccdo, incluindo todos os acessoérios e ligagdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condic8es técnicas especiais:
2526 |6.1.2.6 VD25 ml 10
2527 [6.1.1.11 |Caixa de Contagem UN 1
2528 |1.10.2.10. |Vi.14 (0,97x2,13m) UN 1
1
2529 (6.1.4.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), colocacédo de fita de aco e compactacdo do terreno ( excesso relativamente as|ml 6
fundacdes).
2530 (6.1.1.12 |Caixa para TI\'s UN 1
2531 (6.1.2.7 Céamaras de visita incluindo tampa, abertura e fecho de cova. UN 2
2532 (1151 Fornecimento e aplicacé@o de grelha e caneletes em ferro fundido, classe D400, com sistema anti-roubo, com 20cm de largura, do tipo \"Benito, D400 Canal FD, RC20\", | ml 5
ou equivalente, incluindo assentamento com argamassa de cimento, betéo de limpeza com 5cm de espessura, criagcdo de pendentes minimo 1% e pontos de descarga,
assim como todos os materiais e trabalhos necessarios, tudo conforme indicagdes de projeto.
1.10.2.11 |Fornecimento e aplicacdo de elemento fixo, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo elementos de fixacdo e acessdrios, além de todas as ferragens para
0 bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicagdo da casa fornecedora.
6.1.2 Camaras de visita e tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rogos/valas de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e

condicOes técnicas especiais:
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2533 (6.1.4.2 Terminal principal de terra (edificio) UN 1
2534 (11.5.2 Fornecimento e espalhamento de terras sobrantes das escavacdes em abertura de caixa e implantagdo de rampas, incluindo limpeza geral de toda a area, preparagao, | m3 90
regularizagdo e modelagdo do terreno conforme projeto, remogédo de pedras, galhos, raizes e vegetacdes ndo desejadas, adubagéo, fertilizagdo, transporte de produtos
sobrantes a vazadouro, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
2535 [6.1.2.8 Céamaras de visita tipo B incluindo abertura e fecho de cova e tampa. UN 13
2536 |1.10.2.11. | Vi.17 (2,05x1,79m) UN 1
1
2537 (6.1.2.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), colocagéo de cabo/tubo, fita, rede e compactagéo do terreno de acordo com MD, PD e | ml 8
CTE.
2538 |11.5.3 Fornecimento e assentamento de banco em betéo pre-fabricado, cor cinza granitico, acabamento liso, com 2,00x0,60m e 0,45m de altura, do tipo \"Benito, Banco Volga, | UN 1
Ref. UM369G\", ou equivalente. Incluindo base de fundagao, fixacdes, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
2539 [6.1.4.3 Terminal principal de terra dos bastidores UN 1
2540 |6.1.2.9 Camaras de visita tipo C incluindo abertura e fecho de cova e tampa. UN 1
1.10.2.12 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente, com uma folha, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos de fixagéo,
fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme
mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.
2541 |6.1.2.2 [ PVC/IPEAD40 [mi | 15
6.1.3 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos ou estabelecidos em caminho de cabos, incluindo ligagdes, de acordo com pecas escritas, desenhadas,
caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
2542 16.1.4.4 Electrodo de terra com resisténcia de terra inferior a 100hm UN 1
2543 (1154 Fornecimento e assentamento de papeleira, com cinzeiro, em ago galvanizado, pintado a cor cinza, com capacidade para 95L, do tipo \"Benito, Papeleira Dara, Ref. | UN 1
PA694SMO\", ou equivalente. Incluindo base de fundagao, fixacdes, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
2544 11.10.2.12. | Vi.18 (1,20x2,15m) UN 1
1
2545 16.1.3.1 XZ1/FXZ1(frt,zh) 1x25mm? ml 40
2546 |6.1.4.5 HO7V-R 1G25mm? ml 6
2547 16.1.2.3 ERM32 ml 8
1.10.2.13 |Fornecimento e aplicagdo de vao composto por alcapdo com aro madeira e tampa branca (pintavel), com fechadura e vedacao perimetral, e escada deslizante com dois segmentos
em madeira, corrimdo e degraus antiderrapantes, do tipo \"Fakro, Escadas para Sétdo, Escada LDK, 70x130cm\", ou equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos,
puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes
2548 |6.1.2.4 ERM25 ml 12
2549 [6.1.4.6 Camara de visita c/ tampa para ligacéo terminal de terra ao electrodo UN 1
2550 |6.1.3.2 HO7Z1-R 10mm?2 ml 24
2551 11.10.2.13. | Vi.19 (1,30x0,70m) UN 1
1
2552 |6.1.2.5 VD40 ml 100
1.10.3 Divisoérias Interiores
2553 |6.1.3.3 H07Z1-R 6mm? ml 360
2554 (6.1.4.7 Acessorios para ligagéo dos electrodos e cabos, ligadores, unides, tés, unides para junta de dilatacdo,etc. UN 1
2555 |6.1.2.6 VD25 ml 10
2556 (1.10.3.1 |Fornecimento e aplicagcdo de divisoria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.01), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 2 | UN 1

portas de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris I\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagdo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora. (1,82x1,20x2,05m)
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2557 |16.1.3.4 HO7Z1-R 1G10mm? | ml 6
6.2 lluminacéo Interior e Exterior
2558 (6.1.2.7 Céamaras de visita incluindo tampa, abertura e fecho de cova. UN 2
2559 (1.10.3.2 | Fornecimento e aplicacdo de divisoria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.02), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 1 | UN 1
porta de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris I\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixacdo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora. (1,90x2,05m)
2560 |6.1.3.5 H07Z1-R 1G6mm? ml 90
6.2.1 Tubagem embebida na parede, incluindo abertura e tapamento de rogos e estabelecida em bragadeiras na laje sobre o tecto falso incluindo acessorios:
2561 [6.1.2.8 Céamaras de visita tipo B incluindo abertura e fecho de cova e tampa. UN 13
2562 (1.10.3.3 | Fornecimento e aplicagdo de diviséria em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.03), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, do tipo \"Banema, | UN 1
CompacMel Plus, ref.:204Gris 1\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixacdo, assim como todas as ferragens necessarias ao correto funcionamento do sistema,
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora. (0,50x1,10m)
2563 [6.1.3.6 NHXH FE180 4x1,5mm?2 ml 15
2564 |16.2.1.1 VD16 ml 200
6.1.4 Fornecimento e montagem de sistema de terras de proteccéo, incluindo todos os acessoérios e ligagdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condicOes técnicas especiais:
2565 (1.10.3.4 |Fornecimento e aplicagdo de diviséria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.04), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 1 | UN 1
porta de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris 1\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixacdo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora. (1,50x2,05m)
2566 |6.1.2.9 Camaras de visita tipo C incluindo abertura e fecho de cova e tampa. UN 1
2567 |6.2.1.2 VD20 ml 80
1.11 Equipamentos Fixos
2568 [6.1.4.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), colocacéo de fita de aco e compactagdo do terreno ( excesso relativamente as|ml 6
fundagoes).
6.1.3 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos ou estabelecidos em caminho de cabos, incluindo ligagdes, de acordo com pecas escritas, desenhadas,
caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
1111 Sanitarios
2569 (6.1.4.2 Terminal principal de terra (edificio) UN 1
2570 |6.2.1.3 VD25 ml 170
2571 |16.1.3.1 XZ1/FXZ1(frt,zh) 1x25mm?2 ml 40
2572 (1.11.1.1 |Fornecimento e aplicagédo de sanita ceramica (E.01), cor branca, do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXSC2T H8247160000231\", ou equivalente, tampo de sanita, em | UN 7
contraplacado lacado, a cor branca, com aro aberto na frente (passa-maos), do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXTMCE S80007320100000\", ou equivalente, tanque
compacto para sanita, cor branca, com mecanismo de dupla descarga pré-montado, do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXTC1MKF H8277130002101\", ou equivalente.
Incluindo acessorios, fixacéo, ligacdes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagcdes da casa fornecedora.
2573 |6.2.1.4 ERM25 ml 215
2574 [6.1.4.3 Terminal principal de terra dos bastidores UN 1
2575 16.1.3.2 HO7Z1-R 10mm?2 ml 24
2576 |6.1.4.4 Electrodo de terra com resisténcia de terra inferior a 100hm UN 1
2577 |16.2.1.5 ERM20 ml 20
2578 (1.11.1.2 |Fornecimento e aplicacdo de lavatério cerdmico mural (E.02), cor branca, com 57x43cm, do tipo \"Sanitana, série Pop Art, Lavatério 57, ref.:.KPLV2E |UN 6
S10077800000000\", ou equivalente, torneira de monocomando, de lavatério, com manipulo clinico, acabamento cromado, do tipo \"Ofa, série Hospitalar,
ref..GV.T9820\", ou equivalente, sifao de garrafa 11/4\'\' p/VDA, com acabamento cromado, do tipo \"Ofa, série Complementos, ref.: DI.T0022\", ou equivalente. Incluindo
acessorios, fixagao, ligag6es a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
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2579 |6.1.3.3 HO07Z1-R 6mm? | ml 360
6.2.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
2580 |6.1.4.5 HO7V-R 1G25mm? ml 6
2581 (1.11.1.3 |Fornecimento e aplicacdo de urinol mural ceramico (E.03), cor branca, com entrada vertical, do tipo \"Sanitana, série Pik, ref.PKUR11 S10077430600000\", ou | UN 5
equivalente, fluxometro exterior para urinol, 1/2\", acabamento cromado, do tipo \"Sanitana, Fluxémetro externo 1/2\", ref.. FXUR1CRM S50087727099900\", ou
equivalente, sifdo, de acabamento cromado, do tipo \"Nicolau & Rosa, Sifao urinol B-4U-A cromado, ref.:184050096\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacao,
ligacdes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagcdes da casa fornecedora.
2582 |6.1.3.4 HO07Z1-R 1G10mm?2 ml 6
6.2.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligacGes, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
2583 [(1.11.1.4 |Fornecimento e aplicacao de fraldario vertical (E.04), em polietileno, com 77,5x81,3x49,5cm, do tipo \"Utilnox, Fraldario Vertical, ref.:UT-DV100EV\", ou equivalente. | UN 1
Incluindo acessérios, fixacdo, pronto a funcionar todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indica¢des das casas fornecedoras.
2584 |6.1.4.6 Camara de visita c/ tampa para ligacéo terminal de terra ao electrodo UN 1
2585 |6.1.3.5 HO07Z1-R 1G6mm? ml 90
2586 |6.1.4.7 Acessorios para ligagéo dos electrodos e cabos, ligadores, unides, té€s, unides para junta de dilatacdo,etc. UN 1
2587 |6.2.2.1.1 |HO07Z1-R 1,5mm? ml 840
2588 |1.11.1.5 |Fornecimento e aplicacdo de apoio basculante, com 80cm, em ago inox escovado, do tipo \"Utilnox, barra de apoio rebativel em ago inox escovado, cod.|UN 3
UT-AD7998x76\", ou equivalente. Incluindo acessoérios, fixacdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagcdes da casa fornecedora.
2589 |6.1.3.6 NHXH FE180 4x1,5mm? ml 15
6.2.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bracadeiras, acessorios de fixagcdo, ligagoes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas
6.2 lluminac&o Interior e Exterior
6.1.4 Fornecimento e montagem de sistema de terras de proteccéo, incluindo todos os acessoérios e ligacdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condicOes técnicas especiais:
2590 (1.11.1.6 |Fornecimento e aplicacdo de apoio fixo, com 100cm, em aco inox escovado, do tipo \"Utilnox, barra recta em ago inox escovado, céd. UT-AD790x100\", ou equivalente. | UN 3
Incluindo acessoérios, fixacdo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
2501 |6.2.2.2.1 |XZ/FXZ1(frt,zh) 3G1,5mm? ml 460
6.2.1 Tubagem embebida na parede, incluindo abertura e tapamento de rocos e estabelecida em bragadeiras na laje sobre o tecto falso incluindo acessorios:
2592 |6.1.4.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), colocacéo de fita de aco e compactacdo do terreno ( excesso relativamente as|ml 6
fundacdes).
2593 (1.11.1.7 |Fornecimento e aplicacdo de porta piagcava de parede, em ago inox polido, do tipo \"Utilnox, ref.: UT-AB1004\", ou equivalente. Incluindo acessérios, fixagdo, todos os | UN 7
trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
2594 |6.2.2.2.2 | XZ/FXZ1(frt,zh) 2x1,5mm? ml 20
2595 |6.2.1.1 VD16 ml 200
2596 |6.1.4.2 Terminal principal de terra (edificio) UN 1
2597 (1.11.1.8 |Fornecimento e aplicagdo de doseador de sabao vertical em ABS, com visor de nivel, fixagéo a parede, do tipo \"Utilnox, Doseador de sabao Aitana, em ABS branco, do | UN 6
tipo \"Utilnox, ref.:UT-AC70000\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacédo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagcbes da casa
fornecedora.
2598 |6.2.2.2.3 | XZIFXZ1(frt,zh) 4G1,5mm? ml 10
2599 |6.2.1.2 VD20 ml 80
2600 (6.1.4.3 Terminal principal de terra dos bastidores UN 1
2601 (1.11.1.9 |Fornecimento e aplicacdo de papeleira, 28,5X32,5X12,5cm, do tipo \"Utilnox, Papeleira metélica pintado de branco, ref.: UIT-UT-PC99\", ou equivalente. Incluindo | UN 6
acessorios, fixagao, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
2602 |6.2.2.2.4 | XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G2,5mm? ml 160
2603 [6.1.4.4 Electrodo de terra com resisténcia de terra inferior a 100hm UN 1
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2604 |6.2.1.3 VD25 ml 170
2605 [1.11.1.10 |Fornecimento e aplicagdo de dispensador de papel higiénico, de parede, em ABS, do tipo Utilnox, Dispensador de papel em ABS branco, cédigo UT-DP204\", ou | UN 7
equivalente. Incluindo acessorios, fixagao, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora.
2606 |6.2.2.2.5 |XZ1/FXZ1(frt,zh) 4G2,5mm? ml 60
2607 |6.1.45 HO7V-R 1G25mm? ml 6
2608 |6.2.1.4 ERM25 ml 215
2609 (1.11.1.11 |Fornecimento e aplicagdo de dispensador de toalhas de papel, de parede, do tipo \"Utilnox, Dispensador de toalhas de papel, cor branco, cédigo UT-DP33\", ou | UN 6
equivalente. Incluindo acessoérios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
2610 [6.2.2.2.6 |LIHH 6x1,5mm?2 (Interligac&o a PCI1/PCI5) ml 13
2611 (6.1.4.6 Céamara de visita ¢/ tampa para ligacéo terminal de terra ao electrodo UN 1
2612 |6.2.1.5 ERM20 ml 20
2613 [1.11.1.12 | Fornecimento a aplicagéo de espelho, sem moldura com 3mm de espessura, com 50x90cm. Incluindo acessorios, fixa¢&o, todos os trabalhos e materiais necessarios, | UN 6
conforme projeto e indicagGes da casa fornecedora.
2614 (6.2.2.2.7 |LIHH 4x1,5mm?2 (Interligagdo a PCI2/PCI3/PCI4/PCI6/PCI7) ml 50
2615 (6.1.4.7 Acessorios para ligacéo dos electrodos e cabos, ligadores, unides, tés, unides para junta de dilatagéo,etc. UN 1
6.2.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
2616 [1.11.1.13 | Fornecimento e aplica¢@o de contentor higiénico de parede, em aco inox escovado, do tipo \"Utilnox, Contentor Higiénico, ref.:.UT-PC910\", ou equivalente. Incluindo | UN 4
acessorios, fixacao, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora.
2617 |6.2.2.2.8 |Cabo MODBUS ml 45
6.2 lluminac&o Interior e Exterior
1.11.2 Corrimdes e Guardas
6.2.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligacGes, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
2618 |6.2.2.2.9 |LIHH 5x1,5mm? | ml 90
6.2.1 Tubagem embebida na parede, incluindo abertura e tapamento de rocos e estabelecida em bragadeiras na laje sobre o tecto falso incluindo acessorios:
2619 [(1.11.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de guarda/corrimdo em escada, executada com perfis metélicos quadrados, 40x40mm, com preenchimento interior com perfis metélicos | ml 7.9
guadrados, 10x10mm, com espacamento uniforme entre si de 10cm, fixacéo através de \"bolacha\" e varao roscado ao pavimento, altura total de 0,90m ao pavimento,
acabamento com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagdo de uma deméo de 40 um de primario anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC,
Robbifer Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas demaos, com 40 pm no total, de esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043,
do tipo \"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixagdes, pegas de remate, parafusos,
chapas de fixagéo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicacdes
dos fornecedores. (medicdo em plano inclinado). (7,90x0,90m)
2620 |6.2.2.1.1 |HO7Z1-R 1,5mm? ml 840
6.2.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de comando, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptacdo nas caixas, incluindo estas, de acordo com pecas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
6.2.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bragadeiras, acessoérios de fixagcdo, ligagdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas
2621 |6.2.1.1 VD16 ml 200
2622 (1.11.2.2 |Fornecimento e aplicagdo de guarda em escada, executada com perfis metdlicos quadrados, 40x40mm, com preenchimento interior com perfis metalicos quadrados, | ml 4,35

10x10mm, com espagamento uniforme entre si de 10cm, fixacdo através de \"bolacha\" e vardo roscado ao pavimento, altura total de 0,90m ao pavimento, acabamento
com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicacdo de uma demao de 40 um de primario anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC, Robbifer
Secagem Répida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas demaos, com 40 um no total, de esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043, do tipo
\"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixagcdes, pecas de remate, parafusos, chapas de
fixagcdo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicagées dos
fornecedores. (4,35x0,90m)
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6.2.3.1 De embeber:
1.11.3 Outros
2623 |6.2.1.2 VD20 ml 80
2624 |6.2.2.2.1 | XZ/FXZ1(frt,zh) 3G1,5mm? ml 460
2625 (6.2.3.1.1 | Interruptor unipolar IP20 UN 4
2626 |6.2.1.3 VD25 ml 170
2627 (1.11.3.1 |Fornecimento e aplicagdo de balcdo de rececéo, executado com estrutura de madeira macica e revestido com aglomerado de madeira, termolaminado a cor branca (RAL | UN 1
9010) e a cor cinza (RAL 7043), com espago inferior com conjunto de 8 gavetas, todas com puxador e superiores com fechadura. Incluindo fixacdo ao pavimento/parede,
ferragens necessarias, acabamento de madeiras a vista (lixagem + verniz), assim como todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo pronto a funcionar e conforme
projeto. (3,45x0,80x1,10m)
2628 |6.2.2.2.2 | XZ/FXZ1(frt,zh) 2x1,5mm? ml 20
2629 (6.2.3.1.2 |Interruptor unipolar IP44 UN 6
2630 |6.2.1.4 ERM25 ml 215
1.11.3.2 |Fornecimento e aplicacdo de estores de rolo interior, com tela, microperfurada, de poliéster (25%) revestida a PVC (75%), com fator de abertura entre 0% e 1%, com grau de solidez
aluz de 8 e 520g/m2, de cor branca, mecanismo com enrolamento invertido, acionado por corrente plastica e contrapeso oculto, tudo a cor branca, do tipo \"Tecnorol, Tecnoscreen
Zero, ref.:TZ00\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixacdo e montagem, acessorios, e todos os materiais e trabalhos necessarios, pronto a funcionar, tudo conforme projeto e
2631 |6.2.2.2.3 | XZ/FXZ1(frt,zh) 4G1,5mm? ml 10
2632 |6.2.3.1.3 | Comutador de lustre IP20 UN 3
2633 |6.2.1.5 ERM20 ml 20
2634 |1.11.3.2.1 | Ve.04 (2,40x1,71m) UN 16
2635 |6.2.2.2.4 | XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G2,5mm? ml 160
2636 [6.2.3.1.4 |Comutador de lustre IP44 UN 1
2637 |1.11.3.2.2 | Ve.06 (2,68x2,30m) UN 1
2638 |6.2.2.2.5 |XZ1/FXZ1(frt,zh) 4G2,5mm? ml 60
6.2.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
2639 |6.2.3.1.5 |Comutador de escada IP44 UN 2
6.2.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligac6es, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais:
2640 |1.11.3.2.3 | Ve.07 (2,68x2,30m) UN 1
2641 (6.2.2.2.6 |LIHH 6x1,5mm?2 (Interligacédo a PCI1/PCI5) ml 13
2642 (6.2.3.1.6 |Detectores de nivel de iluminagdo com capacidade de regulagéo entre 100 e 500lux. UN 35
2643 |6.2.2.1.1 |HO07Z1-R 1,5mm? ml 840
2644 11.11.3.2.4 | Ve.09 (2,68x2,30m) UN 2
2645 |6.2.2.2.7 |LIHH 4x1,5mm? (Interligacio a PCI2/PCI3/PCI4/PCI6/PCI7) ml 50
2646 (6.2.3.1.7 |Consola touchscreen HMIGTO2310 da Schneider ou equivalente UN 1
6.2.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bragadeiras, acessoérios de fixagcdo, ligagdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas
2647 |1.11.3.2.5 | Ve.09* (2,68x2,30m) UN 1
2648 |6.2.2.2.8 | Cabo MODBUS ml 45
6.2.3.2 Saliente:
1.12 Serralharia
2649 |6.2.2.2.1 | XZIFXZ1(frt,zh) 3G1,5mm? ml 460
2650 |6.2.2.2.9 |LIHH 5x1,5mm? ml 90
2651 [6.2.3.2.1 |Detector de presenca IP40/360° UN 12
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6.2.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de comando, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptagdo nas caixas, incluindo estas, de acordo com pecgas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
2652 |6.2.2.2.2 | XZ/FXZ1(frt,zh) 2x1,5mm? ml 20
2653 (1.12.1 Fornecimento e aplicagdo de rufo metalico em inox, com 45cm de desenvolvimento, de fixagdo oculta, com quinagem de sobreposi¢éo e pingadeira, pintura com esmalte | ml 48,7
de acabamento de poliuretano de 2 componentes baseado em resinas de poliéster altamente flexiveis, do tipo \"Robbialac, Acabamento PUR Topcoat (2K), referéncia
433-040, cinzento escuro, RAL 7042\", ou equivalente, primario promotor de ades&o, de dois componentes baseados em resinas de polivinil butiral e pigmentos
resistentes a corroséo, aplicado em 2 a 3 deméos, molhado sobre molhado e deixar 30 a 40 microns por deméao, do tipo \"Robbialac, Self Etching Primer Filler, referéncia
334-0070\", ou equivalente, acessorios, fixagdes, cortes e remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes do fabricante.
2654 [6.2.3.2.2 | Detector de presenca IP40/110° UN 2
6.2.3.1 De embeber:
2655 |6.2.2.2.3 | XZ/FXZ1(frt,zh) 4G1,5mm? ml 10
2656 (1.12.2 Fornecimento e aplicacdo de caleira metélica em inox, com 1,92 m de desenvolvimento, com sobreposi¢des e abas, pintura com esmalte de acabamento de poliuretano [ ml 31
de 2 componentes baseado em resinas de poliéster altamente flexiveis, do tipo \"Robbialac, Acabamento PUR Topcoat (2K), referéncia 433-040, cinzento escuro, RAL
7042\", ou equivalente, primario promotor de adeséo, de dois componentes baseados em resinas de polivinil butiral e pigmentos resistentes a corroséo, aplicado em 2 a 3
demaéos, molhado sobre molhado e deixar 30 a 40 microns por demao, do tipo \"Robbialac, Self Etching Primer Filler, referéncia 334-0070\", ou equivalente, acessorios,
fixagOes, cortes e remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes do fabricante.
6.2.4 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminacédo, incluindo ligagdes bucins e ou boquilhas, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢fes
técnicas especiais:
2657 |6.2.2.2.4 | XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G2,5mm? ml 160
2658 (6.2.3.1.1 |Interruptor unipolar IP20 UN 4
2659 (1.12.3 Fornecimento e colocagdo de cabago em inox na cobertura para encaminhamento de aguas pluviais para tubos de queda, de acordo com o projecto de arquitectura e [ UN 4
indicagdes do dono de obra.
2660 |6.2.4.1 L133 UN 46
1.13 Sinalética
2661 |6.2.2.2.5 |XZ1/FXZ1(frt,zh) 4G2,5mm? ml 60
2662 (6.2.3.1.2 | Interruptor unipolar IP44 UN 6
2663 |6.2.4.2 L1 33 c/ balastro DALI UN 25
1.13.1 Fornecimento e aplicagdo de sinalética direcional e informativa, em placa de ago inox com 1,5mm, acabamento satinado, de aplicagdo paralela a parede, incluindo fixagdes,
impresséo e montagem, todos os trabalhos e materiais necessario, conforme projeto e indicagc6es da casa fornecedora.
2664 [6.2.3.1.3 | Comutador de lustre IP20 UN 3
2665 [6.2.2.2.6 |LIHH 6x1,5mm?2 (Interligac&o a PCI1/PCI5) ml 13
2666 |6.2.4.3 L135 UN 1
2667 |6.2.3.1.4 | Comutador de lustre IP44 UN 1
2668 (6.2.2.2.7 |LIHH 4x1,5mm?2 (Interligacdo a PCI2/PCI3/PCI4/PCI6/PCI7) ml 50
2669 (1.13.1.1 |Placa com 30x6,5cm, \"Recec¢éo\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Rececéo\", ou equivalente; UN 1
2670 |6.2.4.4 L2 18 UN 11
2671 [(1.13.1.2 |Placa com 30x6,5cm, \"Sala Polivalente\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Sala Polivalente\", ou equivalente; UN 1
2672 16.2.3.1.5 |Comutador de escada IP44 UN 2
2673 [6.2.2.2.8 |Cabo MODBUS ml 45
2674 |16.2.4.5 L2235 UN 5
2675 |6.2.2.2.9 |LIHH 5x1,5mm? ml 90
2676 (1.13.1.3 |Placa com 30x6,5cm, \"Sala Juvenil\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Sala Juvenil\", ou equivalente; UN 1
2677 (6.2.3.1.6 | Detectores de nivel de iluminagdo com capacidade de regulagdo entre 100 e 500lux. UN 35
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2678 [6.24.6 [L310 [uN | 1
6.2.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de comando, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptagdo nas caixas, incluindo estas, de acordo com pecas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais:
2679 (6.2.3.1.7 |Consola touchscreen HMIGT0O2310 da Schneider ou equivalente UN 1
2680 |6.2.4.7 L4 13 UN 17
2681 (1.13.1.4 |Placa com 30x6,5cm, \"Sala Infantil\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Sala Infantil\", ou equivalente; UN 2
6.2.3.1 De embeber:
6.2.3.2 Saliente:
2682 (1.13.1.5 |Placa com 30x6,5cm, \"Inst. Sanitarias\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Inst. Sanitarias\", ou equivalente; UN 3
2683 |6.2.4.8 L4 21 UN 3
2684 (6.2.3.1.1 |Interruptor unipolar IP20 UN 4
2685 [6.2.3.2.1 |Detector de presenca IP40/360° UN 12
2686 |6.2.4.9 L4 13 c/ balastro DALI UN 6
2687 (1.13.1.6 |Placa com 30x6,5cm, \"Sala de Leitura\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Sala de Leitura\", ou equivalente; UN 1
2688 (6.2.3.1.2 | Interruptor unipolar IP44 UN 6
2689 |6.2.4.10 |L503 UN 4
2690 (1.13.1.7 |Placa com 30x6,5cm, \"Sala de Reunides\", fonte standard, do tipo \"IJNF, IN.26 800.Sala de Reunides\", ou equivalente; UN 1
2691 |6.2.3.2.2 | Detector de presenca IP40/110° UN 2
2692 |6.2.3.1.3 | Comutador de lustre IP20 UN 3
6.2.4 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminagao, incluindo ligagdes bucins e ou boquilhas, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes
técnicas especiais:
2693 |6.2.4.11 |L506 UN 13
2694 (1.13.1.8 |Placa com 30x6,5cm, \"Periédicos\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Periédicos\", ou equivalente; UN 1
2695 |6.2.4.12 |L609 UN 12
2696 (1.13.1.9 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .601\", ou equivalente; UN 5
2697 |6.2.3.1.4 | Comutador de lustre IP44 UN 1
2698 |6.2.4.1 L1133 UN 46
2699 |6.2.4.13 |L712 UN 3
2700 (6.2.3.1.5 |Comutador de escada IP44 UN 2
2701 (1.13.1.10 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"INF, IN.26 .602\", ou equivalente; UN 3
2702 |6.2.4.2 L1 33 c/ balastro DALI UN 25
2703 [6.2.3.1.6 | Detectores de nivel de iluminagao com capacidade de regulacéo entre 100 e 500lux. UN 35
2704 (1.13.1.11 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"INF, IN.26 .603\", ou equivalente; UN 1
2705 |6.2.4.14 |L808 UN 4
2706 |6.2.4.3 L135 UN 1
2707 [6.2.3.1.7 |Consola touchscreen HMIGTO2310 da Schneider ou equivalente UN 1
2708 |6.2.4.15 |L910 UN 7
2709 |6.2.4.4 L218 UN 11
2710 (1.13.1.12 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .604\", ou equivalente; UN 3
6.2.3.2 Saliente:
2711 |6.2.45 L2 23,5 UN 5
2712 (6.2.4.16 |L10 21 (considerar tubo de drenagem agua de condensagédo com ligagdo a caixa de visita mais proxima) UN 4
2713 (1.13.1.13 | Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .608\", ou equivalente; UN 1
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2714 (6.2.3.2.1 |Detector de presenca IP40/360° UN 12
2715 (1.13.2 Fornecimento e aplicagcdo de lettering \"BIBLIOTECA MUNICIPAL\", em chapa de aco com 3mm de espessura e 20cm de altura, incluindo tratamento e acabamento do [ UN 1
aco, limpeza e desengorduramento das superficies, espagadores, fixagées, chumbadouros, chapas e vardes de fixagdo, solda, quinagens, todos os trabalhos e materiais
necessarios.
2716 |6.2.4.6 L3 10 UN 1
2717 16.2.4.17 |F1 UN 1
2718 [6.2.3.2.2 | Detector de presenca IP40/110° UN 2
1.14 Diversos
2719 |6.2.4.18 Projector 1 UN 5
2720 |6.2.4.7 L4 13 UN 17
6.2.4 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminagéo, incluindo ligagdes bucins e ou boquilhas, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condicfes
técnicas especiais:
2721 |16.2.4.8 L4 21 UN 3
2722 (6.2.4.19 | Projector 2 UN 2
2723 (1.14.1 Trabalhos de construcéo civil necessarios para a execucédo de todas as especialidades, tais como: abertura e fechamento de rogos ou valas, execucdo de muretes, | vg 1
cortes em lajes, tapamento de aberturas que ndo sejam necessarias, atravessamentos de paredes ou muros, reposi¢cdo de revestimentos e acabamentos em paredes,
tetos e pavimentos, reparacédo de alvenarias, movimento de terras, carga e transporte a vazadouro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
2724 16.24.1 L133 UN 46
2725 16.2.4.9 L4 13 c/ balastro DALI UN 6
6.2.5 Trabalhos complementares para iluminagéo exterior:
2726 |1.14.2 Fornecimento e execugédo de telas finais de arquitetura e todas as especialidades, incluindo fornecimento em formato digital (dwg) e em papel, todos os trabalhos e | CJ S
materiais necessarios.
2727 |16.2.4.2 L1 33 ¢/ balastro DALI UN 25
2728 |16.2.4.10 L5 03 UN 4
2729 (6.2.5.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidadexlargura), colocacdo de cabo/tubo, fita, rede e compactacéo do terreno de acordo com MD, PD e | ml 120
CTE.
2 MOVIMENTO DE TERRAS
2730 (6.2.5.2 Camaras de visita incluindo tampa, abertura e fecho de cova. UN 3
2731 (6.2.4.11 L5 06 UN 13
2732 |16.2.4.3 L135 UN 1
2.1 Execucgdo de escavacdo e movimentagdo de terras/materiais e qualquer natureza, correspondente a parte da zona de intervencéo, triagem de residuos e o seu reaproveitamento ou
encaminhamento do volume sobrante de acordo com o PPGRCD, incluindo todos os equipamentos para carga, transporte, descarga,incluindo desmatacdo e decapagem de
terrenos vetegais/mortos, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpezas, carga e transporte de material sobrante a vazadouro, tudo executado de forma a obter as cotas
2733 |6.2.4.12 |L609 UN 12
2734 |6.2.5.3 Macicos de betdo para fixar pilaretes. UN 7
2735 |6.2.4.4 L2 18 UN 11
2736 |2.1.2 Zona de intervencéo \"Parte Nova\" m3 40,2
6.3 lluminacéo de Seguranca
2737 |16.2.4.5 L2235 UN 5
2738 |6.2.4.13 |L712 UN 3
2.2 Execucdo de escavacdo e movimentacao de terras/materiais e qualquer natureza, correspondente a parte da zona de intervencao, triagem de residuos e o seu reaproveitamento ou

encaminhamento do volume sobrante de acordo com o PPGRCD, incluindo todos os equipamentos para carga, transporte, descarga, de forma a fornecer a cota prevista em

projecto para base das construgdes a executar.
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6.3.1 Tubagem embebida na parede e/ou tecto incluindo abertura e tapamento de rogos e estabelecida em bragadeiras na laje sobre o tecto falso, incluindo os acessoérios de fixagao:
2739 |6.2.4.6 L3 10 UN 1
2740 |6.2.4.14 |L808 UN 4
221 Sapatas isoladas
2741 (6.2.4.15 |L910 UN 7
2742 16.3.1.1 VD16 ml 100
2743 16.2.4.7 L4 13 UN 17
2744 (2.2.1.1 Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 5,46
2745 (6.2.4.16 |L10 21 (considerar tubo de drenagem agua de condensacdo com ligagdo a caixa de visita mais préxima) UN 4
2746 |6.2.4.8 L4 21 UN 3
2747 16.3.1.2 VD20 ml 250
2748 12.2.1.2 Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 3,89
2749 16.2.4.9 L4 13 c/ balastro DALI UN 6
2750 |16.2.4.17 |F1 UN 1
2751 |6.3.1.3 ERM20 ml 90
2752 |12.2.1.3 Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 3
6.3.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
2753 [6.2.4.10 |L503 UN 4
2754 16.2.4.18 | Projector 1 UN 5
2755 |2.2.14 Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 4,29
6.3.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligac6es, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
2756 |6.2.4.11 |L506 UN 13
2757 |16.2.4.19 Projector 2 UN 2
2758 |2.2.1.5 Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 2,47
6.2.5 Trabalhos complementares para iluminagéo exterior:
2759 |16.2.4.12 |L6 09 UN 12
2760 |16.3.2.1.1 |HO7Z1-R 1,5mm? ml 300
2761 |2.2.1.6 Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 2,32
6.3.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bragadeiras, acessé-rios de fixagdo, ligagdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas
2762 |6.2.4.13 |L712 UN 3
2763 (6.2.5.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidadexlargura), colocacdo de cabo/tubo, fita, rede e compactacéo do terreno de acordo com MD, PD e | ml 120
CTE.
2764 |12.2.1.7 Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 2,54
2765 |6.2.5.2 Camaras de visita incluindo tampa, abertura e fecho de cova. UN 3
2766 |6.2.4.14 |L808 UN 4
2767 |6.3.2.2.1 | XZIFXZ1(frt,zh) 3G1,5mm? ml 130
2768 |2.2.1.8 Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 3,39
2769 (6.2.4.15 |L910 UN 7
2770 [6.2.5.3 Macicos de betdo para fixar pilaretes. UN 7
2771 16.3.2.2.2 |LIHH 2x1,5mm? ml 240
2772 [2.2.1.9 Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,91
6.3 lluminacéo de Seguranca
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6.3.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminagao, incluindo ligagdes bucins e ou boquilhas, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes
técnicas especiais:
2773 [6.2.4.16 |L10 21 (considerar tubo de drenagem agua de condensacao com ligagéo a caixa de visita mais proxima) UN 4
2774 (2.2.1.10 |Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 5,54
6.3.1 Tubagem embebida na parede e/ou tecto incluindo abertura e tapamento de rogos e estabelecida em bragadeiras na laje sobre o tecto falso, incluindo os acessoérios de fixagao:
2775 |16.3.3.1 Bloco auténomo BINP UN 18
2776 |16.2.4.17 |F1 UN 1
2777 (2.2.1.11 |Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 5,76
2778 16.3.1.1 VD16 ml 100
2779 |6.3.3.2 Bloco auténomo B1P UN 13
2780 (6.2.4.18 |Projector 1 UN 5
2781 |6.3.3.3 Bloco auténomo B2 UN 2
2782 16.3.1.2 VD20 ml 250
2783 (6.2.4.19 | Projector 2 UN 2
2784 |12.2.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 6,32
6.4 Tomadas de Usos Gerais e Equipamentos
6.2.5 Trabalhos complementares para iluminagéo exterior:
2785 [2.2.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 20,4
2786 |6.3.1.3 ERM20 ml 90
6.4.1 Tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rocos:
2787 (6.2.5.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidadexlargura), colocacdo de cabo/tubo, fita, rede e compactacéo do terreno de acordo com MD, PD e | ml 120
CTE.
2788 [2.2.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 10,08
6.3.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
2789 (6.2.5.2 Céamaras de visita incluindo tampa, abertura e fecho de cova. UN 5
2790 |16.4.1.1 VD16 ml 450
6.3.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligacGes, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
2791 (2.2.1.15 |Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 3,46
2792 16.4.1.2 VD20 ml 20
2793 [6.2.5.3 Macicos de betéo para fixar pilaretes. UN 7
2794 16.3.2.1.1 |HO7Z1-R 1,5mm? ml 300
6.3 lluminacéo de Seguranca
2795 16.4.1.3 ERM20 ml 30
2796 (2.2.1.16 |Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 7,9
6.3.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bragadeiras, acesso-rios de fixagdo, ligagdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas
6.3.1 Tubagem embebida na parede e/ou tecto incluindo abertura e tapamento de rogos e estabelecida em bragadeiras na laje sobre o tecto falso, incluindo os acessérios de fixagao:
2797 |16.4.1.4 ERM25 ml 200
2798 |2.2.1.17 |Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 4
2799 16.3.2.2.1 | XZ/FXZ1(frt,zh) 3G1,5mm? ml 130
2800 |2.2.1.18 |Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 1,57
6.4.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
2801 |6.3.1.1 VD16 ml 100
2802 |6.3.2.2.2 |LIHH 2x1,5mm? ml 240
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2803 |6.3.1.2 VD20 ml 250
2804 |2.2.1.19 |Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 3,44
6.4.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligagdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas especiais:
6.3.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminagao, incluindo ligagdes bucins e ou boquilhas, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes
técnicas especiais:
2805 |6.4.2.1.1 |HO7Z1-R 2,5mm? ml 1350
2806 |6.3.1.3 ERM20 ml 90
2807 |2.2.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 2,34
2808 |6.3.3.1 Bloco auténomo B1NP UN 18
6.4.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bragadeiras, acessoérios de fixagdo, ligagdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas
2809 [2.2.1.21 [Sapata 2,60x1,20x0,80 [m3 | 4,06
6.3.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
2810 |6.3.3.2 Bloco auténomo B1P UN 13
2811 |6.4.2.2.1 | XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G2,5mm? ml 260
6.3.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligac6es, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
2812 (2.2.1.22 |Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 2,2
2813 |6.3.3.3 Bloco auténomo B2 UN 2
2814 |6.4.2.2.2 |H1XV-U 3G2,5mm? ml 30
2815 |6.3.2.1.1 |HO7Z1-R 1,5mm? ml 300
2816 (2.2.2 Vigas de fundagao - 0,40x0,40m m3 13,32
6.4 Tomadas de Usos Gerais e Equipamentos
6.4.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de ligacdo, de aplicar na parede, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptacdo nas caixas, de acordo com pecgas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢Bes técnicas especiais:
2817 [2.2.3 Vigas de fundagéo - 0,40x0,40m (muro rampa) [m3 | 0,71
6.3.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bragadeiras, acessoé-rios de fixagdo, ligacGes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas
6.4.1 Tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rocos:
2818 (6.3.2.2.1 | XZ/FXZ1(frt,zh) 3G1,5mm? ml 130
2819 |2.2.4 =B439 m3 7,21
6.4.3.1 De embeber
2820 |6.4.1.1 VD16 ml 450
2821 |2.2.5 Cabouco (fundagdo muro rampa) m3 0,73
2822 16.4.3.1.1 | Tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, I1P20, IKO4 UN 5
2823 |6.3.2.2.2 |LIHH 2x1,5mm? ml 240
2824 16.4.1.2 VD20 ml 20
2.2.6 Sapatas isoladas (acréscimo de acordo com o Projecto Geotécnico, aproximadamente 0,50/0,70 de profundidade além da altura da sapata)
2825 [6.4.1.3 |ERM20 [ml | 30
6.3.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminagéo, incluindo ligagdes bucins e ou boquilhas, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condicdes
técnicas especiais:
2826 [6.4.3.1.2 |Bloco de duas tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, 1P20, IK04 [uN | 4
2.26.1 Sapatas isoladas
2827 |16.4.1.4 ERM25 ml 200
2828 (6.4.3.1.3 |Bloco de trés tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IK04 UN 2
2829 [6.3.3.1 Bloco auténomo B1NP UN 18
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2830 |2.2.6.1.1 |Sapata 2,00x1,05x0,80 | m3 2,1
6.4.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
2831 [6.4.3.1.4 | Caixa de pavimento IP66 c/ duas tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IK04 UN 16
2832 |6.3.3.2 Bloco auténomo B1P UN 13
2833 [2.2.6.1.2 |Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 15
6.4.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligac6es, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
2834 (6.4.3.1.5 |Tomadas tipo 2P+T 16A/250V, IP44, IKO4, com tampa UN 50
2835 |6.3.3.3 Bloco auténomo B2 UN 2
2836 |6.4.2.1.1 |HO07Z1-R 2,5mm? ml 1350
6.4 Tomadas de Usos Gerais e Equipamentos
2837 (6.4.3.1.6 |Bloco de duas tomadas tipo 2P+T 16A/250V, IP44, IKO7, com tampa UN 12
2838 |2.2.6.1.3 | Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 1,16
6.4.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bracadeiras, acessorios de fixagcdo, ligagdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas
6.4.4 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC, incluindo acessérios de fixacdo, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas
6.4.1 Tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rogos:
2839 |6.4.2.2.1 |XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G2,5mm? ml 260
2840 |2.2.6.1.4 |Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 1,65
2841 |6.4.1.1 VD16 ml 450
6.4.4.1 Embebidas/Salientes(incluindo abertura e tapamento de rogos):
2842 16.4.2.2.2 |H1XV-U 3G2,5mm? ml 30
2843 16.4.1.2 VD20 ml 20
2844 (6.4.4.1.1 |Caixas de derivacéo terminais embebidas na parede, 1P44, incluindo placa de ligadores de intensidade de corrente adequada UN 4
2845 |2.2.6.1.5 |Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 0,95
6.4.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de ligacdo, de aplicar na parede, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptacdo nas caixas, de acordo com pegas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
6.5 Elementos Corta-fogo
2846 [6.4.13 |ERM20 [ml | 30
6.4.3.1 De embeber
2847 |12.2.6.1.6 |Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 0,89
2848 (6.5.1 Elementos corta-fogo para protec¢do dos cabos na transi¢céo das paredes entre divisdes corta-fogo e lajes, incluindo protec¢éo aos tubos. UN 4
2849 |16.4.1.4 ERM25 ml 200
2850 |6.4.3.1.1 |Tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IKO4 UN 5
6.4.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
6.6 Caixas de Derivagéo
2851 [6.4.3.1.2 [Bloco de duas tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IK04 [uN | 4
6.6.1 Fornecimento e assentamento de caixas resistente ao fogo IP55, incluindo acessérios de fixagédo, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes
técnicas especiais:
6.4.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligagGes, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
2852 [(2.2.6.1.7 |Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 0,98
2853 (6.4.3.1.3 |Bloco de trés tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IK04 UN 2
6.6.1.1 Embebidas (incluindo abertura e tapamento de rogos)
2854 16.4.2.1.1 |HO7Z1-R 2,5mm? ml 1350
2855 [6.4.3.1.4 | Caixa de pavimento IP66 ¢/ duas tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IK0O4 UN 16
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2856 [2.2.6.1.8 | Sapata 1,80x1,45x0,80 [m3 | 1,31
6.4.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bragadeiras, acessoérios de fixacdo, ligacdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condic8es técnicas
2857 (6.6.1.1.1 |Caixas de derivagdo aplicadas em parede e tecto em nimero adequado ao nimero de condutores/cabos a ligar, incluindo placa de ligadores em porcelana ou outro | UN 100
ligador normalizado e acessorios
2858 (6.4.3.1.5 |Tomadas tipo 2P+T 16A/250V, IP44, IKO4, com tampa UN 50
6.7 Outros
2859 |6.4.2.2.1 | XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G2,5mm? ml 260
2860 (2.2.6.1.9 |Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 0,74
2861 (6.4.3.1.6 |Bloco de duas tomadas tipo 2P+T 16A/250V, I1P44, IKO7, com tampa UN 12
6.7.1 Ligacdes Equipotenciais Suplementares
2862 [6.4.2.2.2 |HIXV-U 3G2,5mm? [ml | 30
6.4.4 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC, incluindo acessérios de fixacdo, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas
2863 |2.2.6.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) [ m3 | 2,13
6.4.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de ligagdo, de aplicar na parede, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptacdo nas caixas, de acordo com pegas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
2864 (6.7.1.1 Ligacdo a terra de toda estrutura metalica do tecto falso, incluindo condutores de equipotencialidade, bem como estrutura das bancadas e armarios metalicos das salas | CJ 1
de actividades, aros das janelas metalicas das casas de banho e armarios metalicos fixos.
6.4.4.1 Embebidas/Salientes(incluindo abertura e tapamento de rogos):
6.4.3.1 De embeber
6.8 Preparacéo e Finalizagédo das Instalag6es
2865 [6.4.4.1.1 |Caixas de derivagéo terminais embebidas na parede, 1P44, incluindo placa de ligadores de intensidade de corrente adequada UN 4
2866 [6.4.3.1.1 |Tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IK04 UN 5
2867 |2.2.6.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 2,21
6.5 Elementos Corta-fogo
2868 (6.8.1 Apresentagdo de planificagdo de compatibilizacdo da aplicagdo dos equipamentos e materiais das instalacdes eléctricas com as outras especialidades, incluindo | UN 1
definicdo de tracados horizontais, verticais, cha@o e tecto para passagem dos tubos/cabos
2869 |6.4.3.1.2 |Bloco de duas tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, P20, IK0O4 UN 4
2870 (2.2.6.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 2,44
2871 (6.5.1 Elementos corta-fogo para proteccdo dos cabos na transi¢céo das paredes entre divisdes corta-fogo e lajes, incluindo protec¢éo aos tubos. UN 4
2872 (6.4.3.1.3 |Bloco de trés tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, 1P20, IK0O4 UN 2
6.9 Certificacdes
2873 [2.2.6.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 7,84
2874 (6.4.3.1.4 |Caixa de pavimento IP66 c/ duas tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IK04 UN 16
6.6 Caixas de Derivagéo
2875 (6.9.1 Certificacéo de instalagGes eléctricas , incluindo taxas de vistorias. | UN | 1
6.6.1 Fornecimento e assentamento de caixas resistente ao fogo IP55, incluindo acessérios de fixagédo, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes
técnicas especiais:
6.10 Documentacéo
2876 |6.4.3.1.5 |Tomadas tipo 2P+T 16A/250V, IP44, IK04, com tampa UN 50
2877 |2.2.6.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 3,88
6.6.1.1 Embebidas (incluindo abertura e tapamento de rogos)
2878 (6.4.3.1.6 |Bloco de duas tomadas tipo 2P+T 16A/250V, IP44, IKO7, com tampa UN 12
2879 (6.10.1 Instru¢des e manuais de utiliza¢éo UN 1
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2880 (6.6.1.1.1 |Caixas de derivagdo aplicadas em parede e tecto em nimero adequado ao nimero de condutores/cabos a ligar, incluindo placa de ligadores em porcelana ou outro | UN 100
ligador normalizado e acessorios
6.4.4 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC, incluindo acessoérios de fixagdo, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas
6.11 Ensaios
6.7 Outros
6.4.4.1 Embebidas/Salientes(incluindo abertura e tapamento de rogos):
2881 |6.11.1 Ensaio de todas as instalagdes UN 1
2882 (2.2.6.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 1,33
2883 (6.4.4.1.1 |Caixas de derivagdo terminais embebidas na parede, 1P44, incluindo placa de ligadores de intensidade de corrente adequada UN 4
7 TELECOMUNICACOES
6.7.1 Ligacdes Equipotenciais Suplementares
2884 [2.2.6.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 [m3 | 3,04
6.5 Elementos Corta-fogo
7.1 Tubos
2885 (6.7.1.1 Ligacéo a terra de toda estrutura metalica do tecto falso, incluindo condutores de equipotencialidade, bem como estrutura das bancadas e armarios metalicos das salas | CJ 1
de actividades, aros das janelas metélicas das casas de banho e arméarios metalicos fixos.
2886 (6.5.1 Elementos corta-fogo para protecgdo dos cabos na transi¢céo das paredes entre divisdes corta-fogo e lajes, incluindo proteccéo aos tubos. UN 4
7.11 Fornecimento aplicacéo de tubagem embebida na parede/ch&o incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou estabelecida em bracadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessorios,
de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
6.8 Preparacéo e Finalizagédo das Instalag6es
6.6 Caixas de Derivagao
2887 (2.2.6.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 1,54
2888 (6.8.1 Apresentagdo de planificagdo de compatibilizagdo da aplicacdo dos equipamentos e materiais das instalacdes eléctricas com as outras especialidades, incluindo | UN 1
definicdo de tragados horizontais, verticais, chdo e tecto para passagem dos tubos/cabos
2889 |7.1.1.1 PEAD D50 ml 40
6.6.1 Fornecimento e assentamento de caixas resistente ao fogo IP55, incluindo acessorios de fixacdo, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes
técnicas especiais:
6.9 Certificagdes
2890 [7.1.1.2  [VvD50 [ml | 57
6.6.1.1 Embebidas (incluindo abertura e tapamento de rogos)
2891 |2.2.6.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,61
2892 (6.9.1 Certificacdo de instalag@es eléctricas , incluindo taxas de vistorias. UN 1
2893 |7.1.1.3 VD40 ml 41
2894 (6.6.1.1.1 |Caixas de derivacdo aplicadas em parede e tecto em numero adequado ao numero de condutores/cabos a ligar, incluindo placa de ligadores em porcelana ou outro | UN 100
ligador normalizado e acessorios
6.10 Documentacéo
2895 |7.1.1.4 VD25 ml 157
2896 |2.2.6.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 1,32
6.7 Outros
2897 |7.1.15 VD20 ml 34
2898 |6.10.1 Instrucdes e manuais de utilizagao UN 1
2899 |2.2.6.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 0,9
6.7.1 LigacBes Equipotenciais Suplementares
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6.11 Ensaios
2900 |7.1.1.6 ERM40 ml 37
2901 (6.7.1.1 Ligagdo a terra de toda estrutura metdlica do tecto falso, incluindo condutores de equipotencialidade, bem como estrutura das bancadas e armarios metdlicos das salas | CJ 1
de actividades, aros das janelas metalicas das casas de banho e armarios metalicos fixos.
2902 |7.1.1.7 ERM25 ml 85
2903 |6.11.1 Ensaio de todas as instalagdes UN 1
2904 |2.2.6.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 1,56
6.8 Preparacgéo e Finalizac&o das Instalagdes
7 TELECOMUNICACOES
2905 |7.1.1.8 ERM20 ml 32
2906 (6.8.1 Apresentacdo de planificacdo de compatibilizacdo da aplicacdo dos equipamentos e materiais das instalacdes eléctricas com as outras especialidades, incluindo [ UN 1
definicdo de tracados horizontais, verticais, cha@o e tecto para passagem dos tubos/cabos
7.2 Valas
7.1 Tubos
3 ESTABILIDADE - Nota 1: Estéo incluidos neste capitulo todas as operacdes relativas a execugdo dos trabalhos de betdo estrutural de todas as classes e qualidades especificas,
nomeadamente: fornecimento e transporte de todos 0os materiais e equipamentos, preparacao, carga, transporte, colocagdo em obra, compactagao e cura, de acordo com o definido
nas Condi¢des Técnicas; Nota 2: Consideram-se incluidas todas as operagfes relativas a execugcao dos trabalhos de cofragens para superficies em betdo, incluindo todos os
moldes e respectivas estruturas de suporte (Escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o projecto dos moldes e estruturas de suporte
dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparacdes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixagédo e
posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. No caso das superficies em betdo aparente devem ser
apresentados os desenhos de estereotomia das cofragens. A composicdo e o estado das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as
6.9 Certificagdes
7.11 Fornecimento aplicagdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou estabelecida em bragadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessérios,
de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
7.2.1 Tubagem embebida na parede e/ou ch&o incluindo abertura e tapamento de rocos/valas de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condicdes técnicas
31 Bet&o em Infraestrutura
2907 (6.9.1 Certificacd@o de instalag@es eléctricas , incluindo taxas de vistorias. UN 1
2908 |7.1.1.1 PEAD D50 ml 40
2909 (7.2.1.1 Abertura e tapamento de vala em terra compacta (C4) com 0,4m3/m, incluindo compactagéo por camadas. ml 8
3.11 Betdo C12/15 (Betdo ciclépico), para enchimento de pogos de fundagdo das sapatas de fundacdo, incluindo fornecimento de inerte do tipo rachéo, transporte, colocacgéo,
compactacéo e cura, tudo executado de acordo com o projecto.
Nota 1: Este item podera ser efectuado / trocado por aterros de substituicdo, desde que executados respeitando as condigdes técnicas referidas no Projecto Geotécnico
6.10 Documentacgéo
2910 |7.1.1.2 VD50 ml 57
2911 |7.2.1.2 Abertura e tapamento de vala em terra compacta (C4) com 0,36m3/m, incluindo compactagéo por camadas. ml 32
2912 (6.10.1 Instru¢des e manuais de utiliza¢éo UN 1
2913 |7.1.1.3 VD40 ml 41
2914 |7.2.1.3 Execucéo de leito de p6 de pedra ou equivalente ¢/ 0,4 mt de altura. ml 40
3.1.11 Sapatas isoladas
6.11 Ensaios
2915 |7.1.14 VD25 ml 157
2916 (7.2.1.4 Redeffita de sinalizag&do com indica¢des ml 40
2917 (6.11.1 Ensaio de todas as instalactes UN 1
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2918 |7.1.15 VD20 ml 34
2919 (7.2.1.5 Transporte dos produtos sobrantes, resultantes da escavacéo a vazadouro autorizado m3 4,8
7 TELECOMUNICACOES
2920 [7.1.1.6 |[ERM40 [mi | 37
7.3 Cabos
2921 [3.1.1.1.1 |Sapata 2,00x1,05x0,80 | m3 | 3,78
7.1 Tubos
7.31 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos nas paredes ou sobre o tecto falso estabelecidos em caminho de cabos, incluindo todas as ligacfes e
acessorios necessarios, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
2922 |7.1.1.7 ERM25 | ml | 85
7.1.1 Fornecimento aplicacdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rocos e/ou estabelecida em bracadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessorios,
de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
2923 |3.1.1.1.2 |Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 2,69
2924 |17.3.1.1 UTP 4x2x 0,5 cat.6 ml 1526
2925 |7.1.1.8 ERM20 ml 32
2926 |7.1.1.1 PEAD D50 ml 40
2927 |3.1.1.1.3 |Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 2,08
7.2 Valas
2928 |7.3.1.2 Cabo coaxial tipo N48HV3 TK (LSZH) ml 106
2929 |7.1.1.2 VD50 ml 57
7.3.1.3 Cabo de duas fibras monomodo ITU-T G657 pré-coneterizados com:
7.21 Tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rocos/valas de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condicles técnicas
2930 |3.1.1.1.4 |Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 2,97
2931 |7.1.1.3 VD40 ml 41
2932 (7.3.1.3.1 |6 metros UN 1
2933 |7.2.1.1 Abertura e tapamento de vala em terra compacta (C4) com 0,4m3/m, incluindo compactacéo por camadas. ml 8
2934 |7.1.14 VD25 ml 157
2935 (3.1.1.1.5 |Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 1,71
2936 (7.2.1.2 Abertura e tapamento de vala em terra compacta (C4) com 0,36m3/m, incluindo compacta¢éo por camadas. ml 32
2937 |7.3.1.3.2 |25 metros UN 1
2938 |7.1.15 VD20 ml 34
7.3.1.4 Cabo de duas fibras multimodo ITU-T G.651 10-Ala pré-coneterizados com:
2939 (7.2.1.3 Execucéo de leito de p6 de pedra ou equivalente ¢/ 0,4 mt de altura. ml 40
2940 |7.1.1.6 ERM40 ml 37
2941 (7.3.1.4.1 |25 metros UN 1
2942 |7.2.1.4 Redeffita de sinalizagédo com indica¢des ml 40
2943 |7.1.1.7 ERM25 ml 85
2944 13.1.1.1.6 |Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 1,6
2945 |7.3.1.5 HO7V-R 1G16mm? ml 20
2946 |7.2.1.5 Transporte dos produtos sobrantes, resultantes da escavacao a vazadouro autorizado m3 4,8
2947 |7.1.1.8 ERM20 ml 32
7.3 Cabos
2948 [7.3.1.6  |HO7V-U 1G6mm? [ml | 40
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7.2 Valas
2949 [3.1.1.1.7 |Sapata 1,50x1,30x0,80 [m3 | 1,76
7.3.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos nas paredes ou sobre o tecto falso estabelecidos em caminho de cabos, incluindo todas as ligagcdes e
acessorios necessarios, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢fes técnicas especiais:
7.4 Caixas
7.2.1 Tubagem embebida na parede e/ou ché&o incluindo abertura e tapamento de rocos/valas de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condicdes técnicas
7.4.1 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC embebidas ou salientes na parde, incluindo abertura e tapamento de rogos e boquilhas, aplicadas nos caminhos de cabos , de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas especiais:
2950 |7.3.1.1 UTP 4x2x 0,5 cat.6 ml 1526
2951 (3.1.1.1.8 |Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 2,35
2952 (7.2.1.1 Abertura e tapamento de vala em terra compacta (C4) com 0,4m3/m, incluindo compactagao por camadas. ml 8
2953 |7.4.1.1 CP2 UN 1
2954 17.3.1.2 Cabo coaxial tipo N48HV3 TK (LSZH) ml 106
2955 (3.1.1.1.9 |Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,32
2956 (7.2.1.2 Abertura e tapamento de vala em terra compacta (C4) com 0,36m3/m, incluindo compactacdo por camadas. ml 32
7.3.1.3 Cabo de duas fibras monomodo ITU-T G657 pré-coneterizados com:
2957 |7.4.1.2 CP1 UN 3
2958 |3.1.1.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 3,83
2959 [7.2.1.3 Execucgéao de leito de p6 de pedra ou equivalente c/ 0,4 mt de altura. ml 40
2960 (7.3.1.3.1 |6 metros UN 1
2961 |7.4.1.3 CPO UN 6
2962 (3.1.1.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 3,98
2963 |7.2.1.4 Rede/fita de sinaliza¢éo com indicag6es ml 40
2964 |7.4.1.4 CP-3 UN 1
2965 (7.3.1.3.2 |25 metros UN 1
2966 |3.1.1.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 4,38
2967 |7.2.1.5 Transporte dos produtos sobrantes, resultantes da escavacéao a vazadouro autorizado m3 4,8
7314 Cabo de duas fibras multimodo ITU-T G.651 10-Ala pré-coneterizados com:
2968 (7.4.1.5 Caixas de aparelhagem fundas TT, para tomadas RJ45 e TV/FM UN 48
2969 |3.1.1.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 14,08
7.3 Cabos
2970 | 7.3.1.4.1 |25 metros UN 1
2971 |7.4.1.6 Camara de visita multioperador UN 1
2972 (3.1.1.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 6,98
7.3.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos nas paredes ou sobre o tecto falso estabelecidos em caminho de cabos, incluindo todas as ligag6es e
acessorios necessarios, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
2973 |7.3.15 HO7V-R 1G16mm? ml 20
2974 (7.4.1.7 Céamaras de visita tipo CV c/ aro e tampa UN 2
2975 |7.3.1.1 UTP 4x2x 0,5 cat.6 ml 1526
2976 |3.1.1.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 2,39
7.5 Sistema de Recepc¢éo de Sinal
2977 |[7.3.1.6 HO7V-U 1G6mm? ml 40
2978 (7.3.1.2 Cabo coaxial tipo N48HV3 TK (LSZH) ml 106
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2979 [3.1.1.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 [m3 | 5,48
751 Fornecimento e montagem de aparelhos de captagdo e difusdo de sinal, exteriores, incluindo ligac6es e todos os acessoérios para fixagdo, de acordo com pecas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais:
7.4 Caixas
7.3.1.3 Cabo de duas fibras monomodo ITU-T G657 pré-coneterizados com:
2980 [3.1.1.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 | m3 | 2,77
7.4.1 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC embebidas ou salientes na parde, incluindo abertura e tapamento de rogos e boquilhas, aplicadas nos caminhos de cabos , de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas especiais:
2981 |7.5.1.1 Antena FM UN 1
2982 |7.3.1.3.1 |6 metros UN 1
2983 [3.1.1.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 1,09
2984 |7.4.1.1 CP2 UN 1
2985 |7.5.1.2 Antena UHF(TDT) UN 1
2986 (7.3.1.3.2 |25 metros UN 1
2987 (3.1.1.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 2,38
2988 |7.4.1.2 CP1 UN 3
2989 |7.5.1.3 Misturador UN 1
7.3.14 Cabo de duas fibras multimodo ITU-T G.651 10-Ala pré-coneterizados com:
2990 |3.1.1.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 1,62
2991 |7.4.1.3 CPO UN 6
2992 |7.5.1.4 Mastro liso com 3m de comprimento e sistema de fixagcao UN 1
2993 |7.3.1.4.1 |25 metros UN 1
2994 |3.1.1.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 2,81
7.6 Aparelhagem
2995 |7.4.1.4 CP-3 UN 1
2996 |7.3.1.5 HO7V-R 1G16mm? ml 20
3.1.2 Fornecimento e colocacao de betdo C12/15, em regularizacdo de fundagc6es com aprox. 10 cm de espessura, incluindo fornecimento, transporte, colocacdo, compactacgéo e cura,
tudo executado de acordo com o projecto
7.6.1 Fornecimento e aplicagcdo de aparelhos, para montagem embebida na parede ou de aplicar em armario bastidor e exterior, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptacao
nas caixas e de fixagdo, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais:
2997 (7.4.1.5 Caixas de aparelhagem fundas TT, para tomadas RJ45 e TV/FM UN 48
2998 |7.3.1.6 HO7V-U 1G6mm? ml 40
3.1.21 Sapatas isoladas, h=0,10m
2999 |7.4.1.6 Camara de visita multioperador UN 1
3000 |7.6.1.1 Tomadas TV-R/SAT UN 3
7.4 Caixas
3001 |3.1.2.1.1 |Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 0,42
3002 (7.4.1.7 Céamaras de visita tipo CV c/ aro e tampa UN 2
3003 |7.6.1.2 Tomadas duplas RJ45, Cat.6 IP20 UN 15
7.4.1 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC embebidas ou salientes na parde, incluindo abertura e tapamento de rogos e boquilhas, aplicadas nos caminhos de cabos , de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas especiais:
3004 [3.1.2.1.2 [ Sapata 2,30x1,30x0,80 [m3 | 0,3
7.5 Sistema de Recepcéo de Sinal
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3005 |7.6.1.3 Tomadas simples RJ45, Cat.6 IP20 UN 24
3006 |7.4.1.1 CP2 UN 1
751 Fornecimento e montagem de aparelhos de captagdo e difusdo de sinal, exteriores, incluindo ligacées e todos os acessoérios para fixagdo, de acordo com pecas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
3007 |[7.6.1.4 Tomadas com dois alinhadores para fibra 6ptica UN 2
3008 |3.1.2.1.3 | Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 0,23
3009 |7.4.1.2 CP1 UN 3
3010 (7.5.1.1 Antena FM UN 1
3011 |7.6.1.5 Amplificador MATV/CATV UN 1
3012 |3.1.2.1.4 |Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 0,33
3013 |7.4.1.3 CPO UN 6
3014 |7.5.1.2 Antena UHF(TDT) UN 1
3015 |7.6.1.6 Repartidor de interior de quatro vias UN 2
3016 |3.1.2.1.5 |Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 0,19
3017 |7.4.1.4 CP-3 UN 1
3018 (7.5.1.3 Misturador UN 1
3019 (7.6.1.7 Descarregadores de Sobretensdo (DST) UN 2
3020 |3.1.2.1.6 |Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 0,18
3021 |(7.4.1.5 Caixas de aparelhagem fundas TT, para tomadas RJ45 e TV/IFM UN 48
3022 |7.5.1.4 Mastro liso com 3m de comprimento e sistema de fixacao UN 1
3023 (3.1.2.1.7 |Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 0,2
3024 (7.6.1.8 Carga terminal 75 UN 2
3025 |7.4.1.6 Cémara de visita multioperador UN 1
7.6 Aparelhagem
7.7 Fornecimento e montagem de aparelhos de equipamento para voz e dados, incluindo armario bastidor, ligagdes, euipamentos passivos para pares de cobre, fibra 6ptica e coaxial,
painel para RC-CC composto por fichas F de compresséo para ligacdo as TT e repartidores, painel para RC-PC composto por fichas \"keystones\" RJ45 cat.6, painel para RC-FO
composto por alinhadores SC/APC e enroladores para fibra 6ptca, alinhadores, réguas, patch-painéis, guias, barramento de terras, painel com tomadas eléctricas indicadas, todos
0s acessdrios, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
3026 |3.1.2.1.8 | Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 0,26
3027 (7.4.1.7 Céamaras de visita tipo CV c/ aro e tampa UN 2
7.6.1 Fornecimento e aplicagcéo de aparelhos, para montagem embebida na parede ou de aplicar em armario bastidor e exterior, incluindo ligacées e todos os acessoérios para adaptacéo
nas caixas e de fixagao, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
3028 [3.1.2.1.9 |Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 0,15
3029 |7.7.1 ATI UN 1
7.5 Sistema de Recepcéo de Sinal
3030 (7.6.1.1 Tomadas TV-R/SAT UN 8
3031 |7.7.2 PD UN 1
3032 |3.1.2.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 0,43
751 Fornecimento e montagem de aparelhos de captacdo e difusdo de sinal, exteriores, incluindo ligacdes e todos os acessoérios para fixagcdo, de acordo com pegas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
3033 |7.6.1.2 Tomadas duplas RJ45, Cat.6 IP20 UN 15
3034 (3.1.2.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 0,61
3035 |7.7.3 Patch cords UTP cat.6 com 1m com ligadores RJ45 para ligag@o de equipamentos UN 54
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3036 |7.5.1.1 Antena FM UN 1
3037 (7.6.1.3 Tomadas simples RJ45, Cat.6 IP20 UN 24
3038 |3.1.2.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 1,32
3039 (7.7.4 Patch cords coaxial com 0,5m com fichas FF de compresséo para ligacdo de equipamentos UN 8
3040 |7.5.1.2 Antena UHF(TDT) UN 1
3041 |7.6.1.4 Tomadas com dois alinhadores para fibra 6ptica UN 2
3042 (3.1.2.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 4,8
3043 |7.7.5 Patch cords em fibra 6ptica monomodol com 1m com fichas SC/APC para ligagcdo de equipamentos UN 8
3044 |7.5.1.3 Misturador UN 1
7.8 Sistema de Chamada de Socorro
3045 [3.1.2.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 0,78
3046 |7.6.1.5 Amplificador MATV/CATV UN 1
3047 |7.5.1.4 Mastro liso com 3m de comprimento e sistema de fixagcao UN 1
7.8.1 Tubagem embebida na parede incluindo abertura e tapamento de rogos de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais
3048 |7.6.1.6 Repartidor de interior de quatro vias UN 2
3049 |3.1.2.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 0,27
7.6 Aparelhagem
3050 (7.6.1.7 Descarregadores de Sobretenséo (DST) UN 2
3051 |7.8.1.1 VD16 ml 40
3052 |3.1.2.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 0,6
7.6.1 Fornecimento e aplicagdo de aparelhos, para montagem embebida na parede ou de aplicar em armario bastidor e exterior, incluindo ligag6es e todos os acessoérios para adaptacao
nas caixas e de fixagdo, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais:
7.8.1.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos, incluindo ligagcGes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas
3053 [3.1.2.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 0,31
3054 (7.6.1.8 Carga terminal 75 UN 2
3055 |7.6.1.1 Tomadas TV-R/SAT UN 3
7.7 Fornecimento e montagem de aparelhos de equipamento para voz e dados, incluindo armario bastidor, ligagdes, euipamentos passivos para pares de cobre, fibra 6ptica e coaxial,
painel para RC-CC composto por fichas F de compresséo para ligacdo as TT e repartidores, painel para RC-PC composto por fichas \"keystones\" RJ45 cat.6, painel para RC-FO
composto por alinhadores SC/APC e enroladores para fibra 6ptca, alinhadores, réguas, patch-painéis, guias, barramento de terras, painel com tomadas eléctricas indicadas, todos
0s acessorios, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
3056 |7.8.1.2.1 |LIHH FE180 PH90 3x1mm? ml 30
3057 |3.1.2.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,12
3058 |7.6.1.2 Tomadas duplas RJ45, Cat.6 IP20 UN 15
7.8.1.3 Fornecimento e montagem de sistema de sinalizacdo por quadro de alvos, incluindo ligagGes, caixas de aparelhagem para encaixe dos aparelhos, lampadas, de acordo com pegas
escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
3059 |7.7.1 ATI UN 1
3060 |3.1.2.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 0,26
3061 |7.6.1.3 Tomadas simples RJ45, Cat.6 IP20 UN 24
3062 [7.8.1.3.1 |Quadro de alvos (Painel de sinalizacdo e desarme) UN 1
3063 |7.7.2 PD UN 1
3064 |3.1.2.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 0,18
3065 |7.6.1.4 Tomadas com dois alinhadores para fibra 6ptica UN 2
3066 |7.8.1.3.2 |Armadura sinalizadora UN 1
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3067 |3.1.2.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 0,31
3068 |7.7.3 Patch cords UTP cat.6 com 1m com ligadores RJ45 para ligac@o de equipamentos UN 54
3069 |7.6.1.5 Amplificador MATV/CATV UN 1
3070 (3.1.2.1.22 | Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 0,4
3071 (7.7.4 Patch cords coaxial com 0,5m com fichas FF de compresséo para ligacdo de equipamentos UN 8
3072 | 7.8.1.3.3 | Placa de desarme UN 1
3073 |7.6.1.6 Repartidor de interior de quatro vias UN 2
3074 (3.1.2.2 Vigas de fundagéo - 0,40x0,40 m3 3,33
3075 (7.8.1.3.4 |Botéo de pressao UN 1
3076 |7.7.5 Patch cords em fibra 6ptica monomodol com 1m com fichas SC/APC para ligagdo de equipamentos UN 8
3077 (7.6.1.7 Descarregadores de Sobretensdo (DST) UN 2
7.8 Sistema de Chamada de Socorro
3078 [7.8.1.3.5 |Cordao e fixagao ml 10
3079 |3.1.2.3 Vigas de fundagao - 0,40x0,40 (muro rampa) m3 0,18
3080 |7.6.1.8 Carga terminal 75 UN 2
7.8.1 Tubagem embebida na parede incluindo abertura e tapamento de rogos de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais
7.9 Seguranga contra Intrusdo, CCTV
3081 [3.1.2.4 Reforco para apoio laje - 0,30x0,40 [m3 | 1.8
7.7 Fornecimento e montagem de aparelhos de equipamento para voz e dados, incluindo arméario bastidor, ligagdes, euipamentos passivos para pares de cobre, fibra 6ptica e coaxial,
painel para RC-CC composto por fichas F de compresséo para ligagdo as TT e repartidores, painel para RC-PC composto por fichas \"keystones\" RJ45 cat.6, painel para RC-FO
composto por alinhadores SC/APC e enroladores para fibra 6ptca, alinhadores, réguas, patch-painéis, guias, barramento de terras, painel com tomadas eléctricas indicadas, todos
0s acessdrios, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
7.9.1 Tubos
3082 [3.1.2.5 Cabouco (fundagdo muro rampa) m3 0,36
3083 | 7.8.1.1 VD16 ml 40
3084 |7.7.1 ATI UN 1
7.9.1.1 Fornecimento aplicacéo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rocos e/ou estabelecida em bracadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessoérios,
de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
3.2 Bet&o em Supraestrutura
7.8.1.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos, incluindo ligagcGes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas
3085 [7.7.2 PD [UN | 1
3.2.1 Fornecimento e colocagéo de betdo da classe NP EN 206-1; C20/25.XC2 (P). CL 0.40.Dméax 22.54 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em aco A500NR, cofragem, descofragem,
escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares.
3086 (7.9.1.1.1 |VD50 ml 10
3087 |7.8.1.2.1 |LIHH FE180 PH90 3x1mm? ml 30
3088 (7.7.3 Patch cords UTP cat.6 com 1m com ligadores RJ45 para ligag@o de equipamentos UN 54
3211 Sapatas isoladas
7.8.1.3 Fornecimento e montagem de sistema de sinalizagdo por quadro de alvos, incluindo ligag@es, caixas de aparelhagem para encaixe dos aparelhos, lampadas, de acordo com pecas
escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas especiais:
3089 |7.9.1.1.2 |VD40 ml 31
3090 (7.7.4 Patch cords coaxial com 0,5m com fichas FF de compresséo para ligacéo de equipamentos UN 8
3091 [3.2.1.1.1 |Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 3,36
3092 (7.8.1.3.1 |Quadro de alvos (Painel de sinalizagéo e desarme) UN 1
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3093 |7.9.1.1.3 |VD32 ml 30
3094 (7.7.5 Patch cords em fibra 6ptica monomodol com 1m com fichas SC/APC para ligagdo de equipamentos UN 8
3095 |3.2.1.1.2 | Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 2,39
3096 |7.9.1.1.4 |VD25 ml 61
3097 |7.8.1.3.2 | Armadura sinalizadora UN 1
7.8 Sistema de Chamada de Socorro
3098 |3.2.1.1.3 | Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 1,85
3099 |7.9.1.1.5 |VD20 ml 122
3100 |7.8.1.3.3 |Placa de desarme UN 1
7.8.1 Tubagem embebida na parede incluindo abertura e tapamento de ro¢cos de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais
3101 |3.2.1.1.4 |Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 2,64
3102 (7.8.1.3.4 |Botédo de pressao UN 1
3103 |7.9.1.1.6 |ERM32 ml 15
3104 (7.8.1.1 VD16 ml 40
3105 |3.2.1.1.5 |Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 1,52
3106 (7.8.1.3.5 |Cordao e fixacdo ml 10
3107 (7.9.1.1.7 [ERM25 ml 8
7.8.1.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos, incluindo ligac6es, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢fes técnicas
7.9 Seguranca contra Intrusao, CCTV
3108 (3.2.1.1.6 |Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 1,43
3109 |7.9.1.1.8 |ERM20 ml 16
3110 |7.8.1.2.1 |LIHH FE180 PH90 3x1mm? ml 30
7.9.1 Tubos
7.9.2 Caixas
3111 [3.2.1.1.7 [Sapata 1,50x1,30x0,80 [m3 | 1,56
7.8.1.3 Fornecimento e montagem de sistema de sinalizacdo por quadro de alvos, incluindo ligag8es, caixas de aparelhagem para encaixe dos aparelhos, lampadas, de acordo com pegas
escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
7.9.2.1 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC embebidas ou salientes na parde, incluindo abertura e tapamento de rogos e boquilhas, aplicadas nos caminhos de cabos , de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
79.1.1 Fornecimento aplicagdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou estabelecida em bragadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessérios,
de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
3112 |3.2.1.1.8 |Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 2,09
3113 [ 7.8.1.3.1 |Quadro de alvos (Painel de sinalizagdo e desarme) UN 1
3114 |7.9.2.1.1 |CPO UN 1
3115 (7.9.1.1.1 |VD50 ml 10
3116 |3.2.1.1.9 |Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,18
3117 (7.8.1.3.2 |Armadura sinalizadora UN 1
3118 (7.9.2.1.2 [CP-3 UN 2
3119 |7.9.1.1.2 |VD40 ml 31
3120 |3.2.1.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 3,41
3121 (7.8.1.3.3 |Placa de desarme UN 1
7.10 Sistema Anti-Furto
3122 [7.9.1.1.3 [VvD32 [ml | 30
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3123 |7.8.1.3.4 |Botao de pressdo UN 1
3124 (3.2.1.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 3,54
7.10.1 Fornecimento aplicagdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou estabelecida em bracadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessérios,
de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
3125 |7.9.1.1.4 |VD25 ml 61
3126 |7.8.1.3.5 |Cordao e fixacdo ml 10
3127 (3.2.1.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 3,88
3128 |7.9.1.1.5 |VD20 ml 122
3129 |7.10.11 ERM40 ml 21
7.9 Seguranca contra Intrusdo, CCTV
3130 |3.2.1.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 12,56
3131 |7.10.1.2 |VD25 ml 2
3132 (7.9.1.1.6 |ERM32 ml 15
7.9.1 Tubos
3133 [3.2.1.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 [m3 | 6,2
7.10.2 Fornecimento e aplicagdo de aparelhos, para montagem saliente na parede, em caixa e solo, incluindo ligacdes e todos os acessoérios para adaptagédo nas caixas e de fixagdo, de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cGes técnicas especiais:
3134 |7.9.1.1.7 |ERM25 ml 8
3135 |3.2.1.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 2,13
7.9.1.1 Fornecimento aplicagdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou estabelecida em bragadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessoérios,
de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
3136 |7.10.2.1 |Antena EM - 500 Silver ou equivalente UN 2
3137 | 7.9.1.1.8 |ERM20 ml 16
3138 |3.2.1.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 4,86
3139 |7.9.1.1.1 | VD50 ml 10
7.9.2 Caixas
3140 (7.10.2.2 |Box EM ou equivalente com equipamento para gerir todo o sistema UN 1
3141 (7.9.1.1.2 | VD40 ml 31
3142 |3.2.1.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 2,46
7.10.2.3 |[Sistema de desactivacao e reactivacao de alarmes composto por:
7.9.2.1 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC embebidas ou salientes na parde, incluindo abertura e tapamento de ro¢os e boquilhas, aplicadas nos caminhos de cabos , de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢6es técnicas especiais:
3143 |7.9.1.1.3 |VD32 ml 30
3144 (3.2.1.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,97
3145 |7.9.2.1.1 |CPO UN 1
3146 (7.10.2.3.1 | AM/Em Deactivador Single ou equivalente UN 1
3147 (7.9.1.1.4 |VD25 ml 61
3148 |3.2.1.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 2,12
3149 (7.9.2.1.2 [CP-3 UN 2
3150 (7.10.2.3.2 | Small Pad incluindo suportes de montagem UN 1
3151 |3.2.1.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 1,44
3152 (7.9.1.1.5 |VD20 ml 122
7.10 Sistema Anti-Furto
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3153 (7.10.2.3.3 | Foot Pedal UN 1
3154 (7.9.1.1.6 [ERM32 ml 15
3155 |3.2.1.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 2,5
7.10.1 Fornecimento aplicacdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rocos e/ou estabelecida em bracadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessoérios,
de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
3156 |7.10.3 Fornecimento e montagem de toda a cablagem especifica, incluindo ligacdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas | UN 1
especiais.
3157 [7.9.1.1.7 |ERM25 ml 8
3158 (3.2.1.1.22 | Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 2,2
7.11 UPS
3159 |7.10.1.1 ERM40 ml 21
3160 |3.2.1.2 Vigas de fundacao (0,40x0,40) m3 13,32
3161 (7.9.1.1.8 |ERM20 ml 16
7.11.1 Fornecimento e montagem de UPS, incluindo todos os acessorios e programacdo de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas
3162 [7.10.1.2 [vD25 [ml | 2
7.9.2 Caixas
3163 [3.2.1.3 Vigas de fundacao (0,40x0,40) - muro rampa m3 0,71
3164 |7.11.1.1 UPS 1000VA UN 1
7.10.2 Fornecimento e aplicagdo de aparelhos, para montagem saliente na parede, em caixa e solo, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptagédo nas caixas e de fixagcéo, de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas especiais:
7.9.2.1 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC embebidas ou salientes na parde, incluindo abertura e tapamento de rogos e boquilhas, aplicadas nos caminhos de cabos , de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
3165 |7.11.1.2 UPS 500VA UN 1
3166 (3.2.1.4 Reforgo para apoio laje - 0,30x0,40 m3 7,21
3167 (7.10.2.1 |Antena EM - 500 Silver ou equivalente UN 2
7.12 Elementos Corta-fogo
3168 |3.2.1.5 Cabouco (fundagéo rampa) m3 0,73
3169 |7.9.2.1.1 |CPO UN 1
3170 (7.10.2.2 |Box EM ou equivalente com equipamento para gerir todo o sistema UN 1
3.2.2 Fornecimento e colocagéo de betdo da classe NP EN 206-1; C25/30.XC1 (P). CL 0.40.Dméax 22.S4 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em ago A500NR, cofragem, descofragem,
escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares.
3171 (7.12.1 Elementos corta-fogo para protecgdo dos cabos na transi¢éo das paredes entre divisdes corta-fogo e lajes, incluindo protecgéo aos tubos. UN 4
3172 |7.9.21.2 |CP-3 UN 2
7.10.2.3 |Sistema de desactivacao e reactivacao de alarmes composto por:
3.2.21 Em pilares
7.10 Sistema Anti-Furto
7.13 Certificacdes
3173 [7.10.2.3.1 | AM/Em Deactivador Single ou equivalente [UN | 1
7.10.1 Fornecimento aplicacdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rocos e/ou estabelecida em bracadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessorios,
de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
3174 |7.13.1 Certificacéo de todas as instalagdes de telecomunicagdes, voz, dados e video bem como chamada de socorro e sistema anti-furto incluindo taxas de vistorias. UN 1
3175 |3.2.2.1.1 |P1=P2=P3 m3 1,11
3176 (7.10.2.3.2 | Small Pad incluindo suportes de montagem UN 1
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7.14 Documentacéo e Formagéo
3177 |7.10.1.1 ERM40 ml 21
3178 (3.2.2.1.2 [(P4 m3 0,37
3179 (7.10.2.3.3 | Foot Pedal UN 1
3180 |7.14.1 Instrucdes, formacao e manuais de utilizagéo de todas as instalagdes UN 1
3181 (3.2.2.1.3 |P5=P6=P7=P8=P9 m3 1,25
3182 |7.10.1.2 |VD25 ml 2
3183 (7.10.3 Fornecimento e montagem de toda a cablagem especifica, incluindo ligacdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas | UN 1
especiais.
7.15 Ensaios
7.10.2 Fornecimento e aplicagcdo de aparelhos, para montagem saliente na parede, em caixa e solo, incluindo ligacGes e todos os acessoérios para adaptacao nas caixas e de fixagao, de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas especiais:
3184 [3.2.2.1.4 [P10 [m3 | 0,4
7.11 UPS
3185 |7.15.1 Ensaios de todas as instalacdes vg 1
3186 (7.10.2.1 |Antena EM - 500 Silver ou equivalente UN 2
3187 (3.2.2.1.5 |[P11=P12 m3 0,74
7.11.1 Fornecimento e montagem de UPS, incluindo todos os acessérios e programacgdo de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas
8 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFICIOS - Sistema Contra Incéndios / Desenfumagem / Meios de Intervencdo e Combate (inclui mdo de obra, fornecimento de
equipamento/material, aplicagdo, acessérios, cabelagens resistentes ao fogo, tugagens, esteiras técnicas sempre que se jutifique, abertura e tapamento de negativos / rogos,
fornecimento de remates interiores e exteriores, ensaios, testes, formacdo do sistema e trabalhos complementares necessarios ao bom funcionamento do sistema, execugao
conforme condigdes técnicas, indicagdes do fabricante e projecto da sua especialidades).
3188 |3.2.2.1.6 |P13=P14=P15=P16 m3 1,48
3189 |7.10.2.2 |Box EM ou equivalente com equipamento para gerir todo o sistema UN 1
3190 |7.11.11 UPS 1000VA UN 1
1 ARQUITECTURA
3191 [3.2.2.1.7 |P17 [m3 | 0,86
7.10.2.3 |Sistema de desactivacao e reactivacao de alarmes composto por:
3192 (8.1 Central de Alarme de Incéndio enderecavel, série 2x, 2 loop, suporta até 256 dispositivos, 128 zonas, 240V~50Hz, baterias max 2x 12V - 18 Ah, 449,6*171.2*550mm | UN 1
(L*A*P), IP 30, do tipo Ref. 2X-F2-21, incluindo baterias de acordo com o fornecedor - UTC Fire &Security;, ou equivalente.
3193 (7.11.1.2 UPS 500VA UN 1
11 Trabalhos Preparatorios ou Acessorios
3194 |3.2.2.1.8 |P18 m3 0,86
3195 |7.10.2.3.1 | AM/Em Deactivador Single ou equivalente UN 1
3196 |8.2 Detector 6tico enderecavel, do tipo série 2000, com saida para sinalizador ,&#100 mm, h=50mm, IP43, Ref. DP2061N - UTC Fire & Security, ou equivalente UN 33
7.12 Elementos Corta-fogo
3197 |1.1.1 Montagem e Desmontagem de Estaleiro de acordo com a legislacdo em vigor, incluindo todos os encargos referentes a vedacdes dos espacgos de intervencédo e a sua | vg 1
deslocacéo durante a execucdo da empreitada, todos os materiais e fornecimentos necessarios a construcdo da obra, tendo obrigatoriamente de ser assegurado o
perfeito funcionamento das instalacdes, no que se refere as infra estruturas das redes elétricas, hidraulicas, seguranca, comunicagées, redes estruturadas, repondo
provisoriamente as redes que tenham que ser interrompidas pela execucéo da obra, sinalizagdo dos caminhos de circulagéo, tudo de acordo com as frentes de trabalho,
garantindo areas independentes para utilizagdo dos transeuntes/utilizadores e para as intervengfes do Adjudicatario, devendo ser cumpridas as normas de seguranga
aplicaveis bem como o definido no Caderno de Encargos.
3198 |3.2.2.1.9 |P19=P20 m3 1,72
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3199 |7.10.2.3.2 | Small Pad incluindo suportes de montagem UN 1
3200 (8.3 Base para Detetores com isolador, do tipo série 2000 ,@100 mm, h=13mm, IP30, Ref. DB2016 - UTC Fire & Security, ou equivalente UN 33
3201 |7.12.1 Elementos corta-fogo para protecgdo dos cabos na transi¢céo das paredes entre divisdes corta-fogo e lajes, incluindo protec¢éo aos tubos. UN 4
3202 (1.1.2 Plano de Segurancga, Saude e Higiene no Trabalho e sua implementacdo em obra de acordo com a legislagao vigente. vg 1
3203 | 7.10.2.3.3 | Foot Pedal UN 1
3204 |3.2.2.1.10 |P21 m3 1,2
3205 |8.4 Botoneira manual enderecavel vermelha, completa com vidro, montagem na superficie, incluindo caixa de aplicagdo saliente, 80*93*27.5mm, IP24, Ref. DM2010 + [ UN 6
DMN787 - UTC Fire & Security, ou equivalente
7.13 Certificacdes
3206 |1.1.3 Placas de Identificagdo dos intervenientes e caracteristicas fundamentais da Obra, em réguas de aluminio lacado, com as dimensdes de 1,50 m x 1,0 m, conforme | vg 1
modelo que se junta em anexo, de acordo com as regras do Portugal 2020.
3207 |3.2.2.1.11 | P22=P30 m3 1,38
3208 |7.10.3 Fornecimento e montagem de toda a cablagem especifica, incluindo ligacdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigcdes técnicas | UN 1
especiais.
3209 (7.13.1 Certificacéo de todas as instalagdes de telecomunicagdes, voz, dados e video bem como chamada de socorro e sistema anti-furto incluindo taxas de vistorias. UN 1
3210 |85 Sirene enderecavel S2000 com alarme visual, Multi Tonal (32 tons), montagem de parede, Caixa Vermelha. Flash Vermelho, EN54-23 W-2.4-7.5, 85 to 97dB(A), | UN 2
aplicacgéo interior, IP 21, do tipo Ref. ASW2366 - UTC Fire & Security, ou equivalente
3211 (1.1.4 Execucéo de todos os trabalhos de implementagdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizacdo e/ou reciclagens previstas no PPGR do projeto de | vg 1
execucdao, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e servigos.
3212 |3.2.2.1.12 | P23 m3 1,2
7.11 UPS
7.14 Documentacéo e Formagéo
3213 (8.6 Execucéo de ensaios/testes ao sistema, Formacéo por entidade competente , de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor. | vg | 1
1.2 Demolicdes e Remocdes
3214 [3.2.2.1.13 [ P24=P32=P33 [ m3 | 2,58
8.7 Equipamento de primeira intervengao
7.111 Fornecimento e montagem de UPS, incluindo todos os acessorios e programacgdo de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas
3215 |7.14.1 Instrucdes, formagao e manuais de utilizagdo de todas as instalagdes | UN | 1
121 Desmontagem e levantamento de vaos exteriores, respetivas ferragens, aros e guarnigdes/remates, vidros e gradeamentos de protecdo considerando triagem, na propria obra e
valorizacdo por reciclagem de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluem-se carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, e todas as tarefas e
materiais necessarios para a realizagdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas
3216 [3.2.2.1.14 | P25=P26 [m3 | 1,72
7.15 Ensaios
3217 |8.7.1 Extintores de p6 quimico seco da classe ABC (de 6kg), sua respectiva sinalizagao fotoluminescente de localizacéo e informacédo de agente extintor e sistema de suporte [ UN 6
movel.
3218 |7.11.1.1 |UPS 1000VA UN 1
3219 (1.2.11 Janelas de madeira (2,40x1,73m) UN 10
3220 |3.2.2.1.15 | P27 m3 0,86
3221 |7.15.1 Ensaios de todas as instalagbes vg 1
3222 (8.7.2 Extintores de CO2. (de 2kg), sua respectiva sinalizacéo fotoluminescente de localizag&o e informacao de agente extintor e sistema de suporte moével. UN 1
3223 |7.11.1.2 | UPS 500VA UN 1
3224 (1.2.1.2 Janelas de madeira (1,00x0,80m) UN 2
3225 |3.2.2.1.16 | P28=P29 m3 1,36
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3226 (8.7.3 Fornecimento e aplicagdo de Sinalética , Planta de Emergéncia, com estampagem de intru¢cdes de seguranca, com dimensdes minimas de 400x300mm, do tipo | UN 2
fotoluminescente
7.12 Elementos Corta-fogo
8 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFICIOS - Sistema Contra Incéndios / Desenfumagem / Meios de Intervencdo e Combate (inclui mdo de obra, fornecimento de
equipamento/material, aplicacdo, acessdrios, cabelagens resistentes ao fogo, tugagens, esteiras técnicas sempre que se jutifique, abertura e tapamento de negativos / rogos,
fornecimento de remates interiores e exteriores, ensaios, testes, formacdo do sistema e trabalhos complementares necesséarios ao bom funcionamento do sistema, execugao
conforme condigdes técnicas, indicagdes do fabricante e projecto da sua especialidades).
3227 (1.2.1.3 Janelas de madeira, em arco (1,90x2,10m) UN 2
3228 |3.2.2.1.17 | P31 m3 0,45
3229 (7.12.1 Elementos corta-fogo para protecgdo dos cabos na transi¢céo das paredes entre divisdes corta-fogo e lajes, incluindo proteccéo aos tubos. UN 4
3230 (8.7.4 Fornecimento e aplicacdo da Sinalética de Seguranca, de todos 0s equipamentos mencionados neste Capitulo, do tipo fotoluminescente vg 1
3231 |8.1 Central de Alarme de Incéndio enderecavel, série 2x, 2 loop, suporta até 256 dispositivos, 128 zonas, 240V~50Hz, baterias max 2x 12V - 18 Ah, 449,6*171.2*550mm | UN 1
(L*A*P), IP 30, do tipo Ref. 2X-F2-21, incluindo baterias de acordo com o fornecedor - UTC Fire &Security;, ou equivalente.
3232 |1.2.1.4 Janelas de madeira, em arco (3,05x2,10m) UN 1
3233 |3.2.2.1.18 | P35=P36=P37=P38 m3 0,84
3234 (8.2 Detector 6tico enderecavel, do tipo série 2000, com saida para sinalizador ,&#100 mm, h=50mm, IP43, Ref. DP2061N - UTC Fire & Security, ou equivalente UN 33
7.13 Certificacdes
3235 (8.7.5 Aplicacédo de espuma intumescente expansiva anti-fogo, ou de argamassa anti-fogo, tipo HILTI ou outro produto equivalente que mantenha as caracteristicas corta-fogo | vg 1
das paredes/tectos, de modo a garantir a estanquidade.
3236 |1.2.1.5 Janelas de madeira (0,50x0,40m) UN 4
3237 |3.2.2.1.19 | P39 m3 0,36
3238 |8.3 Base para Detetores com isolador, do tipo série 2000 ,@100 mm, h=13mm, IP30, Ref. DB2016 - UTC Fire & Security, ou equivalente UN 33
3239 (7.13.1 Certificacdo de todas as instalagdes de telecomunicagdes, voz, dados e video bem como chamada de socorro e sistema anti-furto incluindo taxas de vistorias. UN 1
3240 |8.7.6 Fornecimento de Formagéo por entidade competente, de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor. vg 1
3241 [1.2.1.6 Janelas de madeira (1,00x1,10m) UN 2
3242 |3.2.2.1.20 | P40 m3 0,36
3243 (8.4 Botoneira manual enderecavel vermelha, completa com vidro, montagem na superficie, incluindo caixa de aplicagdo saliente, 80*93*27.5mm, 1P24, Ref. DM2010 + | UN 6
DMN787 - UTC Fire & Security, ou equivalente
9 INSTALAQOES DE AQUECIMENTO, VENTILAQAO E AR CONDICIONADO
7.14 Documentacéo e Formagéo
3244 (1.2.1.7 Janelas de madeira (2,25x0,50m) UN 6
3245 |3.2.2.1.21 | P41 m3 0,5
3246 |8.5 Sirene enderecavel S2000 com alarme visual, Multi Tonal (32 tons), montagem de parede, Caixa Vermelha. Flash Vermelho, EN54-23 W-2.4-7.5, 85 to 97dB(A), | UN 2
aplicacgao interior, IP 21, do tipo Ref. ASW2366 - UTC Fire & Security, ou equivalente
9.1 SISTEMA DE EXPANSAO DIRECTA VRF
3247 |7.14.1 Instrucdes, formagdo e manuais de utilizagéo de todas as instalagbes UN 1
3248 [1.2.1.8 Janelas de madeira (1,70x0,50m) UN 2
3249 |3.2.2.1.22 | P* (pilar muro rampa) m3 0,6
3250 (8.6 Execucgédo de ensaios/testes ao sistema, Formacgéao por entidade competente , de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor. vg 1
9.1.1 Conjunto constituido por condensador/compressor (EU) do tipo VRF-Bomba de Calor arrefecido a ar, inlcuindo sistemas de comando e controlo, cabos de alimentacéo e controlo, e
todos os elementos necessarios ao bom funcionamento do sistema
7.15 Ensaios
3.222 Em vigas
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3251 [1.2.1.9  [Janelas de ferro (2,60x1,48m) [UN | 1
8.7 Equipamento de primeira intervencéo
3252 [1.2.1.10 |Porta de madeira (1,20x2,10m) [UN | 2
3.22.2.1 |Piso1l
3253 |7.15.1 Ensaios de todas as instalagdes vg 1
3254 [9.1.1.1 UE.1 CJ 1
3255 (8.7.1 Extintores de p6 quimico seco da classe ABC (de 6kg), sua respectiva sinalizagdo fotoluminescente de localizacéo e informacgédo de agente extintor e sistema de suporte | UN 6
movel.
3256 [1.2.1.11 |Porta de madeira (0,75x2,00m) UN 2
3257 (3.2.2.2.1. | Pdrtico 1 m3 0,54
1
9.1.2 Unidades evaporadoras completas, do tipo conduta para instalagdo em tecto falso, incluindo todos os controladores locais e filtros de ar e todos os acessorio de interligacédo as
unidades exteriores, placas e cabos de ligacdo e alimentacdo, conforme condigdes técnicas
8 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFICIOS - Sistema Contra Incéndios / Desenfumagem / Meios de Intervencdo e Combate (inclui mdo de obra, fornecimento de
equipamento/material, aplicagdo, acessérios, cabelagens resistentes ao fogo, tugagens, esteiras técnicas sempre que se jutifique, abertura e tapamento de negativos / rogos,
fornecimento de remates interiores e exteriores, ensaios, testes, formacdo do sistema e trabalhos complementares necesséarios ao bom funcionamento do sistema, execugao
conforme condig¢des técnicas, indica¢cbes do fabricante e projecto da sua especialidades).
3258 (8.7.2 Extintores de CO2. (de 2kg), sua respectiva sinalizacéo fotoluminescente de localizag&o e informacado de agente extintor e sistema de suporte movel. UN 1
3259 |3.2.2.2.1. |Pdrtico 2 m3 0,5
2
3260 |1.2.1.12 |Porta de madeira (0,95x2,10m) UN 2
3261 |9.1.2.1 ul.01 CJ 1
3262 |8.1 Central de Alarme de Incéndio enderecavel, série 2x, 2 loop, suporta até 256 dispositivos, 128 zonas, 240V~50Hz, baterias max 2x 12V - 18 Ah, 449,6*171.2*550mm | UN 1
(L*A*P), IP 30, do tipo Ref. 2X-F2-21, incluindo baterias de acordo com o fornecedor - UTC Fire &Security;, ou equivalente.
3263 (8.7.3 Fornecimento e aplicacdo de Sinalética , Planta de Emergéncia, com estampagem de intrugbes de seguranca, com dimensdes minimas de 400x300mm, do tipo | UN 2
fotoluminescente
3264 [3.2.2.2.1. | Pértico 3 m3 0,22
3
3265 (1.2.1.13 | Portéo de ferro (1,50x2,10m) UN 1
3266 (9.1.2.2 Ul.02 CJ 1
3267 (8.2 Detector ético enderecavel, do tipo série 2000, com saida para sinalizador ,&100 mm, h=50mm, IP43, Ref. DP2061N - UTC Fire & Security, ou equivalente UN 33
3268 (8.7.4 Fornecimento e aplicacio da Sinalética de Seguranca, de todos os equipamentos mencionados neste Capitulo, do tipo fotoluminescente vg 1
1.2.2 Desmontagem e levantamento de vaos interiores, respetivas ferragens, aros, guarnigées/remates e vidros considerando triagem, na propria obra e valorizagao por reciclagem de
acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluem-se carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, e todas as tarefas e materiais necessarios para a
realizagdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranga consideradas necessarias para a realizagdo dos
3269 |3.2.2.2.1. |Pdrtico 4 m3 0,23
4
3270 (8.3 Base para Detetores com isolador, do tipo série 2000 ,&100 mm, h=13mm, IP30, Ref. DB2016 - UTC Fire & Security, ou equivalente UN 33
3271 19.1.2.3 U1.03 CJ 1
3272 (8.7.5 Aplicac@o de espuma intumescente expansiva anti-fogo, ou de argamassa anti-fogo, tipo HILTI ou outro produto equivalente que mantenha as caracteristicas corta-fogo | vg 1
das paredes/tectos, de modo a garantir a estanquidade.
3273 |1.2.2.1 Portadas de madeira (2,60x1,90m) UN 10
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3274 (3.2.2.2.1. |Pértico 5 m3 1,15
5
3275 (9.1.2.4 Ul.04 CJ 1
3276 (8.4 Botoneira manual enderecavel vermelha, completa com vidro, montagem na superficie, incluindo caixa de aplicacéo saliente, 80*93*27.5mm, I1P24, Ref. DM2010 +|UN 6
DMN787 - UTC Fire & Security, ou equivalente
3277 |8.7.6 Fornecimento de Formac&o por entidade competente, de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor. vg 1
3278 |1.2.2.2 Portadas de madeira (1,20x1,00m) UN 2
3279 (9.1.25 UlL.05 CJ 1
3280 (3.2.2.2.1. |Pértico 6 m3 0,61
6
3281 (8.5 Sirene enderecavel S2000 com alarme visual, Multi Tonal (32 tons), montagem de parede, Caixa Vermelha. Flash Vermelho, EN54-23 W-2.4-7.5, 85 to 97dB(A), | UN 2
aplicacao interior, IP 21, do tipo Ref. ASW2366 - UTC Fire & Security, ou equivalente
9 INSTALA(;OES DE AQUECIMENTO, VENTILAQAO E AR CONDICIONADO
3282 |1.2.2.3 Janelas de madeira (2,00x0,60m) UN 1
3283 (3.2.2.2.1. |Pértico 7 m3 0,81
7
3284 (9.1.2.6 UI.06 CJ 1
3285 (8.6 Execuc¢édo de ensaios/testes ao sistema, Formacgéo por entidade competente , de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor. vg 1
9.1 SISTEMA DE EXPANSAO DIRECTA VRF
3286 |1.2.2.4 Portas de madeira (1,40x2,20m) UN 10
3287 |3.2.2.2.1. | Poértico 8 m3 0,16
8
8.7 Equipamento de primeira intervencéo
3288 [9.1.2.7  [ULO07 [cJ | 1
9.11 Conjunto constituido por condensador/compressor (EU) do tipo VRF-Bomba de Calor arrefecido a ar, inlcuindo sistemas de comando e controlo, cabos de alimentacéo e controlo, e
todos os elementos necessarios ao bom funcionamento do sistema
3289 |3.2.2.2.1. |Poértico 9 m3 2,09
9
3290 (1.2.2.5 Portas de madeira (0,70x2,20m) UN 23
3291 (9.1.2.8 Ul.08 CJ 1
3292 (8.7.1 Extintores de p6 quimico seco da classe ABC (de 6kg), sua respectiva sinalizacéo fotoluminescente de localizacé@o e informagéo de agente extintor e sistema de suporte | UN 6
movel.
3293 |9.1.1.1 UE.1 CJ 1
123 Remocdao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todos 0s equipamentos sanitarios existentes no interior dos edificios. Incluindo todas as tarefas e materiais
necessarios para a realizagdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranga consideradas necessarias para
9.1.2 Unidades evaporadoras completas, do tipo conduta para instalacdo em tecto falso, incluindo todos os controladores locais e filtros de ar e todos os acessoério de interligagédo as
unidades exteriores, placas e cabos de ligacdo e alimentacédo, conforme condicdes técnicas
3294 (8.7.2 Extintores de CO2. (de 2kg), sua respectiva sinalizacao fotoluminescente de localizagdo e informagédo de agente extintor e sistema de suporte movel. UN 1
3295 (3.2.2.2.1. | Pértico 10 m3 1,47
10
3296 |1.2.3.1 Sanita UN 8
3297 |9.1.2.9 Ul.09 CJ 1
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3298 (3.2.2.2.1. |Pértico 11 m3 1,43
11
3299 (9.1.2.1 Ul.01 CJ 1
3300 (8.7.3 Fornecimento e aplicacdo de Sinalética , Planta de Emergéncia, com estampagem de intrugbes de seguranca, com dimensdes minimas de 400x300mm, do tipo | UN 2
fotoluminescente
3301 [1.2.3.2 Lavatorio UN 6
3302 |9.1.2.10 |UIL10 CJ 1
3303 |8.7.4 Fornecimento e aplicagdo da Sinalética de Seguranca, de todos os equipamentos mencionados neste Capitulo, do tipo fotoluminescente vg 1
3304 (3.2.2.2.1. |Pértico 12 m3 0,16
12
3305 |9.1.2.2 U1.02 CJ 1
3306 |1.2.3.3 Urinol UN 3
3307 [9.1.2.11 |UlL11 CJ 1
3308 |3.2.2.2.1. |Portico 13 m3 0,76
13
3309 (9.1.2.3 UI.03 CJ 1
3310 (8.7.5 Aplicacédo de espuma intumescente expansiva anti-fogo, ou de argamassa anti-fogo, tipo HILTI ou outro produto equivalente que mantenha as caracteristicas corta-fogo | vg 1
das paredes/tectos, de modo a garantir a estanquidade.
3311 |1.2.4 Demolicdo, remogéao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de todas as infraestruturas e estruturas existentes na area de intervencédo que ndo sejam | vg 1
necessarias para a realizacdo da obra, tais como: infraestruturas elétricas e telefénicas, redes de aguas, esgotos e pluviais, etc. Incluindo trabalhos de construcao civil,
movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios. Ficando a zona de intervencéo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova
intervencao.
3312 |9.1.2.12 uUl.12 CJ 1
3313 |3.2.2.2.1. | Pértico 14 m3 0,88
14
3314 (8.7.6 Fornecimento de Formag&o por entidade competente, de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor. vg 1
3315 [9.1.2.4 ul.04 CJ 1
125 Desmontagem e levantamento de elementos em fibrocimento (por empresa autorizada para o efeito) dos edificios adjacentes, considerando triagem e reciclagem de todos os
materiais, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto e a legislagdo em vigor, incluindo a prévia remocdo de materiais perigosos em embalagens fechadas
apropriadas, rotuladas e eventual descontaminagdo do local. Inclui a remocdo de todos os acessérios assim como a realizagdo de todas as tarefas necesséarias para a
concretizacdo dos trabalhos, carga, transporte, descarga e depésito em local licenciado. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas
3316 |9.1.2.13 |UI.13 CJ 1
3317 |9.1.25 Ul.05 CJ 1
9 INSTALAQOES DE AQUECIMENTO, VENTILAQAO E AR CONDICIONADO
3318 (3.2.2.2.1. |Pértico 15 m3 1,15
15
3319 (1.2.51 Edificio Instalacdes Sanitarias (18,00x4,00m) m2 72
3320 (9.1.3 Carga de gas frigorigéneo kg 21
9.1 SISTEMA DE EXPANSAO DIRECTA VRF
3321 |9.1.2.6 Ul1.06 CJ 1
3322 |3.2.2.2.1. |Pértico 16 m3 0,22
16
3323 [1.2.5.2 Edificio Caldeira (3,45x3,15m) m2 10,87
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3324 |19.1.4 Cabos de alimentacéo e de comando especificos do sistema, para interligagdo entre unidades interiores e unidades exteriores, controladores locais e controlador central | CJ 1
3325 |9.1.2.7 ul.07 CJ 1
3326 |3.2.2.2.1. |Pértico 17 m3 0,22
17
9.11 Conjunto constituido por condensador/compressor (EU) do tipo VRF-Bomba de Calor arrefecido a ar, inlcuindo sistemas de comando e controlo, cabos de alimentag&o e controlo, e
todos os elementos necesséarios ao bom funcionamento do sistema
3327 |1.25.3 Corredor Exterior (6,80x3,40m) m2 23,12
3328 (9.15 Controlador Central, incluindo acessoérios, cabos de alimentacéo e cabos de comando UN 1
3329 [9.1.2.8 U1.08 CJ 1
3330 (3.2.2.2.1. | Pértico 18 m3 0,51
18
3331 [9.1.1.1 UE.1 CJ 1
3332 |1.254 Marquise (13,00x2,35m) m2 30,55
9.2 SISTEMAS DE EXPANSAO DIRECTA SPLIT
9.1.2 Unidades evaporadoras completas, do tipo conduta para instalagdo em tecto falso, incluindo todos os controladores locais e filtros de ar e todos os acessério de interligagédo as
unidades exteriores, placas e cabos de ligacdo e alimentacédo, conforme condicdes técnicas
3333 |3.2.2.2.1. | Pértico 19 m3 1,46
19
3334 19.1.2.9 Ul.09 CJ 1
9.2.1 Conjunto constituido por condensador/compressor (UE) do tipo Split, Bomba de calor arrefecido a ar, incluindo todos os elementos necessarios ao bom funcionamento do sistema
3335 |1.2.5.5 Dep6sito de agua (0,70x0,70x0,70m) UN 1
3336 [9.1.2.10 |UL10 CJ 1
3337 |9.1.2.1 ul.01 CJ 1
3338 |3.2.2.2.1. | Pértico 20 m3 0,47
20
1.2.6 Demoligéo integral de edificios adjacentes, incluindo demolicdo de toda a estrutura e fundac8es, demolicdo de alvenarias e pavimentos com picagem e remocéao das camadas de
base até a profundidade necessaria para aplicagdo de novo pavimento térreo, demoli¢cao de estrutura de suporte da cobertura do edificio. Incluindo trabalhos de construgao civil,
movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervengéo.
Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacdo das
medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagédo dos trabalhos.
3339 |9.2.1.1 UE.BAST CJ 1
3340 |9.1.2.11 |UL11 CJ 1
3341 |9.1.2.2 Ul.02 CJ 1
3342 |3.2.2.2.1. |Portico 21 m3 0,39
21
3343 |1.2.6.1 Edificio Instalagcdes Sanitarias (18,00x3,80x3,80m) m2 68,4
3344 19.2.1.2 UE.DEP CJ 1
3345 19.1.2.3 Ul.03 CJ 1
3346 |9.1.2.12 |UIL12 CJ 1
3347 |3.2.2.2.1. | Pértico 22 m3 0,62
22
3348 (1.2.6.2 Edificio Caldeira (3,20x3,15x2,75m) m2 10,08
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9.2.2 Unidades evaporadoras completas, incluindo filtros de ar, bombas de condensados, todos os acessérios de interligagdo as unidades exteriores, e todos os elementos necessarios
ao bom funcionamento do sistema
3349 |9.1.2.13 |UI13 CJ 1
3350 |9.1.2.4 Ul.04 CJ 1
3351 (3.2.2.2.1. | Pértico 23 m3 1,08
23
3352 |1.2.6.3 Corredor Exterior (6,80x2,80x3,00m) m2 19,04
3353 |9.2.2.1 UI.BAST CJ 1
3354 |3.2.2.2.1. | Pértico 24 m3 1,28
24
3355 (9.1.3 Carga de gas frigorigéneo kg 21
3356 [9.1.2.5 Ul.05 CJ 1
3357 |1.2.6.4 Marquise (13,00x2,00x2,70m) m2 26
3358 [9.2.2.2 UI.DEP CJ 1
3359 (9.1.4 Cabos de alimentacéo e de comando especificos do sistema, para interligagdo entre unidades interiores e unidades exteriores, controladores locais e controlador central | CJ 1
3360 [9.1.2.6 U1.06 CJ 1
3361 |3.2.2.2.1. |Pértico 25 m3 0,35
25
3362 |1.2.7 Demolicao integral de pavimentos nos espacos exteriores, conforme pecas desenhadas, assim como a remogéao da base, sub-base e lancis, considerando triagem na|m2 94,7
propria obra e reciclagem de todos os materiais, de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projeto. Incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro
licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementagao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a
realizacéo dos trabalhos.
3363 (9.2.3 Carga de gas frigorigéneo kg 5
3364 |9.1.5 Controlador Central, incluindo acessoérios, cabos de alimentacéo e cabos de comando UN 1
3365 |9.1.2.7 ul.07 CJ 1
3366 |3.2.2.2.1. |Pdrtico 26 m3 0,35
26
3367 (1.2.8 Remocgédo e armazenamento para posterior reaproveitamento de vedacdes em betédo exteriores. Inclui carga, transporte e descarga, assim como todos os trabalhos e | UN 1
materiais necessarios para a sua execucdo. Considera-se incluida a implementacdo das medidas de seguranga consideradas necessérias para a realizagdo dos
trabalhos. (2.25x0,85m)
3368 |9.2.4 Placa de interface de comunicagdo, destinada a integragcdo dos sistemas SPLIT na gestédo centralizada - controlador do sistema VRF, incluindo cabos e acessoérios | CJ 2
necessarios ao correcto funcionamento dos sistemas
9.2 SISTEMAS DE EXPANSAO DIRECTA SPLIT
3369 [9.1.2.8 ul1.08 CJ 1
3370 (1.2.9 Corte/demolicdo de muro em alvenaria de pedra, incluindo carga, transporte e descarga de entulhos em vazadouro licenciado, remate com argamassa nos moldes do [ m3 0,82
existente das paredes adjacentes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de
seguranca consideradas necessérias para a realizacédo dos trabalhos. (1,20x0,40x1,70m)
9.3 DESUMIDIFICADORES
3371 |3.2.2.2.1. |Pértico 27 m3 0,35
27
9.2.1 Conjunto constituido por condensador/compressor (UE) do tipo Split, Bomba de calor arrefecido a ar, incluindo todos os elementos necessarios ao bom funcionamento do sistema
3372 [9.1.29 [ULO09 [ca | 1
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3373 |1.2.10 Demolicdo de obra de acesso a cisterna existente, incluindo carga, transporte e descarga de entulhos em vazadouro licenciado, remate com argamassa nos moldes do | vg 1
existente das paredes adjacentes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de
segurancga consideradas necessarias para a realizacéo dos trabalhos. (1,95x0,80x0,80m)
9.3.1 Desumidificadores, incluindo todos os acessorios necessarios ao correcto funcionamento da instalagao, assim como sistema de comando e controlo
3374 |3.2.2.2.1. | Pértico 28 m3 0,59
28
3375 (9.1.2.10 UL.10 CJ 1
3376 (9.2.1.1 UE.BAST CJ 1
3377 (1.2.11 Demolicdo integral de pala exterior e pilares de suporte, conforme pecgas desenhadas, incluindo demoli¢cdo de toda a estrutura e fundag¢des, demolicdo de alvenarias e | m3 4,8
pavimentos com picagem e remocao das camadas de base até a profundidade necessaria para aplicagdo de novo pavimento térreo. Incluindo trabalhos de construcéo
civil, movimento de terras, e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a
nova intervengdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se
incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
3378 [9.3.1.1 DESUM CJ 2
3379 (3.2.2.2.1. |Pértico 29 m3 0,53
29
3380 (9.1.2.11 ul.11 CJ 1
3381 |9.2.1.2 UE.DEP CJ 1
3382 |1.2.12 Demolicdo integral de cobertura revestida a telha ceramica e com estrutura em madeira, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de [ m2 377,8
suporte, demolicdo de alvenarias de apoio, sistema de recolha de aguas pluviais, e demais trabalhos necesséarios. Incluindo trabalhos de construcéo civil e todos os
trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervengao. Incluem-se também
carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de
seguranca consideradas necessarias para a realizacédo dos trabalhos. Medigdo em plano inclinado.
9.4 SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR NOVO
9.2.2 Unidades evaporadoras completas, incluindo filtros de ar, bombas de condensados, todos os acessorios de interligacdo as unidades exteriores, e todos os elementos necessarios
ao bom funcionamento do sistema
3383 |3.2.2.2.1. |Podrtico 30 m3 1,21
30
3384 |9.1.2.12 |UL12 CJ 1
3385 [9.1.2.13 Ul.13 CJ 1
1.2.13 Demoligéo integral de tetos em madeira, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de
construcéo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencéao.
Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacao das
medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
3386 [9.2.2.1 [ULBAST [ca | 1
9.4.1 Unidade de tratamento de ar novo, integrando médulos de admisséo de ar, médulo de recuperagdo de calor e free-cooling, médulo de recuperagéo de calor por fluxos cruzados,
modulos de filtragem F5+F7 na insuflacdo e G4 no retorno, bateria de expanséao directa, ventiladores ECM, equipada com quadro eléctrico e sistemas completos de poténcia e
comando, controlo e sensoriamento, e todos 0s acessoOrios necessarios ao seu bom funcionamento
3387 (3.2.2.2.1. | Pértico 31 m3 0,54
31
3388 |9.1.3 Carga de gas frigorigéneo kg 21
3389 |1.2.13.1 |[Piso 0 m2 215
3390 (9.2.2.2 UI.DEP CJ 1
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3391 |94.1.1 UTAN CJ 1
3392 |3.2.2.2.1. | Pértico 32 m3 0,54
32
3393 (9.1.4 Cabos de alimentacéo e de comando especificos do sistema, para interligacéo entre unidades interiores e unidades exteriores, controladores locais e controlador central | CJ 1
9.5 VENTILADORES
3394 (9.2.3 Carga de gas frigorigéneo kg 5
3395 |1.2.13.2 |Piso1 m2 208
3396 (3.2.2.2.1. |Pértico 33 m3 0,55
33
1.2.14 Demoligédo integral de pavimentos em madeira/laje de piso, conforme pegcas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios.
Incluindo trabalhos de construgao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencédo completamente limpa e desimpedida, pronta para a
nova intervencao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a
implementacdo das medidas de seguranga consideradas necessarias para a realizacédo dos trabalhos.
95.1 Ventiladores de extracg¢do, incluindo acessorios de fixagdo, protecgéo contra intempérie, bico de pato na descarga, botoneira de corte, cabos de alimentacédo e controlo
3397 |9.1.5 Controlador Central, incluindo acessoérios, cabos de alimentacéo e cabos de comando UN 1
3398 (9.2.4 Placa de interface de comunicagdo, destinada a integragcdo dos sistemas SPLIT na gestédo centralizada - controlador do sistema VRF, incluindo cabos e acessoérios | CJ 2
necessarios ao correcto funcionamento dos sistemas
3.2.2.2.2 |Cobertura
9.2 SISTEMAS DE EXPANSAO DIRECTA SPLIT
3399 [9.5.1.1 VEX.IS | CJ 1
9.3 DESUMIDIFICADORES
3400 |1.2.14.1 |Piso0 m2 193
3401 (3.2.2.2.2. |Pérticole 6 m3 1,58
1
9.3.1 Desumidificadores, incluindo todos os acessoOrios necessarios ao correcto funcionamento da instalagéo, assim como sistema de comando e controlo
3402 |1.2.142 |Piso1l m2 179
9.6 GRELHAS, DIFUSORES E VALVULAS
9.21 Conjunto constituido por condensador/compressor (UE) do tipo Split, Bomba de calor arrefecido a ar, incluindo todos os elementos necessarios ao bom funcionamento do sistema
3403 |3.2.2.2.2. |Pértico2e 5 m3 3,38
2
3404 |9.3.1.1 DESUM CJ 2
3405 (1.2.15 Demolicdo integral de laje de piso em sistema pré-esforcado, conforme pecgas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos | m2 23
necessarios. Incluindo trabalhos de construcao civil, escoramentos necessarios de estruturas adjacentes e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando
a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado,
assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizacéo
dos trabalhos.
9.6.1 Grelhas de insuflacéo, incluindo plenum\'s isolados, registos de caudal e todos os acessdrios e fixagdes
3406 (9.2.1.1 UE.BAST CJ 1
3407 (3.2.2.2.2. |Pértico3e 4 m3 1,6
3
9.4 SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR NOVO
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3408 (1.2.16 Demoligdo integral de laje de piso em betdo armado, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. | m2 23
Incluindo trabalhos de construgédo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervencdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacao das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
3409 [9.6.1.1 Gl.1 UN 20
3410 (3.2.2.2.2. |Pértico 7 m3 1,71
4
3411 (9.2.1.2 UE.DEP CJ 1
9.4.1 Unidade de tratamento de ar novo, integrando médulos de admisséo de ar, médulo de recuperagéo de calor e free-cooling, médulo de recuperagéo de calor por fluxos cruzados,
modulos de filtragem F5+F7 na insuflagcdo e G4 no retorno, bateria de expanséo directa, ventiladores ECM, equipada com quadro eléctrico e sistemas completos de poténcia e
comando, controlo e sensoriamento, e todos 0s acessoérios necessarios ao seu bom funcionamento
3412 |1.2.17 Demolicdo integral de laje de piso térreo em betéo, conforme pegas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. | m2 33
Incluindo trabalhos de construgdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervengdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
3413 (3.2.2.2.2. |Pértico 8,9, 11 e 12 m3 3,16
5
9.2.2 Unidades evaporadoras completas, incluindo filtros de ar, bombas de condensados, todos os acessorios de interligacdo as unidades exteriores, e todos os elementos necessarios
ao bom funcionamento do sistema
3414 (9.6.1.2 Gl.2 UN 1
3415 (9.4.1.1 UTAN CJ 1
3416 (1.2.18 Demolicdo integral de parede exterior em alvenaria de pedra, conforme pecas desenhadas, incluindo demoligcdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos | m2 50
necessarios. Incluindo trabalhos de construgdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e
desimpedida, pronta para a nova intervencao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais
necessarios. Considera-se incluida a implementagéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos. (13,00x0,30x3,80m)
3417 |9.6.1.3 Gl.3 UN 3
3418 (9.2.2.1 UL.BAST CJ 1
3419 |3.2.2.2.2. | Pértico 10 m3 1,17
6
9.5 VENTILADORES
3420 [1.2.19 Demolicéo integral de cimalhas, conforme pegas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de suporte e demais trabalhos necessarios. Incluindo trabalhos de | m3 8,59
construcdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova
intervencao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se incluida a
implementacéo das medidas de segurancga consideradas necessarias para a realizagéo dos trabalhos. (62,00x0,42x0,33m)
9.6.2 Grelhas de extracgéo, incluindo plenum\'s, registos de caudal e todos os acessoérios e fixagdes
3421 [9.2.22 |ULDEP [ca | 1
951 Ventiladores de extracg¢do, incluindo acessoérios de fixagéo, protecgéo contra intempérie, bico de pato na descarga, botoneira de corte, cabos de alimentacéo e controlo
3.223 Em cinta travagao
1.2.20 Demoligéo integral de estrutura em betdo armado (pilares + vigas), conforme pecas desenhadas, incluindo demoli¢do de toda a estrutura de suporte e fundacGes e demais trabalhos
necessarios. Incluindo trabalhos de construgao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervencgao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios. Considera-se
incluida a implementacdo das medidas de seguranga consideradas necessérias para a realizagdo dos trabalhos.
3422 [9.2.3 Carga de gas frigorigéneo [kg | 5
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3423 |9.6.2.1 GE.1 UN 3
3424 (9.5.1.1 VEX.IS CJ 1
3425 |3.2.2.3.1 | Muro rampa m2 1,01
3426 (1.2.20.1 Pilares (0,25x0,25x3,50m) UN 2
9.6.3 Grelhas de retorno, incluindo plenum\'s, registos de caudal e todos os acessoérios e fixagdes
3427 |19.2.4 Placa de interface de comunicacao, destinada a integracao dos sistemas SPLIT na gestéo centralizada - controlador do sistema VRF, incluindo cabos e acessorios | CJ 2
necessarios ao correcto funcionamento dos sistemas
9.6 GRELHAS, DIFUSORES E VALVULAS
3.224 Em lajes macicas
3428 [1.2.20.2 |Vigas(12,00x0,30x0,35m) UN 3
3429 |9.6.3.1 GR.1 UN 10
9.6.1 Grelhas de insuflacéo, incluindo plenum\'s isolados, registos de caudal e todos os acessarios e fixagdes
3430 |3.2.2.4.1 |Laje piso 1 [ m2 | 32528
9.3 DESUMIDIFICADORES
1.2.21 Demoligéo integral de paredes divisérias em alvenaria de tijolo, em tabique e em alvenaria de pedra, conforme pecas desenhadas, incluindo demolicdo de toda a estrutura de
suporte e fundacdes e demais trabalhos necesséarios. Incluindo trabalhos de construgao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervengao
completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervengao. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e
materiais necessarios. Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranga consideradas necessarias para a realizacdo dos trabalhos.
9.6.4 Valvulas de extracgao, incluindo plenum\'s e todos os acessaérios e fixagdes
3.2.3 Fornecimento e colocacédo de laje aligeirada de vigotas com abobadilhas de betédo leve, camada de compressdo armada com malhasol AQ50 com 4 cm em betéo da classe NP EN
206-1; C20/25.XC1 (P). CL 0.40.Dmax 22.S4, incluindo tarugos 10, reforco, cofragem, descofragem e restantes trabalhos complementares.
3431 |9.6.1.1 GlL1 UN 20
3432 (1.2.21.1 Piso 0 m2 137
9.3.1 Desumidificadores, incluindo todos os acessorios necessarios ao correcto funcionamento da instalagao, assim como sistema de comando e controlo
3433 |9.6.1.2 Gl.2 UN 1
3434 13.23.1 V3-BL48*16-20 #@6 // 0,15 m2 117,16
3435 [9.6.4.1 VE UN 10
3436 |1.2.21.2 |[Piso1 m2 136
3437 [9.6.1.3 Gl.3 UN 3
3438 |3.2.3.2 2V2-BL48*16-20 #@6 // 0,15 m2 178,43
9.7 REDE HIDRAULICA
3439 (9.3.1.1 DESUM CJ 2
3440 |1.2.22 Demolicdo de soleiras de vaos exteriores, conforme pegas desenhadas, incluindo demoli¢éo de toda a estrutura de suporte e fundacdes e demais trabalhos necessarios. | m3 0,56
Incluindo trabalhos de construgdo civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios, ficando a zona de intervencdo completamente limpa e desimpedida,
pronta para a nova intervengdo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagéo dos trabalhos. (3,70x0,60x0,25m)
9.6.2 Grelhas de extracgéo, incluindo plenum\'s, registos de caudal e todos os acessoérios e fixagdes
3.3 Estrutura Metélica
9.7.1 Tubagem de fluido frigorigéneo em cobre com isolamento térmico e protegida com forra mecéanica, com todos os acessorios e fixagdes, conforme CT (todas as dimensdes e
tracados terdo que ser confirmadas pelo instalador em fase de obra)
3441 |1.2.23 Remocédo de revestimento em madeira de escadas interiores e guardas metalicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a execugdo da tarefa, carga, | vg 1

transporte e descarga em vazadouro licenciado. Considera-se incluida a implementagdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos
trabalhos.
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9.4 SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR NOVO
3.3.1 Fornecimento e montagem de perfis metalicos e perfis tubulares de aco com as caracteristicas indicadas no projeto e CE, incluindo abertura de rocos nos elementos
existentes,chapas de fixacdo aos elementos em betdo e ou existentes, chumbadouros, soldaduras, conetores e liga¢des, parafusaria, furacées, buchas, protec¢ao anti-corrosiva,
proteccéo anti-fogo e acabamento de todas as superficies metélicas e todos os fornecimentos e trabalhos complementares, conforme pecas escritas e desenhadas do projecto:
3442 19.6.2.1 GE.1 UN 3
3443 19.7.1.1 DN 1/4\" (6.35) ml 135
3444 (1.2.24 Picagem de reboco exterior existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. Considera-se | m2 382
incluida a implementacdo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos.
3.3.11 Em cobertura
9.6.3 Grelhas de retorno, incluindo plenum\'s, registos de caudal e todos os acessorios e fixagdes
9.4.1 Unidade de tratamento de ar novo, integrando moédulos de admisséo de ar, médulo de recuperacéo de calor e free-cooling, médulo de recuperacéo de calor por fluxos cruzados,
modulos de filtragem F5+F7 na insuflacdo e G4 no retorno, bateria de expanséo directa, ventiladores ECM, equipada com quadro eléctrico e sistemas completos de poténcia e
comando, controlo e sensoriamento, e todos 0s acessorios necessarios ao seu bom funcionamento
3445 [9.7.1.2 DN 3/8\" (9.52) ml 50
3446 [1.2.25 Picagem de reboco interior existente, em paredes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogao, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. | m2 775,5
Considera-se incluida a implementacéo das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagdo dos trabalhos.
3447 19.6.3.1 GR.1 UN 10
3448 (3.3.1.1.1 | Perfil IPE 180 kg 1062,2
3449 (1.2.26 Picagem de reboco interior existente, em tetos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, remogéo, carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado. | m2 15
Considera-se incluida a implementag&o das medidas de seguranca consideradas necessarias para a realizagao dos trabalhos.
3450 (9.7.1.3 DN 1/2\" (12.7) ml 128
3451 |94.1.1 UTAN CJ 1
9.6.4 Vélvulas de extracgéo, incluindo plenum\'s e todos os acessorios e fixagdes
3452 (3.3.1.1.2 | Perfil IPE 200 kg 251,78
3453 (1.2.27 Execucé@o de protecbes em arvores existentes na zona a intervir, de forma a salvaguardar a integridade dos bens durante a execucdo dos trabalhos. Inclui a sua|UN 5
desmontagem e remoc&o no final da empreitada e todos os trabalhos e materiais necessarios.
3454 (9.6.4.1 VE UN 10
9.5 VENTILADORES
3455 |9.7.1.4 DN 5/8\" (15.88) ml 35
3456 [1.2.28 Limpeza de desvédo sanitario existente, com recurso a remogdo de entulhos existentes, movimento de terras, etc., por forma a obter uma caixa livre com 1m de [ m2 240
profundidade em relagdo a cota de soleira existente. Incluem-se todos os trabalhos, meios e materiais necessarios.
3457 (3.3.1.1.3 | Perfil IPE 220 kg 1348,51
9.7 REDE HIDRAULICA
3458 |1.2.29 Remocédo de caldeira de aquecimento de aguas e chaminé, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro do dono de obra, assim como todos os trabalhos e | vg 1
materiais necessarios, ficando o espago pronto a intervencionar.
3459 |3.3.1.1.4 | Perfil IPE 240 kg 1756,35
3460 |9.7.1.5 DN 3/4\" (19.05) ml 9
9.5.1 Ventiladores de extracg¢do, incluindo acessoérios de fixagéo, protecgéo contra intempérie, bico de pato na descarga, botoneira de corte, cabos de alimentacéo e controlo
9.7.1 Tubagem de fluido frigorigéneo em cobre com isolamento térmico e protegida com forra mecéanica, com todos os acessorios e fixagdes, conforme CT (todas as dimensdes e
tracados terdo que ser confirmadas pelo instalador em fase de obra)
1.3 Paredes
3461 (3.3.1.1.5 |Perfil IPE 270 kg 705,39
3462 (9.7.1.1 DN 1/4\" (6.35) ml 135
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3463 |9.5.1.1 VEX.IS CJ 1
3464 (9.7.1.6 DN 7/8\" (22.20) ml 7
3465 (1.3.1 Trabalhos de construgéo civil necesséarios para a corregéo/enchimentos em paredes ap6s demolicdes, reparacdo de alvenarias, etc. com recurso a argamassa propria e | vg 1
a elementos de maior dimensao (tijolo, blocos, etc.) quando necessario. Incluindo trabalhos de construcao civil e todos os trabalhos, maquinas e materiais necessarios,
ficando a zona de intervencéo completamente limpa e desimpedida, pronta para a nova intervencéo. Incluem-se também carga, transporte e descarga em vazadouro
licenciado dos entulhos resultantes, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios.
3466 |3.3.1.1.6 |Tirante @25 mm kg 135,91
3467 |9.7.1.2 DN 3/8\" (9.52) ml 50
9.6 GRELHAS, DIFUSORES E VALVULAS
3468 |9.7.1.7 DN 1\" 1/8 (28.58) | ml 15
1.3.2 Paredes Exteriores
3469 (3.3.2 Fornecimento e montagem de madres em cobertura metdlica do tipo \"Madremax\" (perfil a definir pelo fabricante), incluindo todos os trabalhos acessoérios, protec¢ées | ml 312,51
anti-corrosivas, anti-fogo e todos os fornecimentos e trabalho, de acordo com o projecto
3470 [9.7.1.3 DN 1/2\" (12.7) ml 128
9.6.1 Grelhas de insuflagéo, incluindo plenum\'s isolados, registos de caudal e todos os acessdrios e fixagdes
3471 |9.7.2 Tubo PVC diametro 32mm com 40Kg/cm2, com acessorios ml 70
3472 (1.3.21 Fornecimento e assentamento de alvenarias exteriores em tijolo ceramico, térmico e acustico, com 24cm de espessura, do tipo \"Preceram, Tijolo Térmico e Acustico, | m2 182
30x19x24, ref.:PR301924170610\", ou equivalente, assentes com argamassa de assentamento ao traco volumétrico de ( 1; 1/2 ; 8 ), incluindo remates, marcacgdes,
padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em betéo para chumbar caixilharias, estrutura de travamento da parede,
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
3473 |3.3.3 Estrutura metalica para construcdo de escada exterior em perfis metalicos da classe de resisténcia S275, incluindo fornecimento, transporte, montagem, afinagdes, [ UN 1
ligacbes por soldadura e/ou por aparafusamento, corriméo \"guardas de protecdo\",degraus/espelhos/patamares em chapas, refor¢cos, apoios, desperdicios, buchas,
parafusos, porcas, anilhas, conectores, vardes roscados, chumbadouros, soldaduras, furagfes, rasgos, selagem quimica, argamassa grout, decapagem, proteccao
anti-corrosiva, protecgéo anti-fogo, pintura final e todos os trabalhos complementares necessarios, tudo executado de acordo com o projecto.
3474 |19.7.1.4 DN 5/8\" (15.88) ml 35
9.8 CONDUTAS
3475 (9.6.1.1 Gl.1 UN 20
3476 |1.3.2.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria exterior de tijolo ceramico, furado, com 30x20x15cm, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, alinhadas e [ m2 95
desempenadas, incluindo remates, marcagdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo (quando necessario), grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e
caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
3.4 Diversos
3477 |9.7.1.5 DN 3/4\" (19.05) ml 9
3478 (9.8.1 Condutas em chapa galvanizada néo isolada, incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensdes e fixacdes e todos 0s acessorios necessarios | m2 3
a sua perfeita instalagao
3479 19.6.1.2 Gl.2 UN 1
1.3.3 Paredes Interiores
3480 |3.4.1 Fornecimento e execugdo dos trabalhos de apoio a construcao civil, nomeadamente abertura de rogos em paredes de alvenaria de pedra para encastramento da nova | vg 1
estrutura em betdo armado, incluino reforcos, enchimentos, remates e outros trabalhos acessérios necessarios a execugédo dos trabalhos, assim como carga, transporte
e descarga a vazadouro de entulhos, materiais e méo-de-obra necessérios, tudo prontro a receber a nova estrutura, mediante parecer da Fiscalizacao.
3481 |9.7.1.6 DN 7/8\" (22.20) ml 7
3482 19.8.2 Condutas em chapa galvanizada isolada, incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensoes e fixagoes e todos 0s acessorios necessarios a | m2 5
sua perfeita instalagao
3483 |9.6.1.3 GlL.3 UN 3
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1.3.3.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior de tijolo ceramico, furado, assentes com argamassa de cimento e areia ao traco 1:6, alinhadas e desempenadas, incluindo
remates, marcagdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo (quando necessario), grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e caixilharias, estrutura de travamento das
paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
4 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E COMBATE A INCENDIOS
3484 [9.7.1.7 |DN 1\" 1/8 (28.58) [mI | 15
9.6.2 Grelhas de extracgéo, incluindo plenum\'s, registos de caudal e todos os acessorios e fixagdes
9.8.3 Condutas circulares do tipo \"spiro-safe\", incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensdes e fixacoes e todos os acessorios necessarios a sua
4.1 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA
3485 [1.3.3.1.1 |com 20cm de espessura; m2 29
3486 (9.7.2 Tubo PVC diametro 32mm com 40Kg/cm2, com acessorios ml 70
9.8.3.1 N&o isoladas
3487 [9.6.21 [GE.1 [UN | 3
411 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, para abastecimento a rede de agua, com acessoérios do mesmo material, na rede
exterior, incluindo abertura e tapamento de vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do
tubo, aterro final por camadas de 0,20m e compactacao, reposi¢céo de todos os pavimentos que fiqguem danificados pela intervencéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucéo perfeita da tarefa, nos seguintes
3488 [1.3.3.1.2 |com 15cm de espessura; [m2 | 123
9.8 CONDUTAS
9.6.3 Grelhas de retorno, incluindo plenum\'s, registos de caudal e todos os acessoérios e fixagdes
3489 [9.8.3.1.1 |@ 100 mm ml 21
3490 (1.3.3.1.3 |com llcm de espessura; m2 116
3491 [4.1.1.1 @ 32 mm ml 28,35
3492 (9.8.1 Condutas em chapa galvanizada néo isolada, incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensdes e fixacdes e todos os acessorios necessarios | m2 3
a sua perfeita instalacao
3493 |9.8.3.1.2 |@ 125 mm ml 66
3494 19.6.3.1 GR.1 UN 10
3495 |11.3.3.1.4 |com 7cm de espessura; m2 5
3496 |4.1.1.2 @25 mm ml 26,28
9.6.4 Vélvulas de extracgéo, incluindo plenum\'s e todos os acessorios e fixagdes
3497 |19.8.3.1.3 |@ 150 mm ml 27
3498 |9.8.2 Condutas em chapa galvanizada isolada, incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensées e fixagées e todos 0s acessorios necessarios a | m2 5
sua perfeita instalagéo
3499 (1.3.3.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior em blocos acusticos, com 20cm de espessura, em betédo leve de agregados de argila expandida, com isolamento | m2 39
sonoro de 52dB, do tipo \"Artebel, Bloco Isoargila, ref.:.ISOA20\", ou equivalente, assentes com argamassa de assentamento ao trago volumétrico de ( 1; 1/2 ; 8),
incluindo remates, marcages, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessério), grampeamentos, pilaretes em betdo para chumbar caixilharias,
estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
3500 [4.1.1.3 @20 mm ml 20,84
3501 |9.6.4.1 VE UN 10
3502 |9.8.3.1.4 |2 180 mm ml 6
4.1.2 Fornecimento e instalagdo de tubagem multicamada, do tipo \"Mepla\" da Geberit, ou equivalente, instalado em rogos ou a vista em tecto falso, incluindo todos os acessérios de
ligacao e fixagdo, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os materiais e trabalhos complementares
9.8.3 Condutas circulares do tipo \"spiro-safe\", incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensdes e fixacoes e todos os acessoOrios necessarios a sua
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3503 [1.3.3.3 Fornecimento e execugéo de parede interior composta por revestimento continuo de placas de gesso cartonado, com 13mm de espessura, do tipo \"Pladur, mod. Placa | m2 47
Pladur N13\", ou equivalente, aplicado sobre subestrutura em perfis de aco galvanizado, do tipo \"Pladur, Montante 45 e Canal 48\", ou equivalente, com isolamento
térmico, 14 de rocha com 6cm de espessura, entre perfis, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, 1& de rocha 6cm\", ou equivalente. Incluindo sistema completo de fixa¢éo e
suporte, remates, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, fechamento de juntas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios,
conforme projeto, ficando pronto a receber pintura.
9.7 REDE HIDRAULICA
3504 [9.8.3.1.5 |@ 200 mm [ml | 27
9.8.3.1 N&o isoladas
3505 [4.1.2.1  [@32mm [ml [ 1177
1.3.34 Fornecimento e execuc¢ao de acerto, retificacdo aumento/diminuicdo de vaos interiores e exteriores existentes com recurso a alvenarias de tijolo ceramico, furado, de dimensao
adequada, e/ou demolicdo quando necessario. Incluindo remates, marcacdes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando necessario), grampeamentos, pilaretes em
betdo para chumbar caixilharias, estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
9.7.1 Tubagem de fluido frigorigéneo em cobre com isolamento térmico e protegida com forra mecéanica, com todos os acessérios e fixagdes, conforme CT (todas as dimensdes e
tragados terdo que ser confirmadas pelo instalador em fase de obra)
3506 [9.8.3.1.6 |@ 224 mm ml 24
3507 (9.8.3.1.1 |& 100 mm ml 21
3508 |1.3.3.4.1 |Vi.01e Vi.01* vg 2
3509 [4.1.2.2 @ 26 mm ml 24,51
3510 [9.8.3.1.7 |@ 250 mm ml 21
3511 (9.7.1.1 DN 1/4\" (6.35) ml 135
3512 |1.3.3.4.2 |Vi.02 vg 1
3513 (9.8.3.1.2 |@ 125 mm ml 66
3514 (4.1.2.3 @ 20 mm ml 78,48
3515 |9.8.3.1.8 |@ 355 mm ml 4
3516 |9.7.1.2 DN 3/8\" (9.52) ml 50
3517 |1.3.3.4.3 |[Vi.05 vg 1
3518 [9.8.3.1.3 |@ 150 mm ml 27
3519 (4.1.2.4 @16 mm ml 15,95
3520 [9.8.3.1.9 |@ 400 mm ml 12
3521 |9.7.1.3 DN 1/2\" (12.7) ml 128
3522 19.8.3.1.4 |@ 180 mm ml 6
3523 (1.3.3.4.4 |Vi.07 e Vi.07* vg 2
4.1.3 Fornecimento e montagem de véalvula de seccionamento, da marca \"Atusa\", ou equivalente, incluindo acessdrios de ligagcdo a tubagem em multicamada, bem como todo o material
para montagem, fixacdo, acessorios, soldaduras e ensaios pela empresa instaladora
9.8.3.2 Isoladas
3524 (9.7.1.4 DN 5/8\" (15.88) ml 35
3525 (1.3.3.4.5 |Vi.08 vg 1
3526 [9.8.3.1.5 |@ 200 mm ml 27
3527 [4.1.3.1 @ 32 mm UN 1
3528 [9.8.3.2.1 |@ 100 mm ml 18
3529 [9.7.1.5 DN 3/4\" (19.05) ml 9
3530 [9.8.3.1.6 |D 224 mm ml 24
3531 (1.3.3.4.6 |Vi.l6 vg 1
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3532 [9.8.3.22 |@ 125 mm ml 36
3533 |9.7.1.6 DN 7/8\" (22.20) ml 7
3534 [4.1.3.2 @ 26 mm UN 3
3535 |1.3.3.4.7 |Ve.01 vg 1
3536 [9.8.3.1.7 |@ 250 mm ml 21
3537 |9.7.1.7 DN 1\" 1/8 (28.58) ml 15
3538 [9.8.3.2.3 |@ 150 mm ml 66
3539 |4.1.3.3 @20 mm UN 5
3540 (1.3.35 Fornecimento e execugdo de retificacdo de alinhamento de paredes interiores existentes através de prolongamentos ou recorte, com recurso a alvenarias de tijolo | vg 1
ceramico, furado, de dimensdo adequada, e/ou demolicdo quando necessario. Incluindo remates, marcacoes, padieiras, lintéis ou ombreiras em betdo armado (quando
necessario), grampeamentos, estrutura de travamento da parede, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
3541 [9.8.3.1.8 |@ 355 mm ml 4
3542 |14.1.4 Fornecimento e instalagéo, de torneiras com adaptagcdo para mangueira, do tipo \"GIACOMINI\", ou equivalente, de f3/4\", com manipulo amovivel, acessério para | UN 7
adaptacdo de mangueira, incluindo todos os acessorios de ligacéo e fixacdo bem como todos os materiais e trabalhos complementares, e ensaios pela empresa
instaladora
3543 (9.7.2 Tubo PVC diametro 32mm com 40Kg/cm2, com acessorios ml 70
3544 |9.8.3.2.4 |@ 180 mm ml 75
14 Coberturas
3545 [9.8.3.1.9 |@ 400 mm ml 12
3546 (4.1.5 Fornecimento e instalacéo de tubagem e acessérios para ligagdo e colocagdo dos contadores, incluindo todos os trabalhos, caixas de contador completas, com aro e [ UN 1
porta em PP, fundo em PSHI, visor em PMMA, chave e fecho em PA, incluindo apoio para contador, juntas flangeadas, valvula de retencéo, by-pass para a instalagéo de
valvula selada e 2 valvulas, e acessdrios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
9.8 CONDUTAS
3547 [9.8.3.2.5 [@ 200 mm [ml 30
9.8.3.2 Isoladas
3548 (1.4.1 Fornecimento e execugdo de cobertura acessivel, constituida por camada de regularizagdo, com 5cm de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada | m2 137
separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow,
Roofmate SL-A, 6cm de espessura\’, ou equivalente, sistema de impermeabilizagdo bi-capa, constituido por membrana de betume modificado com polimeros APP,
sendo a membrana inferior de 3,0kg/m2, com armadura de fibra de vidro de 50gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyplas 30\", ou
equivalente, e membrana superior de 4,0kg/m2, com armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\",
ou equivalente, emulsdo betuminosa, do tipo \"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente, camada de forma em bet&o leve, com 5cm de espessura minima e pendente
minima de 1% de inclinagdo, contemplando criagdo de meia cana para escoamento de aguas pluviais, de acordo com o respectivo projecto. Incluindo remates, perfis de
remate, do tipo \"Imperalum\", ou equivalente, sobreposic¢des de telas, remates e sobreposicdes em paredes, platibandas e soleiras (minimo 40cm), impermeabilizacdes
em tubagens de ventilagdo, caleiras moldadas na cobertura, todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme pormenor e indicagdes do fabricante. Ficando a
cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medicéo efetuada na projecao horizontal).
3549 |4.1.6 Execucéo da ligagcdo da rede de abastecimentos ao ramal de ligagdo previsto no projecto de aguas, incluindo todos os acessorios de ligacédo e fixacéo, reposicéo de | vg 1
pavimentos, passeios e lancis, e trabalhos complementares necessarios a sua corrrecta execugdo e perfeito funcionamento,ligada e testada pela empresa instaladora
através dos respectivos ensaios
3550 [9.8.3.2.6 |@ 224 mm ml 4
3551 |9.8.1 Condutas em chapa galvanizada néo isolada, incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensdes e fixacdes e todos 0s acessorios necessarios | m2 3
a sua perfeita instalagao
3552 |9.8.3.2.1 |@ 100 mm ml 18
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1.4.2 Fornecimento e execucdo de impermeabilizacdo/revestimento de cobertura, constituido por camada de protegdo, com 3cm de espessura, com betonilha hidréfuga, através de
impermeabilizante em pd, do tipo \"Topeca, Impermeabilizante\", ou equivalente, revestimento impermeavel elastico bicomponente, do tipo \"Imperalum, Impercim 401\", ou
equivalente, e camada de forma em betédo leve, com espessura minima de 5cm e pendente com 1,5% de inclinagdo minima, contemplando criagdo de meia cana para escoamento de
aguas pluviais, de acordo com o respectivo projecto. Incluindo remates, sobreposi¢coes de telas, remates e sobreposicdes em paredes, platibandas e soleiras (minimo 40cm),
impermeabilizacdes em tubagens de ventilacdo, caleiras moldadas na cobertura, todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme pormenor e indicacdes do fabricante.
Ficando a cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medic&o efetuada na projecéo horizontal).

3553 |9.8.3.2.7 | 250 mm ml 66
3554 19.8.2 Condutas em chapa galvanizada isolada, incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensées e fixagées e todos 0s acessorios necessarios a | m2 5
sua perfeita instalacéo
4.2 REDE DE COMBATE A INCENDIOS
3555 (1.4.2.1 Cobertura/pala entrada m2 33
3556 (9.8.3.2.2 |@ 125 mm ml 36

9.8.3 Condutas circulares do tipo \"spiro-safe\", incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensdes e fixacdes e todos 0s acessoOrios necessarios a sua
3557 [9.8.3.2.8 |@ 280 mm [ml | 9

421 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, para abastecimento a rede de agua, com acessoérios do mesmo material, na rede
exterior, incluindo abertura e tapamento de vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do
tubo, aterro final por camadas de 0,20m e compactacao, reposi¢céo de todos os pavimentos que fiqguem danificados pela intervencéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispenséveis a execucéo perfeita da tarefa, nos seguintes

3558 (1.4.2.2 Cobertura area técnica (0.03) m2 4,5
3559 [9.8.3.2.3 |@ 150 mm ml 66
9.8.3.1 N&o isoladas
3560 [9.8.3.2.9 |@ 355mm ml 4
3561 |4.2.1.1 @ 63 mm ml 5,24
3562 |1.4.2.3 Cobertura area técnica (0.06) m2 4,5
3563 [9.8.3.2.4 |@ 180 mm ml 75
3564 [9.8.3.1.1 |@ 100 mm ml 21
3565 |9.8.3.2.10 | @ 450 mm ml 12
422 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ago Galvanizado, com acessorios do mesmo sistema, na rede de combate a incéndios, incluindo acessoérios adequados, fixadas
através de elementos de suporte/amarracéo, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:
3566 (1.4.3 Fornecimento e execucgéo de cobertura inclinada constituida por revestimento da estrutura com placas estruturais de laminas de madeira, OSB, classe estrutural 3, com [ m2 380

18mm de espessura, barreira para-vapor, com camadas de prote¢cdo em polipropileno e rede de reforco, do tipo \"Rothoblaas, Vapor 180, ref.:V180 D14202\", ou

equivalente, isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Roofmate SL-A, 6cm\", ou equivalente, membrana

transpirante monolitica, em poliuretano termoplastico com armadura em poliéster, do tipo \"Rothoblaas, Transpir Zenit Evo 180, ref.. TTTEVO180 D28304\", ou

equivalente, contra-ripado, em madeira de pinho tratado, com 5x3cm de secgéo, incluindo fita selante ponto de prego, monoadesiva de alta adesividade, com 5mm de

espessura, do tipo \"Rothoblass, Nail Plaster, ref.:NAILPLA550 D63212\", ou equivalente, e ripado, em madeira de pinho tratado, com 5x3cm de seccdo. Incluindo

remates, sobreposicdes de telas, fitas, remates e sobreposicdes em tubagens de ventilagdo, vdos e elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios.

Conforme pormenor e indica¢des do fabricante. Ficando a cobertura completamente estanque e pronta a receber o revestimento final. (Nota: Medi¢éo efetuada em plano

inclinado).
3567 |9.8.3.2.5 |@ 200 mm ml 30
3568 |9.8.3.1.2 |@ 125 mm ml 66
3569 [4.2.2.1 2\"1/2 ml 31,46
3570 (9.8.4 Manga fléxivel com aros de ligagao ml 21
3571 [9.8.3.2.6 |D 224 mm ml 4
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3572 (1.4.4 Fornecimento e aplicacédo de passagens técnicas sobre laje de esteira da cobertura para acesso a janelas de sotdo, alcapdes, etc., com placas estruturais de laminas de | m2 68
madeira, OSB, classe estrutural 3, com 18mm de espessura e 1,50m de largura. Incluindo materiais de fixagcdo, cortes e remates, assim como todos os trabalhos e
materiais necessarios.
3573 [9.8.3.1.3 |@ 150 mm ml 27
9.9 REGISTOS REGULADORES DE CAUDAL E ATENUADORES
3574 |4.2.2.2 2\" | ml 9,22
15 Pavimentos
3575 |9.8.3.2.7 |©@ 250 mm [ml 66
9.9.1 Registos de caudal auto-regulaveis - rca, incluindo todos os acessérios e fixagdes
3576 [9.8.3.1.4 |@ 180 mm ml 6
3577 (4.2.3 Fornecimento e aplicacédo de boca de incéndio armada do tipo carretel (25 m), de montagem encastrada, incluindo manémetro de leitura de presséao, valvula de abertura | UN 3
e fecho rapido e agulheta de 3 posi¢des, incluindo todos os trabalhos e acessérios indispenséaveis a perfeita execucéo da tarefa, completas e prontas a funcionar, ligada
e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
3578 |1.5.1 Fornecimento e execucao de preenchimento de vao sanitario com camada de seixo rolado do rio, granulometria 2-4cm, com 10cm de espessura, com prévia aplicagdo | m2 367
de manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente. Incluindo sobreposi¢cdo da manta sobre paredes
(minimo 20cm), e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos.
3579 [9.8.3.2.8 |@ 280 mm ml 9
3580 (9.8.3.1.5 |@ 200 mm ml 27
3581 |9.9.1.1 @ 100 mm UN 5
3582 [9.8.3.29 |@355mm ml 4
3583 (1.5.2 Fornecimento e execugdo de respiros de ventilacdo de desvao sanitario com recurso a tubagem de PVC, com 90mm de diametro, e grelha de plastico, cor branca, | UN 14
15x15cm. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdo da Fiscalizagao.
3584 |4.2.4 Fornecimento e instalacdo de tubagem e acessérios para ligagdo e colocagdo dos contadores, incluindo todos os trabalhos, caixas de contador completas, com aro e [ UN 1
porta em PP, fundo em PSHI, visor em PMMA, chave e fecho em PA, incluindo apoio para contador, juntas flangeadas, valvula de retencéo, by-pass para a instalagéo de
vélvula selada e 2 véalvulas, e acessorios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
3585 |9.8.3.1.6 |D 224 mm ml 24
3586 [9.9.1.2 @ 125 mm UN 18
3587 |9.8.3.2.10 | @ 450 mm ml 12
3588 |1.5.3 Fornecimento e execugdo de pavimento térreo, constituido por betonilha com cerca de 8cm de espessura, camada de enchimento, armada com malha ##8//15, com 8cm | m2 153
de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de
poliestireno extrudido, com 6¢cm de espessura, do tipo \"Dow, Floormate 200\", ou equivalente, membrana de betume modificado com polimeros APP, de 4,0kg/m2, com
armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\", ou equivalente, emulsdo betuminosa, do tipo
\"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente e camada de regularizacdo, com 3cm de espessura. Incluindo remates e sobreposicdes de telas, membranas e
isolamentos em paredes e soleiras, remates e sobreposicdes em tubagens de ventilacéo, elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme
pormenor e indicagdes do fabricante. Ficando pronto a receber o revestimento final.
3589 |9.8.3.1.7 |@ 250 mm ml 21
3590 |9.9.1.3 @ 150 mm UN 16
5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS - Nota 1: Tubagens (inclui m3o de obra, material, abertura e fecho de valas, aplicagéo e fornecimento, ensaios a todos o0s

elementos da rede, conforme projecto da especialidade, e restantes acessorios); Nota 2: Nos trabalhos em valas, no se refere a redes exteriores, estara incluido:escavagdes com
meios adequados para abertura de valas, remogao dos produtos escavados, regularizacdo do fundo da vala, entivagdo quanto necessario, transporte a vazadouro, fornecimento e
assentamento de terra cirandada ou areia de empréstimo para almofadada de assentamento, respaldo e compactagdo de aterros, com terras provenientes das escavacdes ou de

empréstimo, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas, incluindo regularizacgao final.
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3591 |1.5.4 Fornecimento e execugdo de pavimento térreo, constituido por betonilha com cerca de 7cm de espessura, camada de enchimento, armada com malha ##8//15, com 8cm | m2 208
de espessura, manta geotéxtil de polipropileno como camada separadora, do tipo \"Imperalum, Impersep 250\", ou equivalente, isolamento térmico em placas de
poliestireno extrudido, com 6cm de espessura, do tipo \"Dow, Floormate 200\", ou equivalente, membrana de betume modificado com polimeros APP, de 4,0kg/m2, com
armadura de poliéster de 150gr/m2, protegida a polietileno em ambas as faces, do tipo \"Imperalum, Polyster 40\", ou equivalente, emulsdo betuminosa, do tipo
\"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente e camada de regularizacdo, com 3cm de espessura. Incluindo remates e sobreposi¢cdes de telas, membranas e
isolamentos em paredes e soleiras, remates e sobreposicdes em tubagens de ventilacéo, elementos salientes e todos os trabalhos e materiais necessarios. Conforme
pormenor e indicagdes do fabricante. Ficando pronto a receber o revestimento final.
3592 (9.8.4 Manga fléxivel com aros de ligagao ml 21
5.1 Rede de drenagem de aguas residuais
3593 |9.8.3.1.8 | 355 mm ml 4
3594 |9.9.14 @ 180 mm UN 8
9.9 REGISTOS REGULADORES DE CAUDAL E ATENUADORES
3595 |1.5.5 Fornecimento e execucgéo de betonilha, com 6cm de espessura, sobre laje de piso. Incluindo todos os materiais e trabalhas necessarios, ficando pronto a receber o [ m2 208,5
revestimento final.
3596 (9.8.3.1.9 |©& 400 mm ml 12
3597 (9.9.1.5 @ 200 mm UN 4
5.11 Fornecimento e assentamento de tubagem PVC-U segundo NPEN 1329, da marca \"POLITEJO\", oun equivalente, para tubos de queda, embebidos em paredes de alvenaria ou
suspensos, incluindo remate da tubagem as caixas e todos os acessorios de ligagédo e fixagdo bem como todos os mateiais e trabalhos complementares, ligada e testada pela
empresa instaladora através dos respectivos ensaios
3598 |1.5.6 Fornecimento e execucgdo de betonilha, com 7cm de espessura, sobre laje de piso. Incluindo todos os materiais e trabalhas necessarios, ficando pronto a receber o | m2 22
revestimento final.
9.9.1 Registos de caudal auto-regulaveis - rca, incluindo todos os acessoérios e fixagdes
9.8.3.2 Isoladas
3599 |5.1.1.1 90mm ml 8,8
3600 |9.9.1.6 @ 250 mm UN 6
3601 (1.5.7 Fornecimento e execucéo de acerto e retificacdo de cotas dos degraus da escada existente, com recurso a picagem/demoli¢cdo e/ou preenchimento com betonilha. [ vg 1
Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucéo dos trabalhos, ficando pronto a receber o revestimento final.
3602 [9.9.1.1 @ 100 mm UN 5
9.9.2 Registos de caudal, de regulagdo manual - RC, incluindo todos os acessérios e fixagdes
5.1.2 Fornecimento e montagem de tubagem para ventilagdo, em PVC rigido, série DIN, classe PN6, com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tés, curvas, etc., todos os demais
materiais e acessoOrios necessarios a sua instalacdo e trabalhos para o seu correto funcionamento, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, de
acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.
3603 [9.8.3.2.1 [@ 100 mm [ml | 18
1.6 Cantarias
3604 |5.1.2.1 90mm ml 36,04
3605 [9.9.1.2 @ 125 mm UN 18
3606 [9.9.2.1 @ 200 mm UN 1
3607 |9.8.3.2.2 |@ 125 mm ml 36
1.6.1 Fornecimento e aplicacdo de soleiras e peitoris em vaos exteriores e interiores, em pedras de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com
impermeabilizagdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo rasgos de pingadeira, chanfre a 50% de inclinagdo, encastramento em
ombreiras, argamassa de assentamento, picagem e acerto de cotas quando necessario, assim como todos os trabalhos e materiais necessérios a correta execugéo dos trabalhos.
3608 [9.9.1.3 @ 150 mm UN 16
3609 (9.8.3.2.3 |© 150 mm ml 66
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3610 [9.9.22 [@224 mm [uN | 1
5.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U segundo a NPEN 1329, da marca \"FERSIL\", ou eugivalente, com acessdrios no mesmo material, incluindo abertura e
tapamento de rogos ou valas, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucgdo perfeita da tarefa, na rede
embebida em paredes ou pavimentos, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:
3611 (1.6.1.1 Ve.01 - 1,36x0,585m e com 3,5cm de espessura UN 1
3612 |9.9.14 @ 180 mm UN 8
3613 [9.8.3.2.4 |@ 180 mm ml 75
3614 |5.1.3.1 @110 mm ml 23,1
3615 (9.9.2.3 @ 250 mm UN 3
3616 |9.9.1.5 @ 200 mm UN 4
3617 (1.6.1.2 Ve.02 - 1,00x0,17m e com 2cm de espessura UN 2
3618 |9.8.3.2.5 |@ 200 mm ml 30
3619 |5.1.3.2 @ 90 mm ml 12,24
3620 |9.9.24 @ 280 mm UN 1
3621 [9.9.1.6 @ 250 mm UN 6
3622 |1.6.1.3 Ve.03 - 1,965x0,585m e com 3,5cm de espessura UN 2
3623 |5.1.3.3 @75 mm ml 3,84
3624 (9.8.3.2.6 |D 224 mm ml 4
9.9.2 Registos de caudal, de regulacdo manual - RC, incluindo todos os acessaérios e fixagdes
3625 [1.6.1.4 Ve.04 - 2,4x0,17m e com 2cm de espessura [ UN | 16
9.9.3 Atenuador de circular, sem nucleo central, composto por estrutura exterior em ago galvanizado, isolamento acustico de 70 a 100 mm, revestido por chapa perfurada.
3626 |5.1.3.4 @ 50 mm ml 11,86
3627 (1.6.1.5 Ve.05 - 0,50x0,18m e com 2cm de espessura UN 4
3628 |9.9.2.1 @ 200 mm UN 1
3629 (5.1.4 Fornecimento e instalacdo de sifao de caixa no piso do tipo \"POLIDOM\" da POLITEJO, ou equivalente, embutido em pavimento/laje, incluindo remate da caixa a | UN 5
tubagem, com todos os acessorios de ligacéo e fixacdo bem como todos os materiais e trabalhos complementares, ligados e testados pela empresa instaladora através
dos respectivos ensaios
3630 |9.8.3.2.7 |@ 250 mm ml 66
3631 (1.6.1.6 Ve.06 - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
3632 |9.9.2.2 @ 224 mm UN 1
3633 |9.9.3.1 @ 400 mm UN 1
5.15 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, com acess6rios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de
vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 0,20m e
compactacao, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucgao perfeita da tarefa, na rede exterior assente em
vala, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:
3634 (1.6.1.7 Ve.07 - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
3635 |9.9.2.3 @ 250 mm UN 3
3636 |9.8.3.2.8 |@ 280 mm ml 9
3637 [5.1.5.1 @ 200 mm ml 35,09
3638 (1.6.1.8 Ve.08 - 1,60x0,355m e com 3cm de espessura UN 1
3639 |9.9.24 @ 280 mm UN 1
3640 [9.9.3.2 @ 450 mm UN 1
3641 |1.6.1.9 Ve.09 e Ve.09* - 2,68x0,35m e com 3cm de espessura UN 3
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3642 |5.1.52 [@ 125 mm [ ml | 2161
9.9.3 Atenuador de circular, sem nudcleo central, composto por estrutura exterior em aco galvanizado, isolamento acustico de 70 a 100 mm, revestido por chapa perfurada.
3643 [9.8.3.2.9 [ 355 mm [mi | 4
9.10 REGISTOS CORTA-FOGO
3644 |11.6.1.10 |Ve.1l0 - 2,25x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
3645 (5.1.6 Execucgéao de caixas de visita, de planta quadrada construida em aneis pré-fabricados de betdo, assente sobre fundo em betéo, de altura variavel, revestida interiormente | UN 3
com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavagao, reposi¢éo de terras e remogao a vazadouro de material sobrante, tampa e aro em ferro fundido
para acabamento igual ao do pavimento confinante, vedada hidraulicamente e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execucéo do trabalho, conforme
pormenor:
3646 |9.9.3.1 @ 400 mm UN 1
9.10.1 Registos corta-fogo térmicos com rearme manual, incluindo fusivel térmico, contactos de inicio e fim de curso, aro de montagem, e todos 0s acess0Orios a sua correcta instalagao
3647 [9.8.3.2.10 | @ 450 mm ml 12
3648 (1.6.1.11 |Ve.l1- 1,84x0,30m e com 2cm de espessura UN 2
5.1.7 Execucgdo de caixa de visita de planta circular com as dimensdes interiores de diam. 1,00 m ou 1,25m de acordo com a profundidade, construidas em elementos pré-fabricados em
betdo, assente sobre fundo em betéo, cobertura tronco-conica, tampa e aro em ferro fundido (da classe D400 \"norma NP EN 124\", com DN600, eixo dobradica, fecho cénico e
apoio elastico anti-ruido), revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavagéao, reposicédo de terras e remocédo a vazadouro de material
sobrante e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execugéo do trabalho, conforme pormenor
3649 |9.9.3.2 @ 450 mm UN 1
3650 |9.8.4 Manga fléxivel com aros de ligagao ml 21
3651 |9.10.1.1 |@ 125 mm UN 2
3652 |1.6.1.12 |Ve.12 - 3,04x0,30m e com 2cm de espessura UN 1
3653 (5.1.7.1 CV.01 - 1,84m de profundidade UN 1
9.10 REGISTOS CORTA-FOGO
3654 (1.6.1.13 |Ve.13 - 1,00x0,355m e com 3cm de espessura UN 2
3655 [5.1.7.2 CV.02 - 1,98m de profundidade UN 1
9.10.1 Registos corta-fogo térmicos com rearme manual, incluindo fusivel térmico, contactos de inicio e fim de curso, aro de montagem, e todos os acessorios a sua correcta instalagao
9.9 REGISTOS REGULADORES DE CAUDAL E ATENUADORES
3656 |9.10.1.2 |@ 160 mm UN 3
3657 |1.6.1.14 |Ve.14 - 2,60x0,35m e com 3cm de espessura UN 1
3658 |9.10.1.1 |@ 125 mm UN 2
9.9.1 Registos de caudal auto-regulaveis - rca, incluindo todos os acessoérios e fixagdes
3659 (1.6.1.15 |Vi.02 - 1,05x0,19m e com 3cm de espessura UN 1
3660 [9.10.1.3 |@ 200 mm UN 1
3661 |9.10.1.2 |Q 160 mm UN 3
3662 |5.1.7.3 CV.03 - 3,29m de profundidade UN 1
3663 [(1.6.1.16 |Vi.04 e Vi.04* - 1,50x0,24m e com 3cm de espessura UN 2
3664 |9.10.1.3 |@ 200 mm UN 1
3665 (5.1.8 Ligacdo da Rede Nova a existente, incluindo, materiais, escavagédo, reposicao de terras e remocao a vazadouro de material sobrante, reposicao de pavimento, passeios | vg 1
e lancis, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execugao do trabalho.
3666 [9.9.1.1 @ 100 mm UN 5
3667 |9.10.2 Unidade principal de monitorizagdo e comando, onde é efectuada toda a configuiracdo do sistema de registos corta-fogo, incluindo ainda unidades secundarias para | CJ 1
ligagéo a registos CF, incluindo cabos de comunicagdo e comando, e todos 0s acessorios necessarias a sua correcta instalagéo
3668 [1.6.1.17 |Vi.08 - 1,20x0,17m e com 3cm de espessura UN 1
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5.2 Rede de drenagem de agua pluviais
3669 [9.10.2 Unidade principal de monitorizagdo e comando, onde é efectuada toda a configuiracdo do sistema de registos corta-fogo, incluindo ainda unidades secundérias para | CJ 1
ligacéo a registos CF, incluindo cabos de comunicagdo e comando, e todos 0s acessorios necessarias a sua correcta instalagéo
3670 (1.6.1.18 |Vi.09 e Vi.09* - 1,20x0,24m e com 3cm de espessura UN 2
9.11 ALIMENTAGCOES DE AVAC
3671 [9.9.1.2 |@125mm [UN | 18
9.11 ALIMENTACOES DE AVAC
5.21 Fornecimento e assentamento de tubagem Inox, segundo a norma AISI 316L, na rede de tubos de queda instalada a vista, incluindo transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucgéao perfeita da tarefa.
3672 [1.6.1.19 [Vi.17 - 2,05x0,29m e com 3cm de espessura [uN | 1
9.11.1 QUADROS ELECTRICOS
3673 [5.2.1.1 Tubo rectangular 10x7cm [kg | 18811
9.11.1 QUADROS ELECTRICOS
3674 [9.9.1.3 @ 150 mm UN 16
3675 [1.6.1.20 |Vi.18 - 1,20x0,19m e com 3cm de espessura UN 1
9.11.1.1 |[Armario de Classe Isolamento I, IP 54, para montagem de superficie, totalmente instalado, cablado, ensaiado, equipado conforme indicado no esquema unifilar, com todas as
homologac6es dos diferentes elementos
5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U segundo a NPEN 1329, com acessoérios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de ro¢os ou valas, transporte dos
restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucgéo perfeita da tarefa, na rede embebida em paredes ou pavimentos, ligada e
testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:
3676 |9.9.14 |© 180 mm [uN | 8
9.11.1.1 |Armario de Classe Isolamento Il, IP 54, para montagem de superficie, totalmente instalado, cablado, ensaiado, equipado conforme indicado no esquema unifilar, com todas as
homologag¢des dos diferentes elementos
3677 |1.6.2 Fornecimento e aplicagcdo de guia nas escadas interiores (piso 1), em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm de [ ml 7
espessura e 15cm de largura, e impermeabilizacdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando
necessario), argamassa de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos. (7,00x0,15x0,02m)
3678 |9.11.1.1.1 | Q.AVAC CJ 1
3679 |5.2.2.1 @ 90 mm ml 1,1
3680 |9.9.15 @ 200 mm UN 4
3681 |9.11.1.1.1 | Q.AVAC CJ 1
3682 (1.6.3 Fornecimento e aplicagcéo de revestimento em pegadas em escadas interiores, em pedra de \"Calcéario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm | UN 19
de espessura, e impermeabilizagdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:.02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa
de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos. (1,10x0,31x0,02m)
9.11.2 Caixas
5.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, com acessérios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de
vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 0,20m e
compactacéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucgdo perfeita da tarefa, na rede exterior assente em
vala, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:
9.11.2 Caixas
3683 |9.9.1.6 @ 250 mm UN 6
3684 |1.6.4 Fornecimento e aplicacéo de revestimento em espelhos em escadas interiores, em pedra de \"Calcario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm | UN 22

de espessura, e impermeabilizagcdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref..02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessario), argamassa
de assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos. (1,10x0,17x0,02m)
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9.11.2.1 |Caixas de aparelhagem, em baquelite, para montagem embebida e todos os acessérios necessarios, do tipo:
9.9.2 Registos de caudal, de regulagdo manual - RC, incluindo todos os acessoérios e fixagdes

3685 [5.2.3.1  |@200 mm [ml | 2087
9.11.2.1 [Caixas de aparelhagem, em baquelite, para montagem embebida e todos os acessdrios necessarios, do tipo:

1.6.5 Fornecimento e aplicacdo de revestimento de patamares em escadas interiores, em pedra de \"Calcéario Capri\", acabamento polido e cantos/esquinas boleadas, com 2cm de
espessura, e impermeabilizagdo, do tipo \"Profitinta Gold, DIMULestanque, ref.:02MB100\", ou equivalente. Incluindo encastramento (quando necessério), argamassa de
assentamento, assim como todos os trabalhos e materiais necessérios a correta execugado dos trabalhos.

3686 |9.11.2.1.1 | Terminal UN 20
3687 |9.9.2.1 @ 200 mm UN 1
3688 |5.2.3.2 @ 160 mm ml 28,44
3689 |9.11.2.1.1 | Terminal UN 20
3690 [1.6.5.1 1° Patamar (1,10x1,10x0,02m) m2 1,21
3691 (9.11.2.1.2 | Derivagédo UN 8
3692 [9.9.2.2 @ 224 mm UN 1
3693 |5.2.3.3 @ 125 mm ml 49,15
3694 [9.11.2.1.2 | Derivacao UN 8
3695 [1.6.5.2 2° Patamar (1,35x1,10x0,02m) m2 1,49
3696 [5.2.4 Fornecimento e colocacéo de ralos de pinha, incluindo impermiabilizag6es e todos os trabalhos e acessdrios necessérios ao seu bom funcionamento UN 4
9.11.3 Tubos
3697 [9.9.23 |@ 250 mm [UN | 3

9.11.3 Tubos

1.7 Impermeabilizagdes e Isolamentos

9.11.3.1 |[Tubo isolante, do tipo VD ou ERFE, instalado em ro¢o, tecto falso ou embebido no betdo, com o seguinte diametro nominal:

3698 |5.2.5 Fornecimento e aplicacédo de tubo de drenagem perfurado @90mm para drenagem freéatica, incluindo caixa de brita, colocagédo de manta geotextil e tela pitonada, ligada | ml 16
e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, considerando ligagéo a rede pluvial de acordo com o projeto.
9.11.3.1 |Tubo isolante, do tipo VD ou ERFE, instalado em roco, tecto falso ou embebido no betdo, com o seguinte didmetro nominal:
3699 [9.9.2.4 @ 280 mm UN 1
3700 (1.7.1 Fornecimento e aplicagdo de isolamento térmico entre paredes novas e muros existentes, com recurso a placas isolantes de poliestireno extrudido XPS, com 6cm de [ m2 24
espessura, do tipo \"WEBER, weber.therm XPS, 6cm\", ou equivalente, incluindo fixagbes, perfis de remate, todos os trabalhos e materiais necessarios.
(16,00%0,06x1,50m)
9.9.3 Atenuador de circular, sem nucleo central, composto por estrutura exterior em aco galvanizado, isolamento acustico de 70 a 100 mm, revestido por chapa perfurada.
3701 |9.11.3.1.1 |@ 20 ml 320
3702 |9.11.3.1.1 |@ 20 ml 320
3703 |5.2.6 Execucéo de caixas de visita, de planta quadrada construida em aneis pré-fabricados de betéo, assente sobre fundo em betao, revestida interiormente com argamassa | UN 9
de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavagéo, reposicao de terras e remocao a vazadouro de material sobrante, tampa e aro em ferro fundido para acabamento
igual ao pavimento confinante, vedada hidraulicamente e todos os trabalhos e materiais indespenséaveis a perfeita execucao do trabalho, conforme pormenor.
3704 |1.7.2 Fornecimento e aplicagéo de isolamento acustico em rolo tipo IMPACTODAN, ou similar, com 5mm de espessura, 40 Kg/m3, tudo de acordo com os desenhos pormenor | m2 140
do projecto de especialidade
3705 |9.11.3.1.2 |@ 32 ml 80
3706 |9.11.3.1.2 |@ 32 ml 80
3707 19.9.3.1 @ 400 mm UN 1

Praca da Republica
Telef. 241850000 / Fax. 241855684
www.cm-sardoal.pt

Pagina 186 de 240




Municipio de Sardoal

Procedimento 25/2020

5.2.7 Execucgdo de caixa de visita de planta circular com as dimensdes interiores de diam. 1,00 m ou 1,25m de acordo com a profundidade, construidas em elementos pré-fabricados em
betdo, assente sobre fundo em betdo, cobertura tronco-conica, tampa e aro em ferro fundido (da classe D400 \"norma NP EN 124\", com DN600, eixo dobradica, fecho cénico e
apoio elastico anti-ruido), revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavagéao, reposicéo de terras e remocado a vazadouro de material
sobrante e todos os trabalhos e materiais indispenséaveis a perfeita execucéo do trabalho, conforme pormenor

3708 (1.7.3 Fornecimento e execucgao de selagem de junta de dilatagdo com preenchimento da junta com corddo de espuma de polietileno de célula fechada, espessura a definir em [ ml 50
obra, do tipo \"SIKA, Cordéo Sika Fundo de Junta\", ou equivalente, tratamento dos bordos da junta com resina epéxi, do tipo \"SIKA, Sika Primer 3N\", ou equivalente, e
selagem da junta com mastique de poliuretano, do tipo \"SIKA, Sikaflex HP 1\", ou equivalente, assim como todos os materiais e trabalhos necessarios, conforme projeto
e indicacdes da casa fornecedora.
9.11.4 Cabos
9.11.4 Cabos
3709 |9.9.3.2 @ 450 mm UN 1
3710 |5.2.7.1 CV.01 - 1,10m de profundidade UN 1
9.11.4.1 |Cabos e condutores, enfiados em tubos ou assentes em caminho de cabos do tipo:
3711 (1.7.4 Fornecimento e aplicagdo de impermeabilizagdo de sapatas e elementos em contato direto com o solo, como arranques de pilares, lintéis, pilares, paredes, etc. com duas | m2 222,972
demaéos de emulsdo betuminosa, do tipo \"Imperkote F, da Imperalum\", ou equivalente. Incluem-se todos os materiais e trabalhos necessérios a correta execugdo dos
trabalhos.
9.11.4.1 |[Cabos e condutores, enfiados em tubos ou assentes em caminho de cabos do tipo:
9.10 REGISTOS CORTA-FOGO
3712 |5.2.7.2 CV.02 - 2,70m de profundidade UN 1
3713 [9.11.4.1.1 | XZ1(zh)-U3G2,5mm2 ml 320
9.10.1 Registos corta-fogo térmicos com rearme manual, incluindo fusivel térmico, contactos de inicio e fim de curso, aro de montagem, e todos os acessorios a sua correcta instalagao
3714 (1.7.5 Fornecimento e aplicacdo de revestimento elastico de impermeabilizagdo aquoso em elementos argamassados na obertura inclinada, de cor telha, do tipo \"SIKA, | vg 1
Sikaguard 570W Pele Elastica\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme indicacdes da casa fornecedora.
3715 [9.11.4.1.1 | XZ1(zh)-U3G2,5mm2 ml 320
3716 |5.2.8 Reformulacdo de sumidouro existente, com rebaixamento do fundo em cerca de 60 cm, incluindo movimento de terras, levantamento e reposicdo de pavimentos, | vg 1
transporte a vazadouro de produtos sobrantes
3717 |9.11.4.1.2 | XZ1(zh)-U5G4mm2 ml 35
3718 (9.10.1.1 @ 125 mm UN 2
1.8 Revestimentos
3719 (9.11.4.1.2 | XZ1(zh)-U5G4mm2 ml 35
3720 |5.2.9 Ligacdo da Rede Nova a existente, incluindo, materiais, escavagao, reposi¢ao de terras e remocao a vazadouro de material sobrante, reposigdo de pavimentos, passeios | vg 1
e lancis, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execucao do trabalho.
3721 19.11.4.1.3 | XZ1(zh)-U5G6mm?2 ml 45
3722 |9.10.1.2 |@ 160 mm UN 3
3723 |9.11.4.1.3 | XZ1(zh)-U5G6mm?2 ml 45

6 INSTALACOES ELECTRICAS

1.8.1 Paredes Exteriores

9.12 Diversos

3724 (1.8.1.1 Fornecimento e execucdo de preparagdo de suporte, remoc¢éo de sujidade através de lavagem de alta presséo, reparacéo de fissuras, argamassas e alvenarias, em | vg 1
paredes existentes, com recurso a técnicas adequadas ao sistema de reboco a aplicar. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.

9.12 Diversos

3725 [9.10.1.3 |@ 200 mm [UN 1

6.1 Distribuicao de Energia
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3726 (9.12.1 Ensaios, arranque da instalacéo e recepcéo provisoria | CJ | 1
6.1.1 Fornecimento/execucdo e instalagdo dos seguintes equipamentos e quadros eléctricos incluindo méo de obra de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condicOes técnicas especiais:
3727 (9.12.1 Ensaios, arranque da instalagao e recepgao provisoria | CJ | 1
1.8.1.2 Fornecimento e aplicacdo de sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) em paredes exteriores, composto por argamassa leve a base de cortica (granulometria 0-3 mm),
enchimento de silica leve, material vulcanico natural e cal hidraulica natural NHL 5.0, do tipo \"Diasen, Diathonite Thermactive.037\", ou equivalente, em camadas intercaladas com
rede de fibra de vidro, do tipo \"Diasen, Polites 140\", ou equivalente, conforme indicacdo da casa fornecedora, acabamento em argamassa colorida, repelente a agua e respiravel,
cor conforme projeto, do tipo \"Diasen, Argacem Ultrafine\", ou equivalente, incluindo todos os elementos de reforco em rede de fibra de vidro, perfis e mastique necessarios a
correta aplicagdo do sistema de isolamento térmico. Tudo conforme pegas desenhadas e indicagdes da casa fornecedora, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
3728 (9.10.2 Unidade principal de monitorizagdo e comando, onde é efectuada toda a configuiracdo do sistema de registos corta-fogo, incluindo ainda unidades secundarias para | CJ 1
ligagdo a registos CF, incluindo cabos de comunicagao e comando, e todos 0s acessorios necessarias a sua correcta instalagcao
3729 |9.12.2 Formacéo e treino operacional do pessoal do Dono de Obra CJ 1
9.11 ALIMENTAGCOES DE AVAC
3730 |9.12.2 Formacéo e treino operacional do pessoal do Dono de Obra CJ 1
3731 (1.8.1.2.1 |com 6cm de espessura m2 280
3732 |6.1.1.1 QE UN 1
3733 (9.12.3 Limpezas dos circuitos hidtaulicos, aerdlicos, acabamentos e pinturas CJ 1
9.11.1 QUADROS ELECTRICOS
3734 (9.12.3 Limpezas dos circuitos hidtaulicos, aerdlicos, acabamentos e pinturas CJ 1
3735 |1.8.1.2.2 |com 3cm de espessura m2 365
3736 |6.1.1.2 QPO0.1 UN 1
10 INSTALAGCOES ELECTROMECANICAS
9.11.1.1 |Armaério de Classe Isolamento Il, IP 54, para montagem de superficie, totalmente instalado, cablado, ensaiado, equipado conforme indicado no esquema unifilar, com todas as
homologagbes dos diferentes elementos
10 INSTALACOES ELECTROMECANICAS
3737 |16.1.1.3 QPO0.2 UN 1
3738 |1.8.1.2.3 |com 4,5cm de espessura m2 54
3739 [10.1 Fornecimento e aplicacdo de plataforma elevatéria vertical do tipo \"Silverlift 320Kg - Homem Presente\", ou equivalente, com estrutura autoportante em vidro | vg 1
(1600x1600x7000mm), incluindo todos os acessérios e revestimentos necessarios, trabalhos de construcéo civil, ligagdes eléctricas, quadros, maquinaria, central
hidraulica, cabos, manutengéo, todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares, ficando pronto a funcionar. Tudo conforme projecto e indicagdes da
casa fornecedora.
3740 19.11.1.1.1 [ Q.AVAC CJ 1
1.8.1.3 Fornecimento e execucdo de reboco areado hidréfugo, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate (quando
necessario), todos os trabalhos e materiais necesséarios, conforme projeto.
3741 |10.1 Fornecimento e aplicacdo de plataforma elevatéria vertical do tipo \"Silverlift 320Kg - Homem Presente\", ou equivalente, com estrutura autoportante em vidro | vg 1
(1600x1600x7000mm), incluindo todos os acessérios e revestimentos necessarios, trabalhos de construcéo civil, ligagdes eléctricas, quadros, maquinaria, central
hidraulica, cabos, manutencgéo, todos os trabalhos e fornecimentos acessérios e complementares, ficando pronto a funcionar. Tudo conforme projecto e indicagdes da
casa fornecedora.
3742 |16.1.1.4 QP1 UN 1
11 ARRANJOS EXTERIORES
9.11.2 Caixas
11 ARRANJOS EXTERIORES
3743 (1.8.1.3.1 |em paredes m2 91
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3744 |6.1.15 QP1.1 UN 1

111 Muros

9.11.2.1 (Caixas de aparelhagem, em baquelite, para montagem embebida e todos os acessérios necessarios, do tipo:

11.1 Muros

3745 |6.1.1.6 QP1.2 UN 1
3746 [1.8.1.3.2 |em pilares m2 12
3747 |111.1.1 Fornecimento e execucéo de muro de suporte de terras em alvenaria de blocos de betdo, com 20cm de largura, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago | m2 55
1:5, alinhada e desempenada, incluindo movimento de terras, fundacdo em betdo, pilaretes e lintéis de travamento em betdo armado, remates, marcacoes,
grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
3748 |9.11.2.1.1 | Terminal UN 20
3749 [1.8.1.3.3 |em cimalhas m2 56
3750 (11.1.1 Fornecimento e execucéo de muro de suporte de terras em alvenaria de blocos de betéo, com 20cm de largura, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago [ m2 55
1:5, alinhada e desempenada, incluindo movimento de terras, fundacdo em betéo, pilaretes e lintéis de travamento em betdo armado, remates, marcagdes,
grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
3751 |6.1.1.7 PCI1/PCI5 UN 2
3752 (11.1.2 Fornecimento e execucéo de reboco areado hidréfugo em muros de suporte de terras em betéo, a construir (ver projeto de especialidade), devidamente desempenado, | m2 87
ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto.
182 Tetos Exteriores
3753 (9.11.2.1.2 | Derivagéo UN 8
3754 |6.1.1.8 PCI2/PCI3/PCI4/PCI6/PCI7 UN 5
3755 (11.1.2 Fornecimento e execucéo de reboco areado hidréfugo em muros de suporte de terras em betéo, a construir (ver projeto de especialidade), devidamente desempenado, | m2 87
ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto.

11.1.3 Fornecimento e execucdo de muro em alvenaria de blocos de betdo, com 20cm de largura, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, alinhada e desempenada,
incluindo movimento de terras, fundacdo em betdo, pilaretes e lintéis de travamento em betdo armado, remates, marcagdes, grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e
caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

11.1.3 Fornecimento e execucdo de muro em alvenaria de blocos de betdo, com 20cm de largura, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, alinhada e desempenada,
incluindo movimento de terras, fundagcdo em betdo, pilaretes e lintéis de travamento em betdo armado, remates, marcagdes, grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e
caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

3756 (1.8.2.1 Fornecimento e execucédo de reboco areado hidréfugo em tetos exteriores, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, | m2 29
perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

9.11.3 Tubos

3757 16.1.1.9 Botoneira de corte geral UN 1
3758 (11.1.3.1 |com 1,15m de altura ao pavimento m2 6,5

1.8.3 Coberturas

9.11.3.1 |[Tubo isolante, do tipo VD ou ERFE, instalado em ro¢o, tecto falso ou embebido no betdo, com o seguinte diametro nominal:

3759 [11.1.3.1 |com 1,15m de altura ao pavimento m2 6,5
3760 [6.1.1.10 |P400 UN 1
3761 |11.1.3.2 |com 1,15m a 2,93m de altura ao pavimento (acompanhamento da escada) m2 13
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3762 (1.8.3.1 Fornecimento e execugéo de revestimento de cobertura com mosaico porcelanato vidrado, antiderrapante, 30cmx30cm, do tipo \"Cinca, Tuscania, Grege, ref.:M30x30AD | m2 137
9050\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta
com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario),
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificacdes técnicas do fabricante. (Nota: Medicéo efetuada em plano horizontal)
3763 |6.1.1.11 | Caixa de Contagem UN 1
3764 19.11.3.1.1 |@ 20 ml 320
3765 |11.1.3.2 |com 1,15m a 2,93m de altura ao pavimento (acompanhamento da escada) m2 13
3766 (11.1.4 Fornecimento e execugéo de reboco areado hidréfugo em muros de alvenaria de blocos de betéo, a construir (ver projeto de especialidade), devidamente desempenado, | m2 63
ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto.
1.8.3.2 Fornecimento e aplicacdo de revestimento eldstico de impermeabilizacdo, aquoso, de cor cinza, do tipo \"SIKA, Sikaguard 570W Pele Elastica\", ou equivalente. Incluindo remates,
sobreposi¢cdes, remates e sobreposicdes em paredes, ralos e caleiras, impermeabilizacdes em tubagens de ventilacdo, todos os trabalhos e materiais necessérios, conforme
indicacdes da casa fornecedora. (Nota: Medicdo efetuada em plano horizontal)
3767 |19.11.3.1.2 |@ 32 ml 80
3768 [11.1.4 Fornecimento e execugéo de reboco areado hidréfugo em muros de alvenaria de blocos de betéo, a construir (ver projeto de especialidade), devidamente desempenado, | m2 63
ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto.
3769 (6.1.1.12 |CaixaparaTI\'s UN 1
11.2 Pavimentos
9.114 Cabos
11.2 Pavimentos
3770 [1.8.3.2.1 |Cobertura/pala entrada [m2 | 33
6.1.2 Céamaras de visita e tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rogos/valas de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condicGes técnicas especiais:
3771 (11.2.1 Fornecimento e assentamento de guia em betéo vibro-prensado, com 25x8cm, do tipo \"Artebel, Guia LGU2508\", ou equivalente, incluindo fundacéo em betao ciclépico | ml 107
(dimens&do minima 15x20cm), movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
9.11.4.1 |Cabos e condutores, enfiados em tubos ou assentes em caminho de cabos do tipo:
3772 [1.8.3.2.2 | Cobertura area técnica (0.03) m2 4,5
3773 [11.2.1 Fornecimento e assentamento de guia em betdo vibro-prensado, com 25x8cm, do tipo \"Artebel, Guia LGU2508\", ou equivalente, incluindo fundagéo em betéo ciclépico | ml 107
(dimens&o minima 15x20cm), movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
3774 (6.1.2.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), colocagdo de cabo/tubo, fita, rede e compactagéo do terreno de acordo com MD, PD e | ml 8
CTE.
3775 |11.2.2 Escavacdo com meios mecanicos adequados, em solos de qualquer natureza, em abertura de caixa para pavimentacdo, incluindo levantamento e reposicdo de [ m3 50
pavimentos quando necessario, remogao dos produtos escavados, entivagdo, regularizagdo e compactacdo do fundo da caixa, incluindo criacdo das inclinacdes
transversais definidas no projeto, todos os trabalhos acessorios, pronta a receber a camada de fundagéo conforme projeto.
3776 [1.8.3.2.3 | Cobertura area técnica (0.06) m2 4,5
3777 [9.11.4.1.1 | XZ1(zh)-U3G2,5mm2 ml 320
3778 (11.2.2 Escavacdo com meios mecanicos adequados, em solos de qualquer natureza, em abertura de caixa para pavimentagdo, incluindo levantamento e reposicao de | m3 50
pavimentos quando necessario, remocdo dos produtos escavados, entivagdo, regularizacdo e compactagdo do fundo da caixa, incluindo criacdo das inclinacdes
transversais definidas no projeto, todos os trabalhos acessorios, pronta a receber a camada de fundagéo conforme projeto.
3779 (6.1.2.2 PVC/PEAD40 ml 15
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3780 (11.2.3 Escavag¢@o com meios mecénicos adequados, em solos de qualquer natureza, para implantagdo de rampas, incluindo levantamento e reposi¢édo de pavimentos quando | m3 40
necessario, remocéo dos produtos escavados, entivagdo, regularizacdo e compactacdo do fundo da caixa, incluindo criacdo das inclinagdes transversais definidas no
projeto, todos os trabalhos acessorios, pronta a receber a camada de fundagéo conforme projeto.
3781 [1.8.3.3 Fornecimento e execugdo de revestimento de cobertura com telha ceramica, hidrofuga, cor vermelho natural, do tipo \"CS, Domus, Vermelho Natural N.0O\", ou [ m2 380
equivalente. Incluindo cortes, remates, acessorios de série, grampos de fixacdo (quando necessario), e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme
indicacao da casa fornecedora. (Nota: Medicéo efetuada em plano inclinado)
3782 |11.2.3 Escavagédo com meios mecanicos adequados, em solos de qualquer natureza, para implantagdo de rampas, incluindo levantamento e reposi¢cdo de pavimentos quando | m3 40
necessario, remocéo dos produtos escavados, entivagdo, regularizacdo e compactacéo do fundo da caixa, incluindo criacdo das inclinagdes transversais definidas no
projeto, todos os trabalhos acessorios, pronta a receber a camada de fundagédo conforme projeto.
3783 [9.11.4.1.2 | XZ1(zh)-U5G4mm2 ml 35
11.2.4 Fornecimento e assentamento de tout-venant de 12 qualidade, incluindo espalhamento, rega, compactacédo e regularizacédo final, todos os trabalhos complementares de acordo com
pecas desenhadas.
3784 |6.1.2.3 ERM32 | ml 8
11.2.4 Fornecimento e assentamento de tout-venant de 12 qualidade, incluindo espalhamento, rega, compactagéo e regularizagéo final, todos os trabalhos complementares de acordo com
pecas desenhadas.
3785 (1.8.3.4 Fornecimento e aplicagdo de beirado a portuguesa com recurso a telhas de bica, capa e cantos de beirado compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, [ ml 84
Domus, Acessorios de Beirado, Vermelho Natural N.00\", ou equivalente, com preenchimento a argamassa de cal hidraulica, pintada a cor branca, RAL 9010. Incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugao dos trabalhos e conforme indicag6es da casa fornecedora.
3786 |9.11.4.1.3 | XZ1(zh)-U5G6mm?2 ml 45
3787 |11.2.4.1 |com 10cm de espessura m3 23
3788 |6.1.2.4 ERM25 ml 12
9.12 Diversos
3789 (11.2.4.1 |com 10cm de espessura m3 23
3790 (1.8.35 Fornecimento e aplicagdo de cumeeira e rincdes ventilados, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Acessérios de | ml 92
Cumeeira e Rincdes, Vermelho Natural N.OO\", ou equivalente. Incluindo suportes metalicos, membrana em aluminio ventilada, parafusos e anilhas de fixacéo, e perfil de
apoio das telhas, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execugéo dos trabalhos e conforme indicag6es da casa fornecedora. (Nota: Medicéo
efetuada em plano inclinado)
3791 (11.2.4.2 |com 15cm de espessura m3 6,75
3792 |6.1.2.5 VD40 ml 100
3793 (11.2.4.2 |com 15cm de espessura m3 6,75
3794 [9.12.1 Ensaios, arranque da instalacéo e recepcéo provisoéria CJ 1
3795 [1.8.3.6 Fornecimento e aplicagdo de chaminés de ventilagdo, com didmetro de 125mm, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, | UN 9
Domus, Acessoérios de Chaminé, Vermelho Natural N.00, Tampa de chaminé A, Chaminé 125x200mm\", ou equivalente. Incluindo assentamento com argamassa de cal
hidraulica, prolongamento até ao desvao com tubo flexivel de aluminio de didmetro compativel, assim como todos os trabalhos e materiais necesséarios a correta
execucgdo dos trabalhos e conforme indicagGes da casa fornecedora.
3796 [11.2.5 Fornecimento e aplicacdo de pavimento em placas de betéo vibro-prensado de dupla camada, com 40x30cm e 6¢cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Medieval, | m2 130
Mesclado Granitico\", ou equivalente, sobre almofada de assentamento em pé de pedra, com 5cm de espessura, incluindo movimento de terras, regularizagdo e
compactacéo do base, preenchimento de junta a trago seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
3797 |6.1.2.6 VD25 ml 10
3798 |1.8.3.7 Fornecimento e aplicacéo de telhas de ventilagdo, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Telha de Ventilagéo, | UN 35
Vermelho Natural N.00\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a correta execucao dos trabalhos e conforme indicacdes da casa
fornecedora.
3799 (9.12.2 Formacéo e treino operacional do pessoal do Dono de Obra CJ 1
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3800 |11.2.5 Fornecimento e aplicagédo de pavimento em placas de betdo vibro-prensado de dupla camada, com 40x30cm e 6¢cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Medieval, | m2 130
Mesclado Granitico\", ou equivalente, sobre almofada de assentamento em pé de pedra, com 5cm de espessura, incluindo movimento de terras, regularizagdo e
compactacdo do base, preenchimento de junta a traco seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
3801 (11.2.6 Fornecimento e aplicacdo de pavimento em pavé de betdo vibro-prensado de dupla camada, com 20x10cm e 8cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Holanda, | m2 45
Cinza Natural\", ou equivalente, sobre almofada de assentamento em p6 de pedra, com 10cm de espessura, incluindo movimento de terras, regularizacdo e compactacéo
do base, preenchimento de junta a trago seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
3802 |1.8.3.8 Fornecimento e aplicagdo de elementos decorativos, com recurso a componentes compativeis com o sistema de cobertura, do tipo \"CS, Domus, Piramide Fina, | UN 4
Vermelho Natural N.0O0\", ou equivalente. Incluindo assentamento com argamassa de cal hidraulica, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao dos trabalhos e conforme indicag6es da casa fornecedora.
3803 (9.12.3 Limpezas dos circuitos hidtaulicos, aerdlicos, acabamentos e pinturas CJ 1
3804 (11.2.6 Fornecimento e aplicacdo de pavimento em pavé de betéo vibro-prensado de dupla camada, com 20x10cm e 8cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Holanda, | m2 45
Cinza Natural\", ou equivalente, sobre almofada de assentamento em p6 de pedra, com 10cm de espessura, incluindo movimento de terras, regularizacdo e compactacéo
do base, preenchimento de junta a traco seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
3805 |6.1.2.7 Camaras de visita incluindo tampa, abertura e fecho de cova. UN 2
3806 |11.2.7 Fornecimento e execucdo de pavimento em placas de betéo vibro-prensado de dupla camada, com 40x30cm e 6¢cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Medieval, | m2 88,5
Mesclado Granitico\", ou equivalente, sobre betonilha de assentamento, com 3cm de espessura e camada de regularizacdo em betdo, com 10cm de espessura. incluindo
movimento de terras, regularizacéo e compactagdo do base, preenchimento de junta a traco seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
18.4 Paredes Interiores
10 INSTALAGOES ELECTROMECANICAS
3807 |11.2.7 Fornecimento e execucgao de pavimento em placas de bet&o vibro-prensado de dupla camada, com 40x30cm e 6cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Medieval, | m2 88,5
Mesclado Granitico\", ou equivalente, sobre betonilha de assentamento, com 3cm de espessura e camada de regularizacéo em betdo, com 10cm de espessura. incluindo
movimento de terras, regularizagdo e compactagado do base, preenchimento de junta a trago seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
3808 (6.1.2.8 Céamaras de visita tipo B incluindo abertura e fecho de cova e tampa. UN 13
3809 (1.8.4.1 Fornecimento e execucdo de preparagdo de suporte, remoc¢éo de sujidade através de lavagem de alta presséo, reparacéo de fissuras, argamassas e alvenarias, em | vg 1
paredes existentes, com recurso a técnicas adequadas ao sistema de reboco a aplicar. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
3810 |11.2.8 Fornecimento e execucao de acerto de cotas da escada exterior com betonilha de cimento, a trago 1:3, com endurecedor para betdo, acabamento liso, cor cinza, do tipo [ m2 12
\"Topeca, Endur Classic, cor cinzenta\", ou equivalente, e com protetor de pavimentos, hidrofugante, do tipo \"Topeca, Silitop Wet\", ou equivalente. Incluindo
picagem/demoligao e/ou preenchimento quando necessario, remates, lavagens e desengorduramento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucgdao dos trabalhos.
3811 [10.1 Fornecimento e aplicacdo de plataforma elevatéria vertical do tipo \"Silverlift 320Kg - Homem Presente\", ou equivalente, com estrutura autoportante em vidro | vg 1
(1600x1600x7000mm), incluindo todos os acessorios e revestimentos necessarios, trabalhos de construgdo civil, ligagbes eléctricas, quadros, maquinaria, central
hidraulica, cabos, manutenc¢édo, todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares, ficando pronto a funcionar. Tudo conforme projecto e indicagbes da
casa fornecedora.
3812 |11.2.8 Fornecimento e execucao de acerto de cotas da escada exterior com betonilha de cimento, a trago 1:3, com endurecedor para betdo, acabamento liso, cor cinza, do tipo | m2 12
\"Topeca, Endur Classic, cor cinzenta\", ou equivalente, e com protetor de pavimentos, hidrofugante, do tipo \"Topeca, Silitop Wet\", ou equivalente. Incluindo
picagem/demolicdo e/ou preenchimento quando necessario, remates, lavagens e desengorduramento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucdo dos trabalhos.
3813 (1.8.4.2 Fornecimento e execug¢édo de reboco de cal hidraulica em paredes interiores, acabamento liso, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo | m2 1500
camadas de base, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e pecas desenhadas.
3814 |6.1.2.9 Camaras de visita tipo C incluindo abertura e fecho de cova e tampa. UN 1
11.3 Pinturas
11 ARRANJOS EXTERIORES
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3815

1.8.4.3

Fornecimento e aplicacdo de revestimento em mosaico grés porcelanico 20cmx20cm, até aos 2,20m de altura, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Gelo, 20x20, ref.:PC2\", ou [ m2 122
equivalente, incluindo pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.fix premium\", ou equivalente, preenchimento de junta
com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario),
alhetas, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

6.1.3

Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos ou estabelecidos em caminho de cabos, incluindo ligagdes, de acordo com pecas escritas, desenhadas,
caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:

11.3

Pinturas

3816

11.3.1

Fornecimento e execucéo de pintura de acabamento em muros novos com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo, de cor branca, RAL 9010 do tipo | m2 150
\"ROBBIALAC, Aquarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagdo prévia de primario de resina
sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora.

3817

1.8.4.4

Fornecimento e aplicagdo de revestimento em painéis acusticos, de MDF colorido, ignifugo B-se-d0, com acabamento ma verniz mate, com 12mm de espessura e [ m2 19,5
ranhuras/rasgos lineares horizontais, do tipo \"Castelho & Ferreira, Painéis Acustica XXI, Painel CFRF 3/8, Valchromat, cor cinza, verniz CF mate\", ou equivalente, sobre
estrutura metalica de suporte, conforme indicacéo da casa fornecedora. Incluindo cortes, elementos de fixacéo, e todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao da tarefa.

3818

11.3.1

Fornecimento e execucéo de pintura de acabamento em muros novos com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo, de cor branca, RAL 9010 do tipo | m2 150
\"ROBBIALAC, Aquarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas deméos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagdo prévia de primario de resina
sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora.

11.1

Muros

3819

6.1.3.1

XZ1/FXZ1(frt,zh) 1x25mm?2 ml 40

3820

11.3.2

Trabalhos de limpeza e decapagem de muros exteriores existentes a manter (zona da escada), através de lavagem de alta pressdo e/ou jato de areia, reparagdo de | vg 1
fissuras, elementos decorativos e rebocos danificados, corregdo de planimetria de superficies com recurso a argamassas compativeis com o existente. Incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios, ficando pronto a pintar.

1.8.5

Tetos Interiores

3821

11.3.2

Trabalhos de limpeza e decapagem de muros exteriores existentes a manter (zona da escada), através de lavagem de alta pressdo e/ou jato de areia, reparacdo de | vg 1
fissuras, elementos decorativos e rebocos danificados, corregdo de planimetria de superficies com recurso a argamassas compativeis com o existente. Incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios, ficando pronto a pintar.

3822

1111

Fornecimento e execucé@o de muro de suporte de terras em alvenaria de blocos de betdo, com 20cm de largura, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago | m2 55
1:5, alinhada e desempenada, incluindo movimento de terras, fundacdo em betédo, pilaretes e lintéis de travamento em betdo armado, remates, marcacdes,
grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

11.3.3

Fornecimento e execugédo de pintura de acabamento em muros existentes (zona da escada), esquema de cores idéntico ao existente, com tinta acrilica pigmentada com diéxido de
titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Aquarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacéo prévia de priméario de
resina sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Priméario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicag8es da casa fornecedora.

3823

6.1.3.2

HO07Z1-R 10mm? ml 24

3824

1.85.1

Fornecimento e execugdo de reboco de cal hidraulica em tetos interiores, acabamento liso, devidamente desempenado, ficando pronto a receber pintura, incluindo | m2 15
camadas de base, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e pecas desenhadas.

11.3.3

Fornecimento e execucdo de pintura de acabamento em muros existentes (zona da escada), esquema de cores idéntico ao existente, com tinta acrilica pigmentada com diéxido de
titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Aquarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacéo prévia de primario de
resina sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.

Praca da Republica
Telef. 241850000 / Fax. 241855684
www.cm-sardoal.pt

Pagina 193 de 240




44:‘?{5‘7;:\:‘»7;.';?{~,

Municipio de Sardoal

Procedimento 25/2020

3825 (11.1.2 Fornecimento e execucéo de reboco areado hidréfugo em muros de suporte de terras em betéo, a construir (ver projeto de especialidade), devidamente desempenado, | m2 87
ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto.
3826 [11.3.3.1 |cor branca, RAL 9010 m2 50
3827 |6.1.3.3 HO07Z1-R 6mm? ml 360
11.1.3 Fornecimento e execucdo de muro em alvenaria de blocos de betdo, com 20cm de largura, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, alinhada e desempenada,
incluindo movimento de terras, fundagcdo em betdo, pilaretes e lintéis de travamento em betdo armado, remates, marcagdes, grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e
caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
3828 (1.8.5.2 Fornecimento e execugdo de revestimento continuo de tetos com placas de gesso cartonado, 13mm de espessura, incluindo componentes e subestrutura, do tipo | m2 135
\"Pladur, mod. Placa Pladur N13\", ou equivalente, e isolamento térmico, I1& de rocha com 6cm de espessura, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, I1& de rocha 6cm\", ou
equivalente. Incluindo sancas, sistema completo de fixagdo e suporte, remates, algapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necesséario), fechamento de
juntas, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto, ficando pronto a
receber pintura.
3829 |11.3.3.1 |cor branca, RAL 9010 m2 50
3830 [11.3.3.2 cor amarela, RAL 1006 m2 10
3831 |6.1.3.4 HO07Z1-R 1G10mm?2 ml 6
3832 [1.8.5.3 Fornecimento e execucéo de revestimento continuo de tetos com placas de gesso cartonado, hidr6fugo, 13mm de espessura, incluindo componentes e substrutura, do | m2 30
tipo \"Pladur, mod. Placa Pladur H1 13\", ou equivalente, e isolamento térmico, 1& de rocha com 6cm de espessura, do tipo \"Weber, weber.therm isofex, |1a de rocha
6cm\", ou equivalente. Incluindo sancas, sistema completo de fixagdo e suporte, remates, algcapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessario),
fechamento de juntas, perfis de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto,
ficando pronto a receber pintura.
3833 [11.1.3.1 |com 1,15m de altura ao pavimento m2 6,5
3834 |11.3.3.2 cor amarela, RAL 1006 m2 10
11.4 Serralharias
3835 [6.1.3.5 |H07Z1-R 1G6mm2 [ml | 90
11.4 Serralharias
3836 (11.1.3.2 |com 1,15m a 2,93m de altura ao pavimento (acompanhamento da escada) m2 13
3837 |1.8.5.4 Fornecimento e execugdo de teto acustico composto por estrutura metalica, perfis e componentes em acgo galvanizado, e placas acusticas com perfuracdo redonda | m2 407
aleatoria, do tipo \"Knauf, Teto Knauf Cleaneo Akustik, Sistema D127.pt, Placa acustica com perfuragdo continua redonda aleatéria Plus, 8/15/20R\", ou equivalente, com
isolamento térmico e acustico 14 de rocha, dupla camada, com 5cm+5cm de espessura, 70Kg/m3, do tipo \"Rockwoll, Alpharock E-225, 1& de rocha 5cm\", ou equivalente.
Incluindo sancas, sistema completo de fixagdo e suporte, remates, algapdes para acesso a equipamentos e valvulas (quando necessario), fechamento de juntas, perfis
de remate com paredes, fecho de topos e testas, emassamento e lixagem, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto, ficando pronto a receber pintura.
3838 (11.4.1 Fornecimento e aplicacdo de corrimdo em rampa, executado com perfis tubulares, redondos, com 4cm didmetro, de fixacdo através de apoio composto por perfil tubular | ml 53
redondo, com 1cm de didametro, corte a 45°, \"bolacha\" e varéo roscado as paredes, com uma altura total a face inferior de 0,90m ao pavimento, no corrimao superior, e
de 0,70m no corrim&o inferior. Acabamento com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicacdo de uma deméao de 40 pm de primario
anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC, Robbifer Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas demaos, com 40 pym no total, de
esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043, do tipo \"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies,
fixacBes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixagéo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construgao civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
desenhos de pormenor e indicagdes dos fornecedores. (medicdo em plano inclinado).
3839 [6.1.3.6 NHXH FE180 4x1,5mm? ml 15
3840 (11.1.4 Fornecimento e execugao de reboco areado hidréfugo em muros de alvenaria de blocos de betéo, a construir (ver projeto de especialidade), devidamente desempenado, | m2 63
ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto.
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3841

1141

Fornecimento e aplicagcdo de corrimdo em rampa, executado com perfis tubulares, redondos, com 4cm diametro, de fixagdo através de apoio composto por perfil tubular
redondo, com 1cm de diametro, corte a 45°, \"bolacha\" e vardo roscado as paredes, com uma altura total a face inferior de 0,90m ao pavimento, no corrimédo superior, e
de 0,70m no corriméo inferior. Acabamento com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicacdo de uma demao de 40 pum de primario
anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC, Robbifer Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas dema&os, com 40 um no total, de
esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043, do tipo \"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies,
fixacdes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixagao, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
desenhos de pormenor e indicag6es dos fornecedores. (medicdo em plano inclinado).

ml

53

1.8.6

Pavimentos Interiores

6.1.4

Fornecimento e montagem de sistema de terras de proteccéo, incluindo todos os acessoérios e ligagdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e

condicGes técnicas especiais:

3842

11.4.2

Fornecimento e aplicagcao de vdo composto por aro e portdo de batente, com 4 folhas, com estrutura em perfis metalicos tubulares revestidos a chapa metalica de 2,5mm
de espessura, com acabamento a duas deméaos com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo \"Robbialac,
esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente, preparagdo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagdo de
uma demao de 40 microns de primario epoxi anticorrosivo de dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente. Incluindo limpeza,
desengorduramento das superficies, fixagdes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixagdo, buchas, soldas, quinagens, fechadura de embutir, fechos inferiores,
trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indica¢des dos fornecedores. (1,60x1,70m)

UN

1

11.2

Pavimentos

3843

11.4.2

Fornecimento e aplicagao de vdo composto por aro e portdo de batente, com 4 folhas, com estrutura em perfis metalicos tubulares revestidos a chapa metalica de 2,5mm
de espessura, com acabamento a duas demaos com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo \"Robbialac,
esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente, preparagdo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagdo de
uma demao de 40 microns de primario epoxi anticorrosivo de dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente. Incluindo limpeza,
desengorduramento das superficies, fixagdes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixagdo, buchas, soldas, quinagens, fechadura de embutir, fechos inferiores,
trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicacdes dos fornecedores. (1,60x1,70m)

UN

3844

1.8.6.1

Fornecimento e execucado de revestimento de pavimento com mosaico porcelanico 49cmx49cm, do tipo \"Cinca, Balance, Branco, 49x49, ref.:9095\", ou equivalente,
pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor
branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e
materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

m2

67

3845

6.1.4.1

Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), colocacdo de fita de aco e compactagdo do terreno ( excesso relativamente as
fundagbes).

ml

3846

11.4.3

Fornecimento e aplicacdo de vao composto por aro, 1 folha de batente e 1 folha de correr, com estrutura em perfis metélicos tubulares revestidos a chapa metalica de
2,5mm de espessura, com acabamento a duas deméos com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo
\"Robbialac, esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente, preparacdo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1,
aplicacdo de uma demao de 40 microns de primario epdxi anticorrosivo de dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente.
Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixacdes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixagdo, buchas, soldas, quinagens, fechadura de embutir,
fechos inferiores, guia paralela de rolamentos e rolamentos inferiores, calha/guia metalica de pavimento, puxadores tipo asa, acabamento satinado, do tipo \"INF,
IN.07.204.D.25\", ou equivalente, trabalhos de construcdo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicagdes dos
fornecedores. (4,93x1,15m)

UN

3847

11.2.1

Fornecimento e assentamento de guia em betdo vibro-prensado, com 25x8cm, do tipo \"Artebel, Guia LGU2508\", ou equivalente, incluindo fundagéo em betao ciclépico
(dimens&o minima 15x20cm), movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

mi

107
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3848

Fornecimento e aplicagédo de vdo composto por aro, 1 folha de batente e 1 folha de correr, com estrutura em perfis metélicos tubulares revestidos a chapa metalica de
2,5mm de espessura, com acabamento a duas dem&os com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo
\"Robbialac, esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente, preparacédo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1,
aplicacdo de uma demao de 40 microns de primario epdxi anticorrosivo de dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente.
Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixacdes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixacdo, buchas, soldas, quinagens, fechadura de embutir,
fechos inferiores, guia paralela de rolamentos e rolamentos inferiores, calha/guia metalica de pavimento, puxadores tipo asa, acabamento satinado, do tipo \"INF,
IN.07.204.D.25\", ou equivalente, trabalhos de construcdo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicagdes dos
fornecedores. (4,93x1,15m)

UN

11.5

Diversos

3849

6.1.4.2

Terminal principal de terra (edificio)

UN

3850

1.8.6.2

Fornecimento e execucéo de revestimento de pavimento com mosaico grés porcelanico 30cmx30cm, do tipo \"Pavigrés, 21 Uni, Estanho Mate, 30x30, ref.:PG25V\", ou
equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume
de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necesséario), todos os
trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificages técnicas do fabricante.

m2

75

115

Diversos

3851

11.2.2

Escavacdo com meios mecéanicos adequados, em solos de qualquer natureza, em abertura de caixa para pavimentagdo, incluindo levantamento e reposicdo de
pavimentos quando necessario, remogéo dos produtos escavados, entivagdo, regularizacdo e compactagdo do fundo da caixa, incluindo criacdo das inclinacdes
transversais definidas no projeto, todos os trabalhos acessérios, pronta a receber a camada de fundagéo conforme projeto.

m3

50

3852

6.1.4.3

Terminal principal de terra dos bastidores

UN

3853

1.8.6.3

Fornecimento e execugéo de revestimento de pavimento com mosaico grés porcelanico 30cmx30cm, antiderrapante, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Estanho, Antiderrapante,
30x30, ref.:PG25U\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente,
preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate
(quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificacdes técnicas do fabricante.

m2

30

3854

11.5.1

Fornecimento e aplicac@o de grelha e caneletes em ferro fundido, classe D400, com sistema anti-roubo, com 20cm de largura, do tipo \"Benito, D400 Canal FD, RC20\",
ou equivalente, incluindo assentamento com argamassa de cimento, betdo de limpeza com 5cm de espessura, criagcdo de pendentes minimo 1% e pontos de descarga,
assim como todos os materiais e trabalhos necessarios, tudo conforme indicacdes de projeto.

ml

3855

1151

Fornecimento e aplicacdo de grelha e caneletes em ferro fundido, classe D400, com sistema anti-roubo, com 20cm de largura, do tipo \"Benito, D400 Canal FD, RC20\",
ou equivalente, incluindo assentamento com argamassa de cimento, betdo de limpeza com 5cm de espessura, criagdo de pendentes minimo 1% e pontos de descarga,
assim como todos os materiais e trabalhos necessarios, tudo conforme indicagdes de projeto.

ml

3856

11.2.3

Escavac@o com meios mecanicos adequados, em solos de qualquer natureza, para implantagdo de rampas, incluindo levantamento e reposi¢do de pavimentos quando
necessario, remocao dos produtos escavados, entivacéo, regularizagdo e compactacdo do fundo da caixa, incluindo criagdo das inclinagées transversais definidas no
projeto, todos os trabalhos acessorios, pronta a receber a camada de fundacdo conforme projeto.

m3

40

3857

6.1.4.4

Electrodo de terra com resisténcia de terra inferior a 100hm

UN

3858

1.8.6.4

Fornecimento e aplicacéo de soalho multicamada, com folheado a riga nova, acabamento mate, com lamina de cortica na face inferior, com 21mm de espessura, do tipo
\"Golden Parquet, Soalho Multicamada, Riga Nova, Royal Plus Acust\", ou equivalente, cola para pavimentos, monocomponente, do tipo \"Sika, SikaBond®-54 Parquet\",
ou equivalente, manta de espuma de polietileno com 5mm de espessura, do tipo \"Sika, Sistema Acoubond, SikalLayer 5\", ou equivalente, e prévia aplicagéo de ligante
bi-componente de ep6xi como primario e argamassa de nivelamento, do tipo \"Sika, Sikafloor®-156\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate,
sobreposicdo de mantas em paredes (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.

m2

425

3859

11.5.2

Fornecimento e espalhamento de terras sobrantes das escavacdes em abertura de caixa e implantagcao de rampas, incluindo limpeza geral de toda a area, preparacéao,
regularizacdo e modelacdo do terreno conforme projeto, remogéao de pedras, galhos, raizes e vegetacGes ndo desejadas, adubagao, fertilizagdo, transporte de produtos
sobrantes a vazadouro, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.

m3

90
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3860 |11.5.2 Fornecimento e espalhamento de terras sobrantes das escavacdes em abertura de caixa e implantagdo de rampas, incluindo limpeza geral de toda a area, preparagao, | m3 90
regularizagdo e modelagdo do terreno conforme projeto, remogédo de pedras, galhos, raizes e vegetacdes ndo desejadas, adubagéo, fertilizagdo, transporte de produtos
sobrantes a vazadouro, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
11.2.4 Fornecimento e assentamento de tout-venant de 12 qualidade, incluindo espalhamento, rega, compactacéo e regularizacédo final, todos os trabalhos complementares de acordo com
pecas desenhadas.
3861 |11.5.3 Fornecimento e assentamento de banco em betéo pre-fabricado, cor cinza granitico, acabamento liso, com 2,00x0,60m e 0,45m de altura, do tipo \"Benito, Banco Volga, | UN 1
Ref. UM369G\", ou equivalente. Incluindo base de fundagéao, fixacdes, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
1.8.7 Rodapés
3862 (6.1.4.5 HO7V-R 1G25mm? ml 6
3863 |11.5.3 Fornecimento e assentamento de banco em betéo pre-fabricado, cor cinza granitico, acabamento liso, com 2,00x0,60m e 0,45m de altura, do tipo \"Benito, Banco Volga, | UN 1
Ref. UM369G\", ou equivalente. Incluindo base de fundagao, fixagbes, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
3864 |11.2.4.1 |com 10cm de espessura m3 23
3865 (11.5.4 Fornecimento e assentamento de papeleira, com cinzeiro, em ago galvanizado, pintado a cor cinza, com capacidade para 95L, do tipo \"Benito, Papeleira Dara, Ref. | UN 1
PA694SMO\", ou equivalente. Incluindo base de fundagao, fixagdes, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
3866 (6.1.4.6 Camara de visita c/ tampa para ligagdo terminal de terra ao electrodo UN 1
3867 (1.8.7.1 Fornecimento e aplicacédo de rodapé interior porcelanico 8cmx49cm, do tipo \"Cinca, Balance, Branco, Rodapé 8x49\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado grau de [ ml 50
impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo
\"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e especificagfes técnicas do fabricante.
3868 |11.5.4 Fornecimento e assentamento de papeleira, com cinzeiro, em ago galvanizado, pintado a cor cinza, com capacidade para 95L, do tipo \"Benito, Papeleira Dara, Ref. | UN 1
PA694SMO\", ou equivalente. Incluindo base de fundagao, fixagcdes, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
3869 (11.2.4.2 |com 15cm de espessura m3 6,75
3870 (6.1.4.7 Acessorios para ligacéo dos electrodos e cabos, ligadores, unides, tés, uniées para junta de dilatagéo,etc. UN 1
3871 |1.8.7.2 Fornecimento e aplicac&o de rodapé interior grés porcelanico 10cmx30cm, do tipo \"Pavigés, 21 Uni, Estanho Mate, 10x30, ref.:PG25B\", ou equivalente, pasta adesiva [ ml 80
de elevado grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento
fino, do tipo \"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios,
conforme projeto e especificagdes técnicas do fabricante.
3872 |11.2.5 Fornecimento e aplicagédo de pavimento em placas de betdo vibro-prensado de dupla camada, com 40x30cm e 6¢cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Medieval, | m2 130
Mesclado Granitico\", ou equivalente, sobre almofada de assentamento em pé de pedra, com 5cm de espessura, incluindo movimento de terras, regularizagdo e
compactacdo do base, preenchimento de junta a traco seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
6.2 lluminac&o Interior e Exterior
3873 [1.8.7.3 Fornecimento e aplicacéo rodapé em madeira de pinho americano e revestido a PVC, de cor branco, com 14x70mm, do tipo \"Gosimat, Rodapé 70x14mm, Gama Decor [ ml 210
Branco, ref.:42.0201.001\", ou equivalente, cola de montagem, \"prego liquido\", de base solvente, do tipo \"Sika, MaxTack Pro-80\", ou equivalente. Incluindo cortes,
fixacdes mecanicas (pregos), remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e especificacdes técnicas do
fabricante.
3874 (11.2.6 Fornecimento e aplicacéo de pavimento em pavé de betdo vibro-prensado de dupla camada, com 20x10cm e 8cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Holanda, | m2 45
Cinza Natural\", ou equivalente, sobre almofada de assentamento em p6 de pedra, com 10cm de espessura, incluindo movimento de terras, regularizagdo e compactacédo
do base, preenchimento de junta a trago seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
6.2.1 Tubagem embebida na parede, incluindo abertura e tapamento de rocos e estabelecida em bragadeiras na laje sobre o tecto falso incluindo acessorios:
3875 [1.8.7.4 Fornecimento e aplicagdo de rodapé exterior em porcelanato vidrado, 8cmx30cm, do tipo \"Cinca, Tuscania, Greége, 8x30\", ou equivalente, pasta adesiva de elevado [ ml 67
grau de impermeabilidade para colagem, do tipo \"Weber, weber.col flex S\", ou equivalente, preenchimento de junta com betume de cor branca, acabamento fino, do tipo
\"Weber, Webercolor Premium\", ou equivalente. Incluindo cortes, remates, perfis de remate (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto e especificagbes técnicas do fabricante.

Praca da Republica
Telef. 241850000 / Fax. 241855684
www.cm-sardoal.pt

Pagina 197 de 240




AA:QE;:\.‘E;T;"%?

Municipio de Sardoal

Procedimento 25/2020

3876 [6.2.1.1 VD16 ml 200
3877 (11.2.7 Fornecimento e execucéo de pavimento em placas de betdo vibro-prensado de dupla camada, com 40x30cm e 6cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Medieval, | m2 88,5
Mesclado Granitico\", ou equivalente, sobre betonilha de assentamento, com 3cm de espessura e camada de regularizacéo em bet&o, com 10cm de espessura. incluindo
movimento de terras, regulariza¢do e compactacao do base, preenchimento de junta a tragco seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
1.9 Pinturas
3878 [6.2.1.2  |[VD20 [ml 80
1.9.1 Paredes Exteriores
3879 (11.2.8 Fornecimento e execucéo de acerto de cotas da escada exterior com betonilha de cimento, a trago 1:3, com endurecedor para betdo, acabamento liso, cor cinza, do tipo | m2 12
\"Topeca, Endur Classic, cor cinzenta\", ou equivalente, e com protetor de pavimentos, hidrofugante, do tipo \"Topeca, Silitop Wet\", ou equivalente. Incluindo
picagem/demolicio e/ou preenchimento quando necessario, remates, lavagens e desengorduramento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao dos trabalhos.
3880 [6.2.1.3 VD25 ml 170
11.3 Pinturas
3881 |1.9.1.1 Preparacdo de suporte, remocgao de sujidade, fungos e musgos através de lavagem de alta pressdo e reparacdo de fissuras, rebocos e corregdo de planimetria de | vg 1
superficies, em peitoris existentes, com recurso a argamassas compativeis com o existente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
3882 |6.2.1.4 ERM25 ml 215
3883 [11.3.1 Fornecimento e execucéo de pintura de acabamento em muros novos com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo, de cor branca, RAL 9010 do tipo | m2 150
\"ROBBIALAC, Aquarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas deméos necessérias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacéo prévia de primario de resina
sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora.

19.1.2 Fornecimento e execucdo de pintura de acabamento em paredes exteriores com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Aquarepel, mate,
referéncia 053\", ou equivalente, nas dem&os necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacdo prévia de primario de resina sintética especial, copolimera acrilica,
pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primaério Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos
os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.

3884 |6.2.1.5 ERM20 ml 20
3885 (11.3.2 Trabalhos de limpeza e decapagem de muros exteriores existentes a manter (zona da escada), através de lavagem de alta pressdo e/ou jato de areia, reparacdo de | vg 1
fissuras, elementos decorativos e rebocos danificados, corregdo de planimetria de superficies com recurso a argamassas compativeis com o existente. Incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios, ficando pronto a pintar.

6.2.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:

3886 [1.9.1.2.1 [cor branca, RAL 9010 (edificio existente) [m2 | 76
11.3.3 Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em muros existentes (zona da escada), esquema de cores idéntico ao existente, com tinta acrilica pigmentada com diéxido de
titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Aquarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas demaos necesséarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacéo prévia de primario de
resina sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com di6xido de titénio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Priméario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora.
6.2.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligac6es, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
3887 |1.9.1.2.2 |cor branca, RAL 9010 (edificio a construir) m2 322
3888 [11.3.3.1 cor branca, RAL 9010 m2 50
3889 |6.2.2.1.1 |HO07Z1-R 1,5mm? ml 840
3890 [1.9.1.2.3 |cor amarela, RAL 1006 m2 422
3891 [11.3.3.2 |cor amarela, RAL 1006 m2 10

6.2.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bragadeiras, acessorios de fixagcdo, ligagdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas

11.4 Serralharias

3892 [1.9.1.2.4 |cor cinza, RAL 7042 [m2 | 58

Praca da Republica
Telef. 241850000 / Fax. 241855684
www.cm-sardoal.pt

Pagina 198 de 240




Municipio de Sardoal

Procedimento 25/2020

3893

XZIFXZ1(frt,zh) 3G1,5mm2 [ml

460

Tetos Exteriores

3894

Fornecimento e aplicagdo de corrimdo em rampa, executado com perfis tubulares, redondos, com 4cm diametro, de fixagdo através de apoio composto por perfil tubular | ml
redondo, com 1cm de diametro, corte a 45°, \"bolacha\" e vardo roscado as paredes, com uma altura total a face inferior de 0,90m ao pavimento, no corrimao superior, e
de 0,70m no corrim&o inferior. Acabamento com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicacdo de uma demao de 40 pm de primario
anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC, Robbifer Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas demaos, com 40 ym no total, de
esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043, do tipo \"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies,
fixacOes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixagdo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
desenhos de pormenor e indicacdes dos fornecedores. (medicdo em plano inclinado).

53

3895

6.2.2.2.2

XZIFXZ1(frt,zh) 2x1,5mm? ml

20

3896

1.9.21

Fornecimento e execucéo de pintura de acabamento em tectos exteriores com tinta acrilica pigmentada com dioxido de titanio rutilo, de cor branca, RAL 9010, do tipo [ m2
\"ROBBIALAC, Aquarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagéo prévia de primario de resina
sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com dioxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.

29

3897

11.4.2

Fornecimento e aplicagdo de vao composto por aro e portdo de batente, com 4 folhas, com estrutura em perfis metélicos tubulares revestidos a chapa metélica de 2,5mm | UN
de espessura, com acabamento a duas demados com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo \"Robbialac,
esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente, preparacédo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicacdo de
uma dema&o de 40 microns de primario epoxi anticorrosivo de dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente. Incluindo limpeza,
desengorduramento das superficies, fixacdes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixacdo, buchas, soldas, quinagens, fechadura de embutir, fechos inferiores,
trabalhos de construgao civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indica¢des dos fornecedores. (1,60x1,70m)

3898

6.2.2.2.3

XZIFXZ1(frt,zh) 4G1,5mm? ml

10

1.9.3

Paredes Interiores

3899

11.4.3

Fornecimento e aplicacéo de vao composto por aro, 1 folha de batente e 1 folha de correr, com estrutura em perfis metdlicos tubulares revestidos a chapa metélica de | UN
2,5mm de espessura, com acabamento a duas deméos com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo
\"Robbialac, esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente, preparacdo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1,
aplicacdo de uma demao de 40 microns de primario epdxi anticorrosivo de dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente.
Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixacdes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixagdo, buchas, soldas, quinagens, fechadura de embutir,
fechos inferiores, guia paralela de rolamentos e rolamentos inferiores, calha/guia metalica de pavimento, puxadores tipo asa, acabamento satinado, do tipo \"INF,
IN.07.204.D.25\", ou equivalente, trabalhos de construcdo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicagdes dos
fornecedores. (4,93x1,15m)

3900

6.2.2.2.4

XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G2,5mm? ml

160

11.5

Diversos

3901

1931

Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em paredes interiores com esmalte agquoso 100% acrilico, de cor branca, RAL 9010, do tipo \"Robbialac, | m2
Acrilsmalte, Mate, ref.:068\", ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacdo prévia de primario, do tipo \"Robbialac, série
020-205, priméario hidroarmadura fixador com diluicdo de 70%\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagbes da
casa fornecedora.

1500

3902

6.2.2.2.5

XZ1/FXZ1(frt,zh) 4G2,5mm? ml

60

194

Tetos Interiores

3903

11.5.1

Fornecimento e aplicacdo de grelha e caneletes em ferro fundido, classe D400, com sistema anti-roubo, com 20cm de largura, do tipo \"Benito, D400 Canal FD, RC20\", [ ml
ou equivalente, incluindo assentamento com argamassa de cimento, betdo de limpeza com 5cm de espessura, criagcdo de pendentes minimo 1% e pontos de descarga,
assim como todos os materiais e trabalhos necessarios, tudo conforme indicagoes de projeto.

3904

6.2.2.2.6

LIHH 6x1,5mm? (Interligacéo a PCI1/PCI5) ml

13
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3905 |1.9.4.1 Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em tetos interiores com tinta aquosa lavavel, de cor branca, RAL 9010, do tipo \"Robbialac, Charme, Semi-mate, | m2 587
ref.:026\", ou equivalente, nas demdos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagido prévia de primario, do tipo \"Robbialac, série 020-205, primario
hidroarmadura fixador com diluigdo de 70%\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
3906 (6.2.2.2.7 |LIHH 4x1,5mm?2 (Interligacédo a PCI2/PCI3/PCIl4/PCI6/PCI7) ml 50
3907 |11.5.2 Fornecimento e espalhamento de terras sobrantes das escavagdes em abertura de caixa e implantacédo de rampas, incluindo limpeza geral de toda a area, preparacao, | m3 90
regularizacdo e modelacao do terreno conforme projeto, remogao de pedras, galhos, raizes e vegetacdes ndo desejadas, adubacao, fertilizagdo, transporte de produtos
sobrantes a vazadouro, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
1.10 Véos
3908 |6.2.2.2.8 |Cabo MODBUS ml 45
3909 |11.5.3 Fornecimento e assentamento de banco em betéo pre-fabricado, cor cinza granitico, acabamento liso, com 2,00x0,60m e 0,45m de altura, do tipo \"Benito, Banco Volga, | UN 1
Ref. UM369G\", ou equivalente. Incluindo base de fundagao, fixagbes, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
1.10.1 Vaos Exteriores
3910 (1154 Fornecimento e assentamento de papeleira, com cinzeiro, em ago galvanizado, pintado a cor cinza, com capacidade para 95L, do tipo \"Benito, Papeleira Dara, Ref. | UN 1
PA694SMO\", ou equivalente. Incluindo base de fundagao, fixagdes, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
3911 |6.2.2.2.9 |LIHH 5x1,5mm? ml 90
1.10.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o exterior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentac¢do reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\",
ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metalicas de remate e fixagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véos e indicagfes da casa fornecedora.
6.2.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de comando, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptagdo nas caixas, incluindo estas, de acordo com pecas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
3912 [1.10.1.1.1 [ Ve.01 (1,20x2,31m) [UN | 1
6.2.3.1 De embeber:
1.10.1.2 |Fornecimento e aplicagcédo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilo-batente com duas folhas,
de abertura para o interior, com quadricula saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT
PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo
\"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes,
mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
3913 |6.2.3.1.1 |Interruptor unipolar IP20 UN 4
3914 (1.10.1.2.1 | Ve.02 (1,00x0,78m) UN 2
3915 |6.2.3.1.2 | Interruptor unipolar IP44 UN 6
3916 |1.10.1.2.2 | Ve.13 (1,00x1,17m) UN 2
3917 |6.2.3.1.3 | Comutador de lustre IP20 UN 3
1.10.1.3 |Fornecimento e aplicacdo de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela fixa, do tipo \"Sosoares, Sistema
ST, apresentacdo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT
PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessérios,
ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e
materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indica¢6es da casa fornecedora.
3918 |6.2.3.1.4 |Comutador de lustre IP44 UN 1
3919 |1.10.1.3.1 | Ve.03 (0,93x2,31m) UN 2
3920 |6.2.3.1.5 |Comutador de escada IP44 UN 2
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1.10.1.4 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janelas oscilo-batente e elementos
fixos, de abertura para o interior, com quadricula saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG
CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior,
do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessdrios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel),
vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixac&o e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
3921 |6.2.3.1.6 |Detectores de nivel de iluminagdo com capacidade de regulacéo entre 100 e 500lux. UN 35
3922 |1.10.1.4.1 | Ve.04 (2,40x1,71m) UN 16
3923 |6.2.3.1.7 | Consola touchscreen HMIGTO2310 da Schneider ou equivalente UN 1
3924 (1.10.1.4.2 | Ve.11 (em arco) (1,88x2,08m) UN 2
6.2.3.2 Saliente:
1.10.1.5 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilante com uma folha, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metalicas de remate e fixagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véos e indicac6es da casa fornecedora.
3925 |6.2.3.2.1 | Detector de presenca IP40/360° UN 12
3926 |1.10.1.5.1 | Ve.05 (0,50x0,42m) UN 4
3927 |6.2.3.2.2 | Detector de presenca IP40/110° UN 2
1.10.1.6 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elemento fixo e janelas oscilantes, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacéo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metélicas de remate e fixagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véos e indicac6es da casa fornecedora.
6.2.4 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminacdo, incluindo ligagdes bucins e ou boquilhas, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢fes
técnicas especiais:
3928 |1.10.1.6.1 | Ve.06 (2,68x2,30m) UN 1
3929 |6.2.4.1 L1133 UN 46
3930 |1.10.1.6.2 | Ve.10 (2,25x0,60m) UN 1
3931 (6.2.4.2 L1 33 c/ balastro DALI UN 25
1.10.1.7 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o exterior, elemento fixo e janela oscilante, de abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacdo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro
exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON
90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessdrios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixagao e todos os trabalhos e materiais necesséarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da
3932 |6.2.4.3 L135 UN 1
3933 |1.10.1.7.1 | Ve.07 (2,68x2,30m) UN 1
3934 |6.2.4.4 L2 18 UN 11
1.10.1.8 |Fornecimento e aplicacdo de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por janela oscilante com duas folhas, de
abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacgdao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou
equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas
metéalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
3935 [6.245 [L2235 [un | 5
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3936 |1.10.1.8.1 | Ve.08 (1,60x0,60m) UN 1
3937 |6.2.4.6 L3 10 UN 1
1.10.1.9 |Fornecimento e aplicagdo de véo exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por porta de batente com uma folha, de
abertura para o interior, elemento fixo e janela oscilante, de abertura para o interior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentac¢ao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro
exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON
90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixacao e todos os trabalhos e materiais necessérios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da
3938 |6.2.4.7 L4 13 UN 17
3939 |1.10.1.9.1 | Ve.09 (2,68x2,30m) UN 2
3940 |6.2.4.8 L4 21 UN 3
3941 |1.10.1.9.2 | Ve.09* (2,68x2,30m) UN 1
3942 |6.2.4.9 L4 13 c/ balastro DALI UN 6
1.10.1.10 |Fornecimento e aplicacdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elementos fixos, com quadricula
saliente, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacao reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 6mm\", ou equivalente,
com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou
equivalente. Incluindo acessérios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate
e fixacdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicacdes da casa fornecedora.
3943 |6.2.4.10 |L503 UN 4
3944 11.10.1.10. | Ve.12 (em arco) (3,04x2,08m) UN 1
1
3945 |6.2.4.11 |L506 UN 13
1.10.1.11 |Fornecimento e aplicagdo de vao exterior em aluminio com rutura da ponte térmica, termolacado a cor cinza escuro RAL 7043, composto por elemento fixo e porta de batente com
uma folha, de abertura para o exterior, do tipo \"Sosoares, Sistema ST, apresentacédo reta\", ou equivalente, vidro duplo, sendo o vidro exterior do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS,
Planiclear 6mm\", ou equivalente, com capa, do tipo \"SGG CLIMALIT PLUS, Planitherm 4S\", ou equivalente, caixa de ar com 16mm, ARGON 90%, e vidro interior, do tipo \"SGG
CLIMALIT PLUS, Planiclear 5mm\", ou equivalente. Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico (quando aplicavel), vedantes,
mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixag8o e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da casa fornecedora.
3946 |6.2.4.12 |L609 UN 12
3947 11.10.1.11. | Ve.14 (2,60x2,20m) UN 1
1
3948 |6.2.4.13 |L712 UN 8
1.10.1.12 |Fornecimento e aplicacdo de vdo composto por aro e porta de batente em aco, com estrutura em perfis tubulares de ago revestidos a chapa de 2,5mm de espessura. Acabamento
com duas deméos com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo \"Robbialac, esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente,
preparacédo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagdo de uma demé&o de 40 microns de primario ep6xi anticorrosivo de
dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente; Incluindo acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, barras antipanico
(quando aplicavel), vedantes, mastiques, perfis e chapas metélicas de remate e fixacao e todos os trabalhos e materiais necesséarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes da
3949 |6.2.4.14 |L808 UN 4
3950 |1.10.1.12. | Ve.15 (1,00x1,83m) UN 1
1
3951 |6.2.4.15 |L910 UN 7
1.10.1.13 | Fornecimento e aplicacdo de vao exterior de acesso a cobertura, composto por aro em madeira de pinho, com acabamento com duas camadas de verniz acrilico, e folha de abertura
lateral com estrutura em madeira de pinho, com acabamento com duas camadas de verniz acrilico, e vidro duplo com preenchimento com gas ARGON, com 0,78x1,18m, do tipo
\"Fakro, Janela Saida Cobertura, FWR U3, 78x118\", ou equivalente. Incluindo rufos, acessorios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfis e
chapas metalicas de remate e fixagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de véos e indicagdes da casa fornecedora.

Praca da Republica
Telef. 241850000 / Fax. 241855684
www.cm-sardoal.pt

Pagina 202 de 240



44:‘5}5‘7‘:‘\:‘&7%?{?

Municipio de Sardoal

Procedimento 25/2020

3952 |6.2.4.16 |L10 21 (considerar tubo de drenagem agua de condensagdo com ligagdo a caixa de visita mais proxima) UN 4
3953 |1.10.1.13. | Ve.16 (1,18x0,78m) UN 2
1
3954 |16.2.4.17 |F1 UN 1
1.10.2 Vaos Interiores
3955 |6.2.4.18 | Projector 1 | UN | 5
1.10.2.1 |Fornecimento e aplicagdo de porta de correr a face, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, do tipo \"Vicaima, Portaro Correr Interior\", ou equivalente, e
porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do tipo \"Vicaima, Colecdo Essential,
Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢gdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco
Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e
as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacao da casa fornecedora.
3956 (6.2.4.19 Projector 2 UN 2
3957 |1.10.2.1.1 | Vi.01 (0,90x2,15m) UN 1
6.2.5 Trabalhos complementares para iluminagéo exterior:
3958 |1.10.2.1.2 | Vi.01* (0,90x2,15m) UN 1
3959 (6.2.5.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidadexlargura), colocacdo de cabo/tubo, fita, rede e compactacdo do terreno de acordo com MD, PD e [ ml 120
CTE.
1.10.2.2 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente interior corta-fogo EI30, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarnicdo boleada com 80mm, 1/2
esquadria, e porta com 44mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira densa, interior aglomerado de média densidade e faces em placas de MDF, do tipo
\"Vicaima, Colecao Essential, Corta-Fogo EI30, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢gdes) a cor branca, RAL 9003,
do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.
3960 (6.2.5.2 Cémaras de visita incluindo tampa, abertura e fecho de cova. UN 3
3961 |1.10.2.2.1 |Vi.02 (0,98x2,07m) UN 1
3962 [6.2.5.3 Macicos de betdo para fixar pilaretes. UN 7
1.10.2.3 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente interior, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢cdo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colegédo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢cdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indica¢gdo da casa fornecedora.
6.3 lluminacéo de Seguranca
3963 [1.10.2.3.1 | Vi.03 (0,92x2,13m) [UN | 1
6.3.1 Tubagem embebida na parede e/ou tecto incluindo abertura e tapamento de rogos e estabelecida em bracadeiras na laje sobre o tecto falso, incluindo os acessorios de fixagao:
3964 |1.10.2.3.2 | Vi.05 (0,82x2,13m) UN 1
3965 [6.3.1.1 VD16 ml 100
3966 |1.10.2.3.3 |Vi.11 (0,92x2,13m) UN 2
3967 |6.3.1.2 VD20 ml 250
3968 |1.10.2.3.4 | Vi.11* (0,92x2,13m) UN 1
3969 [6.3.1.3 ERM20 ml 90
3970 |1.10.2.3.5 | Vi.16 (0,92x2,13m) UN 1
6.3.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
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1.10.2.4 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente interior corta-fogo EI30 em vidro, com uma folha e elemento fixo, do tipo \"Manusa, Porta de Batente El de Vidro\", ou equivalente.
Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema,
tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.
6.3.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligag6es, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais:
3971 |1.10.2.4.1 | Vi.04 (1,50x2,15m) UN 1
3972 |6.3.2.1.1 |HO7Z1-R 1,5mm? ml 300
3973 |1.10.2.4.2 | Vi.04* (1,50x2,15m) UN 1
6.3.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bragadeiras, acessoé-rios de fixacdo, ligagdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas
1.10.2.,5 |Fornecimento e aplicacdo de véo interior articulado, com duas folhas, composto por calha superior, calhas laterais e painéis intermédios, lacada a cor branca, do tipo \"Hiippe
Form, Huppe Variplan\", ou equivalente. Incluindo todas a ferragens determinadas pelo sistema, acessorios, puxadores, fechadura, batentes e todos os trabalhos e materiais
necessarios, tudo conforme mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.
3974 |6.3.2.2.1 | XZ/FXZ1(frt,zh) 3G1,5mm? ml 130
3975 |1.10.2.5.1 | Vi.06 (4,94x3,00m) UN 1
1.10.2.6 |Fornecimento e aplicagdo de porta de batente interior, com duas folhas, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarni¢do boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colecdo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarnicdes) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as
ferragens para o bom funcionamento do vé&o e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacéo da casa fornecedora.
3976 |6.3.2.2.2 |LIHH 2x1,5mm? ml 240
3977 |1.10.2.6.1 | Vi.07 (1,97x2,13m) UN 1
6.3.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminacéo, incluindo ligagdes bucins e ou boquilhas, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des
técnicas especiais:
3978 |1.10.2.6.2 | Vi.07* (1,97x2,13m) UN 1
3979 |6.3.3.1 Bloco autébnomo B1NP UN 18
3980 |1.10.2.6.3 | Vi.09 (1,20x2,13m) UN 1
3981 |6.3.3.2 Bloco auténomo B1P UN 13
3982 |1.10.2.6.4 | Vi.09* (1,20x2,13m) UN 1
3983 |6.3.3.3 Bloco auténomo B2 UN 2
3984 |1.10.2.6.5 | Vi.12 (1,20x2,13m) UN 1
6.4 Tomadas de Usos Gerais e Equipamentos
3985 [1.10.2.6.6 | Vi.12* (1,20x2,13m) [UN | 1
6.4.1 Tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rogos:
1.10.2.7 |Fornecimento e aplicacdo de porta de batente, com uma folha, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos de fixagéo,
fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme
mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
3986 |6.4.1.1 VD16 ml 450
3987 |1.10.2.7.1 | Vi.08 (1,20x2,15m) UN 1
3988 |6.4.1.2 VD20 ml 20
1.10.2.8 |Fornecimento e aplicacdo de porta de batente, com uma folha e elemento fixo, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos
de fixacao, fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema,
tudo conforme mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
3989 |6.4.1.3 ERM20 ml 30
3990 |1.10.2.8.1 | Vi.10 (1,48x2,15m) UN 1
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3991 [6.4.1.4 |ERM25 [ml | 200
1.10.2.9 |Fornecimento e aplicacéo de porta de batente interior, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarnicéo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em placas de MDF, do
tipo \"Vicaima, Colec@o Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢des) a cor branca, RAL 9003, do tipo
\"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo grelha de ventilacédo, dupla face, com alhetas fixas, em aluminio, pintado a cor branca, RAL
9003, com 30x50cm, do tipo \"FranceAir, Grelha de transferéncia retangular, GAV 91\", ou equivalente, fechadura, puxador, acessérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de
todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicacdo da casa fornecedora.
6.4.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
3992 [1.10.2.9.1 [ Vi.13 (0,92x2,13m) [uN | 1
6.4.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligagdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas especiais:
3993 (1.10.2.9.2 | Vi.15 (0,92x2,13m) UN 2
3994 |6.4.2.1.1 |HO7Z1-R 2,5mm? ml 1350
3995 |1.10.2.9.3 | Vi.15* (0,92x2,13m) UN 2
6.4.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bracadeiras, acessorios de fixagcdo, ligagdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas
1.10.2.10 |Fornecimento e aplicacdo de porta de correr a face, com uma folha, composta por aro em contraplacado de madeira, com guarnicdo boleada com 80mm, 1/2 esquadria, do tipo
\"Vicaima, Portaro Correr Interior\", ou equivalente, e porta com 35mm de espessura, com estrutura perimetral em réguas de madeira, interior do tipo \"honeycomb\" e faces em
placas de MDF, do tipo \"Vicaima, Colegédo Essential, Cores Planas\", ou equivalente, acabamento com lacagem de todos os elementos (aro, porta e guarni¢des) a cor branca, RAL
9003, do tipo \"Vicaima, Revestimento Lacado Branco Satin, RAL 9003\", ou equivalente. Incluindo fechadura, puxador, acessoérios e barra antipanico (quando aplicavel), além de
todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
3996 |6.4.2.2.1 |XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G2,5mm? ml 260
3997 {1.10.2.10. | Vi.14 (0,97x2,13m) UN 1
1
3998 |6.4.2.2.2 |H1IXV-U 3G2,5mm? ml 30
1.10.2.11 |Fornecimento e aplicagédo de elemento fixo, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo elementos de fixagdo e acessorios, além de todas as ferragens para
o0 bom funcionamento do vao e as determinadas pelo sistema, tudo conforme mapa de véos e indicagdo da casa fornecedora.
6.4.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de ligagao, de aplicar na parede, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptacdo nas caixas, de acordo com pegas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
3999 |1.10.2.11. | Vi.17 (2,05x1,79m) UN 1
1
6.4.3.1 De embeber
1.10.2.12 |Fornecimento e aplicacao de porta de batente, com uma folha, em vidro laminado e temperado com 12mm de espessura. Incluindo molas de pavimento, elementos de fixagao,
fechadura, puxador, acessorios e barra antipanico (quando aplicavel), além de todas as ferragens para o bom funcionamento do véo e as determinadas pelo sistema, tudo conforme
mapa de vaos e indicacdo da casa fornecedora.
4000 |6.4.3.1.1 |Tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IK04 UN 5
4001 |1.10.2.12. | Vi.18 (1,20x2,15m) UN 1
1
4002 |6.4.3.1.2 |Bloco de duas tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IK0O4 UN 4
1.10.2.13 |Fornecimento e aplicagdo de vdo composto por algapdo com aro madeira e tampa branca (pintavel), com fechadura e vedagao perimetral, e escada deslizante com dois segmentos
em madeira, corrimado e degraus antiderrapantes, do tipo \"Fakro, Escadas para So6tédo, Escada LDK, 70x130cm\", ou equivalente. Incluindo acessoérios, ferragens, equipamentos,
puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfis e chapas metalicas de remate e fixacdo e todos os trabalhos e materiais necessarios. Tudo conforme mapa de vaos e indicagdes
4003 |6.4.3.1.3 | Bloco de trés tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IK04 UN 2
4004 |6.4.3.1.4 | Caixa de pavimento IP66 c/ duas tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, 1P20, IK04 UN 16
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4005 |1.10.2.13. | Vi.19 (1,30x0,70m) UN 1
1
4006 |6.4.3.1.5 |Tomadas tipo 2P+T 16A/250V, IP44, IK04, com tampa UN 50
1.10.3 Divisorias Interiores
4007 |6.4.3.1.6 |Bloco de duas tomadas tipo 2P+T 16A/250V, IP44, IKO7, com tampa UN 12
4008 |1.10.3.1 |Fornecimento e aplicagdo de divisoria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.01), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 2 [ UN 1
portas de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris I\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagdo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora. (1,82x1,20x2,05m)
6.4.4 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC, incluindo acessérios de fixagdo, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas
4009 |1.10.3.2 |Fornecimento e aplicagdo de divisdria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.02), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 1 [ UN 1
porta de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris 1\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixacdo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora. (1,90x2,05m)
6.4.4.1 Embebidas/Salientes(incluindo abertura e tapamento de rogos):
4010 |1.10.3.3 | Fornecimento e aplicacéo de diviséria em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.03), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, do tipo \"Banema, | UN 1
CompacMel Plus, ref.:204Gris 1\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagdo, assim como todas as ferragens necessarias ao correto funcionamento do sistema,
todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora. (0,50x1,10m)
4011 |6.4.4.1.1 |Caixas de derivacdo terminais embebidas na parede, P44, incluindo placa de ligadores de intensidade de corrente adequada UN 4
4012 |1.10.3.4 |Fornecimento e aplicagdo de divisdria/cabine em painel de aglomerado de fibras de alta densidade (Div.04), tipo fendlico, cor cinza, com 13mm de espessura, com 1 [ UN 1
porta de batente, do tipo \"Banema, CompacMel Plus, ref.:204Gris I\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixacdo, fecho/puxador, assim como todas as ferragens
necessarias ao correto funcionamento do sistema, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora. (1,50x2,05m)
6.5 Elementos Corta-fogo
1.11 Equipamentos Fixos
4013 |6.5.1 Elementos corta-fogo para protec¢do dos cabos na transi¢céo das paredes entre divisdes corta-fogo e lajes, incluindo protec¢éo aos tubos. | UN | 4
1111 Sanitérios
6.6 Caixas de Derivagao
4014 |1.11.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de sanita ceramica (E.01), cor branca, do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXSC2T H8247160000231\", ou equivalente, tampo de sanita, em [ UN 7
contraplacado lacado, a cor branca, com aro aberto na frente (passa-maos), do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXTMCE S80007320100000\", ou equivalente, tanque
compacto para sanita, cor branca, com mecanismo de dupla descarga pré-montado, do tipo \"Sanitana, série Nexo, ref..NXTC1MKF H8277130002101\", ou equivalente.
Incluindo acessoérios, fixacéo, ligacdes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
6.6.1 Fornecimento e assentamento de caixas resistente ao fogo IP55, incluindo acessérios de fixagédo, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes
técnicas especiais:
4015 |1.11.1.2 |Fornecimento e aplicacdo de lavatorio ceramico mural (E.02), cor branca, com 57x43cm, do tipo \"Sanitana, série Pop Art, Lavatorio 57, ref..KPLV2E [UN 6
S10077800000000\", ou equivalente, torneira de monocomando, de lavatério, com manipulo clinico, acabamento cromado, do tipo \"Ofa, série Hospitalar,
ref..GV.T9820\", ou equivalente, sifao de garrafa 11/4\'\' p/VDA, com acabamento cromado, do tipo \"Ofa, série Complementos, ref.: DI.T0022\", ou equivalente. Incluindo
acessorios, fixagao, ligag6es a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
6.6.1.1 Embebidas (incluindo abertura e tapamento de rogos)
4016 |1.11.1.3 |Fornecimento e aplicacdo de urinol mural ceramico (E.03), cor branca, com entrada vertical, do tipo \"Sanitana, série Pik, ref.PKUR11 S10077430600000\", ou | UN 3
equivalente, fluxémetro exterior para urinol, 1/2\", acabamento cromado, do tipo \"Sanitana, Fluxémetro externo 1/2\", ref.. FXUR1CRM S50087727099900\", ou
equivalente, sifao, de acabamento cromado, do tipo \"Nicolau & Rosa, Sifdo urinol B-4U-A cromado, ref.:184050096\", ou equivalente. Incluindo acessérios, fixacao,
ligacdes a rede, todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora.
4017 |6.6.1.1.1 |Caixas de derivagdo aplicadas em parede e tecto em nimero adequado ao nimero de condutores/cabos a ligar, incluindo placa de ligadores em porcelana ou outro [ UN 100

ligador normalizado e acessorios
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4018 |1.11.1.4 |Fornecimento e aplicagdo de fraldario vertical (E.04), em polietileno, com 77,5x81,3x49,5cm, do tipo \"Utilnox, Fraldario Vertical, ref..UT-DV100EV\", ou equivalente. | UN 1
Incluindo acessoérios, fixacéo, pronto a funcionar todos os trabalhos e materiais necessarios, pronto a funcionar, conforme projeto e indicagdes das casas fornecedoras.
6.7 Outros
4019 |1.11.1.5 |Fornecimento e aplicagdo de apoio basculante, com 80cm, em ago inox escovado, do tipo \"Utiinox, barra de apoio rebativel em aco inox escovado, cod.|UN 3
UT-AD7998x76\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora.
6.7.1 Ligacdes Equipotenciais Suplementares
4020 |1.11.1.6 |Fornecimento e aplicagdo de apoio fixo, com 100cm, em ago inox escovado, do tipo \"Utilnox, barra recta em ago inox escovado, cod. UT-AD790x100\", ou equivalente. | UN 3
Incluindo acessoérios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
4021 (6.7.1.1 Ligacéo a terra de toda estrutura metalica do tecto falso, incluindo condutores de equipotencialidade, bem como estrutura das bancadas e armarios metalicos das salas | CJ 1
de actividades, aros das janelas metalicas das casas de banho e armarios metalicos fixos.
4022 |1.11.1.7 |Fornecimento e aplicacdo de porta piagava de parede, em ago inox polido, do tipo \"Utilnox, ref.: UT-AB1004\", ou equivalente. Incluindo acessorios, fixa¢do, todos os | UN 7
trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
6.8 Preparacéo e Finalizagédo das Instalag6es
4023 |1.11.1.8 |Fornecimento e aplicacédo de doseador de sab&o vertical em ABS, com visor de nivel, fixagcdo a parede, do tipo \"Utilnox, Doseador de sabédo Aitana, em ABS branco, do | UN 6
tipo \"Utilnox, ref.:UT-AC70000\", ou equivalente. Incluindo acessérios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa
fornecedora.
4024 |6.8.1 Apresentacdo de planificagdo de compatibilizacdo da aplicagdo dos equipamentos e materiais das instalagdes eléctricas com as outras especialidades, incluindo [ UN 1
defini¢8o de tracados horizontais, verticais, chdo e tecto para passagem dos tubos/cabos
4025 |1.11.1.9 |Fornecimento e aplicacdo de papeleira, 28,5X32,5X12,5cm, do tipo \"Utiinox, Papeleira metélica pintado de branco, ref.: UIT-UT-PC99\", ou equivalente. Incluindo | UN 6
acessorios, fixagao, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
6.9 Certificagdes
4026 |1.11.1.10 |Fornecimento e aplicagdo de dispensador de papel higiénico, de parede, em ABS, do tipo Utilnox, Dispensador de papel em ABS branco, cédigo UT-DP204\", ou | UN 7
equivalente. Incluindo acessorios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes da casa fornecedora.
4027 |6.9.1 Certificacdo de instalagGes eléctricas , incluindo taxas de vistorias. UN 1
4028 |1.11.1.11 |Fornecimento e aplicagdo de dispensador de toalhas de papel, de parede, do tipo \"Utiinox, Dispensador de toalhas de papel, cor branco, codigo UT-DP33\", ou [ UN 6
equivalente. Incluindo acessorios, fixagéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora.
6.10 Documentagao
4029 |1.11.1.12 |Fornecimento a aplicacdo de espelho, sem moldura com 3mm de espessura, com 50x90cm. Incluindo acessoérios, fixacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios, | UN 6
conforme projeto e indicagBes da casa fornecedora.
4030 |6.10.1 Instru¢des e manuais de utilizacéo UN 1
4031 |1.11.1.13 |Fornecimento e aplicacdo de contentor higiénico de parede, em ac¢o inox escovado, do tipo \"Utilnox, Contentor Higiénico, ref.:UT-PC910\", ou equivalente. Incluindo [ UN 4
acessorios, fixagao, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora.
6.11 Ensaios
1.11.2 Corrimdes e Guardas
4032 |6.11.1 Ensaio de todas as instalagdes UN 1
4033 |1.11.2.1 | Fornecimento e aplicagdo de guarda/corrimdo em escada, executada com perfis metalicos quadrados, 40x40mm, com preenchimento interior com perfis metalicos | ml 7.9
qguadrados, 10x10mm, com espacamento uniforme entre si de 10cm, fixacédo através de \"bolacha\" e vardo roscado ao pavimento, altura total de 0,90m ao pavimento,
acabamento com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicacdo de uma deméo de 40 pum de primario anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC,
Robbifer Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas demaos, com 40 um no total, de esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043,
do tipo \"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixages, pegas de remate, parafusos,
chapas de fixagdo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicacdes
dos fornecedores. (medi¢cdo em plano inclinado). (7,90x0,90m)
7 TELECOMUNICACOES
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4034 |1.11.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de guarda em escada, executada com perfis metélicos quadrados, 40x40mm, com preenchimento interior com perfis metalicos quadrados, | ml 4,35
10x10mm, com espagamento uniforme entre si de 10cm, fixagdo através de \"bolacha\" e varédo roscado ao pavimento, altura total de 0,90m ao pavimento, acabamento
com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplica¢cdo de uma deméao de 40 pm de primério anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC, Robbifer
Secagem Répida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas demaos, com 40 um no total, de esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043, do tipo
\"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixagbes, pecas de remate, parafusos, chapas de
fixacdo, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construgéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicagées dos
fornecedores. (4,35x0,90m)
7.1 Tubos
1.11.3 Outros
7.11 Fornecimento aplicagdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou estabelecida em bracadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessérios,
de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
4035 |1.11.3.1 | Fornecimento e aplicac&o de balc&o de rececdo, executado com estrutura de madeira macica e revestido com aglomerado de madeira, termolaminado a cor branca (RAL | UN 1
9010) e a cor cinza (RAL 7043), com espago inferior com conjunto de 8 gavetas, todas com puxador e superiores com fechadura. Incluindo fixacdo ao pavimento/parede,
ferragens necessérias, acabamento de madeiras a vista (lixagem + verniz), assim como todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo pronto a funcionar e conforme
projeto. (3,45x0,80x1,10m)
4036 |7.1.1.1 PEAD D50 ml 40
1.11.3.2 |Fornecimento e aplica¢gado de estores de rolo interior, com tela, microperfurada, de poliéster (25%) revestida a PVC (75%), com fator de abertura entre 0% e 1%, com grau de solidez
aluz de 8 e 520g/m2, de cor branca, mecanismo com enrolamento invertido, acionado por corrente plastica e contrapeso oculto, tudo a cor branca, do tipo \"Tecnorol, Tecnoscreen
Zero, ref.:TZ0O\", ou equivalente. Incluindo elementos de fixagdo e montagem, acessorios, e todos os materiais e trabalhos necessérios, pronto a funcionar, tudo conforme projeto e
4037 |7.1.1.2 VD50 ml 57
4038 |1.11.3.2.1 | Ve.04 (2,40x1,71m) UN 16
4039 [7.1.1.3 VD40 ml 41
4040 |1.11.3.2.2 | Ve.06 (2,68x2,30m) UN 1
4041 |7.1.1.4 VD25 ml 157
4042 |1.11.3.2.3 | Ve.07 (2,68x2,30m) UN 1
4043 |1.11.3.2.4 | Ve.09 (2,68x2,30m) UN 2
4044 |7.1.15 VD20 ml 34
4045 |1.11.3.2.5 | Ve.09* (2,68x2,30m) UN 1
4046 |7.1.1.6 ERMA40 ml 37
1.12 Serralharia
4047 |7.1.1.7 ERM25 ml 85
4048 |7.1.1.8 ERM20 ml 32
4049 [1.12.1 Fornecimento e aplicagéo de rufo metélico em inox, com 45cm de desenvolvimento, de fixagéo oculta, com quinagem de sobreposigéo e pingadeira, pintura com esmalte [ ml 48,7
de acabamento de poliuretano de 2 componentes baseado em resinas de poliéster altamente flexiveis, do tipo \"Robbialac, Acabamento PUR Topcoat (2K), referéncia
433-040, cinzento escuro, RAL 7042\", ou equivalente, primario promotor de ades&o, de dois componentes baseados em resinas de polivinil butiral e pigmentos
resistentes a corroséo, aplicado em 2 a 3 deméos, molhado sobre molhado e deixar 30 a 40 microns por deméo, do tipo \"Robbialac, Self Etching Primer Filler, referéncia
334-0070\", ou equivalente, acessorios, fixacdes, cortes e remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes do fabricante.
7.2 Valas
4050 [1.12.2 Fornecimento e aplicacé@o de caleira metdlica em inox, com 1,92 m de desenvolvimento, com sobreposi¢des e abas, pintura com esmalte de acabamento de poliuretano | ml 31
de 2 componentes baseado em resinas de poliéster altamente flexiveis, do tipo \"Robbialac, Acabamento PUR Topcoat (2K), referéncia 433-040, cinzento escuro, RAL
7042\", ou equivalente, primario promotor de adeséo, de dois componentes baseados em resinas de polivinil butiral e pigmentos resistentes a corrosao, aplicado em 2 a 3
demaos, molhado sobre molhado e deixar 30 a 40 microns por demao, do tipo \"Robbialac, Self Etching Primer Filler, referéncia 334-0070\", ou equivalente, acessorios,
fixagdes, cortes e remates, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagdes do fabricante.

Praca da Republica
Telef. 241850000 / Fax. 241855684
www.cm-sardoal.pt

Pagina 208 de 240




4::‘%«‘.; ¥ ??7’2”

Municipio de Sardoal

Procedimento 25/2020

7.2.1 Tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rocos/valas de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condicdes técnicas
4051 [1.12.3 Fornecimento e colocagéo de cabago em inox na cobertura para encaminhamento de &guas pluviais para tubos de queda, de acordo com o projecto de arquitectura e | UN 4
indicagdes do dono de obra.
4052 (7.2.1.1 Abertura e tapamento de vala em terra compacta (C4) com 0,4m3/m, incluindo compactagao por camadas. ml 8
1.13 Sinalética
4053 |7.2.1.2 Abertura e tapamento de vala em terra compacta (C4) com 0,36m?3/m, incluindo compactagéo por camadas. | ml | 32
1.13.1 Fornecimento e aplicagdo de sinalética direcional e informativa, em placa de ago inox com 1,5mm, acabamento satinado, de aplicagdo paralela a parede, incluindo fixagdes,
impresséo e montagem, todos os trabalhos e materiais necessario, conforme projeto e indicagc6es da casa fornecedora.
4054 (7.2.1.3 Execucdo de leito de pd de pedra ou equivalente c/ 0,4 mt de altura. ml 40
4055 [1.13.1.1 |Placa com 30x6,5cm, \"Recec¢éao\", fonte standard, do tipo \"JNF, IN.26 800.Recec¢é&o\", ou equivalente; UN 1
4056 |7.2.1.4 Rede/fita de sinalizacéo com indicagbes ml 40
4057 |1.13.1.2 | Placa com 30x6,5cm, \"Sala Polivalente\", fonte standard, do tipo \"IJNF, IN.26 800.Sala Polivalente\", ou equivalente; UN 1
4058 |7.2.1.5 Transporte dos produtos sobrantes, resultantes da escavacao a vazadouro autorizado m3 4,8
4059 |1.13.1.3 | Placa com 30x6,5cm, \"Sala Juvenil\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Sala Juvenil\", ou equivalente; UN 1
7.3 Cabos
4060 |1.13.1.4 |Placa com 30x6,5cm, \"Sala Infantil\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Sala Infantil\", ou equivalente; | UN | 2
7.31 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos nas paredes ou sobre o tecto falso estabelecidos em caminho de cabos, incluindo todas as ligagcdes e
acessorios necessarios, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢fes técnicas especiais:
4061 |1.13.1.5 |Placa com 30x6,5cm, \"Inst. Sanitarias\", fonte standard, do tipo \"IJNF, IN.26 800.Inst. Sanitarias\", ou equivalente; UN 3
4062 |7.3.1.1 UTP 4x2x 0,5 cat.6 ml 1526
4063 [ 1.13.1.6 |Placa com 30x6,5cm, \"Sala de Leitura\", fonte standard, do tipo \"IJNF, IN.26 800.Sala de Leitura\", ou equivalente; UN 1
4064 (7.3.1.2 Cabo coaxial tipo N48HV3 TK (LSZH) ml 106
4065 |1.13.1.7 |Placa com 30x6,5cm, \"Sala de Reunides\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Sala de Reunifes\", ou equivalente; UN 1
7.3.1.3 Cabo de duas fibras monomodo ITU-T G657 pré-coneterizados com:
4066 |1.13.1.8 |Placa com 30x6,5cm, \"Periddicos\", fonte standard, do tipo \"INF, IN.26 800.Periédicos\", ou equivalente; UN 1
4067 |7.3.1.3.1 |6 metros UN 1
4068 |1.13.1.9 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"JNF, IN.26 .601\", ou equivalente; UN 3
4069 |7.3.1.3.2 |25 metros UN 1
4070 |1.13.1.10 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"INF, IN.26 .602\", ou equivalente; UN 3
7.3.1.4 Cabo de duas fibras multimodo ITU-T G.651 10-Ala pré-coneterizados com:
4071 |1.13.1.11 |Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"INF, IN.26 .603\", ou equivalente; UN 1
4072 |7.3.1.4.1 |25 metros UN 1
4073 |1.13.1.12 | Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"INF, IN.26 .604\", ou equivalente; UN 3
4074 |7.3.15 HO7V-R 1G16mm? ml 20
4075 |1.13.1.13 | Placa com 15x15cm, com pictograma, do tipo \"INF, IN.26 .608\", ou equivalente; UN 1
4076 |7.3.1.6 HO7V-U 1G6mm? ml 40
4077 [1.13.2 Fornecimento e aplicacdo de lettering \"BIBLIOTECA MUNICIPAL\", em chapa de aco com 3mm de espessura e 20cm de altura, incluindo tratamento e acabamento do | UN 1
aco, limpeza e desengorduramento das superficies, espacadores, fixagdes, chumbadouros, chapas e vares de fixacéo, solda, quinagens, todos os trabalhos e materiais
necessarios.
7.4 Caixas
1.14 Diversos
7.4.1 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC embebidas ou salientes na parde, incluindo abertura e tapamento de rogos e boquilhas, aplicadas nos caminhos de cabos , de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas especiais:

Praca da Republica
Telef. 241850000 / Fax. 241855684
www.cm-sardoal.pt

Pagina 209 de 240




Municipio de Sardoal

Procedimento 25/2020

4078 [1.14.1 Trabalhos de construcéo civil necessarios para a execucéo de todas as especialidades, tais como: abertura e fechamento de rogos ou valas, execucdo de muretes, | vg 1
cortes em lajes, tapamento de aberturas que ndo sejam necessarias, atravessamentos de paredes ou muros, reposi¢cdo de revestimentos e acabamentos em paredes,
tetos e pavimentos, reparacao de alvenarias, movimento de terras, carga e transporte a vazadouro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
4079 (7.4.1.1 CP2 UN 1
4080 [1.14.2 Fornecimento e execucgéo de telas finais de arquitetura e todas as especialidades, incluindo fornecimento em formato digital (dwg) e em papel, todos os trabalhos e | CJ 3
materiais necessarios.
4081 (7.4.1.2 CP1 UN 3
2 MOVIMENTO DE TERRAS
4082 [7.413 [cPo [uN | 6
2.1 Execucdo de escavagdo e movimentagdo de terras/materiais e qualquer natureza, correspondente a parte da zona de intervencao, triagem de residuos e o seu reaproveitamento ou
encaminhamento do volume sobrante de acordo com o PPGRCD, incluindo todos os equipamentos para carga, transporte, descarga,incluindo desmatacdo e decapagem de
terrenos vetegais/mortos, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpezas, carga e transporte de material sobrante a vazadouro, tudo executado de forma a obter as cotas
4083 |7.4.1.4 CP-3 UN 1
4084 |2.1.2 Zona de intervencgdo \"Parte Nova\" m3 40,2
4085 (7.4.1.5 Caixas de aparelhagem fundas TT, para tomadas RJ45 e TV/FM UN 48
2.2 Execucgdo de escavacdo e movimentagdo de terras/materiais e qualquer natureza, correspondente a parte da zona de intervencéo, triagem de residuos e o seu reaproveitamento ou
encaminhamento do volume sobrante de acordo com o PPGRCD, incluindo todos os equipamentos para carga, transporte, descarga, de forma a fornecer a cota prevista em
projecto para base das construg¢des a executar.
4086 [7.4.1.6 | Camara de visita multioperador [UN | 1
221 Sapatas isoladas
4087 |7.4.1.7 Camaras de visita tipo CV c/ aro e tampa UN 2
4088 (2.2.1.1 Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 5,46
7.5 Sistema de Recepcédo de Sinal
4089 [2.2.1.2 | Sapata 2,30x1,30x0,80 [m3 | 3,89
7.5.1 Fornecimento e montagem de aparelhos de captacdo e difusdo de sinal, exteriores, incluindo ligacées e todos os acessorios para fixacdo, de acordo com pecgas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condicdes técnicas especiais:
4090 (2.2.1.3 Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 3
4091 (7.5.1.1 Antena FM UN 1
4092 (2.2.1.4 Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 4,29
4093 (7.5.1.2 Antena UHF(TDT) UN 1
4094 |2.2.1.5 Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 2,47
4095 |7.5.1.3 Misturador UN 1
4096 [2.2.1.6 Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 2,32
4097 |7.5.1.4 Mastro liso com 3m de comprimento e sistema de fixagcao UN 1
4098 (2.2.1.7 Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 2,54
7.6 Aparelhagem
4099 [2.2.1.8 | Sapata 1,80x1,45x0,80 [m3 | 3,39
7.6.1 Fornecimento e aplicagéo de aparelhos, para montagem embebida na parede ou de aplicar em armario bastidor e exterior, incluindo ligacdes e todos os acessoérios para adaptacéo
nas caixas e de fixagao, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
4100 [2.2.1.9 Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,91
4101 (7.6.1.1 Tomadas TV-R/SAT UN 3
4102 |2.2.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 5,54
4103 (7.6.1.2 Tomadas duplas RJ45, Cat.6 IP20 UN 15
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4104 |2.2.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 5,76
4105 (7.6.1.3 Tomadas simples RJ45, Cat.6 IP20 UN 24
4106 (2.2.1.12 Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 6,32
4107 (7.6.1.4 Tomadas com dois alinhadores para fibra 6ptica UN 2
4108 (2.2.1.13 Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 20,4
4109 |7.6.1.5 Amplificador MATV/CATV UN 1
4110 |2.2.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 10,08
4111 (7.6.1.6 Repartidor de interior de quatro vias UN 2
4112 (2.2.1.15 Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 3,46
4113 (7.6.1.7 Descarregadores de Sobretenséo (DST) UN 2
4114 (2.2.1.16 Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 7,9
4115 (7.6.1.8 Carga terminal 75 UN 2
4116 |2.2.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 4
7.7 Fornecimento e montagem de aparelhos de equipamento para voz e dados, incluindo armario bastidor, ligagdes, euipamentos passivos para pares de cobre, fibra 6ptica e coaxial,
painel para RC-CC composto por fichas F de compressédo para ligacdo as TT e repartidores, painel para RC-PC composto por fichas \"keystones\" RJ45 cat.6, painel para RC-FO
composto por alinhadores SC/APC e enroladores para fibra 6ptca, alinhadores, réguas, patch-painéis, guias, barramento de terras, painel com tomadas eléctricas indicadas, todos
0s acessorios, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
4117 (2.2.1.18 Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 1,57
4118 | 7.7.1 ATI UN 1
4119 |2.2.1.19 |Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 3,44
4120 |7.7.2 PD UN 1
4121 (2.2.1.20 Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 2,34
4122 |7.7.3 Patch cords UTP cat.6 com 1m com ligadores RJ45 para ligac@o de equipamentos UN 54
4123 (2.2.1.21 Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 4,06
4124 |7.7.4 Patch cords coaxial com 0,5m com fichas FF de compresséo para ligacdo de equipamentos UN 8
4125 |2.2.1.22 | Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 2,2
4126 |7.7.5 Patch cords em fibra 6ptica monomodol com 1m com fichas SC/APC para ligacdo de equipamentos UN 8
4127 |2.2.2 Vigas de fundagéo - 0,40x0,40m m3 13,32
7.8 Sistema de Chamada de Socorro
4128 [2.2.3 Vigas de fundacao - 0,40x0,40m (muro rampa) [m3 | 0,71
7.8.1 Tubagem embebida na parede incluindo abertura e tapamento de rogos de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais
4129 (2.2.4 =B439 m3 7,21
4130 |7.8.1.1 VD16 ml 40
4131 |2.25 Cabouco (fundagdo muro rampa) m3 0,73
7.8.1.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos, incluindo ligagcGes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas
2.2.6 Sapatas isoladas (acréscimo de acordo com o Projecto Geotécnico, aproximadamente 0,50/0,70 de profundidade além da altura da sapata)
4132 [7.8.1.2.1 [LIHH FE180 PH90 3x1mm? [mi | 30
2.26.1 Sapatas isoladas
7.8.1.3 Fornecimento e montagem de sistema de sinalizacéo por quadro de alvos, incluindo ligacGes, caixas de aparelhagem para encaixe dos aparelhos, lampadas, de acordo com pecas
escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
4133 |2.2.6.1.1 | Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 2,1
4134 17.8.1.3.1 |Quadro de alvos (Painel de sinalizagdo e desarme) UN 1
4135 (2.2.6.1.2 | Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 15
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4136 |7.8.1.3.2 | Armadura sinalizadora UN 1
4137 (2.2.6.1.3 [ Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 1,16
4138 |7.8.1.3.3 | Placa de desarme UN 1
4139 [2.2.6.1.4 |Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 1,65
4140 |7.8.1.3.4 |Botao de pressao UN 1
4141 |2.2.6.1.5 |Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 0,95
4142 |7.8.1.3.5 |Cordao e fixacdo ml 10
4143 (2.2.6.1.6 [Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 0,89
7.9 Seguranca contra Intrusdo, CCTV
4144 [2.2.6.1.7 | Sapata 1,50x1,30x0,80 [m3 | 0,98
7.9.1 Tubos
4145 [2.2.6.1.8 |Sapata 1,80x1,45x0,80 [m3 | 1,31
7.9.1.1 Fornecimento aplicacdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rocos e/ou estabelecida em bracadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessoérios,
de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
4146 (2.2.6.1.9 [Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 0,74
4147 (7.9.1.1.1 |VvD50 ml 10
4148 |2.2.6.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 2,13
4149 (7.9.1.1.2 |VD40 ml 31
4150 [2.2.6.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 2,21
4151 (7.9.1.1.3 |VD32 ml 30
4152 |2.2.6.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 2,44
4153 (7.9.1.1.4 | VD25 ml 61
4154 (2.2.6.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 7,84
4155 (7.9.1.1.5 |VvD20 ml 122
4156 [2.2.6.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 3,88
4157 (7.9.1.1.6 |ERM32 ml 15
4158 |2.2.6.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 1,33
4159 (7.9.1.1.7 |ERM25 ml 8
4160 (2.2.6.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 3,04
4161 (7.9.1.1.8 [ERM20 ml 16
4162 |2.2.6.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 1,54
7.9.2 Caixas
4163 [2.2.6.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 [m3 | 0,61
7.9.2.1 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC embebidas ou salientes na parde, incluindo abertura e tapamento de rogos e boquilhas, aplicadas nos caminhos de cabos , de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas especiais:
4164 (2.2.6.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 1,32
4165 (7.9.2.1.1 [CPO UN 1
4166 [2.2.6.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 0,9
4167 [7.9.2.1.2 |CP-3 UN 2
4168 [2.2.6.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 1,56
7.10 Sistema Anti-Furto
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3 ESTABILIDADE - Nota 1: Estédo incluidos neste capitulo todas as operacdes relativas a execugdo dos trabalhos de betdo estrutural de todas as classes e qualidades especificas,
nomeadamente: fornecimento e transporte de todos 0os materiais e equipamentos, preparacao, carga, transporte, colocagdo em obra, compactagao e cura, de acordo com o definido
nas Condi¢cBes Técnicas; Nota 2: Consideram-se incluidas todas as operagdes relativas a execuc¢do dos trabalhos de cofragens para superficies em betéo, incluindo todos os
moldes e respectivas estruturas de suporte (Escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o projecto dos moldes e estruturas de suporte
dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparacdes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixagédo e
posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. No caso das superficies em betdo aparente devem ser
apresentados os desenhos de estereotomia das cofragens. A composicdo e o estado das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as

7.10.1 Fornecimento aplicagdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou estabelecida em bracadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessérios,
de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:

3.1 Betdo em Infraestrutura

4169 |7.10.1.1 |ERM40 [ml | 21

311 Betdo C12/15 (Betdo cicldpico), para enchimento de pocos de fundagcdo das sapatas de fundacdo, incluindo fornecimento de inerte do tipo rachdo, transporte, colocacéo,

compactacéo e cura, tudo executado de acordo com o projecto.
Nota 1: Este item poderé ser efectuado / trocado por aterros de substituicdo, desde que executados respeitando as condigdes técnicas referidas no Projecto Geotécnico
4170 [7.10.1.2 [vD25 [ml | 2

3111 Sapatas isoladas

7.10.2 Fornecimento e aplicagdo de aparelhos, para montagem saliente na parede, em caixa e solo, incluindo ligacdes e todos os acessoérios para adaptagédo nas caixas e de fixagéo, de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cfes técnicas especiais:

4171 |3.1.1.1.1 |Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 3,78
4172 |7.10.2.1 | Antena EM - 500 Silver ou equivalente UN 2
4173 |3.1.1.1.2 | Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 2,69
4174 |7.10.2.2 |Box EM ou equivalente com equipamento para gerir todo o sistema UN 1
4175 (3.1.1.1.3 [ Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 2,08
7.10.2.3 [ Sistema de desactivacao e reactivacao de alarmes composto por:
4176 (3.1.1.1.4 |Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 2,97
4177 |7.10.2.3.1 | AM/Em Deactivador Single ou equivalente UN 1
4178 |3.1.1.1.5 | Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 1,71
4179 |7.10.2.3.2 | Small Pad incluindo suportes de montagem UN 1
4180 (3.1.1.1.6 [Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 1,6
4181 |7.10.2.3.3 | Foot Pedal UN 1
4182 (3.1.1.1.7 [Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 1,76
4183 |7.10.3 Fornecimento e montagem de toda a cablagem especifica, incluindo ligacdes, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condicdes técnicas | UN 1
especiais.
4184 |3.1.1.1.8 | Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 2,35

7.11 UPS

4185 [3.1.1.1.9 | Sapata 1,40x1,05x0,80 [m3 | 1,32

7.11.1 Fornecimento e montagem de UPS, incluindo todos os acessoérios e programacgdo de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas

4186 |3.1.1.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 3,83

4187 |7.11.1.1 |UPS 1000VA UN 1

4188 |3.1.1.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 3,98

4189 (7.11.1.2 UPS 500VA UN 1

4190 |3.1.1.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 4,38
7.12 Elementos Corta-fogo
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4191 (3.1.1.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 14,08
4192 (7.12.1 Elementos corta-fogo para protec¢do dos cabos na transi¢céo das paredes entre divisdes corta-fogo e lajes, incluindo protec¢éo aos tubos. UN 4
4193 (3.1.1.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 6,98
7.13 Certificacdes
4194 |3.1.1.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 2,39
4195 |7.13.1 Certificac@o de todas as instalagdes de telecomunicagdes, voz, dados e video bem como chamada de socorro e sistema anti-furto incluindo taxas de vistorias. UN 1
4196 |3.1.1.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 5,48
7.14 Documentacéo e Formagéo
4197 (3.1.1.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 2,77
4198 (7.14.1 Instrucdes, formagdo e manuais de utilizagéo de todas as instalagbes UN 1
4199 |3.1.1.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 1,09
7.15 Ensaios
4200 |3.1.1.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 2,38
4201 |7.15.1 Ensaios de todas as instalacdes vg 1
4202 (3.1.1.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 1,62
8 SEGURANGCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFICIOS - Sistema Contra Incéndios / Desenfumagem / Meios de Intervencdo e Combate (inclui m&o de obra, fornecimento de
equipamento/material, aplicagdo, acessérios, cabelagens resistentes ao fogo, tugagens, esteiras técnicas sempre que se jutifique, abertura e tapamento de negativos / rogos,
fornecimento de remates interiores e exteriores, ensaios, testes, formacédo do sistema e trabalhos complementares necesséarios ao bom funcionamento do sistema, execugao
conforme condi¢des técnicas, indicacdes do fabricante e projecto da sua especialidades).
4203 |3.1.1.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 2,81
4204 18.1 Central de Alarme de Incéndio enderecavel, série 2x, 2 loop, suporta até 256 dispositivos, 128 zonas, 240V~50Hz, baterias max 2x 12V - 18 Ah, 449,6*171.2*550mm | UN 1
(L*A*P), IP 30, do tipo Ref. 2X-F2-21, incluindo baterias de acordo com o fornecedor - UTC Fire &Security;, ou equivalente.
3.1.2 Fornecimento e colocagao de betdo C12/15, em regularizacéo de fundagc6es com aprox. 10 cm de espessura, incluindo fornecimento, transporte, coloca¢do, compactacéo e cura,
tudo executado de acordo com o projecto
4205 |8.2 Detector 6tico enderecgavel, do tipo série 2000, com saida para sinalizador ,&100 mm, h=50mm, IP43, Ref. DP2061N - UTC Fire & Security, ou equivalente | UN | 33
3.1.2.1 Sapatas isoladas, h=0,10m
4206 |8.3 Base para Detetores com isolador, do tipo série 2000 ,@100 mm, h=13mm, IP30, Ref. DB2016 - UTC Fire & Security, ou equivalente UN 33
4207 |3.1.2.1.1 | Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 0,42
4208 |8.4 Botoneira manual enderecavel vermelha, completa com vidro, montagem na superficie, incluindo caixa de aplicagdo saliente, 80*93*27.5mm, IP24, Ref. DM2010 + [ UN 6
DMN787 - UTC Fire & Security, ou equivalente
4209 |3.1.2.1.2 |Sapata 2,30x1,30x0,80 m3 0,3
4210 | 8.5 Sirene enderecavel S2000 com alarme visual, Multi Tonal (32 tons), montagem de parede, Caixa Vermelha. Flash Vermelho, EN54-23 W-2.4-7.5, 85 to 97dB(A), | UN 2
aplicacao interior, IP 21, do tipo Ref. ASW2366 - UTC Fire & Security, ou equivalente
4211 |3.1.2.1.3 | Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 0,23
4212 |18.6 Execucéo de ensaios/testes ao sistema, Formacao por entidade competente , de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor. vg 1
4213 (3.1.2.1.4 |Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 0,33
8.7 Equipamento de primeira intervengao
4214 |3.1.2.1.5 |Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 0,19
4215 |8.7.1 Extintores de p6 quimico seco da classe ABC (de 6kg), sua respectiva sinalizagéo fotoluminescente de localizacé@o e informacédo de agente extintor e sistema de suporte [ UN 6
movel.
4216 |3.1.2.1.6 | Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 0,18
4217 |8.7.2 Extintores de CO2. (de 2kg), sua respectiva sinalizacao fotoluminescente de localizagéo e informacao de agente extintor e sistema de suporte movel. UN 1
4218 (3.1.2.1.7 [Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 0,2
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4219 |8.7.3 Fornecimento e aplicagdo de Sinalética , Planta de Emergéncia, com estampagem de intrucdes de seguranca, com dimensdes minimas de 400x300mm, do tipo [ UN 2
fotoluminescente
4220 |3.1.2.1.8 |Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 0,26
4221 |8.7.4 Fornecimento e aplicacio da Sinalética de Seguranca, de todos os equipamentos mencionados neste Capitulo, do tipo fotoluminescente vg 1
4222 |3.1.2.1.9 |Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 0,15
4223 |8.7.5 Aplicacdo de espuma intumescente expansiva anti-fogo, ou de argamassa anti-fogo, tipo HILTI ou outro produto equivalente que mantenha as caracteristicas corta-fogo | vg 1
das paredes/tectos, de modo a garantir a estanquidade.
4224 13.1.2.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 0,43
4225 |8.7.6 Fornecimento de Formagcéo por entidade competente, de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor. vg 1
4226 |3.1.2.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 0,61
9 INSTALACOES DE AQUECIMENTO, VENTILAGCAO E AR CONDICIONADO
4227 |3.1.2.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 | m3 | 1,32
9.1 SISTEMA DE EXPANSAO DIRECTA VRF
4228 [3.1.2.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 [m3 | 4.8
9.11 Conjunto constituido por condensador/compressor (EU) do tipo VRF-Bomba de Calor arrefecido a ar, inlcuindo sistemas de comando e controlo, cabos de alimentacéo e controlo, e
todos os elementos necessarios ao bom funcionamento do sistema
4229 |3.1.2.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 0,78
4230 [9.1.1.1 UE.1 CJ 1
9.1.2 Unidades evaporadoras completas, do tipo conduta para instalagdo em tecto falso, incluindo todos os controladores locais e filtros de ar e todos os acessério de interligagédo as
unidades exteriores, placas e cabos de ligacdo e alimentacdo, conforme condigdes técnicas
4231 |3.1.2.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 m3 0,27
4232 |3.1.2.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 m3 0,6
4233 [9.1.2.1 ul.01 CJ 1
4234 |3.1.2.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 0,31
4235 |9.1.2.2 U1.02 CJ 1
4236 |3.1.2.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,12
4237 |9.1.2.3 Ul.03 CJ 1
4238 [3.1.2.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 0,26
4239 [9.1.2.4 Ul.04 CJ 1
4240 |3.1.2.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 0,18
4241 |9.1.25 Ul1.05 CJ 1
4242 |3.1.2.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 0,31
4243 |9.1.2.6 Ul.06 CJ 1
4244 19.1.2.7 ul.07 CJ 1
4245 13.1.2.1.22 | Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) m3 0,4
4246 |9.1.2.8 Ul1.08 CJ 1
4247 (3.1.2.2 Vigas de fundagéo - 0,40x0,40 m3 3,33
4248 [9.1.2.9 Ul1.09 CJ 1
4249 (3.1.2.3 Vigas de fundacao - 0,40x0,40 (muro rampa) m3 0,18
4250 [9.1.2.10 |UL10 CJ 1
4251 |9.1.2.11 |UlL11 CJ 1
4252 (3.1.24 Reforgo para apoio laje - 0,30x0,40 m3 1,8
4253 |9.1.2.12 |UL12 CJ 1
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4254 (3.1.25 Cabouco (fundagéo muro rampa) m3 0,36
4255 (9.1.2.13 Ul.13 CJ 1
3.2 Betdo em Supraestrutura
3.2.1 Fornecimento e colocacéo de betdo da classe NP EN 206-1; C20/25.XC2 (P). CL 0.40.Dméax 22.54 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em aco A500NR, cofragem, descofragem,
escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares.
4256 19.1.3 Carga de gas frigorigéneo kg 21
4257 19.1.4 Cabos de alimentacéo e de comando especificos do sistema, para interligagdo entre unidades interiores e unidades exteriores, controladores locais e controlador central | CJ 1
3211 Sapatas isoladas
4258 |9.1.5 Controlador Central, incluindo acessoérios, cabos de alimentacéo e cabos de comando UN 1
4259 |3.2.1.1.1 |Sapata 2,00x1,05x0,80 m3 3,36
9.2 SISTEMAS DE EXPANSAO DIRECTA SPLIT
4260 [3.2.1.1.2 | Sapata 2,30x1,30x0,80 [m3 | 2,39
9.2.1 Conjunto constituido por condensador/compressor (UE) do tipo Split, Bomba de calor arrefecido a ar, incluindo todos os elementos necessarios ao bom funcionamento do sistema
4261 |3.2.1.1.3 | Sapata 2,10x1,10x0,80 m3 1,85
4262 |3.2.1.1.4 | Sapata 1,05x1,05x0,80 m3 2,64
4263 (9.2.1.1 UE.BAST CJ 1
4264 |3.2.1.1.5 |Sapata 1,90x1,00x0,80 m3 1,52
4265 (9.2.1.2 UE.DEP CJ 1
4266 |3.2.1.1.6 |Sapata 1,98x0,90x0,80 m3 1,43
9.2.2 Unidades evaporadoras completas, incluindo filtros de ar, bombas de condensados, todos os acessorios de interligagdo as unidades exteriores, e todos os elementos necessarios
ao bom funcionamento do sistema
4267 |3.2.1.1.7 | Sapata 1,50x1,30x0,80 m3 1,56
4268 (9.2.2.1 UI.BAST CJ 1
4269 |3.2.1.1.8 |Sapata 1,80x1,45x0,80 m3 2,09
4270 (9.2.2.2 UI.DEP CJ 1
4271 |3.2.1.1.9 |Sapata 1,40x1,05x0,80 m3 1,18
4272 19.2.3 Carga de gas frigorigéneo kg 5
4273 |3.2.1.1.10 | Sapata 2,84x1,50x0,80 (pilar 13 e 14) m3 3,41
4274 19.2.4 Placa de interface de comunicagdo, destinada a integragdo dos sistemas SPLIT na gestdo centralizada - controlador do sistema VRF, incluindo cabos e acessoérios | CJ 2
necessarios ao correcto funcionamento dos sistemas
4275 13.2.1.1.11 | Sapata 3,85x1,15x0,80 (pilar 15 e 16) m3 3,54
9.3 DESUMIDIFICADORES
4276 |3.2.1.1.12 | Sapata 1,80x1,35x0,80 m3 3,88
9.3.1 Desumidificadores, incluindo todos os acessdérios necessarios ao correcto funcionamento da instalagéo, assim como sistema de comando e controlo
4277 |3.2.1.1.13 | Sapata 1,40x1,40x0,80 m3 12,56
4278 (9.3.1.1 DESUM CJ 2
4279 |3.2.1.1.14 | Sapata 2,50x1,55x0,80 m3 6,2
9.4 SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR NOVO
4280 [3.2.1.1.15 | Sapata 1,90x1,40x0,80 [m3 | 2,13
9.4.1 Unidade de tratamento de ar novo, integrando médulos de admisséo de ar, médulo de recuperacéo de calor e free-cooling, médulo de recuperagéo de calor por fluxos cruzados,
modulos de filtragem F5+F7 na insuflacdo e G4 no retorno, bateria de expanséo directa, ventiladores ECM, equipada com quadro eléctrico e sistemas completos de poténcia e
comando, controlo e sensoriamento, e todos 0s acessorios necessarios ao seu bom funcionamento
4281 [3.2.1.1.16 | Sapata 1,90x1,60x0,80 [m3 | 4,86
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4282 (9.4.1.1 UTAN CJ 1

4283 (3.2.1.1.17 | Sapata 2,20x1,40x0,80 m3 2,46
9.5 VENTILADORES

4284 (3.2.1.1.18 | Sapata 1,10x1,10x0,80 m3 0,97

4285 (3.2.1.1.19 | Sapata 1,15x1,15x0,80 m3 2,12
95.1 Ventiladores de extracc¢do, incluindo acessorios de fixagcdo, protecgéo contra intempérie, bico de pato na descarga, botoneira de corte, cabos de alimentacdo e controlo

4286 |3.2.1.1.20 | Sapata 0,95x0,95x0,80 m3 1,44

4287 (9.5.1.1 VEX.IS CJ 1

4288 (3.2.1.1.21 | Sapata 2,60x1,20x0,80 m3 2,5
9.6 GRELHAS, DIFUSORES E VALVULAS

4289 [3.2.1.1.22 | Sapata 0,60x0,60x0,60 (muro rampa) [m3 | 2,2
9.6.1 Grelhas de insuflacéo, incluindo plenum\'s isolados, registos de caudal e todos os acessorios e fixacGes

4290 |3.2.1.2 Vigas de fundagao (0,40x0,40) m3 13,32

4291 |3.2.1.3 Vigas de fundagéo (0,40x0,40) - muro rampa m3 0,71

4292 (9.6.1.1 GlL1 UN 20

4293 (3.2.1.4 Reforgo para apoio laje - 0,30x0,40 m3 7,21

4294 (3.2.15 Cabouco (fundagao rampa) m3 0,73

4295 (9.6.1.2 Gl.2 UN 1
3.2.2 Fornecimento e colocagéo de betdo da classe NP EN 206-1; C25/30.XC1 (P). CL 0.40.Dméax 22.54 e ago A500NR, incl/ armaduras moldadas em ago A500NR, cofragem, descofragem,

escoramentos, todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares.

4296 [9.6.1.3 [GI3 [uN | 3
3.221 Em pilares
9.6.2 Grelhas de extracgdo, incluindo plenum\'s, registos de caudal e todos os acessoérios e fixagdes

4297 (3.2.2.1.1 |P1=P2=P3 m3 1,11

4298 (9.6.2.1 GE.1 UN 3

4299 [3.2.21.2 |P4 m3 0,37
9.6.3 Grelhas de retorno, incluindo plenum\'s, registos de caudal e todos os acessoérios e fixagdes

4300 |3.2.2.1.3 |P5=P6=P7=P8=P9 m3 1,25

4301 (9.6.3.1 GR.1 UN 10

4302 (3.2.2.1.4 (P10 m3 0,4
9.6.4 Valvulas de extracgéo, incluindo plenum\'s e todos os acessaérios e fixagdes

4303 (3.2.2.1.5 |P11=P12 m3 0,74

4304 [9.6.4.1 VE UN 10

4305 |3.2.2.1.6 |P13=P14=P15=P16 m3 1,48
9.7 REDE HIDRAULICA

4306 [3.2.2.1.7 |[P17 [m3 | 0,86
9.7.1 Tubagem de fluido frigorigéneo em cobre com isolamento térmico e protegida com forra mecanica, com todos os acessorios e fixagdes, conforme CT (todas as dimensdes e

tracados terdo que ser confirmadas pelo instalador em fase de obra)

4307 (3.2.2.1.8 |[P18 m3 0,86

4308 [9.7.1.1 DN 1/4\" (6.35) ml 135

4309 |3.2.2.1.9 |P19=P20 m3 1,72

4310 [9.7.1.2 DN 3/8\" (9.52) ml 50

4311 (3.2.2.1.10 | P21 m3 1,2
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4312 (9.7.1.3 DN 1/2\" (12.7) ml 128

4313 |3.2.2.1.11 | P22=P30 m3 1,38

4314 (9.7.1.4 DN 5/8\" (15.88) ml 35

4315 (3.2.2.1.12 | P23 m3 1,2

4316 |3.2.2.1.13 | P24=P32=P33 m3 2,58

4317 (9.7.1.5 DN 3/4\" (19.05) ml 9

4318 |3.2.2.1.14 | P25=P26 m3 1,72

4319 [9.7.1.6 DN 7/8\" (22.20) nll 7

4320 (3.2.2.1.15 | P27 m3 0,86

4321 (3.2.2.1.16 | P28=P29 m3 1,36

4322 (9.7.1.7 DN 1\" 1/8 (28.58) ml 15

4323 (3.2.2.1.17 | P31 m3 0,45

4324 19.7.2 Tubo PVC diametro 32mm com 40Kg/cm2, com acessorios ml 70

4325 |3.2.2.1.18 | P35=P36=P37=P38 m3 0,84
9.8 CONDUTAS

4326 (3.2.2.1.19 | P39 m3 0,36

4327 |9.8.1 Condutas em chapa galvanizada néo isolada, incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensoes e fixagdes e todos os acessoérios necessarios | m2 3

a sua perfeita instalagao
4328 |3.2.2.1.20 | P40 m3 0,36
4329 19.8.2 Condutas em chapa galvanizada isolada, incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensoes e fixagoes e todos 0s acessorios necessarios a | m2 5
sua perfeita instalagao

4330 (3.2.2.1.21 | P41 m3 0,5
9.8.3 Condutas circulares do tipo \"spiro-safe\", incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensdes e fixacoes e todos 0s acessoérios necessarios a sua

4331 [3.2.2.1.22 | P* (pilar muro rampa) [m3 0,6
9.8.3.1 Nao isoladas
3.2.2.2 Em vigas

4332 19.8.3.1.1 |@ 100 mm | ml 21
3.2221 |Piso1l

4333 |19.8.3.1.2 |@ 125 mm ml 66

4334 |3.2.2.2.1. |Pértico 1 m3 0,54
1

4335 19.8.3.1.3 |@ 150 mm ml 27

4336 |3.2.2.2.1. | Pédrtico 2 m3 0,5
2

4337 19.8.3.1.4 |@ 180 mm ml 6

4338 |3.2.2.2.1. |Pértico 3 m3 0,22
3

4339 [9.8.3.1.5 |@ 200 mm ml 27

4340 [3.2.2.2.1. | Poértico 4 m3 0,23
4

4341 19.8.3.1.6 |@ 224 mm ml 24

4342 |3.2.2.2.1. |Pértico 5 m3 1,15
5

Praca da Republica
Telef. 241850000 / Fax. 241855684
www.cm-sardoal.pt

Pagina 218 de 240




Municipio de Sardoal

Procedimento 25/2020

4343 |3.2.2.2.1. | Pértico 6 m3 0,61
6

4344 (3.2.2.2.1. |Pértico 7 m3 0,81
7

4345 19.8.3.1.7 |@ 250 mm ml 21

4346 |3.2.2.2.1. |Pdrtico 8 m3 0,16
8

4347 19.8.3.1.8 | @ 355 mm ml 4

4348 (3.2.2.2.1. |Pobrtico 9 m3 2,09
9

4349 19.8.3.1.9 |@ 400 mm ml 12

4350 (3.2.2.2.1. |Pértico 10 m3 1,47
10
9.8.3.2 Isoladas

4351 (3.2.2.2.1. |Pértico 11 m3 1,43
11

4352 (9.8.3.2.1 (@ 100 mm ml 18

4353 (3.2.2.2.1. |Pébrtico 12 m3 0,16
12

4354 |3.2.2.2.1. | Pértico 13 m3 0,76
13

4355 [(9.8.3.2.2 | 125 mm ml 36

4356 |3.2.2.2.1. |Pértico 14 m3 0,88
14

4357 (3.2.2.2.1. |Pébrtico 15 m3 1,15
15

4358 (9.8.3.2.3 | @ 150 mm ml 66

4359 |3.2.2.2.1. | Pédrtico 16 m3 0,22
16

4360 |9.8.3.2.4 |@ 180 mm ml 75

4361 (3.2.2.2.1. |Pértico 17 m3 0,22
17

4362 |9.8.3.2.5 |@ 200 mm ml 30

4363 |3.2.2.2.1. |Portico 18 m3 0,51
18

4364 |9.8.3.2.6 |@ 224 mm ml 4

4365 (3.2.2.2.1. |Pobrtico 19 m3 1,46
19

4366 |9.8.3.2.7 |@ 250 mm ml 66

4367 |3.2.2.2.1. | Pértico 20 m3 0,47
20

4368 |9.8.3.2.8 | @ 280 mm ml 9
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4369 |3.2.2.2.1. |Pértico 21 m3 0,39
21

4370 19.8.3.2.9 |@ 355 mm ml 4

4371 |3.2.2.2.1. | Pértico 22 m3 0,62
22

4372 |9.8.3.2.10 | @ 450 mm ml 12

4373 |3.2.2.2.1. | Pértico 23 m3 1,08
23

4374 19.8.4 Manga fléxivel com aros de ligagao ml 21

4375 |3.2.2.2.1. | Pértico 24 m3 1,28
24
9.9 REGISTOS REGULADORES DE CAUDAL E ATENUADORES

4376 |3.2.2.2.1. | Pédrtico 25 m3 0,35
25
9.9.1 Registos de caudal auto-regulaveis - rca, incluindo todos os acessoérios e fixagdes

4377 |3.2.2.2.1. | Pértico 26 m3 0,35
26

4378 |3.2.2.2.1. | Pértico 27 m3 0,35
27

4379 [9.9.1.1 @ 100 mm UN 5

4380 |3.2.2.2.1. |Pdrtico 28 m3 0,59
28

4381 [9.9.1.2 @ 125 mm UN 18

4382 |3.2.2.2.1. | Pértico 29 m3 0,53
29

4383 [9.9.1.3 @ 150 mm UN 16

4384 |3.2.2.2.1. |Pdrtico 30 m3 1,21
30

4385 [9.9.1.4 @ 180 mm UN 8

4386 |3.2.2.2.1. |Pértico 31 m3 0,54
31

4387 19.9.1.5 @ 200 mm UN 4

4388 |3.2.2.2.1. | Pértico 32 m3 0,54
32

4389 [9.9.1.6 @ 250 mm UN 6

4390 |3.2.2.2.1. |Pértico 33 m3 0,55
33
9.9.2 Registos de caudal, de regulacdo manual - RC, incluindo todos os acessdrios e fixacdes
3.2.2.2.2 |Cobertura

4391 [9.9.2.1 @ 200 mm UN 1

4392 |3.2.2.2.2. |Pérticole 6 m3 1,58
1

4393 [9.9.2.2 @ 224 mm UN 1
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4394 |3.2.2.2.2. |Pértico2e 5 m3 3,38
2
4395 [9.9.2.3 @ 250 mm UN 3
4396 |3.2.2.2.2. |Pértico3e 4 m3 1,6
3
4397 |9.9.2.4 @ 280 mm UN 1
4398 [3.2.2.2.2. | Pértico 7 m3 1,71
4
9.9.3 Atenuador de circular, sem nucleo central, composto por estrutura exterior em ago galvanizado, isolamento acustico de 70 a 100 mm, revestido por chapa perfurada.
4399 |3.2.2.2.2. |Pértico 8,9, 11 e 12 m3 3,16
5
4400 |9.9.3.1 @ 400 mm UN 1
4401 |3.2.2.2.2. | Pértico 10 m3 1,17
6
4402 [9.9.3.2 @ 450 mm UN 1
3.223 Em cinta travacgéo
9.10 REGISTOS CORTA-FOGO
4403 (3.2.2.3.1 | Muro rampa m2 | 1,01
9.10.1 Registos corta-fogo térmicos com rearme manual, incluindo fusivel térmico, contactos de inicio e fim de curso, aro de montagem, e todos 0s acess0rios a sua correcta instalagao
3.2.24 Em lajes macicas
4404 [9.10.1.1 |@125mm UN 2
4405 |3.2.2.4.1 |Laje piso 1l m2 325,28
4406 [9.10.1.2 |@ 160 mm UN 3
3.23 Fornecimento e colocacédo de laje aligeirada de vigotas com abobadilhas de beté@o leve, camada de compressdo armada com malhasol AQ50 com 4 cm em betdo da classe NP EN
206-1; C20/25.XC1 (P). CL 0.40.Dmax 22.S4, incluindo tarugos 10, reforco, cofragem, descofragem e restantes trabalhos complementares.
4407 [9.10.1.3 |@ 200 mm UN 1
4408 [3.2.3.1 V3-BL48*16-20 #@6 // 0,15 m2 117,16
4409 [9.10.2 Unidade principal de monitorizagcdo e comando, onde é efectuada toda a configuiracdo do sistema de registos corta-fogo, incluindo ainda unidades secundérias para | CJ 1
ligacéo a registos CF, incluindo cabos de comunicagdo e comando, e todos 0s acessorios necessarias a sua correcta instalacéo
4410 |3.2.3.2 2V2-BL48*16-20 #26 // 0,15 m2 178,43
9.11 ALIMENTACOES DE AVAC
3.3 Estrutura Metélica
9.11.1 QUADROS ELECTRICOS
3.3.1 Fornecimento e montagem de perfis metalicos e perfis tubulares de aco com as caracteristicas indicadas no projeto e CE, incluindo abertura de rogcos nos elementos
existentes,chapas de fixagcdo aos elementos em betdo e ou existentes, chumbadouros, soldaduras, conetores e ligagdes, parafusaria, furagdes, buchas, proteccao anti-corrosiva,
proteccdo anti-fogo e acabamento de todas as superficies metalicas e todos os fornecimentos e trabalhos complementares, conforme pegas escritas e desenhadas do projecto:
9.11.1.1 |Armaério de Classe Isolamento Il, IP 54, para montagem de superficie, totalmente instalado, cablado, ensaiado, equipado conforme indicado no esquema unifilar, com todas as
homologagbdes dos diferentes elementos
3.3.1.1 Em cobertura
4411 19.11.1.1.1 | Q.AVAC CJ 1
4412 |3.3.1.1.1 | Perfil IPE 180 kg 1062,2
9.11.2 Caixas
4413 [3.3.1.1.2 | Perfil IPE 200 [kg | 251,78
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9.11.2.1 |Caixas de aparelhagem, em baquelite, para montagem embebida e todos os acessérios necessarios, do tipo:
4414 |3.3.1.1.3 | Perfil IPE 220 kg 1348,51
4415 |9.11.2.1.1 | Terminal UN 20
4416 |3.3.1.1.4 | Perfil IPE 240 kg 1756,35
4417 19.11.2.1.2 | Derivagédo UN 8
4418 |3.3.1.1.5 |Perfil IPE 270 kg 705,39
9.11.3 Tubos
4419 [3.3.1.1.6 | Tirante @25 mm [kg | 13501
9.11.3.1 |[Tubo isolante, do tipo VD ou ERFE, instalado em ro¢o, tecto falso ou embebido no betdo, com o seguinte diametro nominal:
4420 |3.3.2 Fornecimento e montagem de madres em cobertura metélica do tipo \"Madremax\" (perfil a definir pelo fabricante), incluindo todos os trabalhos acessoérios, protecgées | ml 312,51
anti-corrosivas, anti-fogo e todos os fornecimentos e trabalho, de acordo com o projecto
4421 19.11.3.1.1 |@ 20 ml 320
4422 13.3.3 Estrutura metalica para construcdo de escada exterior em perfis metalicos da classe de resisténcia S275, incluindo fornecimento, transporte, montagem, afinagdes, [ UN 1
ligacdes por soldadura e/ou por aparafusamento, corriméo \"guardas de protecéo\",degraus/espelhos/patamares em chapas, reforcos, apoios, desperdicios, buchas,
parafusos, porcas, anilhas, conectores, vardes roscados, chumbadouros, soldaduras, furagbes, rasgos, selagem quimica, argamassa grout, decapagem, proteccao
anti-corrosiva, protecgéo anti-fogo, pintura final e todos os trabalhos complementares necessarios, tudo executado de acordo com o projecto.
4423 19.11.3.1.2 |@ 32 ml 80
3.4 Diversos
9.11.4 Cabos
4424 13.4.1 Fornecimento e execucao dos trabalhos de apoio a construcao civil, nomeadamente abertura de rogcos em paredes de alvenaria de pedra para encastramento da nova | vg 1
estrutura em betdo armado, incluino reforgos, enchimentos, remates e outros trabalhos acessorios necessarios a execugao dos trabalhos, assim como carga, transporte
e descarga a vazadouro de entulhos, materiais e mao-de-obra necessarios, tudo prontro a receber a nova estrutura, mediante parecer da Fiscalizacao.
9.11.4.1 |[Cabos e condutores, enfiados em tubos ou assentes em caminho de cabos do tipo:
4 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA E COMBATE A INCENDIOS
4425 [9.11.4.1.1 | XZ1(zh)-U3G2,5mm2 [ml | 320
4.1 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
411 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, para abastecimento a rede de agua, com acessoérios do mesmo material, na rede
exterior, incluindo abertura e tapamento de vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do
tubo, aterro final por camadas de 0,20m e compactacgao, reposi¢céo de todos os pavimentos que fiqguem danificados pela intervengéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucéo perfeita da tarefa, nos seguintes
4426 |9.11.4.1.2 | XZ1(zh)-U5G4mm?2 ml 35
4427 [4.1.1.1 @ 32 mm ml 28,35
4428 19.11.4.1.3 | XZ1(zh)-U5G6mm2 ml 45
4429 4.1.1.2 @25 mm ml 26,28
9.12 Diversos
4430 [4.1.1.3 @20 mm ml 20,84
4431 [9.12.1 Ensaios, arranque da instalacéo e recepcéo provisoria CJ 1
4.1.2 Fornecimento e instalagdo de tubagem multicamada, do tipo \"Mepla\" da Geberit, ou equivalente, instalado em ro¢os ou a vista em tecto falso, incluindo todos os acessorios de
ligacdo e fixagéo, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os materiais e trabalhos complementares
4432 19.12.2 Formacéo e treino operacional do pessoal do Dono de Obra CJ 1
4433 [4.1.2.1 @32 mm ml 11,77
4434 19.12.3 Limpezas dos circuitos hidtaulicos, aerélicos, acabamentos e pinturas CJ 1
4435 |4.1.2.2 @26 mm ml 24,51
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10 INSTALACOES ELECTROMECANICAS
4436 (4.1.2.3 @ 20 mm ml 78,48
4437 (10.1 Fornecimento e aplicacdo de plataforma elevatéria vertical do tipo \"Silverlift 320Kg - Homem Presente\", ou equivalente, com estrutura autoportante em vidro | vg 1
(1600x1600x7000mm), incluindo todos os acessérios e revestimentos necessarios, trabalhos de construcé@o civil, ligacdes eléctricas, quadros, maquinaria, central
hidraulica, cabos, manutencéo, todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares, ficando pronto a funcionar. Tudo conforme projecto e indicacdes da
casa fornecedora.
4438 (4.1.2.4 @16 mm ml 15,95
11 ARRANJOS EXTERIORES
413 Fornecimento e montagem de véalvula de seccionamento, da marca \"Atusa\", ou equivalente, incluindo acessérios de ligagdo a tubagem em multicamada, bem como todo o material
para montagem, fixagcéo, acessorios, soldaduras e ensaios pela empresa instaladora
11.1 Muros
4439 (4.1.3.1 @ 32 mm UN 1
4440 111.1.1 Fornecimento e execucéo de muro de suporte de terras em alvenaria de blocos de betdo, com 20cm de largura, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago | m2 55
1:5, alinhada e desempenada, incluindo movimento de terras, fundacdo em betéo, pilaretes e lintéis de travamento em betdo armado, remates, marcacdes,
grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
4441 (4.1.3.2 @ 26 mm UN 3
4442 (11.1.2 Fornecimento e execucéo de reboco areado hidréfugo em muros de suporte de terras em betéo, a construir (ver projeto de especialidade), devidamente desempenado, | m2 87
ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto.
4443 (4.1.3.3 @ 20 mm UN 5
11.1.3 Fornecimento e execucdo de muro em alvenaria de blocos de betdo, com 20cm de largura, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, alinhada e desempenada,
incluindo movimento de terras, fundagcdo em betdo, pilaretes e lintéis de travamento em betdo armado, remates, marcagdes, grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e
caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
4444 14.1.4 Fornecimento e instalagdo, de torneiras com adaptacdo para mangueira, do tipo \"GIACOMINN\", ou equivalente, de f3/4\", com manipulo amovivel, acessoério para|UN 7
adaptacdo de mangueira, incluindo todos os acessorios de ligagédo e fixagdo bem como todos os materiais e trabalhos complementares, e ensaios pela empresa
instaladora
4445 111.1.3.1 |com 1,15m de altura ao pavimento m2 6,5
4446 |4.1.5 Fornecimento e instalagcdo de tubagem e acessérios para ligagdo e colocagdo dos contadores, incluindo todos os trabalhos, caixas de contador completas, com aro e | UN 1
porta em PP, fundo em PSHI, visor em PMMA, chave e fecho em PA, incluindo apoio para contador, juntas flangeadas, valvula de retencéo, by-pass para a instalacéo de
vélvula selada e 2 valvulas, e acessdrios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
4447 111.1.3.2 |com 1,15m a 2,93m de altura ao pavimento (acompanhamento da escada) m2 13
4448 14.1.6 Execuc¢édo da ligagdo da rede de abastecimentos ao ramal de ligagdo previsto no projecto de aguas, incluindo todos os acessorios de ligagdo e fixagdo, reposicédo de | vg 1
pavimentos, passeios e lancis, e trabalhos complementares necessarios a sua corrrecta execucgao e perfeito funcionamento,ligada e testada pela empresa instaladora
através dos respectivos ensaios
4.2 REDE DE COMBATE A INCENDIOS
4449 [11.1.4 Fornecimento e execugéo de reboco areado hidréfugo em muros de alvenaria de blocos de betéo, a construir (ver projeto de especialidade), devidamente desempenado, | m2 63
ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto.
4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, para abastecimento a rede de agua, com acessoérios do mesmo material, na rede
exterior, incluindo abertura e tapamento de vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do
tubo, aterro final por camadas de 0,20m e compactacéo, reposicdo de todos os pavimentos que figuem danificados pela intervencgéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucéo perfeita da tarefa, nos seguintes
4450 |42.11  |@63mm [ml | 5,24
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11.2 Pavimentos
422 Fornecimento e assentamento de tubagem em Acgo Galvanizado, com acessoérios do mesmo sistema, na rede de combate a incéndios, incluindo acessérios adequados, fixadas
através de elementos de suporte/amarracéo, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:
4451 [11.2.1 Fornecimento e assentamento de guia em betdo vibro-prensado, com 25x8cm, do tipo \"Artebel, Guia LGU2508\", ou equivalente, incluindo fundacéo em betéo ciclépico | ml 107
(dimensé@o minima 15x20cm), movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
4452 (4.2.2.1 2\"1/2 ml 31,46
4453 111.2.2 Escavacdo com meios mecanicos adequados, em solos de qualquer natureza, em abertura de caixa para pavimentacdo, incluindo levantamento e reposicdo de [ m3 50
pavimentos quando necessario, remogdo dos produtos escavados, entivagdo, regularizagdo e compactacdo do fundo da caixa, incluindo criacdo das inclinacdes
transversais definidas no projeto, todos os trabalhos acessorios, pronta a receber a camada de fundagéo conforme projeto.
4454 (4.2.2.2 2\" ml 9,22
4455 [11.2.3 Escavacdo com meios mecanicos adequados, em solos de qualquer natureza, para implantacéo de rampas, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos quando [ m3 40
necessario, remocao dos produtos escavados, entivacdo, regularizacdo e compactacdo do fundo da caixa, incluindo criacdo das inclinagées transversais definidas no
projeto, todos os trabalhos acessorios, pronta a receber a camada de fundacdo conforme projeto.
4456 14.2.3 Fornecimento e aplicacéo de boca de incéndio armada do tipo carretel (25 m), de montagem encastrada, incluindo manémetro de leitura de pressao, valvula de abertura | UN 3
e fecho rapido e agulheta de 3 posicdes, incluindo todos os trabalhos e acessérios indispenséaveis a perfeita execucéo da tarefa, completas e prontas a funcionar, ligada
e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
4457 |4.2.4 Fornecimento e instalagcdo de tubagem e acessérios para ligagdo e colocagdo dos contadores, incluindo todos os trabalhos, caixas de contador completas, com aro e [ UN 1
porta em PP, fundo em PSHI, visor em PMMA, chave e fecho em PA, incluindo apoio para contador, juntas flangeadas, valvula de retencéo, by-pass para a instalacéo de
vélvula selada e 2 valvulas, e acessorios necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios
11.2.4 Fornecimento e assentamento de tout-venant de 12 qualidade, incluindo espalhamento, rega, compactagéo e regularizagéo final, todos os trabalhos complementares de acordo com
pecas desenhadas.
5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS - Nota 1: Tubagens (inclui m&o de obra, material, abertura e fecho de valas, aplicacéo e fornecimento, ensaios a todos os
elementos da rede, conforme projecto da especialidade, e restantes acessorios); Nota 2: Nos trabalhos em valas, no se refere a redes exteriores, estaré incluido:escavagdes com
meios adequados para abertura de valas, remocédo dos produtos escavados, regularizagdo do fundo da vala, entivagdo quanto necessario, transporte a vazadouro, fornecimento e
assentamento de terra cirandada ou areia de empréstimo para almofadada de assentamento, respaldo e compactacdo de aterros, com terras provenientes das escavacdes ou de
empréstimo, em camadas sucessivas de 0,20m de espessura, regadas e compactadas, incluindo regularizagao final.
4458 [11.2.4.1 |com 10cm de espessura [ m3 | 23
5.1 Rede de drenagem de aguas residuais
4459 [11.2.4.2 |com 15cm de espessura [m3 | 6,75
5.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem PVC-U segundo NPEN 1329, da marca \"POLITEJO\", oun equivalente, para tubos de queda, embebidos em paredes de alvenaria ou
suspensos, incluindo remate da tubagem as caixas e todos os acessorios de ligacdo e fixagdo bem como todos os mateiais e trabalhos complementares, ligada e testada pela
empresa instaladora através dos respectivos ensaios
4460 [11.25 Fornecimento e aplicag&o de pavimento em placas de betdo vibro-prensado de dupla camada, com 40x30cm e 6¢cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Medieval, | m2 130
Mesclado Granitico\", ou equivalente, sobre almofada de assentamento em pé de pedra, com 5cm de espessura, incluindo movimento de terras, regularizagdo e
compactacdo do base, preenchimento de junta a traco seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
4461 (5.1.1.1 90mm ml 8,8
4462 [11.2.6 Fornecimento e aplicacéo de pavimento em pavé de betdo vibro-prensado de dupla camada, com 20x10cm e 8cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Holanda, | m2 45
Cinza Natural\", ou equivalente, sobre almofada de assentamento em p6 de pedra, com 10cm de espessura, incluindo movimento de terras, regularizagédo e compactacao
do base, preenchimento de junta a trago seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.
5.1.2 Fornecimento e montagem de tubagem para ventilagdo, em PVC rigido, série DIN, classe PN6, com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tés, curvas, etc., todos os demais

materiais e acessoOrios necessarios a sua instalacao e trabalhos para o seu correto funcionamento, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, de
acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.
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4463 [11.2.7 Fornecimento e execugéo de pavimento em placas de betdo vibro-prensado de dupla camada, com 40x30cm e 6¢cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Medieval, | m2 88,5
Mesclado Granitico\", ou equivalente, sobre betonilha de assentamento, com 3cm de espessura e camada de regularizacéo em betédo, com 10cm de espessura. incluindo
movimento de terras, regularizagdo e compactacéo do base, preenchimento de junta a traco seco de areia e cimento, e todos 0s materiais e trabalhos necesséarios.
4464 111.2.8 Fornecimento e execucao de acerto de cotas da escada exterior com betonilha de cimento, a trago 1:3, com endurecedor para betdo, acabamento liso, cor cinza, do tipo [ m2 12
\"Topeca, Endur Classic, cor cinzenta\", ou equivalente, e com protetor de pavimentos, hidrofugante, do tipo \"Topeca, Silitop Wet\", ou equivalente. Incluindo
picagem/demolicao e/ou preenchimento quando necessario, remates, lavagens e desengorduramento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao dos trabalhos.
4465 (5.1.2.1 90mm ml 36,04
11.3 Pinturas
5.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U segundo a NPEN 1329, da marca \"FERSIL\", ou euqivalente, com acessérios no mesmo material, incluindo abertura e
tapamento de rogos ou valas, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execugdo perfeita da tarefa, na rede
embebida em paredes ou pavimentos, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:
4466 |11.3.1 Fornecimento e execucéo de pintura de acabamento em muros novos com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titénio rutilo, de cor branca, RAL 9010 do tipo | m2 150
\"ROBBIALAC, Aguarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas demaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagéo prévia de primario de resina
sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicagfes da casa fornecedora.
4467 (5.1.3.1 @ 110 mm ml 23,1
4468 [11.3.2 Trabalhos de limpeza e decapagem de muros exteriores existentes a manter (zona da escada), através de lavagem de alta pressdo e/ou jato de areia, reparacdo de | vg 1
fissuras, elementos decorativos e rebocos danificados, correcao de planimetria de superficies com recurso a argamassas compativeis com o existente. Incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios, ficando pronto a pintar.
4469 |5.1.3.2 @90 mm ml 12,24
11.3.3 Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em muros existentes (zona da escada), esquema de cores idéntico ao existente, com tinta acrilica pigmentada com diéxido de
titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Aquarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacdo prévia de primario de
resina sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Primario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicac6es da casa fornecedora.
4470 |5.1.3.3 @75 mm ml 3,84
4471 |11.3.3.1 |cor branca, RAL 9010 m2 50
4472 (5.1.34 @ 50 mm ml 11,86
4473 |5.1.4 Fornecimento e instalagdo de sifao de caixa no piso do tipo \"POLIDOM\" da POLITEJO, ou equivalente, embutido em pavimento/laje, incluindo remate da caixa a | UN 5
tubagem, com todos os acessérios de ligacéo e fixagdo bem como todos os materiais e trabalhos complementares, ligados e testados pela empresa instaladora através
dos respectivos ensaios
4474 111.3.3.2 cor amarela, RAL 1006 m2 10
11.4 Serralharias
5.1.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, com acessérios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de

vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 0,20m e
compactacéo, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucgdo perfeita da tarefa, na rede exterior assente em
vala, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:
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4475

1141

Fornecimento e aplicagcdo de corrimdo em rampa, executado com perfis tubulares, redondos, com 4cm diametro, de fixagdo através de apoio composto por perfil tubular
redondo, com 1cm de diametro, corte a 45°, \"bolacha\" e vardo roscado as paredes, com uma altura total a face inferior de 0,90m ao pavimento, no corrimédo superior, e
de 0,70m no corriméo inferior. Acabamento com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicacdo de uma demao de 40 pum de primario
anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC, Robbifer Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas dema&os, com 40 um no total, de
esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043, do tipo \"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies,
fixacdes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixagao, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
desenhos de pormenor e indicag6es dos fornecedores. (medicdo em plano inclinado).

ml

53

4476

5.15.1

@ 200 mm

nll

35,09

4477

11.4.2

Fornecimento e aplicagdo de vao composto por aro e portdo de batente, com 4 folhas, com estrutura em perfis metalicos tubulares revestidos a chapa metélica de 2,5mm
de espessura, com acabamento a duas demaos com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo \"Robbialac,
esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente, preparacdo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicacdo de
uma demao de 40 microns de primario epoxi anticorrosivo de dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente. Incluindo limpeza,
desengorduramento das superficies, fixacoes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixacdo, buchas, soldas, quinagens, fechadura de embutir, fechos inferiores,
trabalhos de construcao civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indica¢des dos fornecedores. (1,60x1,70m)

UN

4478

5.15.2

@ 125 mm

nll

21,61

4479

11.4.3

Fornecimento e aplicagéo de vdo composto por aro, 1 folha de batente e 1 folha de correr, com estrutura em perfis metélicos tubulares revestidos a chapa metélica de
2,5mm de espessura, com acabamento a duas deméos com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo
\"Robbialac, esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente, preparacdo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1,
aplicacdo de uma demao de 40 microns de primario epdxi anticorrosivo de dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente.
Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixacdes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixagdo, buchas, soldas, quinagens, fechadura de embutir,
fechos inferiores, guia paralela de rolamentos e rolamentos inferiores, calha/guia metalica de pavimento, puxadores tipo asa, acabamento satinado, do tipo \"INF,
IN.07.204.D.25\", ou equivalente, trabalhos de construcdo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicagdes dos
fornecedores. (4,93x1,15m)

UN

4480

5.1.6

Execuc¢édo de caixas de visita, de planta quadrada construida em aneis pré-fabricados de betéo, assente sobre fundo em betéo, de altura variavel, revestida interiormente
com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavacao, reposicao de terras e remogéo a vazadouro de material sobrante, tampa e aro em ferro fundido
para acabamento igual ao do pavimento confinante, vedada hidraulicamente e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execucédo do trabalho, conforme
pormenor:

UN

115

Diversos

517

Execucgdo de caixa de visita de planta circular com as dimensdes interiores de diam. 1,00 m ou 1,25m de acordo com a profundidade, construidas em elementos pré-fabricados em
betdo, assente sobre fundo em betdo, cobertura tronco-cénica, tampa e aro em ferro fundido (da classe D400 \"norma NP EN 124\", com DN600, eixo dobradica, fecho cénico e
apoio elastico anti-ruido), revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavac¢éo, reposicéo de terras e remogao a vazadouro de material

sobrante e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execugao do trabalho, conforme pormenor

4481

115.1

Fornecimento e aplicacdo de grelha e caneletes em ferro fundido, classe D400, com sistema anti-roubo, com 20cm de largura, do tipo \"Benito, D400 Canal FD, RC20\",
ou equivalente, incluindo assentamento com argamassa de cimento, betdo de limpeza com 5cm de espessura, criagdo de pendentes minimo 1% e pontos de descarga,
assim como todos os materiais e trabalhos necessarios, tudo conforme indicagdes de projeto.

ml

5

4482

5.1.7.1

CV.01 - 1,84m de profundidade

UN

4483

11.5.2

Fornecimento e espalhamento de terras sobrantes das escavac¢des em abertura de caixa e implantagdo de rampas, incluindo limpeza geral de toda a area, preparacéo,
regularizagcdo e modelagdo do terreno conforme projeto, remogédo de pedras, galhos, raizes e vegetagées ndo desejadas, adubagéo, fertilizagdo, transporte de produtos
sobrantes a vazadouro, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.

m3

90

4484

5.1.7.2

CV.02 - 1,98m de profundidade

UN

4485

11.5.3

Fornecimento e assentamento de banco em betéo pre-fabricado, cor cinza granitico, acabamento liso, com 2,00x0,60m e 0,45m de altura, do tipo \"Benito, Banco Volga,
Ref. UM369G\", ou equivalente. Incluindo base de fundagéo, fixacdes, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.

UN

4486

5.1.7.3

CV.03 - 3,29m de profundidade

UN
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4487 |111.5.4 Fornecimento e assentamento de papeleira, com cinzeiro, em ago galvanizado, pintado a cor cinza, com capacidade para 95L, do tipo \"Benito, Papeleira Dara, Ref. | UN 1
PA694SMO\", ou equivalente. Incluindo base de fundagao, fixagdes, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.

4488 |5.1.8 Ligacdo da Rede Nova a existente, incluindo, materiais, escavagéo, reposicao de terras e remocao a vazadouro de material sobrante, reposicao de pavimento, passeios | vg 1
e lancis, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execucao do trabalho.

5.2 Rede de drenagem de agua pluviais

5.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem Inox, segundo a norma AISI 316L, na rede de tubos de queda instalada a vista, incluindo transporte dos restantes materiais sobrantes a
vazadouro, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, bem como todos os trabalhos indispensaveis a execucgao perfeita da tarefa.

4489 [5.2.1.1 Tubo rectangular 10x7cm [kg | 18311

5.2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC-U segundo a NPEN 1329, com acessérios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de rogos ou valas, transporte dos
restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucado perfeita da tarefa, na rede embebida em paredes ou pavimentos, ligada e
testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

4490 [5.2.21 [@90 mm [mI | 1,1

5.2.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8, da marca \"POLITEJO\", ou equivalente, com acessérios no mesmo material, incluindo abertura e tapamento de
vala, assentamento em camadas de areia de 10cm de espessura, envolvimento do tubo com terra cirandada até 30cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 0,20m e
compactacao, transporte dos restantes materiais sobrantes a vazadouro, bem como todos os trabalhos indispenséaveis a execucgdo perfeita da tarefa, na rede exterior assente em
vala, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, nos seguintes diametros:

4491 (5.2.3.1 @ 200 mm ml 20,87
4492 (5.2.3.2 @ 160 mm ml 28,44
4493 |5.2.3.3 @ 125 mm ml 49,15
4494 |15.2.4 Fornecimento e colocagao de ralos de pinha, incluindo impermiabilizag6es e todos os trabalhos e acessdérios necessarios ao seu bom funcionamento UN 4
4495 15.2.5 Fornecimento e aplicagdo de tubo de drenagem perfurado @90mm para drenagem fredtica, incluindo caixa de brita, colocacdo de manta geotextil e tela pitonada, ligada | ml 16
e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, considerando ligagéo a rede pluvial de acordo com o projeto.
4496 |5.2.6 Execucédo de caixas de visita, de planta quadrada construida em aneis pré-fabricados de betéo, assente sobre fundo em betéo, revestida interiormente com argamassa | UN 9
de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavagéo, reposicao de terras e remocao a vazadouro de material sobrante, tampa e aro em ferro fundido para acabamento
igual ao pavimento confinante, vedada hidraulicamente e todos os trabalhos e materiais indespensaveis a perfeita execugéo do trabalho, conforme pormenor.

5.2.7 Execucéo de caixa de visita de planta circular com as dimensdes interiores de diam. 1,00 m ou 1,25m de acordo com a profundidade, construidas em elementos pré-fabricados em
betdo, assente sobre fundo em betéo, cobertura tronco-conica, tampa e aro em ferro fundido (da classe D400 \"norma NP EN 124\", com DN600, eixo dobradica, fecho cénico e
apoio elastico anti-ruido), revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo escavagéao, reposicdo de terras e remocao a vazadouro de material
sobrante e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execugéo do trabalho, conforme pormenor

4497 (5.2.7.1 CV.01 - 1,10m de profundidade UN 1

4498 (5.2.7.2 CV.02 - 2,70m de profundidade UN 1

4499 |5.2.8 Reformulacdo de sumidouro existente, com rebaixamento do fundo em cerca de 60 cm, incluindo movimento de terras, levantamento e reposicdo de pavimentos, | vg 1
transporte a vazadouro de produtos sobrantes

4500 |5.2.9 Ligacéo da Rede Nova a existente, incluindo, materiais, escavacgao, reposicao de terras e remocao a vazadouro de material sobrante, reposicao de pavimentos, passeios | vg 1
e lancis, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios, e todos os trabalhos e materiais indispensaveis a perfeita execucao do trabalho.

6 INSTALAGCOES ELECTRICAS

6.1 Distribuicao de Energia

6.1.1 Fornecimento/execucéo e instalagcdo dos seguintes equipamentos e quadros eléctricos incluindo mao de obra de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condicOes técnicas especiais:

4501 [6.1.1.1 QE UN 1
4502 (6.1.1.2 QPO.1 UN 1
4503 (6.1.1.3 QP0.2 UN 1
4504 (6.1.1.4 QP1 UN 1
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4505 [6.1.1.5 QP1.1 UN 1
4506 [6.1.1.6 QP1.2 UN 1
4507 |6.1.1.7 PCI1/PCI5 UN 2
4508 [6.1.1.8 PCI2/PCI3/PCI4/PCI6/PCI7 UN 5
4509 (6.1.1.9 Botoneira de corte geral UN 1
4510 |6.1.1.10 |P400 UN 1
4511 |6.1.1.11 | Caixa de Contagem UN 1
4512 |6.1.1.12 |Caixa para TI\'s UN 1
6.1.2 Camaras de visita e tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rocos/valas de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condicGes técnicas especiais:
4513 (6.1.2.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), colocagdo de cabo/tubo, fita, rede e compactagéo do terreno de acordo com MD, PD e | ml 8
CTE.
4514 16.1.2.2 PVC/PEADA40 ml 15
4515 |6.1.2.3 ERM32 ml 8
4516 |6.1.2.4 ERM25 ml 12
4517 |6.1.25 VD40 ml 100
4518 |6.1.2.6 VD25 ml 10
4519 (6.1.2.7 Céamaras de visita incluindo tampa, abertura e fecho de cova. UN 2
4520 16.1.2.8 Camaras de visita tipo B incluindo abertura e fecho de cova e tampa. UN 13
4521 16.1.2.9 Camaras de visita tipo C incluindo abertura e fecho de cova e tampa. UN 1
6.1.3 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos ou estabelecidos em caminho de cabos, incluindo ligagdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas,
caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
4522 16.1.3.1 XZ1/FXZA(frt,zh) 1x25mm?2 ml 40
4523 |6.1.3.2 HO07Z1-R 10mm?2 ml 24
4524 16.1.3.3 H07Z1-R 6mm? ml 360
4525 |6.1.3.4 HO07Z1-R 1G10mm? ml 6
4526 |6.1.3.5 HO07Z1-R 1G6mm? ml 90
4527 |6.1.3.6 NHXH FE180 4x1,5mm? ml 15
6.1.4 Fornecimento e montagem de sistema de terras de proteccéo, incluindo todos os acessoérios e ligagdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condicGes técnicas especiais:
4528 (6.1.4.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidaddexlargura), colocacdo de fita de aco e compactagdo do terreno ( excesso relativamente as|ml 6
fundacgoes).
4529 (6.1.4.2 Terminal principal de terra (edificio) UN 1
4530 16.1.4.3 Terminal principal de terra dos bastidores UN 1
4531 (6.1.4.4 Electrodo de terra com resisténcia de terra inferior a 100hm UN 1
4532 |6.1.45 HO7V-R 1G25mm? ml 6
4533 (6.1.4.6 Céamara de visita ¢/ tampa para ligacé@o terminal de terra ao electrodo UN 1
4534 (6.1.4.7 Acessorios para ligacéo dos electrodos e cabos, ligadores, unides, tés, uniées para junta de dilatagéo,etc. UN 1
6.2 lluminac&o Interior e Exterior
6.2.1 Tubagem embebida na parede, incluindo abertura e tapamento de rocos e estabelecida em bracadeiras na laje sobre o tecto falso incluindo acessorios:
4535 [6.2.1.1 VD16 ml 200
4536 |6.2.1.2 VD20 ml 80
4537 |6.2.1.3 VD25 ml 170
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4538 |6.2.1.4 ERM25 ml 215
4539 [6.2.1.5 ERM20 ml 20
6.2.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
6.2.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligagdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas especiais:
4540 [6.2.2.1.1 |[HO7Z1-R 1,5mm? [mI | 840
6.2.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bragadeiras, acessorios de fixagcdo, ligagdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas
4541 |6.2.2.2.1 | XZIFXZ1(frt,zh) 3G1,5mm? ml 460
4542 16.2.2.2.2 | XZIFXZ1(frt,zh) 2x1,5mm? ml 20
4543 |6.2.2.2.3 | XZ/FXZ1(frt,zh) 4G1,5mm? ml 10
4544 16.2.2.2.4 | XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G2,5mm? ml 160
4545 |6.2.2.2.5 | XZ1/FXZ1(frt,zh) 4G2,5mm? ml 60
4546 |6.2.2.2.6 |LIHH 6x1,5mm? (Interligacédo a PCI1/PCI5) ml 13
4547 16.2.2.2.7 |LIHH 4x1,5mm? (Interligag@o a PCI2/PCI3/PCI4/PCI6/PCI7) ml 50
4548 |6.2.2.2.8 |Cabo MODBUS ml 45
4549 |6.2.2.2.9 |LIHH 5x1,5mm? ml 90
6.2.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de comando, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptagdo nas caixas, incluindo estas, de acordo com pecas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais:
6.2.3.1 De embeber:
4550 [6.2.3.1.1 |Interruptor unipolar IP20 UN 4
4551 |6.2.3.1.2 | Interruptor unipolar IP44 UN 6
4552 16.2.3.1.3 | Comutador de lustre IP20 UN 3
4553 [6.2.3.1.4 | Comutador de lustre IP44 UN 1
4554 |6.2.3.1.5 | Comutador de escada P44 UN 2
4555 16.2.3.1.6 | Detectores de nivel de iluminagdo com capacidade de regulacéo entre 100 e 500lux. UN 35
4556 |6.2.3.1.7 | Consola touchscreen HMIGTO2310 da Schneider ou equivalente UN 1
6.2.3.2 Saliente:
4557 16.2.3.2.1 | Detector de presenca IP40/360° UN 12
4558 16.2.3.2.2 | Detector de presenca IP40/110° UN 2
6.2.4 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminagéo, incluindo ligagdes bucins e ou boquilhas, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condig¢des
técnicas especiais:
4559 [6.2.4.1 L133 UN 46
4560 |6.2.4.2 L1 33 ¢/ balastro DALI UN 25
4561 |6.2.4.3 L135 UN 1
4562 |6.2.4.4 L218 UN 11
4563 |6.2.4.5 L2 23,5 UN 5
4564 |6.2.4.6 L3 10 UN 1
4565 |6.2.4.7 L4 13 UN 17
4566 |6.2.4.8 L4 21 UN 3
4567 |6.2.4.9 L4 13 c/ balastro DALI UN 6
4568 |6.2.4.10 |L503 UN 4
4569 |6.2.4.11 |L506 UN 13
4570 |6.2.4.12 |L609 UN 12
4571 |6.2.4.13 |L712 UN 3
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4572 (6.2.4.14 L8 08 UN 4
4573 (6.2.4.15 L9 10 UN 7
4574 16.2.4.16 |L10 21 (considerar tubo de drenagem agua de condensagdo com ligacéo a caixa de visita mais préxima) UN 4
4575 (6.2.4.17 F1 UN 1
4576 |6.2.4.18 | Projector 1 UN 5
4577 |6.2.4.19 | Projector 2 UN 2
6.2.5 Trabalhos complementares para iluminag&o exterior:
4578 (6.2.5.1 Abertura e tapamento de vala no solo, com 0,8mx0,4m (profundidadexlargura), colocacdo de cabo/tubo, fita, rede e compactacéo do terreno de acordo com MD, PD e | ml 120
CTE.
4579 (6.2.5.2 Céamaras de visita incluindo tampa, abertura e fecho de cova. UN 3
4580 (6.2.5.3 Macicos de betdo para fixar pilaretes. UN 7
6.3 lluminacdo de Seguranca
6.3.1 Tubagem embebida na parede e/ou tecto incluindo abertura e tapamento de rogos e estabelecida em bracadeiras na laje sobre o tecto falso, incluindo os acessorios de fixagao:
4581 (6.3.1.1 VD16 ml 100
4582 |6.3.1.2 VD20 ml 250
4583 (6.3.1.3 ERM20 ml 90
6.3.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
6.3.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligagdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas especiais:
4584 [6.3.2.1.1 [HO7Z1-R 1,5mm? [mI | 300
6.3.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bragadeiras, acessoé-rios de fixagdo, ligagdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas
4585 16.3.2.2.1 | XZIFXZ1(frt,zh) 3G1,5mm? ml 130
4586 (6.3.2.2.2 |LIHH 2x1,5mm? ml 240
6.3.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminacéo, incluindo ligagdes bucins e ou boquilhas, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢6es
técnicas especiais:
4587 16.3.3.1 Bloco auténomo B1NP UN 18
4588 |6.3.3.2 Bloco auténomo B1P UN 13
4589 16.3.3.3 Bloco auténomo B2 UN 2
6.4 Tomadas de Usos Gerais e Equipamentos
6.4.1 Tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rogos:
4590 (6.4.1.1 VD16 ml 450
4591 (6.4.1.2 VD20 ml 20
4592 16.4.1.3 ERM20 ml 30
4593 |6.4.1.4 ERM25 ml 200
6.4.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
6.4.2.1 Embebidos em tubos, incluindo ligac6es, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
4594 [6.4.2.1.1 |HO7Z1-R 2,5mm? [ml | 1350
6.4.2.2 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bragadeiras, acessoérios de fixacdo, ligacdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condicGes técnicas
45905 |6.4.2.2.1 | XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G2,5mm? ml 260
4596 (6.4.2.2.2 |H1XV-U 3G2,5mm? ml 30
6.4.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de ligacao, de aplicar na parede, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptacdo nas caixas, de acordo com pegas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
6.4.3.1 De embeber
4597 |6.4.3.1.1 | Tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IK04 [uN | 5

Praca da Republica
Telef. 241850000 / Fax. 241855684
www.cm-sardoal.pt

Pagina 230 de 240




4::‘%«‘.; ¥ ??7’2”

Municipio de Sardoal

Procedimento 25/2020

4598 |6.4.3.1.2 |Bloco de duas tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, IP20, IKO4 UN 4
4599 16.4.3.1.3 | Bloco de trés tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, I1P20, IK04 UN 2
4600 |6.4.3.1.4 | Caixa de pavimento IP66 c/ duas tomadas tipo \"schuko\" 2P+T 16A/250V, 1P20, IKO4 UN 16
4601 |6.4.3.1.5 |Tomadas tipo 2P+T 16A/250V, IP44, IK04, com tampa UN 50
4602 |6.4.3.1.6 |Bloco de duas tomadas tipo 2P+T 16A/250V, P44, IKO7, com tampa UN 12
6.4.4 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC, incluindo acessérios de fixacdo, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas
6.4.4.1 Embebidas/Salientes(incluindo abertura e tapamento de rogos):
4603 |6.4.4.1.1 | Caixas de derivacdo terminais embebidas na parede, P44, incluindo placa de ligadores de intensidade de corrente adequada | UN | 4
6.5 Elementos Corta-fogo
4604 |6.5.1 Elementos corta-fogo para protecgdo dos cabos na transi¢céo das paredes entre divisdes corta-fogo e lajes, incluindo proteccéo aos tubos. | UN | 4
6.6 Caixas de Derivagao
6.6.1 Fornecimento e assentamento de caixas resistente ao fogo IP55, incluindo acessorios de fixacdo, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes
técnicas especiais:
6.6.1.1 Embebidas (incluindo abertura e tapamento de rogos)
4605 |6.6.1.1.1 |Caixas de derivacdo aplicadas em parede e tecto em nimero adequado ao nimero de condutores/cabos a ligar, incluindo placa de ligadores em porcelana ou outro | UN 100
ligador normalizado e acessorios
6.7 Outros
6.7.1 Ligacdes Equipotenciais Suplementares
4606 (6.7.1.1 Ligacéo a terra de toda estrutura metalica do tecto falso, incluindo condutores de equipotencialidade, bem como estrutura das bancadas e armarios metalicos das salas | CJ 1
de actividades, aros das janelas metélicas das casas de banho e armarios metalicos fixos.
6.8 Preparacéo e Finalizagéo das Instalag6es
4607 |6.8.1 Apresentagdo de planificagdo de compatibilizagdo da aplicacdo dos equipamentos e materiais das instalacdes eléctricas com as outras especialidades, incluindo | UN 1
definicdo de tragados horizontais, verticais, chdo e tecto para passagem dos tubos/cabos
6.9 Certificacdes
4608 |6.9.1 Certificagdo de instalagdes eléctricas , incluindo taxas de vistorias. [UN | 1
6.10 Documentacgéo
4609 [6.10.1 Instrugdes e manuais de utilizagdo [UN | 1
6.11 Ensaios
4610 [6.11.1 Ensaio de todas as instalagdes [UN | 1
7 TELECOMUNICACOES
7.1 Tubos
7.11 Fornecimento aplicacdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rocos e/ou estabelecida em bracadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessorios,
de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
4611 |7.1.1.1 PEAD D50 ml 40
4612 |7.1.1.2 VD50 ml 57
4613 |7.1.1.3 VD40 ml 41
4614 |7.1.1.4 VD25 ml 157
4615 |7.1.15 VD20 ml 34
4616 |7.1.1.6 ERMA40 ml 37
4617 |7.1.1.7 ERM25 ml 85
4618 |7.1.1.8 ERM20 ml 32
7.2 Valas
7.21 Tubagem embebida na parede e/ou chéo incluindo abertura e tapamento de rocos/valas de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condicdes técnicas

Praca da Republica
Telef. 241850000 / Fax. 241855684
www.cm-sardoal.pt

especiais::

Pagina 231 de 240




4::‘%«‘.; ¥ ??7’2”

Municipio de Sardoal

Procedimento 25/2020

4619 (7.2.1.1 Abertura e tapamento de vala em terra compacta (C4) com 0,4m3/m, incluindo compactagéo por camadas. ml 8
4620 (7.2.1.2 Abertura e tapamento de vala em terra compacta (C4) com 0,36m3/m, incluindo compactagéo por camadas. ml 32
4621 (7.2.1.3 Execucgéao de leito de p6 de pedra ou equivalente ¢/ 0,4 mt de altura. ml 40
4622 |7.2.1.4 Rede/fita de sinaliza¢&o com indicacbes ml 40
4623 (7.2.1.5 Transporte dos produtos sobrantes, resultantes da escavacéo a vazadouro autorizado m3 4,8
7.3 Cabos
7.3.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos nas paredes ou sobre o tecto falso estabelecidos em caminho de cabos, incluindo todas as ligagfes e
acessorios necessarios, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢fes técnicas especiais:
4624 |7.3.1.1 UTP 4x2x 0,5 cat.6 ml 1526
4625 (7.3.1.2 Cabo coaxial tipo N48HV3 TK (LSZH) ml 106
7.3.1.3 Cabo de duas fibras monomodo ITU-T G657 pré-coneterizados com:
4626 |7.3.1.3.1 |6 metros UN 1
4627 |7.3.1.3.2 |25 metros UN 1
7.3.14 Cabo de duas fibras multimodo ITU-T G.651 10-Ala pré-coneterizados com:
4628 |7.3.1.4.1 |25 metros UN 1
4629 |7.3.1.5 HO7V-R 1G16mm? ml 20
4630 |7.3.1.6 HO7V-U 1G6mm? ml 40
7.4 Caixas
7.4.1 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC embebidas ou salientes na parde, incluindo abertura e tapamento de rogos e boquilhas, aplicadas nos caminhos de cabos , de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas especiais:
4631 |7.4.1.1 CP2 UN 1
4632 |7.4.1.2 CP1 UN 3
4633 |7.4.1.3 CPO UN 6
4634 |7.4.1.4 CP-3 UN 1
4635 (7.4.1.5 Caixas de aparelhagem fundas TT, para tomadas RJ45 e TV/FM UN 48
4636 |7.4.1.6 Camara de visita multioperador UN 1
4637 | 7.4.1.7 Camaras de visita tipo CV c/ aro e tampa UN 2
7.5 Sistema de Recepc¢éo de Sinal
751 Fornecimento e montagem de aparelhos de captagdo e difusdo de sinal, exteriores, incluindo ligac6es e todos os acessérios para fixagdo, de acordo com pecas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cBes técnicas especiais:
4638 |7.5.1.1 Antena FM UN 1
4639 |7.5.1.2 Antena UHF(TDT) UN 1
4640 |7.5.1.3 Misturador UN 1
4641 |7.5.1.4 Mastro liso com 3m de comprimento e sistema de fixagao UN 1
7.6 Aparelhagem
7.6.1 Fornecimento e aplicagcdo de aparelhos, para montagem embebida na parede ou de aplicar em armario bastidor e exterior, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptacao
nas caixas e de fixagdo, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais:
4642 17.6.1.1 Tomadas TV-R/SAT UN 3
4643 |7.6.1.2 Tomadas duplas RJ45, Cat.6 IP20 UN 15
4644 17.6.1.3 Tomadas simples RJ45, Cat.6 IP20 UN 24
4645 17.6.1.4 Tomadas com dois alinhadores para fibra 6ptica UN 2
4646 |7.6.1.5 Amplificador MATV/CATV UN 1
4647 (7.6.1.6 Repartidor de interior de quatro vias UN 2
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4648 |7.6.1.7 Descarregadores de Sobretenséo (DST) UN 2
4649 (7.6.1.8 Carga terminal 75 UN 2
7.7 Fornecimento e montagem de aparelhos de equipamento para voz e dados, incluindo armario bastidor, ligagdes, euipamentos passivos para pares de cobre, fibra 6ptica e coaxial,
painel para RC-CC composto por fichas F de compresséo para ligacdo as TT e repartidores, painel para RC-PC composto por fichas \"keystones\" RJ45 cat.6, painel para RC-FO
composto por alinhadores SC/APC e enroladores para fibra 6ptca, alinhadores, réguas, patch-painéis, guias, barramento de terras, painel com tomadas eléctricas indicadas, todos
0s acessorios, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
4650 |7.7.1 ATI UN 1
4651 |7.7.2 PD UN 1
4652 |7.7.3 Patch cords UTP cat.6 com 1m com ligadores RJ45 para liga¢@o de equipamentos UN 54
4653 | 7.7.4 Patch cords coaxial com 0,5m com fichas FF de compresséo para ligagao de equipamentos UN 8
4654 |7.7.5 Patch cords em fibra 6ptica monomodol com 1m com fichas SC/APC para ligagcao de equipamentos UN 8
7.8 Sistema de Chamada de Socorro
7.8.1 Tubagem embebida na parede incluindo abertura e tapamento de rogos de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais
4655 [7.8.1.1 [VD16 [ml | 40
7.8.1.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos, incluindo ligagGes, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas
4656 (7.8.1.2.1 |LIHH FE180 PH90 3x1mm?2 | ml | 30
7.8.1.3 Fornecimento e montagem de sistema de sinalizagdo por quadro de alvos, incluindo ligacfes, caixas de aparelhagem para encaixe dos aparelhos, lampadas, de acordo com pecas
escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas especiais:
4657 |7.8.1.3.1 |Quadro de alvos (Painel de sinalizacao e desarme) UN 1
4658 |7.8.1.3.2 | Armadura sinalizadora UN 1
4659 |7.8.1.3.3 |Placa de desarme UN 1
4660 |7.8.1.3.4 |Botéo de pressdo UN 1
4661 |7.8.1.3.5 |Cordéo e fixagdo ml 10
7.9 Seguranga contra Intrusdo, CCTV
7.9.1 Tubos
7.9.1.1 Fornecimento aplicagdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou estabelecida em bragadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessoérios,
de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
4662 (7.9.1.1.1 |VD50 ml 10
4663 (7.9.1.1.2 |VD40 ml 31
4664 (7.9.1.1.3 |VD32 ml 30
4665 (7.9.1.1.4 |VD25 ml 61
4666 |7.9.1.1.5 |VD20 ml 122
4667 |7.9.1.1.6 |ERM32 ml 15
4668 [7.9.1.1.7 |ERM25 ml 8
4669 |7.9.1.1.8 |ERM20 ml 16
7.9.2 Caixas
7.9.2.1 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC embebidas ou salientes na parde, incluindo abertura e tapamento de rogos e boquilhas, aplicadas nos caminhos de cabos , de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas especiais:
4670 |7.9.2.1.1 |CPO UN 1
4671 |7.9.21.2 |CP-3 UN 2
7.10 Sistema Anti-Furto
7.10.1 Fornecimento aplicagdo de tubagem embebida na parede/chéo incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou estabelecida em bragadeiras sobre o tecto falso, incluindo acessérios,
de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais:
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4672 |7.10.1.1 ERM40 ml 21
4673 (7.10.1.2 VD25 ml 2
7.10.2 Fornecimento e aplicagdo de aparelhos, para montagem saliente na parede, em caixa e solo, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptagédo nas caixas e de fixagdo, de
acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cfes técnicas especiais:
4674 |7.10.2.1 | Antena EM - 500 Silver ou equivalente UN 2
4675 |7.10.2.2 | Box EM ou equivalente com equipamento para gerir todo o sistema UN 1
7.10.2.3 |Sistema de desactivacao e reactivacao de alarmes composto por:
4676 |7.10.2.3.1 | AM/Em Deactivador Single ou equivalente UN 1
4677 |7.10.2.3.2 | Small Pad incluindo suportes de montagem UN 1
4678 |7.10.2.3.3 | Foot Pedal UN 1
4679 [7.10.3 Fornecimento e montagem de toda a cablagem especifica, incluindo ligages, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas | UN 1
especiais.
7.11 UPS
7.111 Fornecimento e montagem de UPS, incluindo todos os acessorios e programagdo de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas
4680 |7.11.1.1 UPS 1000VA UN 1
4681 (7.11.1.2 UPS 500VA UN 1
7.12 Elementos Corta-fogo
4682 [7.12.1 Elementos corta-fogo para protecgdo dos cabos na transi¢éo das paredes entre divisdes corta-fogo e lajes, incluindo proteccéo aos tubos. | UN | 4
7.13 Certificagdes
4683 |7.13.1 Certificacéo de todas as instalagdes de telecomunicagdes, voz, dados e video bem como chamada de socorro e sistema anti-furto incluindo taxas de vistorias. | UN | 1
7.14 Documentacéo e Formacéo
4684 (7.14.1 Instru¢des, formagdo e manuais de utilizagéo de todas as instalagbes | UN | 1
7.15 Ensaios
4685 |7.15.1 Ensaios de todas as instalacdes [vg | 1
8 SEGURANGCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFICIOS - Sistema Contra Incéndios / Desenfumagem / Meios de Intervencdo e Combate (inclui m&o de obra, fornecimento de
equipamento/material, aplicacdo, acessorios, cabelagens resistentes ao fogo, tugagens, esteiras técnicas sempre que se jutifique, abertura e tapamento de negativos / rogos,
fornecimento de remates interiores e exteriores, ensaios, testes, formacdo do sistema e trabalhos complementares necesséarios ao bom funcionamento do sistema, execugao
conforme condigdes técnicas, indicagdes do fabricante e projecto da sua especialidades).
4686 |8.1 Central de Alarme de Incéndio enderecavel, série 2x, 2 loop, suporta até 256 dispositivos, 128 zonas, 240V~50Hz, baterias max 2x 12V - 18 Ah, 449,6*171.2*550mm | UN 1
(L*A*P), IP 30, do tipo Ref. 2X-F2-21, incluindo baterias de acordo com o fornecedor - UTC Fire &Security;, ou equivalente.
4687 |8.2 Detector 6tico enderegavel, do tipo série 2000, com saida para sinalizador ,100 mm, h=50mm, IP43, Ref. DP2061N - UTC Fire & Security, ou equivalente UN 33
4688 |8.3 Base para Detetores com isolador, do tipo série 2000 ,&100 mm, h=13mm, P30, Ref. DB2016 - UTC Fire & Security, ou equivalente UN 33
4689 |8.4 Botoneira manual enderecavel vermelha, completa com vidro, montagem na superficie, incluindo caixa de aplicacdo saliente, 80*93*27.5mm, IP24, Ref. DM2010 + [ UN 6
DMN787 - UTC Fire & Security, ou equivalente
4690 | 8.5 Sirene enderecavel S2000 com alarme visual, Multi Tonal (32 tons), montagem de parede, Caixa Vermelha. Flash Vermelho, EN54-23 W-2.4-7.5, 85 to 97dB(A), | UN 2
aplicacao interior, IP 21, do tipo Ref. ASW2366 - UTC Fire & Security, ou equivalente
4691 |8.6 Execucéo de ensaios/testes ao sistema, Formacéo por entidade competente , de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor. vg 1
8.7 Equipamento de primeira intervengao
4692 |8.7.1 Extintores de p6 quimico seco da classe ABC (de 6kg), sua respectiva sinalizagéo fotoluminescente de localizacé@o e informacédo de agente extintor e sistema de suporte [ UN 6
movel.
4693 |8.7.2 Extintores de CO2. (de 2kg), sua respectiva sinalizagédo fotoluminescente de localizagéo e informagao de agente extintor e sistema de suporte moével. UN 1
4694 |18.7.3 Fornecimento e aplicagdo de Sinalética , Planta de Emergéncia, com estampagem de intrucdes de seguranca, com dimensdes minimas de 400x300mm, do tipo [ UN 2
fotoluminescente
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4695 |8.7.4 Fornecimento e aplicagdo da Sinalética de Seguranca, de todos os equipamentos mencionados neste Capitulo, do tipo fotoluminescente vg 1
4696 |8.7.5 Aplicacdo de espuma intumescente expansiva anti-fogo, ou de argamassa anti-fogo, tipo HILTI ou outro produto equivalente que mantenha as caracteristicas corta-fogo | vg 1
das paredes/tectos, de modo a garantir a estanquidade.
4697 |8.7.6 Fornecimento de Formagéo por entidade competente, de acordo com as exigéncias regulamentares em vigor. vg 1
9 INSTALAGOES DE AQUECIMENTO, VENTILAGAO E AR CONDICIONADO
9.1 SISTEMA DE EXPANSAO DIRECTA VRF
9.1.1 Conjunto constituido por condensador/compressor (EU) do tipo VRF-Bomba de Calor arrefecido a ar, inlcuindo sistemas de comando e controlo, cabos de alimentacéo e controlo, e
todos os elementos necessarios ao bom funcionamento do sistema
4698 [9.1.1.1  [UE.1 [ca | 1
9.1.2 Unidades evaporadoras completas, do tipo conduta para instalagdo em tecto falso, incluindo todos os controladores locais e filtros de ar e todos os acessoério de interligagédo as
unidades exteriores, placas e cabos de ligacéo e alimentacédo, conforme condigdes técnicas
4699 (9.1.2.1 uUl.01 CJ 1
4700 [9.1.2.2 ul.02 CJ 1
4701 (9.1.2.3 UlL.03 CJ 1
4702 (9.1.24 Ul.04 CJ 1
4703 (9.1.2.5 UI.05 CJ 1
4704 (9.1.2.6 UI.06 CJ 1
4705 (9.1.2.7 ul.07 CJ 1
4706 [9.1.2.8 Ul1.08 CJ 1
4707 (9.1.2.9 UlL.09 CJ 1
4708 [9.1.2.10 Ul.10 CJ 1
4709 (9.1.2.11 ul.11 CJ 1
4710 (9.1.2.12 uUl.12 CJ 1
4711 (9.1.2.13 Ul.13 CJ 1
4712 |9.1.3 Carga de gas frigorigéneo kg 21
4713 |9.1.4 Cabos de alimentacé&o e de comando especificos do sistema, para interligagdo entre unidades interiores e unidades exteriores, controladores locais e controlador central | CJ 1
4714 19.15 Controlador Central, incluindo acessoérios, cabos de alimentacéo e cabos de comando UN 1
9.2 SISTEMAS DE EXPANSAO DIRECTA SPLIT
9.21 Conjunto constituido por condensador/compressor (UE) do tipo Split, Bomba de calor arrefecido a ar, incluindo todos os elementos necessarios ao bom funcionamento do sistema
4715 (9.2.1.1 UE.BAST CJ 1
4716 (9.2.1.2 UE.DEP CJ 1
9.2.2 Unidades evaporadoras completas, incluindo filtros de ar, bombas de condensados, todos os acessorios de interligagdo as unidades exteriores, e todos os elementos necessarios
ao bom funcionamento do sistema
4717 (9.2.21 UL.LBAST CJ 1
4718 (9.2.2.2 UI.DEP CJ 1
4719 |9.2.3 Carga de gas frigorigéneo kg 5
4720 |9.2.4 Placa de interface de comunicagdo, destinada a integragcdo dos sistemas SPLIT na gestéo centralizada - controlador do sistema VRF, incluindo cabos e acessoérios | CJ 2
necessarios ao correcto funcionamento dos sistemas
9.3 DESUMIDIFICADORES
9.3.1 Desumidificadores, incluindo todos os acessoOrios necessarios ao correcto funcionamento da instalagéo, assim como sistema de comando e controlo
4721 [9.3.1.1 |DESUM [ca 2
9.4 SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR NOVO
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9.4.1 Unidade de tratamento de ar novo, integrando médulos de admisséo de ar, médulo de recuperacgdo de calor e free-cooling, médulo de recuperagéo de calor por fluxos cruzados,
modulos de filtragem F5+F7 na insuflacdo e G4 no retorno, bateria de expanséao directa, ventiladores ECM, equipada com quadro eléctrico e sistemas completos de poténcia e
comando, controlo e sensoriamento, e todos 0s acessorios necessarios ao seu bom funcionamento

4722 [9.411  [UTAN [ca | 1

9.5 VENTILADORES

95.1 Ventiladores de extracg¢do, incluindo acessorios de fixagdo, protecgéo contra intempérie, bico de pato na descarga, botoneira de corte, cabos de alimentacédo e controlo

4723 [95.1.1  [VEX.IS [ca | 1
9.6 GRELHAS, DIFUSORES E VALVULAS
9.6.1 Grelhas de insuflagao, incluindo plenum\'s isolados, registos de caudal e todos os acessorios e fixagdes

4724 19.6.1.1 Gl.1 UN 20

4725 |9.6.1.2 Gl.2 UN 1

4726 [9.6.1.3 Gl.3 UN 3
9.6.2 Grelhas de extracc¢éao, incluindo plenum\'s, registos de caudal e todos os acessorios e fixagdes

4727 [9.6.21 |GE.1 [UN | 3
9.6.3 Grelhas de retorno, incluindo plenum\'s, registos de caudal e todos os acessoérios e fixagdes

4728 [9.6.31 [GR.1 [UN | 10
9.6.4 Valvulas de extracgéo, incluindo plenum\'s e todos os acessaérios e fixagdes

4729 [96.41 |VE [UN | 10

9.7 REDE HIDRAULICA

9.7.1 Tubagem de fluido frigorigéneo em cobre com isolamento térmico e protegida com forra mecéanica, com todos os acessérios e fixagdes, conforme CT (todas as dimensdes e
tragcados terdo que ser confirmadas pelo instalador em fase de obra)

4730 [9.7.1.1 DN 1/4\" (6.35) ml 135
4731 |9.7.1.2 DN 3/8\" (9.52) ml 50
4732 |9.7.1.3 DN 1/2\" (12.7) ml 128
4733 |9.7.1.4 DN 5/8\" (15.88) ml 35
4734 |9.7.15 DN 3/4\" (19.05) ml 9
4735 |9.7.1.6 DN 7/8\" (22.20) ml 7
4736 |9.7.1.7 DN 1\" 1/8 (28.58) ml 15
4737 |9.7.2 Tubo PVC diametro 32mm com 40Kg/cm2, com acessorios ml 70
9.8 CONDUTAS
4738 |9.8.1 Condutas em chapa galvanizada néo isolada, incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensdes e fixa¢cdes e todos 0s acessoérios necessarios [ m2 3
a sua perfeita instalacao
4739 19.8.2 Condutas em chapa galvanizada isolada, incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensoes e fixacoes e todos 0s acessorios necessarios a | m2 5
sua perfeita instalagao
9.8.3 Condutas circulares do tipo \"spiro-safe\", incluindo registos de caudal, deflectores, plenos, portas de visita, suspensdes e fixacfes e todos 0s acessoOrios necessarios a sua
9.8.3.1 N&o isoladas
4740 [9.8.3.1.1 |@ 100 mm ml 21
4741 |9.8.3.1.2 |@ 125 mm ml 66
4742 19.8.3.1.3 |@ 150 mm ml 27
4743 19.8.3.1.4 |@ 180 mm ml 6
4744 19.8.3.1.5 |@ 200 mm ml 27
4745 |9.8.3.1.6 |D 224 mm ml 24
4746 [9.8.3.1.7 |@ 250 mm ml 21
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4747 19.8.3.1.8 |@ 355 mm ml 4
4748 [9.8.3.1.9 |@ 400 mm ml 12
9.8.3.2 Isoladas
4749 [9.8.3.2.1 |@ 100 mm ml 18
4750 [9.8.3.2.2 |@ 125 mm ml 36
4751 [9.8.3.2.3 |@ 150 mm ml 66
4752 |9.8.3.2.4 |@ 180 mm ml 75
4753 [9.8.3.25 |@ 200 mm ml 30
4754 19.8.3.2.6 |D 224 mm ml 4
4755 19.8.3.2.7 |@ 250 mm ml 66
4756 19.8.3.2.8 |@ 280 mm ml 9
4757 19.8.3.2.9 |@ 355 mm ml 4
4758 [9.8.3.2.10 | @ 450 mm ml 12
4759 |19.8.4 Manga fléxivel com aros de ligagao ml 21
9.9 REGISTOS REGULADORES DE CAUDAL E ATENUADORES
9.9.1 Registos de caudal auto-regulaveis - rca, incluindo todos os acessérios e fixagdes
4760 |9.9.1.1 @ 100 mm UN 5
4761 [9.9.1.2 @ 125 mm UN 18
4762 [9.9.1.3 @ 150 mm UN 16
4763 [9.9.1.4 @ 180 mm UN 8
4764 [9.9.1.5 @ 200 mm UN 4
4765 [9.9.1.6 @ 250 mm UN 6
9.9.2 Registos de caudal, de regulagdo manual - RC, incluindo todos os acessoérios e fixagdes
4766 |9.9.2.1 @ 200 mm UN 1
4767 |9.9.2.2 @ 224 mm UN 1
4768 [9.9.2.3 @ 250 mm UN 3
4769 [9.9.2.4 @ 280 mm UN 1
9.9.3 Atenuador de circular, sem nucleo central, composto por estrutura exterior em ago galvanizado, isolamento acustico de 70 a 100 mm, revestido por chapa perfurada.
4770 [9.9.3.1 @ 400 mm UN 1
4771 |9.9.3.2 @ 450 mm UN 1
9.10 REGISTOS CORTA-FOGO
9.10.1 Registos corta-fogo térmicos com rearme manual, incluindo fusivel térmico, contactos de inicio e fim de curso, aro de montagem, e todos 0s acess0rios a sua correcta instalagao
4772 19.10.1.1 |@ 125 mm UN 2
4773 19.10.1.2 |@ 160 mm UN 3
4774 19.10.1.3 |@ 200 mm UN 1
4775 [9.10.2 Unidade principal de monitorizagcdo e comando, onde é efectuada toda a configuiracdo do sistema de registos corta-fogo, incluindo ainda unidades secundérias para | CJ 1
ligacéo a registos CF, incluindo cabos de comunicagdo e comando, e todos 0s acess6rios necessarias a sua correcta instalacéo
9.11 ALIMENTACOES DE AVAC
9.11.1 QUADROS ELECTRICOS
9.11.1.1 |[Armario de Classe Isolamento Il, IP 54, para montagem de superficie, totalmente instalado, cablado, ensaiado, equipado conforme indicado no esquema unifilar, com todas as
homologacdes dos diferentes elementos
4776 [9.11.1.1.1 [ Q.AVAC [ca | 1
9.11.2 Caixas
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9.11.2.1 |Caixas de aparelhagem, em baquelite, para montagem embebida e todos os acessérios necessarios, do tipo:

4777 19.11.2.1.1 | Terminal UN 20
4778 [9.11.2.1.2 | Derivacao UN 8

9.11.3 Tubos

9.11.3.1 |Tubo isolante, do tipo VD ou ERFE, instalado em roco, tecto falso ou embebido no betdo, com o seguinte didmetro nominal:

4779 |9.11.3.1.1 |@ 20 ml 320
4780 |9.11.3.1.2 |@ 32 ml 80
9.11.4 Cabos
9.11.4.1 |[Cabos e condutores, enfiados em tubos ou assentes em caminho de cabos do tipo:
4781 [9.11.4.1.1 | XZ1(zh)-U3G2,5mm2 ml 320
4782 [9.11.4.1.2 | XZ1(zh)-U5G4mm2 ml 35
4783 |9.11.4.1.3 | XZ1(zh)-U5G6mm?2 ml 45
9.12 Diversos
4784 19.12.1 Ensaios, arranque da instalacéo e recepcéo provisoria CJ 1
4785 [9.12.2 Formacéo e treino operacional do pessoal do Dono de Obra CJ 1
4786 [9.12.3 Limpezas dos circuitos hidtaulicos, aerélicos, acabamentos e pinturas CJ 1
10 INSTALACOES ELECTROMECANICAS
4787 (10.1 Fornecimento e aplicacdo de plataforma elevatéria vertical do tipo \"Silverlift 320Kg - Homem Presente\", ou equivalente, com estrutura autoportante em vidro | vg 1
(1600x1600x7000mm), incluindo todos os acessérios e revestimentos necessarios, trabalhos de construcéo civil, ligacdes eléctricas, quadros, maquinaria, central
hidraulica, cabos, manutencédo, todos os trabalhos e fornecimentos acessorios e complementares, ficando pronto a funcionar. Tudo conforme projecto e indicacdes da
casa fornecedora.
11 ARRANJOS EXTERIORES
11.1 Muros
4788 [11.1.1 Fornecimento e execucdo de muro de suporte de terras em alvenaria de blocos de betdo, com 20cm de largura, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago | m2 55
1:5, alinhada e desempenada, incluindo movimento de terras, fundagdo em betdo, pilaretes e lintéis de travamento em betdo armado, remates, marcagdes,
grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.
4789 |11.1.2 Fornecimento e execucéo de reboco areado hidréfugo em muros de suporte de terras em betéo, a construir (ver projeto de especialidade), devidamente desempenado, | m2 87
ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto.

11.1.3 Fornecimento e execucdo de muro em alvenaria de blocos de betdo, com 20cm de largura, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, alinhada e desempenada,
incluindo movimento de terras, fundagcdo em betdo, pilaretes e lintéis de travamento em betdo armado, remates, marca¢des, grampeamentos, pilaretes para chumbar portas e
caixilharias, estrutura de travamento das paredes, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

4790 |11.1.3.1 |com 1,15m de altura ao pavimento m2 6,5

4791 |11.1.3.2 |com 1,15m a 2,93m de altura ao pavimento (acompanhamento da escada) m2 13

4792 |111.1.4 Fornecimento e execugéo de reboco areado hidréfugo em muros de alvenaria de blocos de betéo, a construir (ver projeto de especialidade), devidamente desempenado, | m2 63
ficando pronto a receber pintura, incluindo camadas de base, perfis de remate, pingadeiras (quando necessario), todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
projeto.

11.2 Pavimentos

4793 [11.2.1 Fornecimento e assentamento de guia em betdo vibro-prensado, com 25x8cm, do tipo \"Artebel, Guia LGU2508\", ou equivalente, incluindo fundacéo em betéo ciclépico | ml 107
(dimensédo minima 15x20cm), movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto.

4794 111.2.2 Escavagdo com meios mecanicos adequados, em solos de qualquer natureza, em abertura de caixa para pavimentacéo, incluindo levantamento e reposigdo de [ m3 50
pavimentos quando necessario, remogdo dos produtos escavados, entivagdo, regularizagdo e compactacdo do fundo da caixa, incluindo criacdo das inclinagdes
transversais definidas no projeto, todos os trabalhos acessérios, pronta a receber a camada de fundagéo conforme projeto.
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4795

Escavacdo com meios mecanicos adequados, em solos de qualquer natureza, para implantagdo de rampas, incluindo levantamento e reposicao de pavimentos quando
necessario, remocao dos produtos escavados, entivacdo, regularizagdo e compactacdo do fundo da caixa, incluindo criagdo das inclinagées transversais definidas no
projeto, todos os trabalhos acessorios, pronta a receber a camada de fundagédo conforme projeto.

m3

40

11.2.4

Fornecimento e assentamento de tout-venant de 12 qualidade, incluindo espalhamento, rega, compactacéao e regularizacéo final, todos os trabalhos complemen
pecas desenhadas.

tares de acordo com

4796

11.2.4.1

com 10cm de espessura

m3

23

4797

11.2.4.2

com 15cm de espessura

m3

6,75

4798

11.2.5

Fornecimento e aplicacdo de pavimento em placas de betéo vibro-prensado de dupla camada, com 40x30cm e 6cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Medieval,
Mesclado Granitico\", ou equivalente, sobre almofada de assentamento em pé de pedra, com 5cm de espessura, incluindo movimento de terras, regularizagdo e
compactacéo do base, preenchimento de junta a traco seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

130

4799

11.2.6

Fornecimento e aplicacéo de pavimento em pavé de betdo vibro-prensado de dupla camada, com 20x10cm e 8cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Holanda,
Cinza Natural\", ou equivalente, sobre almofada de assentamento em p6 de pedra, com 10cm de espessura, incluindo movimento de terras, regularizacdo e compactacéo
do base, preenchimento de junta a trago seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

45

4800

11.2.7

Fornecimento e execucao de pavimento em placas de bet&o vibro-prensado de dupla camada, com 40x30cm e 6cm de espessura, do tipo \"Artebel, Pavimento Medieval,
Mesclado Granitico\", ou equivalente, sobre betonilha de assentamento, com 3cm de espessura e camada de regularizacéo em betédo, com 10cm de espessura. incluindo
movimento de terras, regularizacéo e compactagdo do base, preenchimento de junta a traco seco de areia e cimento, e todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

88,5

4801

11.2.8

Fornecimento e execucéo de acerto de cotas da escada exterior com betonilha de cimento, a trago 1:3, com endurecedor para betdo, acabamento liso, cor cinza, do tipo
\"Topeca, Endur Classic, cor cinzenta\", ou equivalente, e com protetor de pavimentos, hidrofugante, do tipo \"Topeca, Silitop Wet\", ou equivalente. Incluindo
picagem/demolicao e/ou preenchimento quando necessario, remates, lavagens e desengorduramento, assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a correta
execucao dos trabalhos.

m2

12

11.3

Pinturas

4802

11.3.1

Fornecimento e execucéo de pintura de acabamento em muros novos com tinta acrilica pigmentada com diéxido de titénio rutilo, de cor branca, RAL 9010 do tipo
\"ROBBIALAC, Aguarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas deméos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicagdo prévia de primario de resina
sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Priméario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,
referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indica¢des da casa fornecedora.

m2

150

4803

11.3.2

Trabalhos de limpeza e decapagem de muros exteriores existentes a manter (zona da escada), através de lavagem de alta pressdo e/ou jato de areia, reparacdo de
fissuras, elementos decorativos e rebocos danificados, correcao de planimetria de superficies com recurso a argamassas compativeis com o existente. Incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios, ficando pronto a pintar.

vg

11.3.3

Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento em muros existentes (zona da escada), esquema de cores idéntico ao existente, com tinta acrilica pigmentada com diéxido de
titanio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Aquarepel, mate, referéncia 053\", ou equivalente, nas deméaos necessarias a um perfeito acabamento, incluindo aplicacdo prévia de priméario de
resina sintética especial, copolimera acrilica, pigmentada com diéxido de titénio rutilo, do tipo \"ROBBIALAC, Priméario Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino,

referéncia 020-0200\", ou equivalente. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme projeto e indicacdes da casa fornecedora.

4804

11.3.3.1

cor branca, RAL 9010

m2

50

4805

11.3.3.2

cor amarela, RAL 1006

m2

10

11.4

Serralharias

4806

114.1

Fornecimento e aplicagdo de corrimdo em rampa, executado com perfis tubulares, redondos, com 4cm diametro, de fixagdo através de apoio composto por perfil tubular
redondo, com 1cm de diametro, corte a 45°, \"bolacha\" e vardo roscado as paredes, com uma altura total a face inferior de 0,90m ao pavimento, no corrimdo superior, e
de 0,70m no corrimédo inferior. Acabamento com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicagdo de uma deméo de 40 pm de primario
anticorrosivo, do tipo \"ROBBIALAC, Robbifer Secagem Rapida ref. 021-028X\", ou equivalente, pintura de acabamento com duas dema&os, com 40 um no total, de
esmalte meio brilho, cor cinza, RAL 7043, do tipo \"ROBBIALAC, Esmalte meio brilho, série 045\", ou equivalente. Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies,
fixacdes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixagao, buchas, soldas, quinagens, trabalhos de construcéo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
desenhos de pormenor e indicacdes dos fornecedores. (medicdo em plano inclinado).

nll

53
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4807 |11.4.2

Fornecimento e aplicagdo de vao composto por aro e portdo de batente, com 4 folhas, com estrutura em perfis metalicos tubulares revestidos a chapa metélica de 2,5mm
de espessura, com acabamento a duas demdos com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo \"Robbialac,
esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente, preparagéo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1, aplicacéo de
uma demé&o de 40 microns de primario epoxi anticorrosivo de dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente. Incluindo limpeza,
desengorduramento das superficies, fixagoes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixagdo, buchas, soldas, quinagens, fechadura de embutir, fechos inferiores,
trabalhos de construcao civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indica¢des dos fornecedores. (1,60x1,70m)

UN

4808 |11.4.3

Fornecimento e aplicagdo de vdo composto por aro, 1 folha de batente e 1 folha de correr, com estrutura em perfis metdlicos tubulares revestidos a chapa metélica de
2,5mm de espessura, com acabamento a duas dem&os com 40 microns no total de acabamento, a cor cinza escura, idéntica a da caixilharia RAL 7043, do tipo
\"Robbialac, esmalte PU mate, série 433\", ou equivalente, preparacédo da superficie dos perfis com decapagem ao grau Sa2 1/2 de acordo com a norma ISO 8501-1,
aplicacdo de uma deméao de 40 microns de primario epoxi anticorrosivo de dois componentes, do tipo \"Robbialac, fosfato de zinco ref. 580-0220\", ou equivalente.
Incluindo limpeza, desengorduramento das superficies, fixagcdes, pecas de remate, parafusos, chapas de fixacdo, buchas, soldas, quinagens, fechadura de embutir,
fechos inferiores, guia paralela de rolamentos e rolamentos inferiores, calha/guia metdlica de pavimento, puxadores tipo asa, acabamento satinado, do tipo \"INF,
IN.07.204.D.25\", ou equivalente, trabalhos de construcdo civil, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme desenhos de pormenor e indicagdes dos
fornecedores. (4,93x1,15m)

UN

115

Diversos

4809 [11.5.1

Fornecimento e aplica¢é@o de grelha e caneletes em ferro fundido, classe D400, com sistema anti-roubo, com 20cm de largura, do tipo \"Benito, D400 Canal FD, RC20\",
ou equivalente, incluindo assentamento com argamassa de cimento, betdo de limpeza com 5cm de espessura, criacdo de pendentes minimo 1% e pontos de descarga,
assim como todos 0s materiais e trabalhos necessarios, tudo conforme indicagdes de projeto.

nll

4810 [11.5.2

Fornecimento e espalhamento de terras sobrantes das escavacdes em abertura de caixa e implantacdo de rampas, incluindo limpeza geral de toda a area, preparacéao,
regularizacdo e modelacao do terreno conforme projeto, remogao de pedras, galhos, raizes e vegetacdes ndo desejadas, adubacao, fertilizagdo, transporte de produtos
sobrantes a vazadouro, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.

m3

90

4811 [11.5.3

Fornecimento e assentamento de banco em betéo pre-fabricado, cor cinza granitico, acabamento liso, com 2,00x0,60m e 0,45m de altura, do tipo \"Benito, Banco Volga,
Ref. UM369G\", ou equivalente. Incluindo base de fundacéo, fixacdes, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.

UN

4812 |111.5.4

Fornecimento e assentamento de papeleira, com cinzeiro, em ago galvanizado, pintado a cor cinza, com capacidade para 95L, do tipo \"Benito, Papeleira Dara, Ref.
PA694SMO\", ou equivalente. Incluindo base de fundacéo, fixagdes, chumbadouros, movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.

UN
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