
Município de Mira
Procedimento Empreitada 15/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 01.01.01 -  Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produto sem vazadouro e eventual

indemnização por depósito.
m2 1374

 2 01.01.05 -  Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior
utilização, incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.

2 2.1 01.01.05.01  - Com colocação em vazadouro. m3 447,75
 3 01.01.05  - Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior

utilização, incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito.
3 3.1 01.01.06 - Demolição de estruturas existentes de betão armado, ou preesforçado. m3 12,6
4 3.2 01.01.07 - Demolição de estrutura de suportes existentes de aço. kg 1467,2
 4 01.02 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:
5 4.1 01.02.01 - Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 857,76
 5 01.02.03  - Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:
6 5.1 01.02.03.01 - Incluindo espalhamento e compactação. m3 857,76
7 5.2 01.02.07  - Regularização de taludes de aterro. m2 440
 6 01.03 Escavação em empréstimo:
 6.1 01.03.01  - Escavação em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocação em aterro, indemnização por matagem e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de

empréstimo:8 6.1.1 01.03.01.01  - Carga, transporte, espalhamento e compactação. m3 326,59
 7 01.01.07 - Camada drenante sobrejacente ao geotêxtil:
9 7.1 01.01.07.04 - Em materiais britados ou obtidos por crivagem, mistura ou composição de materiais naturais. m3 25
 7.2 01.04.05 Geossintéticos em leitos de pavimento, incluindo fornecimento e colocação:

10 7.2.1 01.04.05.01 Geotexteis. m2 223
 8 2 - DRENAGEM
 8.1 02.02 - Execução de passagens hidráulicas de secção circular, em betão, incluindo todos os trabalhos necesários à sua implantação, nomeadamente, a escavação em terreno de

qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e
eventuais indemnizações por depósito:

 8.1.1 02.02.01 - Com tubagens da classe I:
 8.1.1.1 02.02.01.01 - Assentamento do tipo A:

11 8.1.1.1.1 02.02.01.01.02 - Simples com diâmetro de 0,50 m. m 25
 9 02.05 - Execução de bocas em passagens hidráulicas de secção circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em

terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 9.1 02.05.01  - Bocas na base de aterro:
 9.1.1 02.05.01.01  - Para passagens hidráulicas em betão:

12 9.1.1.1 02.05.01.01.01  - Simples para diâmetro inferior ou igual a 0,60 m. UN 4
 10 02.06  - Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a

remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
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 10.1 02.06.01  - Valetas e valas:
 10.1.1 02.06.01.01  - Valetas de plataforma (laterais):

13 10.1.1.1 02.06.01.01.05  - Revestidas com betão, de secção triangular ou trapezoidal, com abertura inferior ou igual a 1,20 m. m 180
14 10.1.1.2 02.06.01.01.07  - Revestidas com betão, de secção semi-circular de diâmetroigual a 0,40 m. m 95
 11 02.06.04  - Colectores, longitudinais e de evacuação lateral:

15 11.1 02.06.04.01  - Com diâmetro igual a 0,20 m. m 35
 12 02.07  - Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer

natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 12.1 02.07.01 - Caixas de visita/sumidouros em colectores:
 12.1.1 02.07.01.01  - Com diâmetro inscrito igual a 1,00 m:

16 12.1.1.1 02.07.01.01.01  - Com altura inferior ou igual a 2,50 m. UN 1
 13 02.08  - Execução de orgãos ou trabalhos acessórios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno

de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 13.1 02.08.04  - Demolição de elementos do sistema de drenagem existente:

17 13.1.1 02.08.04.01 Aquedutos. m 4,5
18 13.1.2 02.08.04.02 - Bocas na base de aterro. UN 1
19 13.1.3 02.08.04.05 - Valetas e valas revestidas. m 311
20 13.1.4 02.08.04.07 - Sumidouros, sarjetas, caixas de recepção, ligação ou derivação. UN 1
 14 02.09  - Outros Trabalhos:

21 14.1 02.09.01 - Fornecimento e aplicação de tampa para meia cana em betão Ø400, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução. m 14
 15 3 - PAVIMENTAÇÃO
 15.1 03.01  - Camadas granulares:
 15.1.1 03.01.01  - Com características de sub-base:
 15.1.1.1 03.01.01.02 - Em agregado britado de granulometria extensa:

22 15.1.1.1.1 03.01.01.02.02  - Com 0,20 m de espessura. m2 2650,83
 16 03.01.02  - Camada de base:
 16.1 03.01.02.01  - Em agregado britado de granulometria extensa:

23 16.1.1 03.01.02.01.02  - Com 0,20 m de espessura. m2 2650,83
 17 03.02 - Camadas de misturas betuminosas a quente:
 17.1 03.02.01 - Camada de base:
 17.1.1 03.02.01.02  - AC 20 base ligante (MB)

24 17.1.1.1 03.02.01.02.04  - Com 0,08 m de espessura. m2 2899,125
 18 03.02.02 - Camada de ligação
 18.1 03.02.02.01 - AC 20 bin ligante (MB)

25 18.1.1 03.02.02.02.04  - Com 0,08 m de espessura. m2 3075,125
 19 03.02.04 - Camada de desgaste
 19.1 03.02.04.01 - AC 14 surf ligante (BB)

26 19.1.1 03.02.04.01.02  - Com 0,05 m de espessura. m2 6158
 20 03.04  - Tratamentos superficiais:

27 20.1 03.04.01.02 - Em slurry seal m2 120,00
28 20.1.1 03.04.01.02.01 - Simples m2 120
 21 03.05 - Camadas de misturas com ligantes hidráulicos:
 21.1 03.02.02  - Com características de base:
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 21.1.1 03.05.02.01 - Em agregado britado de granulometria extensa, tratado com ligantes hidráulicos:
29 21.1.1.1 03.05.02.01.01 - Com 0,15 m de espessura. m2 744,885
 22 03.08 - Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:
 22.1 03.08.01 - Rega de impregnação betuminosa

30 22.1.1 03.08.01.01 - Com emulsão betuminosa m2 2899,125
 23 03.08.02 - Rega de colagem:

31 23.1 03.08.02.02 - Com emulsão modificada m2 9233,125
 24 03.09 - Trabalhos especiais de pavimentação:
 24.1 03.09.01  - Fresagem de camadas de pavimentos existentes:
 24.1.1 03.09.01.01  - Em misturas betuminosas:
 24.1.1.1 03.09.01.01.02  - Em profundidades entre 5 e 10 cm.

32 24.1.1.2 03.09.01.01.01  - Em profundidades inferiores a 5cm. m2 1145
 25 03.09.07  - Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação:

33 25.1 03.09.07.02 - Em lajetas ou blocos de betão. m2 377
34 25.2 03.09.08  - Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual

indemnização por depósito.
m2 3495,7

 26 4 - OBRAS ACESSÓRIAS
 26.1 04.02 - Execução da vedação física e caminhos paralelos, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e o fornecimento e colocação de todos os

materiais: 26.1.1 04.02.01  - Vedações:
 26.1.1.1 04.02.01.01  - Com postes de madeira:

35 26.1.1.1.1 04.02.01.01.01  - Em rede de malha variável do tipo cêrca de caça. m 65
 27 04.03  - Obras de contenção (muros de suporte, espera ou vedação, paredes, pregagens e ancoragens) e de revestimento de taludes e canais, incluindo fornecimento e colocação

de todos os materiais necessários:
 27.1 04.03.01  - Fundações:
 27.1.1 04.03.01.01  - Escavação para abertura de fundações de muros e paredes, incluindo entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e

espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnização por depósito:
36 27.1.1.1 04.03.01.01.01  - Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 54,72
 28 04.03.02  - Execução de muros, ou revestimento de taludes e canais, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessários e colocação dos dispositivos de drenagem no

tardoz:37 28.1 04.03.02.03  - Em betão armado. m3 56,24
 29 04.04  - Instalação de serviços de interesse público ou reposição dos afectados:
 29.1 04.04.01  - Redes de abastecimento de água:

38 29.1.1 04.04.01.01 - Abertura de valas para instalação tubagens, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e
espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes, e eventual indeminização por depósito

m3 88,3008

39 29.1.2 04.04.01.02  - Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 18,4721
 30 04.04.01.03  - Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os acessórios, maciços de amarração, e os trabalhos necessários:

40 30.1 04.04.01.03.i  - PEAD, Ø 110mm, classe PE100, PN10 m 120
41 30.2 04.04.01.03.ii  - PEAD, Ø 32mm, classe PE100, PN10 m 30
42 30.3 04.04.01.04  - Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo, incluindo cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens, e

compactação.
m3 53,8745

43 30.4 04.04.05.06  - Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora. m 150
 31 04.04.05 - Sistemas de telecomunicações - infraestruturas:

44 31.1 04.04.05.01  - Abertura de valas para instalação de tubos, cabos ou outros equipamentos, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e a
remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito.

m3 216,75
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45 31.2 04.04.05.02  - Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 82,3875
 32 04.04.05.04  - Fornecimento e colocação de tubos para instalação de cabos, ou outros equipamentos:

46 32.1 04.04.05.04.01  - Tritubo PEAD, diâmetro 40 mm, classe de pressão 1 MPa. m 422,5
47 32.2 04.04.05.04.02  - Tubo PVC 10, diâmetro 110 mm, classe de pressão 0,6 MPa. m 1297,5
48 32.3 04.04.05.06  - Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora. m 422,5
49 32.4 04.04.05.07  - Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou empréstimo, incluindo cirandagem de terras, para o envolvimento de tubagens e

compactação.
m3 5,5

 33 04.04.05.08  - Execução de caixas de visita, com tampa e aro, construídas \"in situ\" ou compostas por elementos prefabricados, incluindo movimento de terras, fundação e todos os
trabalhos necessários:

50 33.1 04.04.05.08.01  - Circulares com diâmetro máximo de 1,2 m e altura igual ou inferior a 1m. UN 2
51 33.2 04.04.05.08.02  - Circulares com diâmetro máximo de 1,2 m e altura superior a 1 m. UN 13
 34 04.05  - Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores:

52 34.1 04.05.02  - Lancil galgável, incluindo fundação. m 308
53 34.2 04.05.03  - Lancil de remate de passeios com zonas ajardinadas, incluindo fundação. m 94,5
54 34.3 04.07 - Remoção da vedação física existente composta por postes de madeira e rede de malha, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos

sobrantes e eventual indemnização por depósito.
m 65

 35 04.09 - Instalação Negativos Iluminação Pública:
55 35.1 04.09.01  - Abertura de valas para instalação de tubos, cabos ou outros equipamentos, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e a

remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito.
m3 16,5

56 35.2 04.09.02  - Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 3,75
57 35.3 04.09.03 - Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade, PEAD Ø 90 mm, 6Kgf, na cor vermelha, instalado em vala, com todos os materiais e

trabalhos necessários à sua correta execução.
m 30

58 35.4 04.09.04 - Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora. m 30
59 35.5 04.09.05 - Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou empréstimo, incluindo cirandagem de terras, para o envolvimento de tubagens e

compactação.
m3 4,625

 36 5 - EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 36.1 05.01  - Sinalização vertical:
 36.1.1 05.01.01  - Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:
 36.1.1.1 05.01.01.01  - Sinais triangulares:

60 36.1.1.1.1 05.01.01.01.01  - Com L = 0,70 m. UN 15
61 36.1.1.1.2 05.01.01.01.04 - Com L = 0,60 m. UN 6
 37 05.01.01.02  - Sinais circulares:

62 37.1 05.01.01.02.01  - Com diâmetro igual a 0,70 m. UN 30
63 37.2 05.01.01.02.04 - Com diâmetro igual a 0,60 m. UN 6
 38 05.01.01.04 - Sinais quadrangulares:

64 38.1 05.01.01.04.01  - Com L = 0,70 m. UN 8
 39 05.01.02  - Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:
 39.1 05.01.02 - Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:
 39.1.1 05.01.02.01  - Sinais de Pré-aviso:

65 39.1.1.1 05.01.02.01.04 - Pré-avisos gráficos (PAG´s), em pórtico ou semi-pórtico. m2 67,5
 40 05.01.02.03 - Sinais de direcção:

66 40.1 05.01.02.03.02  - Setas SD´s. m2 6,3826
67 40.2 05.01.02.09  - Outros painéis. m2 9,999

Praça da República
Telef. 231480550 / Fax. 231458185
https://www.cm-mira.pt/ Página 4 de 6



Município de Mira
Procedimento Empreitada 15/2020

 41 05.01.03  - Estruturas para suporte dos elementos da sinalização de informação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 41.1 05.01.03.01  - Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de \"código\"), setas e painéis:

68 41.1.1 05.01.03.01.01  - Em perfis metálicos não tubulares. kg 1789,32
69 41.1.2 05.01.03.01.02  - Em perfis metálicos tubulares. kg 270,546
70 41.1.3 05.01.03.06  - Execução de fundações em betão armado, em sinais (excluindo sinais de \"código\"), setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo escavação para

abertura da fundação em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação, e cofragens necessárias.
m3 43,5

 42 05.02  - Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 42.1 05.02.01  - Marcas Longitudinais:
 42.1.1 05.02.01.01 - Linha branca contínua (LBC):

71 42.1.1.1 05.02.01.01.02  - Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 375
 43 05.02.01.03  - Linha branca tracejada de aviso (LBTA):

72 43.1 05.02.01.03.02  - Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 5/2 m (LBTA 0,12; 5/2). m 84
73 43.2 05.02.01.03.05 - Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 2,5/1m (LBTA 0,12; 2,5/1). m 42
 44 05.02.01.04  - Linha branca tracejada (LBT):

74 44.1 05.02.01.04.03  - Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,12; 1/1). m 12
75 44.2 05.02.01.04.06 - Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2). m 52
76 44.3 05.02.01.04.14  - Com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3). m 64,1
77 44.4 05.02.01.04.18 - Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 2/5 m (LBT 0,12; 2/5). m 157
78 44.5 05.02.01.04.19 - Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 3/4 m (LBT 0,12; 3/4). m 41,5
 45 05.02.01.05  - Guias:

79 45.1 05.02.01.05.02  - Com 0,15 m de largura. m 1854,9
 46 05.02.02  - Marcas Transversais:

80 46.1 05.02.02.02  - Passadeiras de peões. m2 70
81 46.2 05.02.02.03 - Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 18
 47 05.02.03  - Outras marcas:

82 47.1 05.02.03.01  - Raias oblíquas paralelas. m2 16
83 47.2 05.02.03.02  - Bandas cromáticas. m2 72,96
84 47.3 05.02.01.04.18 - Com 0,4 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,4 m (LBT 0,40; 0,4/0,4). m 52,8
 48 05.02.03.03  - Triângulo de cedência de prioridade:

85 48.1 05.02.03.03.01  - Com h = 2,0 m. UN 4
86 48.2 05.02.03.03.03 - Com h = 1,0 m. UN 6
 49 05.02.03.08  - Setas de desvio:

87 49.1 05.02.03.08.03  - Tipo II. UN 3
 50 05.03  - Equipamento de guiamento, balizagem e demarcação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 50.1 05.03.01  - Marcadores:

88 50.1.1 05.03.01.01  - Unidireccionais. UN 192
 51 05.03.02  - Delineadores - Sinalizadores:
 51.1 05.03.02.01  - Para apoio no solo (h = 1,0 m):

89 51.1.1 05.03.02.01.01  - Com secção poliédrica. UN 4
 52 05.03.02.02  - Para apoio em guardas de segurança (h = 0,35):

90 52.1 05.03.02.02.01  - Com secção poliédrica. UN 9
 53 05.03.03  - Baias direccionais:
 53.1 05.03.03.01  - Unitárias (chevrons):
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91 53.1.1 05.03.03.02.02  - Com 0,60 m de lado. UN 4
 54 05.03.03.04  - Balizas laterais de posição:

92 54.1 05.03.03.04.01  - Metálicas com L = 0,20 m. UN 4
 55 05.04  - Equipamento de demarcação, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 55.1 05.04.01  - Marcos hectométricos:

93 55.1.1 05.04.01.02  - Para OE´s. UN 2
 56 05.05  - Guardas de segurança, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 56.1 05.05.01  - Guardas Metálicas:
 56.1.1 05.05.01.01  - Semi-flexíveis simples, para veículos:

94 56.1.1.1 05.05.01.01.01  - Com prumos afastados de 4 m. m 1124
95 56.1.1.2 05.05.01.01.02  - Com prumos afastados de 2 m. m 208
 57 05.07  - Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente:
 57.1 05.07.01  - Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte para o depósito das Infraestruturas de Portugal, em Estrada da Chapeleira, Antanhol.

96 57.1.1 05.07.01.01  - Sinais de \"código\", baias, balizas e marcos. UN 50
97 57.1.2 05.07.01.02  - Sinais de Informação, Setas e Painéis. UN 13
98 57.1.3 05.07.01.05  - Marcadores. UN 36
99 57.1.4 05.07.01.06  - Delineadores. UN 7
100 57.1.5 05.07.01.07  - Guardas metálicas. m 12
101 57.1.6 05.07.03  - Eliminação de marcas da sinalização horizontal. m2 111,83

 58 05.08  - Sinalização temporária:
102 58.1 05.08.01  - Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização

vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1

 59 05.09  - Outras marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
103 59.1 05.09.01 - Símbolo de cor branca composto por duas setas direcionais e uma bicicleta indicativa da pista para velocípedes. UN 3

 60 05.10 - Guardas de segurança, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 60.1 05.10.01 - Guardas Metálicas:

104 60.1.1 05.10.01.01 - Dispositivo de proteção para motociclistas (DPM) em chapa quinada da classe S275, com 350mm de altura e 2mm de espessura. m 948
 61 05.10.01.01.01 - Terminais DPM

105 61.1 05.10.01.01.01.01 - Terminal padrão início UN 16
106 61.2 05.10.01.01.01.02 - Terminal padrão fm UN 16

 62 10 - DIVERSOS
107 62.1 10.01  - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
108 62.2 10.05  - Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar ao IP (Infraestruras de Portugal). quando da recepção provisória da obra. vg 1
109 62.3 10.15 - Fornecimento e aplicação de placa identificadora da obra com 1,0mx1,5m, de acordo com modelo a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais e

trabalhos necessários.
UN 1

110 62.4 10.16 - Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 273/2003 (entregue para
aprovação antes da consignação da obra).

UN 1

111 62.5 10.17 - Implantação e pictagem da obra conforme peças desenhadas e escritas. vg 1
112 62.6 10.18 - Implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Cosntrução e Demolição. vg 1
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