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PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Cldusula 1.2 - Objeto da prestagdo de servigos

1. A prestacdo de servigos objeto do contrato compreende todas as a¢des a desenvolver pelo
Prestador de Servicos, necessdrias para atingir as obrigacdes e responsabilidades relativas a
coordenacdo de seguranca em obra, no ambito da legislacdo em vigor (designadamente do
Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro) e o apoio a Camara Municipal de Alenquer para o
cumprimento das obrigacdes e responsabilidades desta, enquanto Dono de Obra, relativas
a seguranca em obra, no ambito da legislacdo em vigor (designadamente do Decreto-Lei
273/2003, de 29 de Outubro)

2. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a Aquisi¢cao de Servigos
de Coordenacgdo de Seguranca em Obra para Empreitadas no Municipio de Alenquer, de
acordo com os termos de referéncia previstos na Parte Il do presente Caderno de Encargos.

3. A prestacdo de servicos é exclusivamente referente a empreitadas a ocorrer na area do
Municipio de Alenquer.

4. As carateristicas, especificacGes e requisitos dos meios humanos a afetar para a prestacao
dos servigos referidos no nimero anterior encontram-se definidas no presente Caderno de
Encargos e no ANEXO I, que dele faz parte integrante.

5. O adjudicatario tem cabal conhecimento do objeto da presente aquisicdo de servigos, ndo
podendo, como tal e em situagdo alguma, invocar desconhecimento sobre o mesmo, para
atenuar ou se eximir da responsabilidade que tem na perfeita execucdo da prestacdo.

Clausula 2.2 - Entidade adjudicante
1. A entidade adjudicante é o Municipio de Alenquer, adiante designado por CMA, NIPC 501
305 734, sito na Praca Luis de Camdes, 2580-318 Alenquer, com o telefone n? +351 263 730
900, o fax n2 +351 263 711 504 e endereco eletrdnico geral@cm-alenquer.pt.

Clausula 3.2 — Documentos integrantes do contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado e seus anexos.
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2. Nos termos previstos no n.2 2 do artigo 96.2 do CCP, é também parte integrante do
contrato, independentemente da sua reducdo a escrito, os seguintes elementos:

a. Os suprimentos de erros e omissées do Caderno de Encargos identificados pelos

concorrentes, desde que esses erros e omissdes, tenham sido expressamente aceites

pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao Caderno de Encargos;

O presente Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

Caderno de Encargos.

3. Nos termos previstos no n.2 5 do artigo 96.2 do CCP, em caso de divergéncia entre os
documentos referidos no n.2 2 a prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo
indicados nesse numero.

oo o0 T

4. Nos termos previstos no n.2 6 do art.2 96.2 do CCP, em caso de divergéncia entre os
documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo
guanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e
aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 do CCP.

5. Em caso de divergéncia entre as clausulas juridicas e as clausulas especiais (técnicas)
constantes das Partes | e Il do presente Caderno de Encargos, respetivamente, as cladusulas
técnicas prevalecem sobre as cldusulas juridicas no que respeita a caracteristicas, tipo e
natureza ou extensdo dos servicos a prestar e as clausulas juridicas prevalecem sobre as
cldusulas técnicas no que respeita ao exercicio, conteldo e efeitos de direitos e obriga¢des
das partes.

Clausula 4.2 — Vigéncia
1. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir do dia util
seguinte a outorga do contrato, renovando-se automaticamente no seu termo por
sucessivos periodos de 1 (um) ano, até ao maximo de 3 (trés) anos, desde que qualquer das

partes ndo se oponha a sua renovacgao.

2. A oposi¢do a renovagao referida no nimero anterior deve ser comunicada, por escrito, com
uma antecedéncia minima de 90 (noventa) dias relativamente ao termo do periodo de
vigéncia ou renovagdo, sem prejuizo das obrigacBes acessdrias que devam perdurar para
além da cessacdo do contrato.

3. O exercicio do direito previsto no numero anterior ndo confere o direito a qualquer
indemnizagdo, compensacdo ou atribuicdo analoga de natureza pecunidria resultante da
cessacdo do contrato.

4. O inicio dos trabalhos esta dependente da apresentacdo da apdlice de seguros valida, nos
termos do presente CE.
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5. O preco maximo a pagar pela Camara Municipal de Alenquer, pela prestacdao dos servicos
objeto do presente Caderno de Encargos, é de € 74.900,00 (setenta e quatro mil e
novecentos euros) ndo incluindo o IVA, pelo que o respetivo contrato finda no momento
em que o valor da adjudicacdo seja atingido, ou consumido.

. O contrato mantém-se em vigor até esgotado o prazo indicado no n.2 1, ou até esgotado o
preco indicado no n.2 5, sem prejuizo das obrigacGes acessdrias que devam perdurar para
além da cessacao do contrato, obrigando-se o prestador de servicos a concluir a execucao
do servico, com todos os elementos referidos no presente caderno de encargos.

CAPITULO Il
OBRIGACOES CONTRATUAIS

SECCAO |
OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

SUBSECCAO |
CLAUSULAS GERAIS

Clausula 5.2 — Obrigag®es principais do Adjudicatario

Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislagdo aplicavel, no presente
Caderno de Encargos e nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem
para o prestador de servicos as seguintes obrigacGes principais:

a) Assegurar o desenvolvimento de todas as ag¢des relativas a Coordenagdo de
Seguranga em Obra, necessdrias ao cumprimento das obrigacbes previstas no
Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de outubro e no presente Caderno de Encargos, nas
empreitadas que a Camara Municipal de Alenquer (CMA), no ambito do presente
contrato, venha a definir para o efeito.

O adjudicatario assume integral responsabilidade pelos servigos contratados, sendo o
Unico responsavel perante a CMA pela boa presta¢gdo dos mesmos.

O adjudicatario responde, nomeadamente, por quaisquer erros, deficiéncias ou
omissdes na aquisicdo de servigos, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o
momento em que foram detetados, salvo se o adjudicatario provar que os mesmos
decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMA.

Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMA, o adjudicatério obriga-se a corrigir
os erros, as deficiéncias ou omissdes no prazo razodvel que lhe vier a ser notificado.

E da exclusiva responsabilidade do adjudicatario o cumprimento das obrigacdes legais e
regulamentares relativas ao pessoal afeto a prestacdo de servicos, nomeadamente no
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gue concerne ao registo de pessoal, a aptiddo profissional, condi¢des de trabalho,
organizagao do tempo de trabalho, disciplina, bem como o respeito pela legislagdo e
regulamentacdo coletiva aplicdvel, incluindo a relativa aos direitos e garantias
conferidos aos trabalhadores, em particular os referentes a remuneracao, protecdo da
seguranca e saude e assisténcia técnica em caso de doenca ou acidente de trabalho,
competindo-lhe ainda, assegurar a identificacdo de todo o pessoal afeto a prestacao do
servico efetuando o respetivo controlo de acessos.

O adjudicatdrio obriga-se a garantir que o pessoal alocado a aquisicdao de servicos seja
portador, em local de fécil visibilidade e leitura, de identificacdo nominal, autenticado
pelo adjudicatdrio e com indicacdo de que se trata de pessoa ao servico da CMA.

O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal afeto a
aquisicdo dos servicos, sendo da sua responsabilidade todos os encargos que dai
resultem, considerando-se incluidos no preco a apresentar.

O adjudicatédrio ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade, sem a
prévia autorizacdo da CMA.

Durante a execucgdo do contrato, o adjudicatario obriga-se a apresentar a CMA, sob pena
de incumprimento contratual, toda e qualquer documentacado solicitada para efeitos de
verificacdo das obrigacGes estabelecidas.

Nas suas relagdes com todos os intervenientes, empreiteiros, fornecedores, prestadores
de servicos, etc., o adjudicatario obriga-se ainda a respeitar e fazer cumprir o
estabelecido nos respetivos contratos e legislacdo aplicavel, e ainda as normas e
principios de ética e rigor profissional, de acordo com as atribuicbes que lhe sdo
cometidas pela CMA no ambito do contrato a celebrar e do presente caderno de
encargos.

Identificar um Gestor de Cliente que assegure a possibilidade de contacto célere e direto
com os colaboradores da CMA, disponivel através de telefone ou endereco de e-mail, a
qualquer hora, dias Uteis e ndo Uteis;

Responsabilizar-se por eventuais danos causados pelo seu pessoal aos edificios,
instalagGes e meios da CMA;

Apresentar de forma organizada (em papel e suporte digital) os processos que estdo a
ser acompanhadas pelo prestador de servicos;

Garantir a total disponibilidade para responder as solicitacdes da CMA, em dias Uuteis e
nao Uteis, em qualquer horario.

Clausula 6.2 — Prazo previsto para a Prestacdo de Servigos

Os servicos objeto do presente procedimento, e descritos no n.2 1 da cldusula anterior,
tém um prazo previsto, sem prejuizo das obrigacGes acessorias que devam perdurar para
além da cessa¢do do contrato, igual ao prazo das empreitadas (incluindo prazos para
trabalhos preparatdrios e para trabalhos relacionados com a conclusdo das empreitadas)
sobre a qual incide a prestacdao de servicos, conforme consta das condi¢cdes de referéncia
explanadas no ANEXO |
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2. Os prazos previstos no nimero anterior podem ser prorrogados por iniciativa da Camara
Municipal de Alenquer, ou a requerimento do Adjudicatario devidamente fundamentado e
aceite pela entidade adjudicante.

3. O prazo comega a contar apés notificacdo do Dono de Obra ao Adjudicatdrio, que deverd
ocorrer com uma antecedéncia minima de 5 dias, relativamente ao inicio do periodo
indicado no n.2 1. A primeira notificacdo terd de ocorrer, necessariamente, até 100 dias
apods a outorga do contrato, periodo esse, que se for excedido, confere ao adjudicatario o
direito de resolucdo do contrato.

4. Os servicos a prestar pelo Adjudicatdrio deverdo ter inicio 15 (quinze) dias antes do inicio
dos trabalhos por parte do Empreiteiro, e a sua conclusdo devera ocorrer 35 (trinta e
cinco) dias apds a data de término dos trabalhos, e desde que estejam terminadas todas as
atividades relativas ao seu processo de fecho, conforme definido no presente Caderno de
Encargos.

5. O periodo inicial de 15 (quinze) dias sera utilizado nas atividades preparatérias que o
Adjudicatario terd de realizar antes do inicio dos trabalhos de construgdo e serdo
desenvolvidas nas instalacdes do Adjudicatdrio, incluindo as necessdrias deslocacées ao
local dos trabalhos e as instalagdes do Dono de Obra.

Clausula 7.2 — Alteracdo do Prazo de Duragao dos Trabalhos
1. O prazo de duracdo dos trabalhos poderd ser alterado em funcdo do progresso da
Empreitada, ficando, contudo, o Adjudicatdrio obrigado a sua execuc¢do, em condi¢des
iguais as vigentes durante o prazo contratual, até a rececdo provisdria da Empreitada.

2. Quando se verificar a suspensao dos trabalhos, independentemente da causa que a
originou, a presente prestacdo de servicos é igualmente suspensa, exceto se o motivo da
suspensdo estiver relacionado com questdes relacionadas com a seguranga em obra. A
suspensao nao representa agravamento de custos para a entidade adjudicante.

SUBSECGAO I
MEIOS E ORGANIZACAO DO PRESTADOR DE SERVICOS

Clausula 8.2 — Coordenadores de Seguranga em Obra

1- Para a prestacdo dos servicos objeto do presente Caderno de Encargos, o prestador de
servicos deve disponibilizar coordenadores de segurangca em obra que cumpram as
carateristicas, especificacbes e requisitos estipulados no Anexo | ao presente Caderno de
Encargos.

2 - Sem prejuizo de outros procedimentos que venham a ser comunicados posteriormente
pela CMA, os coordenadores de seguranga em obra afetos as prestaces de servigos objeto do
presente Caderno de Encargos devem:
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a) Respeitar todas as regras definidas na legislacdo aplicavel;

b) Atuar com elevado sentido de responsabilidade;

c) Atuar com elevado sentido de confidencialidade e sigilo no que respeita as
informagdes e documentos a que possam ter acesso ou de que tomem conhecimento
ao longo da execuc¢do do contrato;

d) Cumprir rigorosamente a periodicidade de deslocagcdo a obra definida e demais
indicacGes fornecidas pela CMA;

e) Elaborar e entregar todos os relatdrios exigidos pela CMA e vertidos no presente
Caderno de Encargos;

f) Estar permanentemente contactdveis, através de telemdvel;

g) Sempre que a CMA solicite, apresentarem-se aos responsaveis da CMA;

h) Nao discutir nem alimentar discussoes;

i) Utilizar vestuario adequado ao exercicio da fungdo, designadamente que cumpra as
exigéncias em termos de seguranca.

3 - Atendendo ao carater exclusivamente comercial das relacdes que se estabelecem entre a
CMA e o prestador de servicos, ndo se podendo, em caso algum, considerar a disponibilizacdo
de coordenadores de seguranca em obra como cedéncia de pessoal por parte do prestador de
servicos, e ndo existindo qualquer vinculo laboral entre a CMA e os trabalhadores afetos a
prestacdo dos servicos objeto do presente Caderno de Encargos, o prestador de servicos é o

Unico responsavel perante os meios humanos disponibilizados, cabendo-lhe, nessa qualidade:

a) Garantir o cumprimento das regras estipuladas em legislacdo laboral;

b) Exercer o controlo efetivo dos meios disponibilizados e, se assim o entender, exercer
os poderes de controlo, direcdo e disciplinar a sua disposicdo para garantir o
cumprimento das regras definidas no nimero anterior;

c) Responder perante a CMA pelo modo como os coordenadores de seguranca em obra
desempenham as tarefas que lhes estdao incumbidas.

Clausula 9.2 — Meios de Organizacao

1. Compete ao Prestador de Servigos (Adjudicatdrio) estabelecer todo o sistema de
organizacao indispensavel a execuc¢dao das tarefas a seu cargo, de acordo com as
responsabilidades patentes no presente Caderno de Encargos, nomeadamente as
constantes da Parte Il, bem como o apetrechamento e a obten¢do de todos os meios
humanos e materiais complementares necessdrios a execuc¢do das acbes a desenvolver, no
ambito da sua intervengdo, de acordo com a proposta, ou com o0s ajustamentos que o
desenvolvimento da obra determinar.

2. Compete ao adjudicatario organizar e gerir todos os sistemas que considerar necessarios
para atingir os objetivos a fim de garantir a realizacdo da obra dentro dos niveis maximos
de segurancga, dando cumprimento as responsabilidades e tarefas que o presente Caderno
de Encargos exige.
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3. Para o desenvolvimento das atividades é obrigacdo do adjudicatario dispor de meios
informaticos, localizados em obra, que permitam o registo de todos os dados e elementos
necessarios ao seu rapido e eficiente tratamento. Estes meios serdo utilizados tendo em
vista os seguintes objetivos fundamentais:

a. Fornecer ao Dono de Obra, a informacdo e analise conforme exigido no presente
Caderno de Encargos, nomeadamente naquilo a que é feita referéncia na Parte Il. O
adjudicatario para além dos meios informaticos referidos neste caderno de encargos,
poderd utilizar todos os meios informaticos complementares que entender
convenientes;

b. Produzir toda a documentacdo necessaria ao desempenho das fun¢bes que lhe estdo
atribuidas neste Caderno de Encargos, nomeadamente naquilo a que é feita referéncia
na Parte ll;

c. Fornecer ao Dono Obra, sempre que necessario, cépia integral de toda a
documentacdo produzida no dmbito das atividades a desenvolver pelo adjudicatdrio,
registada em ficheiros compativeis com o sistema operativo e o software utilizado pelo
Dono de Obra;

d. Organizar e gerir o arquivo de obra, relativamente a documentacdo a que é feita
referéncia na Parte Il;

4. O adjudicatdrio devera garantir a qualidade e a consisténcia dos servicos através da
realizacdo de uma gestao efetiva e eficaz dos meios humanos e materiais disponibilizados,
ficando obrigado a:

a. Garantir que possuem meios humanos e materiais para fazer face a todas as
prestacoes de servicos solicitadas pela CMA, no ambito do presente Caderno de
Encargos;

b. Assegurar o acompanhamento efetivo da execucdo do contrato, bem como, uma
comunica¢do permanente e eficaz com a CMA e com os colaboradores que prestam
servigos de coordenacao;

c. Assegurar a menor rotatividade possivel dos meios humanos afetos a cada obra
concreta, garantindo a estabilidade e qualidade dos servicos;

Clausula 10.2 — Meios humanos, Equipamentos e Materiais
1. A mobilizagdo e sele¢do dos meios humanos necessarios a execugao dos trabalhos desta
prestacdo de servicos é da inteira responsabilidade do Adjudicatario, obrigando-se a
garantir que todos os agentes coloquem a sua experiéncia, pericia, cuidado e diligéncia na
realizacdo dos servicos que Ihes forem cometidos.

2. A equipa de pessoal do Prestador de Servicos a mobilizar no ambito da presente prestagao
de servigos serd, no minimo, 1 técnico por empreitada, podendo, o mesmo técnico estar
afeto a varias empreitadas, desde que ndo exceda 5 empreitadas em simultaneo.
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O Prestador de Servicos ndo podera substituir qualquer técnico sem o prévio
consentimento do Dono de Obra, incluindo os técnicos apresentados na proposta, sendo
gue, em qualquer caso, os novos técnicos terdo sempre de obedecer aos requisitos e
qualificacGes exigidos neste Caderno de Encargos.

Por motivo de férias, doenca ou outras auséncias, é obrigacdo do adjudicatario substituir
os técnicos que se encontrem nessas condi¢des, por técnicos de qualificacOes, e
experiéncia, que respeitem o exigido na lista nominativa da equipa técnica (ANEXO 1).

A substituicdo referida no numero anterior apenas tera eficicia caso o adjudicatario
submeta previamente a apreciacdo do Dono de Obra, num prazo de 30 dias em caso de
gozo de férias, ou de imediato em caso de doenga subita, a sua substituicdo por elemento
de habilitacdo e experiéncia profissionais comprovadamente idénticas ou superiores.

E obrigacdo do adjudicatario assegurar o transporte, alojamento e respetivas despesas dos
meios humanos necessarios a presente prestacdo de servicos.

Sempre que o Dono de Obra ou o Adjudicatario considerem necessario proceder, para o
bom andamento dos trabalhos, a alteracdo das categorias profissionais ou dos requisitos
das fun¢Ges de cada elemento técnico, o adjudicatdrio devera propor, atempadamente, as
adaptacGes consideradas convenientes.

O Adjudicatdrio pode, caso assim o entenda, ou se verifique que exista necessidade, e
mediante prévia anuéncia do Dono de Obra, recorrer a intervencdo no local da obra de
guaisquer outros especialistas nos diversos ramos da engenharia. Tal intervencdo nado
implicard para o Dono de Obra qualquer encargo financeiro, ou de outro tipo,
entendendo-se as referidas intervencbes como da inteira responsabilidade do
adjudicatario e em complemento da sua organizagao para efeitos da execugdo das agdes
que lhe sdo incumbidas no ambito deste Caderno de Encargos, e cumprimento dos
deveres de Coordenador de Seguranga em Obra.

O Dono de Obra reserva o direito de ordenar a retirada de qualquer elemento do pessoal
que, no seu juizo, ndo revele ter aptidées ou elevada capacidade de trabalho para as
funcdes que ocupa de acordo com os requisitos estabelecidos no presente Caderno de
Encargos ou que haja desrespeitado os agentes do Dono de Obra, seus colaboradores ou
outros intervenientes na obra, ou ainda provoque indisciplina no desempenho dos seus
deveres. Sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal indicado, a ordem de dispensa de
servigo deverd ser fundamentada por escrito, quando o Adjudicatdrio assim o exija.

O Adjudicatério ndo tera direito a qualquer tipo de indemnizagdo se ocorrerem situagoes
referidas no nimero anterior, devendo de imediato proceder a substituicdo do elemento,
ou elementos, suspenso nas condi¢des previstas neste Caderno de Encargos.

Caberd ao Adjudicatario todos os encargos com os meios informaticos (hardware e
software) e de campo, consumiveis, equipamentos, necessarios ao tratamento e
processamento dos dados de campo, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
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decorrentes da execucdo do presente contrato. A linha telefénica/internet terd de ser
assegurada pelo Adjudicatario.

Serdo da responsabilidade do Adjudicatidrio a aquisicdo, fornecimento, instalacdo,
manutenc¢do e consumo corrente de todos os meios materiais necessarios a aquisicdo de
servicos objeto deste Caderno de Encargos, incluindo os meios necessdrios ao controlo e
registo da qualidade, transportes, informaticos ou outros, nomeadamente os seguintes:

a) Equipamento fotografico e videografico;

b) Equipamento informatico, computador portatil, e programas informaticos
adequados (MS Project, Excel, Word, ACAD, etc), telemodvel e internet mével,
incluindo todas as despesas de operacdo, instalacdo, manutencdo e
desativacao;

c) Meios de transporte necessdrios para a sua atividade, incluindo despesas de
seguros, impostos, reparacdes, manutencao, limpeza e combustivel;

d) Considera-se que os veiculos bem como os restantes equipamentos a utilizar
pelo adjudicatario, serdo de fornecimento e uso exclusivo deste no ambito
das funcgdes que lhe estdo atribuidas;

e) Os equipamentos de protecdo individual (capacete de protecdo, vestuario de
alta visibilidade constituido por colete e parka de inverno, botas de protecao
S3, , estojo de primeiros socorros, etc.) consideram-se incluidos no custo dos
meios humanos.

E responsabilidade do adjudicatario garantir a disponibilizagdo de todos os meios materiais
necessarios ao correto desempenho das fungdes dos coordenadores de seguranga em
obra, designadamente no que respeita ao vestudrio e equipamentos de seguranca
obrigatdrios para o acesso ao local das obras.

Os contratos das empreitadas contemplardo o fornecimento de instalagdes para a equipa
de Fiscalizacdo, sendo a sua tipologia de acordo com o que for aprovado em Plano de
Estaleiro, pelo Adjudicatédrio. Nessas instalagdes devera funcionar a zona de arquivo da
documentacdo referente as atividades de Coordenacdo de Seguranca em Obra.

Nas empreitadas, que pela sua dimensdao, ndo existam condi¢Ges suficientes para a
realizacdo de tarefas administrativas no local das obras, a CMA disponibiliza aos
coordenadores de seguranga em obra, uma sala de trabalho no edificio administrativo do
Complexo de oficinas da Barnabé (EN9), sem prejuizo de outras formas que vierem a ser
acordadas, ou definidas, para a realizacdo da presente prestacdo de servigos. Caso ndo seja
possivel a CMA ceder as instalagbes, conforme referenciado supra, terd o prestador de
servicos que assegurar a execucgdo dos trabalhos através do seu préprio estabelecimento,
se necessario.
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Clausula 11.2 — Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual
1. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do adjudicatario e sé dele.

2. Observados os limites previstos no artigo 317.2 do CCP, sdo admitidas a cessdo da posicdo
contratual bem como a subcontratacao, sujeitas respetivamente a autorizacao da CMA, nos
termos do disposto nos artigos 318.2 e 319.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

3. Para efeitos da obtencdo da autorizacdo pela CMA, nos termos do numero anterior, o
adjudicatario deve apresentar uma proposta fundamentada e instruida com todos os
documentos comprovativos da verificacdo dos requisitos que seriam exigiveis para a
autorizacdo da cessdo e da subcontratacdo no préprio contrato, de acordo com o disposto
nos artigos 318.2 e n.2 2 do artigo 319.2 do CCP, nomeadamente, a apresentacdo dos
documentos de habilitacdo, bem como a enunciacdo, de forma clara, das razbes que
motivaram a cessdo ou recurso a subcontratacao.

4. Caso o adjudicatario, por razées de natureza excecional, necessite de realizar qualquer
parte dos trabalhos por subcontratacdo ou por tarefa, requererd previamente a
competente autorizagdo ao Dono de Obra, indicando o subcontratado ou tarefeiro a quem
pretende recorrer, fazendo acompanhar tal solicitacdo dos elementos comprovativos e
esclarecedores da necessidade invocada e de competéncia do subcontratado ou tarefeiro
qgue propde.

5. O Dono de Obra, reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizacdo de subcontratados ou
tarefeiros propostos segundo o estipulado no n.2 2, sem ter de justificar tal resolucdo, ndo
acarretando a aceitacdo do Dono de Obra, a diminuicdo da responsabilidade do
adjudicatario, tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos e
designadamente non.2 1.

6. O requerimento a que se refere o n.2 4, devera ser acompanhado, além dos elementos ai
mencionados, por uma declara¢do, do subcontratado ou tarefeiro em que este refere que
esta perfeitamente inteirado da parte dos trabalhos a realizar e de todo o estipulado neste
Caderno de Encargos.

7. A CMA deve pronunciar-se sobre as propostas do adjudicatario, no dambito da presente
Clausula, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da respetiva apresentacdo, desde que
regularmente instruida.

8. As sub-adjudica¢bes e tarefas que figurem no contrato, por condi¢des da proposta
apresentada no ato do concurso, serdo realizadas nas condi¢cbes nela prevista, nao
podendo o adjudicatdrio proceder a substituicdo dos respetivos subcontratados ou
tarefeiros sem aprovacao prévia do Dono de Obra, sendo nesta substituicao aplicavel o
disposto nos n%s 2 e 4.

9. O Dono de Obra, reserva-se o direito de ordenar a substituicdo de qualquer subcontratado
ou tarefeiro, designadamente quando entender que ndo existem garantias de boa execugdo
técnica dos trabalhos que Ihe foram cometidos ou ainda no caso de por si ou pelos seus
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agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa execugdo dos
trabalhos, no ambito das obriga¢des a que correspondem o presente contrato com efeitos
sequentes no desenvolvimento da obra.

10.Em caso de incumprimento das obrigacGes legais ou contratuais pelo adjudicatério, que
reina os pressupostos para a resolucdo do contrato, o adjudicatario cede, se assim for
determinado pela CMA, a sua posicao contratual ao concorrente do procedimento pré-
contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execucao, que venha a ser
indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial daquele procedimento, seguindo-
se os ulteriores termos previstos no artigo 318.2- A, reservando-se a CMA o direito de
revogar a qualguer momento, nomeadamente por motivos de interesse publico, a decisao
de cessdo da posi¢do contratual. Em caso de aceitagdo pelo futuro cessiondrio, a execugao
do contrato ocorre nas mesmas condigdes ja propostas pelo cedente no procedimento pré-
contratual original, sem prejuizo do disposto no n.2 5 do art. 318.2-A.

Clausula 12.2 — Horario de Trabalho
1. O Prestador de Servicos obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao hordrio em
periodo normal praticado pelo Empreiteiro da obra, ou dentro deste horario quando a
afetacdo diaria/semanal seja inferior a 8 horas, de acordo com o esquema de afetacBes
definidas (ANEXO I).

2. O horario de trabalho a considerar serd o considerado normal, no Contrato Coletivo de
Trabalho da Industria de Construcdo Civil.

3. A realizacdo de trabalhos fora das horas regulamentares e por turnos devera ser
devidamente justificada e previamente apresentada para aprovacdo pelo Dono de Obra.
Caso ocorra essa necessidade o custo homem/hora (taxa horaria Unica) base, ndo sofrera
alteracdo relativamente ao previsto no n.2 1 da Clausula 16.2.

Clausula 13.2 — Execucdo simultanea de outros trabalhos da mesma natureza no local da
obra
1. O Dono de Obra, reserva-se o direito de executar ou mandar executar por outrem, sem
prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer trabalhos, sejam de Fiscalizagdo ou
outros, ainda que de natureza idéntica aos que se encontram a cargo do Adjudicatario.

2. A execucdo dos trabalhos referidos no nimero anterior serd exercida, sempre que possivel,
apés prévio conhecimento do Adjudicatario. Caso o ndo seja, o Dono de Obra,
compromete-se a informar o Adjudicatdrio no mais curto espago de tempo possivel.

SUBSECCAO I
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DEVER DE SIGILO

Cldusula 14.2 — Objeto do dever de sigilo e Protegdo de Dados Pessoais

1. Em matéria de protecdo de dados pessoais, o adjudicatdrio estd obrigado nos termos do
Regulamento (UE) 2016/679 — Regulamento Geral de Prote¢do de Dados, assumindo a
integral responsabilidade por qualquer violacdo deste regulamento que se verifique no
ambito da execugdo do presente contrato, por todos os colaboradores que,
independentemente do vinculo laboral existente, coloque ao servico da execuc¢ao do
presente contrato, sendo o responsavel pelo tratamento de quaisquer dados pessoais para
cumprimento da suas obrigacdes legais e quaisquer outras finalidades identificadas que se
revelem necessarias no ambito da execucdo do presente contrato.O Adjudicatario deve
guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo técnica, comercial
ou outra, relativa ao Municipio de Alenquer, ou a qualquer entidade da justica, ou, a
gualquer assunto que no seu ambito esteja em desenvolvimento ou colaboracdo, de que
possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execuc¢do do contrato.

2. As partes ficam adstritas ao dever de sigilo, nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
290.2 do CCP.

3. Ainformacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado
direta e exclusivamente a execucdo do contrato.

4. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, as partes comprometem-se a nao divulgar,
durante e apds a execucdo do contrato, quaisquer informacdes que obtenham no seu
ambito, designadamente as relativas a outra parte ou aos seus interesses e negacios.

5. As partes s6 podem divulgar informacGes referidas no nimero anterior na medida em que
tal seja estritamente necessario a execucdo do contrato, mediante autorizacdo da parte
que as haja prestado, ou do estritamente necessdrio ao exercicio do direito de defesa em
processo contencioso.

6. No caso previsto no nimero anterior, as partes devem garantir, em reciprocidade e em
condicbes satisfatdrias, a assuncdo, por escrito, de idéntico compromisso de
confidencialidade pelos terceiros que acedam as informagdes abrangidas pelo dever de
confidencialidade.

7. As partes devem ainda limitar o acesso as informag¢ées confidenciais aos seus quadros e
funcionarios que a elas tenham de recorrer para a correta execugao do presente contrato,
assegurando que os mesmos sdo obrigados a manter essa confidencialidade.

8. Sdo suscetiveis de serem consideradas informagdes confidenciais, sem prejuizo de outras
que as partes decidam qualificar como tal, as que, a serem divulgadas, possam causar
danos a qualquer das partes ou a terceiros, ou perturbar o normal desenvolvimento dos
trabalhos da prestacao de servicos objeto deste Caderno de Encargos.
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Exclui-se o dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Adjudicatério ou
gue este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a
pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Além da informacao referida no niumero anterior, ndo se considera como confidencial:

a) ainformagdo que, previamente ao fornecimento da informacdo por qualquer uma das
partes, ja tenha sido legal e legitimamente divulgada por terceiros que direta ou
indiretamente ndo estejam subordinados a um compromisso de confidencialidade;

b) a informacdo relativamente a qual as partes acordem, por escrito, na possibilidade da
sua divulgacao.

Constituem, também, obrigacbes do adjudicatdrio, no ambito do dever de sigilo,
designadamente as seguintes:

c) Toda e qualquer informacdo, documentos ou conteudo total ou parcial dos mesmos,
dados ou factos, transmitidos entre as partes ou a que qualquer das partes tenha
acesso no ambito de execucdo do presente contrato, por escrito, oralmente ou por
qualquer outra forma de comunica¢do, podendo incluir designadamente ideias,
conceitos, planos de negdcios, abordagens metodoldgicas e de projeto, invencgdes,
descobertas, processos, prototipos, informacGes sobre clientes, marcas e qualquer
outro tipo de informacdo comercial, financeira, técnica ou estratégica

d) O adjudicatario garante o sigilo quanto a informacgGes que os seus técnicos venham a
ter conhecimento relacionadas com a atividade da CMA.

Clausula 15.2 — Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeigcdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de
segredos comerciais ou de credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas
coletivas.

SECCAOQ I
OBRIGACOES DO DONO DE OBRA

Clausula 16.2 — Prego base
O prego base é o pregco maximo que o Municipio de Alenquer se dispde a pagar pela
execucao de todas as prestacdes que constituem o seu objeto.
O preco base fixado para a presente prestacdo de servigos, nos termos e efeitos do
disposto no artigo 47.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, na sua reda¢do atual, é de
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74.500,00€ (setenta e quatro mil e quinhentos euros), valor ao qual acresce o IVA a taxa
em vigor.

. O preco base unitario trabalhador/hora, para o presente Caderno de Encargos
corresponde a 25€ (vinte e cinco euros), valor ao qual acresce o IVA a taxa em vigor.

Clausula 17.2 — Precgo contratual

. Pela prestacdo dos servicos objeto do presente contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a CMA deve pagar ao
adjudicatario os precos homem/hora constantes da proposta adjudicada “x” o nimero de
horas efetivamente prestadas.

. Pela prestacdo dos servicos objeto do presente contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Dono de Obra, deve
pagar ao prestador de servicos o preco constante da proposta adjudicada, nos termos das
especificagdes constantes do ANEXO |, que ndo excederd, obrigatoriamente, o montante
referido na cldusula anterior, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. O preco a apresentar
pelo adjudicatario terd, obrigatoriamente, em consideracdo os custos unitarios de venda
dos meios humanos e servicos de apoio complementares disponibilizados e a sua afetacdo
temporal durante a prestacdo dos servicos.

. O preco referido no numero 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Dono de Obra, de alojamento,
alimentagcdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licencas, e os demais
necessarios a realizagdo do que consta do presente Caderno de Encargos.

Clausula 18.2 — Condigdes de Pagamento
. As condi¢Oes de pagamento da aquisicao de servigos sao as seguintes:

a) As faturagdes serdo emitidas no inicio do més seguinte ao das prestagdes de servigos e
em funcdo da efetiva mobilizacdo dos meios humanos e materiais, devendo ser
acompanhada de todos os elementos descritivos e justificativos que permitam a sua
conferéncia, devendo ser deduzidos os descontos devidos de acordo com o estipulado
no titulo contratual.

b) Nos pagamentos serdo descontados os valores correspondentes as multas aplicadas,
podendo por isso, ser compensados os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com
as multas pecuniarias eventualmente aplicadas.

. Constituird pagamento adicional a execu¢do de trabalho em horas extraordindrias, se o
ritmo imprimido as obras em certo periodo ou o desvio do plano de trabalhos o justificar.
Tais pagamentos so terdo lugar desde que previamente aprovados pelo Dono de Obra.
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3. As faturas acompanhadas dos elementos justificativos, deverao ser remetidas para o Dono
de Obra até ao dia 5 de cada més, e conter o cddigo do contrato a celebrar, bem como o
numero do compromisso orcamental que suportard a despesa com a sua execucao.

4. O prazo de pagamento é de 60 dias a contar da data de rececdo da fatura pelo Dono de
Obra, desde que a mesma tenha previamente a sua aprovagao.

5. Caso as faturas ndo obtenham a aprovacdo do Dono de Obra o prestador de servigos
compromete-se a apresentar outras em substituicdo, devidamente corrigidas,
suspendendo-se o prazo de pagamento.

6. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 5, as faturas sdo pagas
através de transferéncia bancaria.

7. Sdo devidos juros de mora no caso de atraso no pagamento das faturas.

Clausula 19.2 — Revisao de precos
1. No presente procedimento contratual ndo é aplicavel qualquer regime de revisdo de
pregos.

CAPITULO Il
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Clausula 20.2 — Penalidades contratuais
1. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, o Dono de Obra, pode exigir
do Prestador de Servigos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em
fungdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) O incumprimento das obriga¢des contratualmente estipuladas sujeitard o prestador
de servigos, por cada dia de atraso, a aplicagdo de uma multa diaria até cinco por
mil do valor global do contrato (0,5%);

b) A multa referida no nimero anterior é também aplicidvel quando se verifique
qualquer atraso no inicio dos trabalhos imputavel ao adjudicatario;

c) A ndo comparéncia ao servigo dos técnicos do prestador de servigos, seja qual for o
seu nivel e categoria profissional, em qualquer local da obra para o qual estava
prevista a sua presenca, ou em reunides agendadas pelo Dono de Obra, sera
passivel de aplicacdlo de uma multa por cada dia/episddio de auséncia
correspondente ao custo diario previsto para o dia do episddio de auséncia (cada
dia de trabalho corresponde a 8h). Por cada reincidéncia do mesmo técnico na falta
referida, sera duplicada a multa até ao limite maximo de trés reincidéncias, a partir
do qual esse agente serd retirado dos servicos cometidos ao prestador de servigos;

AQuUISICAO DE SERVIGOS DE COORDENAGAO DE SEGURANGA EM OBRA PARA EMPREITADAS NO MUNICIPIO DE ALENQUER

Jul2020 Caderno de Encargos Pag. 18/36



d)

MUNICIPIO DE ALENQUER

Se o prestador de servicos, durante a vigéncia do contrato, substituir qualquer
técnico sem o prévio consentimento do Dono de Obra, e, a juizo deste, o seu perfil
nado corresponder ao exigido, fica sujeito a aplicacdo de uma multa diaria, por cada
dia de atraso apds notificagdo pelo Dono de Obra, da sua decisdo, até ao valor de
cinco por mil do valor global do contrato;

Se o prestador de servicos der causa que permita ao empreiteiro recorrer ao
disposto no artigo 3542 do Cédigo dos Contratos Publicos, na sua redacdo atual,
com provimento, o ressarcimento dos danos sofridos pelo empreiteiro sera da sua
inteira responsabilidade;

A infracdo ao disposto nos n.2 3, 4 e 5 da Clausula 10.2 do presente Caderno de
Encargos, fica sujeito a aplicagdo de uma multa didria/episddio de 1 por mil do
valor global do contrato.

2. De forma a limitar o universo de casos abrangidos pela alinea a) do nimero anterior,
passando a aplicar-se essa alinea apenas aos casos ndo previstos no presente nimero, é
indicado de seguida um conjunto de situacGes concretas de dmbito técnico, que face ao
incumprimento, a sua penalizacdo encontra-se devidamente explicita:

a)

g)

Cada dia de atraso na entrega de parte/toda a documentacdo solicitada na alinea b)
do n.2 1 da Cldusula 28.2, o prestador de servicos ficard sujeito a uma multa diaria
até dois por mil do valor total do contrato;

Cada dia de atraso na apreciacdo ao “DEPSS” conforme referido na alinea c) do n.2
1 da Cldusula 28.3, o prestador de servicos ficara sujeito a uma multa didria até dois
por mil do valor total do contrato;

Cada dia de atraso na entrega da “Comunicacdo Prévia de Abertura de Estaleiro”,
conforme referido na alinea d) do n.2 1 da Clausula 28.2, o prestador de servicos
ficara sujeito a uma multa diaria até dois por mil do valor total do contrato;

Cada dia de atraso na emissdo de parecer, conforme faz referéncia a alinea e) do
n.2 1 da Clausula 28.2, o prestador de servicos ficara sujeito a uma multa diaria até
dois por mil do valor total do contrato;

Cada dia de atraso na atualiza¢do do arquivo, conforme faz referéncia a alinea a) do
n.2 1.1 da Clausula 29.2, o prestador de servigos ficard sujeito a uma multa diaria
até dois por mil do valor total do contrato.

Cada dia de atraso na atualizagdo do arquivo, conforme faz referéncia a alinea b) do
n.2 1.1 da Clausula 29.2, o prestador de servicos ficara sujeito a uma multa diaria
até dois por mil do valor total do contrato.

Cada dia de atraso na entrega da “Atualizacdo da Comunicacdo Prévia”, conforme
faz referéncia a alinea c) do n.2 1.2 da Clausula 29.2, o prestador de servigos ficara
sujeito a uma multa didria até dois por mil do valor total do contrato. Caso a
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atualizacdo ndo venha a ser entregue, o prestador de servicos incorre numa sang¢ao
pecuniaria até cinco por mil do valor total do contrato.

h) Cada dia de atraso na entrega do modelo, ou na entrega definitiva do dossier da
“Compilagdo Técnica”, conforme faz referéncia a alinea h) do n.2 1.2 da Clausula
29.2, o prestador de servicos ficard sujeito a uma multa diaria até dois por mil do
valor total do contrato. Caso a Compilacdo ndo venha a ser produzida, ou seja
rejeitada por manifesta falta de qualidade, o prestador de servigos incorre numa
sangao pecuniaria até dois por cem do valor total do contrato.

i) Cada dia de atraso na entrega do “Relatério de Seguran¢a” semanal, conforme faz
referéncia a alinea i) do n.2 1.2 da Cldusula 29.3, o prestador de servicos ficara
sujeito a uma multa didria até dois por mil do valor total do contrato. Caso o
relatério ndo venha a ser produzido, ou seja rejeitado por manifesta falta de
qualidade, o prestador de servicos incorre numa sang¢ao pecunidria até cinco por
mil do valor total do contrato.

A resolucdo do contrato por incumprimento do prestador de servicos ndo prejudica o
direito do Dono de Obra, a uma indemnizacdo nos termos gerais de direito.

Ao valor da indemnizacdo a que se refere o nimero anterior serdo deduzidas as
importancias pagas pelo prestador de servicos ao abrigo da alinea a) do n.2 1,
relativamente aos servicos cujo atraso na respectiva conclusdo tenha determinado a
resolucdo do contrato.

Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Dono de Obra, tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infraccdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
prestador de servigos e as consequéncias do incumprimento.

O Dono de Obra, pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

. Conforme dispde o n.2 2 do Artigo 329.2 do CCP, quando as sang¢des sdo de natureza

pecunidria, o respetivo valor acumulado ndo pode exceder 20 % do prego contratual, sem
prejuizo do poder de resolucdo do contrato previsto no Cédigo dos Contratos Publicos.

No seguimento do nimero anterior, poderd a CMA aumentar o limite do valor acumulado
para 30% quando decidir ndo proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave
dano para o interesse publico, conforme prevé o n.2 3 do Artigo 329.2 do CCP.

O procedimento de aplicagdo de multa, terad inicio com a notificagdo da inten¢do de
aplicacdo da mesma, a qual podera ser notificada ao adjudicatario, a partir do primeiro dia
de incumprimento contratual, dispondo este, do prazo de 10 (dez) dias Uteis para,
querendo, se pronunciar por escrito sobre os factos invocados na referida notificagao.

10.Apds a audiéncia prévia do adjudicatario, sera decidida pela entidade adjudicante a efetiva

aplicagdo da multa, seguindo-se os subsequentes tramites, de acordo com o CCP e
respetivo normativo administrativo aplicavel.

AQuUISICAO DE SERVIGOS DE COORDENAGAO DE SEGURANGA EM OBRA PARA EMPREITADAS NO MUNICIPIO DE ALENQUER

Jul2020 Caderno de Encargos Pag. 20/36



MUNICIPIO DE ALENQUER

11.As sang¢des pecuniarias previstas na presente Clausula ndo obstam a que a CMA exija uma
indemnizacdo pelo dano excedente.

Clausula 21.2 — Forga maior
1. Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestagGes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
gue impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao
pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Entende-se como caso de forca maior as circunstancias imprevisiveis e irresistiveis que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade das partes cujos efeitos ndo lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

3. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes graves, incéndios e explosdes, ciclones e
outros cataclismos naturais, epidemias, sabotagens, greves, radiacdes atémicas, embargos
ou bloqueios internacionais, atos de guerra, subversdo ou terrorismo, motins e
determinacgbes governamentais ou administrativas injuntivas.

4. N3o constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
prestador de servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) DeterminagGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servicos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagGes do prestador de servigos cuja
causa, propagac¢do ou proporcles se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do prestador de servicos, ndo
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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5. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

6. A classificagdo de um facto como caso de forgca maior e respetiva consequéncia estd
dependente do cumprimento do seguinte procedimento:

6.1

6.2

Ocorrendo facto que deva ser considerado caso de forca maior, o adjudicatario
deve, nos 5 (cinco) dias subsequentes aquele em que tome conhecimento do
evento, requerer a CMA que proceda ao apuramento do mesmo.

Logo que o adjudicatario apresente o seu requerimento, o gestor do contrato

desighado pela CMA, procedera, com assisténcia do representante do

adjudicatario, a verificacdo do evento, lavrando-se auto do qual constem:

6.2.1 As causas do facto;

6.2.2 O estado da execucdo depois do facto ou acidente e o que nela difere do
estado anterior;

6.2.3 Se a prestacdo tem de ser suspensa, no todo ou em parte, definitiva ou
temporariamente, especificando-se, no caso de interrupg¢do parcial ou
tempordria, a parte da obra e o tempo provavel em que a interrupgao se
verificara;

6.2.4 O valor provavel do dano sofrido;

6.2.5 Qualquer outra mencgdo que se julgue de interesse ou que o adjudicatario

Ou 0 seu representante pega que se consigne.

7. A for¢a maior determina a prorrogacdao dos prazos de cumprimento das obrigacbes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forga maior.

Clausula 22.2 — Resolugdo do contrato

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o contrato cessa:

a)
b)

c)

Por impossibilidade subjetiva permanente, imputavel a qualquer das partes;
Por caducidade, revogagao ou resolucao;

Nos demais casos, legal ou contratualmente previstos, ou impostos pelos
competentes organismos oficiais;

Por impossibilidade objetiva permanente, ndo imputavel a qualquer das partes, de
fazer a prestagdo de servigos, podendo, neste caso, proceder-se a modificacdo do
contrato, nos termos do artigo 3112 do CCP, na sua redacgao atual;
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2. O direito a resolucdo do contrato podera ser exercido por ambas as partes nos termos do
presente caderno de encargos e do CCP, na sua redagao atual.

3. O Municipio de Alenquer pode resolver o contrato por razdes de interesse publico,
devidamente fundamentado, designadamente na alteragdo anormal e imprevisivel das
circunstancias, e ainda, a titulo sancionatdrio, nos termos previstos nos artigos 333.2, 334.2
e 335.2 do CCP, na sua redacdo atual.

4. O Dono de Obra, pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso do prestador de
servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem,
designadamente, sempre que o prestador de servicos ndo cumpra as suas obrigacdes, apds
ter sido notificado desse ndao cumprimento, e se, decorrido o prazo que lhe for fixado na
notificacdo, ndo tiver sanado a sua atuacdo ou apresentado justificacdo aceitavel pelo Dono
de Obra.

5. Sem prejuizo do referido dos nimeros seguintes, nas restantes cldusulas deste caderno de
encargos e do disposto na parte final do n.2 1 do artigo 325.2 e ainda do disposto nos
artigos 333.2 e 448.2 do CCP, a CMA pode resolver o contrato em caso de incumprimento
pelo adjudicatario, apds este ultimo ter sido notificado para cumprir qualquer
determinacdo que lhe tenha sido imposta e, se decorrido o prazo que lhe for fixado na
notificacdo, nao tiver sanado a situacgdo.

6. Considera-se incumprimento para efeitos do numero anterior quando o adjudicatdrio
designadamente, sem prévia autorizacdo escrita da CMA, transmitir a terceiros quaisquer
direitos ou obrigacdes emergentes da presente prestacao de servicos;

7. Estando verificados os pressupostos para a resolucdo sancionatdria do presente contrato
prevista nos niumeros anteriores, a CMA pode optar pela cessao da posi¢ao contratual, nos
termos e para os efeitos previstos no artigo 318.2- A do CCP.

8. O exercicio do direito de resolucdo referido nos nimeros anteriores ndo prejudica o dever
de indemnizar a entidade adjudicante pelos eventuais prejuizos dai decorrentes, nem a
aplicagdo de penalidades, se para tanto existir fundamento.

9. O direito de resolugdo referido nos numeros anteriores exerce-se mediante declaragao
enviada a contraparte e ndao determina a repeti¢cdo das prestacgdes ja realizadas, a menos
que tal seja determinado pelo Municipio de Alenquer.

10.0 prestador de servigos tem direito de resolver o contrato por alteragdo anormal e
imprevisivel das circunstancias, incumprimento definitivo do contrato, por facto imputavel
a entidade adjudicante, e por incumprimento por este, de decisdes judiciais respeitantes ao
presente contrato.

11.A fixacdo e o pagamento de indemniza¢bes devidas ao prestador de servicos depende
sempre de requerimento apresentado por este, na sua qualidade de interessado,
acompanhando-o dos respetivos elementos justificativos, num prazo nao superior a oito
dias, a contar da verificagdo do fato que Ihe deu origem.
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12.A resolucdo do contrato é notificada por correio sob registo e com aviso de rececao,
produzindo efeitos a partir da data da respetiva notificagao.

13.A cessagdo dos efeitos do contrato ndo prejudicara a verificacdo de responsabilidade civil
ou criminal por atos ocorridos durante a execu¢do da presta¢do dos servigos.

14.Em caso de resolugdo ou suspensdo do contrato, por qualquer titulo, o adjudicatério é
obrigado a entregar de imediato toda a documentacdo e informacdo, independentemente
da forma que esta revista, produzida no ambito do contrato e que esteja em sua posse, a
qual é, para todos os efeitos, propriedade exclusiva da entidade adjudicante.

15.0 adjudicatério pode, também, resolver o contrato nos termos previstos no artigo 332.2 do
CCP, na sua redacdo atual.

16.Se a resolucdo do contrato for imputavel ao adjudicatario, um dos elementos a ter em
conta na avaliagcdo quantitativa da responsabilidade é a diferenca entre o valor dos servicos
afetados pela resolucdo e aquele porque vierem a ser de novo adjudicados.

17.Em caso de resolucdo do contrato por parte da CMA ficam automaticamente retidas e em
seu poder todas as importancias que este deva ao adjudicatdrio por trabalhos executados
ou que estejam em seu poder, como garantia, até ao apuramento da responsabilidade do
adjudicatario.

CAPITULO IV

SEGUROS

Clausula 23.2 — Seguros
1. O prestador de servigcos obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal em conformidade com
o disposto nos nimeros seguintes.

2. As apdlices de seguro cobrirdo acidentes de trabalho e doengas profissionais, devendo
nelas constar uma cldusula pela qual a entidade se compromete a manté-las validas até a
conclusdo dos trabalhos. Em caso de impossibilidade de cumprimento por denegacdo no
decurso do prazo, a sua validade s6 devera terminar trinta dias apds comunicado ao Dono
de Obra, e apds rendncia desta ultima.

3. As condi¢Bes estabelecidas no nimero anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados, tarefeiros que trabalhem nos servigos de Coordenagao de Seguran¢a em
Obra, bem como os eventuais consultores que venham a ser agregados, mesmo que em
tempo restrito, respondendo o prestador de servicos perante o Dono de Obra, pela sua
observancia.

4. Os Coordenadores de Seguran¢a em Obra, assim como seus substitutos, ficam obrigados, a
subscrever seguro de responsabilidade civil profissional, que cubram os danos e/ou
prejuizos, patrimoniais e ndo patrimoniais, com origem na presente aquisi¢cdao de servigos,
cujo limite de indemnizagdo constam do ANEXO I.
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5. O Adjudicatdrio obriga-se ainda, a assegurar os meios de transporte que sejam empregues
na Coordenacdo de Seguranga em Obra, bem como todas as pessoas neles transportadas
na qualidade de passageiros, seja quem for, em respeito do Decreto-Lei n.2 291/2007, de
21 de Agosto.

6. O prestador de servicos obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até ao termo de
vigéncia do contrato ou, no caso do seguro relativo aos meios materiais afetos a prestacdo
de servicos, até a data em que deixem de o estar.

7. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer deducdo efetuada pela seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro
indemnizdvel, serdo encargo Unico do prestador de servicos, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

8. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do prestador de servicos.

9. O Dono de Obra, pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro referidos no numero anterior, devendo o prestador de
servigos fornecé-la no prazo de 5 dias.

10.0 ressarcimento de danos decorrentes de responsabilidade civil contratual pode ser
assegurado através da constituicdo de garantia financeira, que pode assumir a forma de
depdsito em dinheiro, seguro-caucdo ou garantia bancaria.

CAPITULO V

DISPOSICOES FINAIS

Clausula 24.2 — Comunicag0es e NotificagOes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo
dos Contratos Publicos, na sua redacdo atual, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

3. Sempre que o adjudicatario proceda a qualquer alteragdo estatutaria, tal como a sede e/ou
escritérios permanentes deverd comunicar este facto de imediato a CMA, por forma a
garantir os contactos técnicos e administrativos.

4. As comunica¢Oes entre a CMA e o adjudicatario devem ser, escritas e redigidas em
portugués, com suficiente clareza, de modo a que o destinatario fique ciente da respetiva
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natureza do conteudo, e efetuadas através de correio eletrénico ou de outro meio de
transmissdo escrita e eletronica de dados.

5. As ordens, diretivas ou instrucdes devem ser emitidas por escrito, ou, quando as
circunstancias impuserem a forma oral, serdo posteriormente reduzidas a escrito e
notificadas ao cocontratante no prazo de 5 (cinco) dias, salvo justo impedimento.

6. Com excecdo das situagdes em que o presente Caderno de Encargos exija uma formalidade
especial, as notificacdes podem ser efetuadas pelos seguintes meios:

a) Por correio eletrénico;

b) Por carta registada com aviso de rececao.

Clausula 25.2 — Contagem dos Prazos
1. De acordo com o regime previsto no artigo 471.2 do CCP, na contagem dos prazos na fase
de execugdo, os mesmos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e
feriados.

Clausula 26.2 — Legislagdo aplicavel
1. O contrato fica sujeito a lei portuguesa, com renuncia expressa a qualquer outra.

2. Sem prejuizo de outras leis e regulamentos especialmente aplicdveis, a tudo o que nao
esteja expressamente previsto ou regulado no presente Caderno de Encargos, e na demais
regulamentacdo do concurso e do contrato, aplica-se o regime previsto no Cédigo dos
Contratos Publicos, na sua atual redagao, nomeadamente o constante do Artigo 280.2, e
demais legislacdo aplicavel.

3. A CMA pode, em qualquer momento, exigir ao adjudicatario a comprovag¢ao do
cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis.

Clausula 27.2 — Foro competente
1. Na eventualidade de qualquer conflito, as partes devem sempre procurar chegar a um
acordo sobre a situagdo em litigio, dentro dos principios da boa-fé contratual, antes de
recorrer aos meios contenciosos.

2. Quando as partes ndo conseguirem chegar a um acordo, nos termos do niumero anterior,
para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
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PARTE Il
CLAUSULAS ESPECIAIS

Clausula 28.2 — Trabalhos Preparatdrios

1. Como medida preparatéria dos trabalhos mencionados de seguida, devera o adjudicatdrio
considerar um periodo de 15 (quinze) dias para execucdo das seguintes tarefas:

a)

c)

Verificagdo geral do Projeto de Execucdo (a fornecer pelo Dono de Obra) no sentido
de interpretar e conhecer profundamente o mesmo.

Apresentacdo ao (representante do) Dono de Obra, num prazo de 5 dias desde o
inicio da prestagao de servigos, de toda a documentacao-tipo a que este CE obriga
e ainda de outra documentagdo que o adjudicatario pretenda utilizar durante a
prestacdo do servico sobre os quais circulara toda a informacdo respeitante a obra.
Nomeadamente:

- modelo de Ata de reunides;

- sistema informatico (ex: cloud; Dropbox;) que sirva de backup informatico ao
sistema de arquivo de registos fisicos;

- modelo do relatdrio semanal de seguranca;

NOTA: Qualquer rejei¢do, ou solicitacdo de aperfeicoamento do documento, por
parte do representante do Dono de Obra, reinicia-se o prazo de 5 dias.

Num prazo de 2 dias desde a recepc¢do do Desenvolvimento Especifico do Plano de
Seguranca e Saude para a execucdo da obra, efetuar a apreciacdo do mesmo, e/ou
de retificagbes ao mesmo, e a adequabilidade das fichas de procedimentos de
segurancga que o empreiteiro nele entregue. Sugerir eventuais revisdes e solicitar a
sua corre¢do com vista a sua validagdo técnica. Caso a apreciagao ndo permita a
aprovacdo do DEPSS, o prazo que decorra entre a entrega das alteragGes, novas
apreciacOes, até a aprovacdo final, mesmo que ultrapasse o periodo de 15 dias
definido para os trabalhos preparatdrios, fica o prestador de servigcos obrigado a
realizacdo dessas tarefas, sem direito a acréscimo de retribuicdo financeira.
Consequentemente, o periodo de realizagdo da obra sdé se inicia, assim que
comunicada a aprovag¢do do DEPSS ao empreiteiro. Assim que o documento reuna
condicbes de aprovacdo, devera ser submetido ao Dono de Obra de acordo com o
n.2 1 do Artigo 12.2 do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro.

Submeter ao Dono da Obra a elaboracdo da Comunicacdo Prévia, de forma a
possibilitar ao Dono de Obra cumprir o que esta obrigado pela alinea e) do Artigo
17.2 do Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de Outubro, até ao final do prazo em que
decorrem os “Trabalhos Preparatdrios”.
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e) Verificagdo e emissdo de parecer sobre toda a documentacdo entregue pelo
empreiteiro e a que este seja obrigado contratualmente, num prazo de 2 dias.

Clausula 29.2 — Forma da Prestagao do Servico
1. O sistema de informacdo, coordenacdo e controle, que se pretende com o presente Titulo
Contratual, visa desenvolver primordialmente, as seguintes dreas funcionais,
necessariamente interligadas:

- Gestdo da Informacao;

- Seguranga.

1.1. Gestdo da Informacdo - Manter a necessaria troca e fornecimento de informacdo
entre as entidades intervenientes e o Dono de Obra (Municipio de Alenquer). Para
este efeito, o adjudicatario deverd, designadamente:

a. Implementar um sistema de arquivo de registos fisicos (dossiers) relativos a
correspondéncia efetuada entre Coordenacdo de Seguranca em Obra e Dono de
Obra, e entre Coordenagdo de Seguranca em Obra e empreiteiro. Todos os
registos deverdo ser individualizados. Toda a documentacdo deverd ter um sistema
de “backup” em formato digital, ou digitalizado, sempre acessivel ao Dono de
Obra, através de um método informatico (ex: cloud), a propor pelo Prestador de
Servicos. Cada arquivo fisico/digital ndo poderd estar desatualizado em
documentos que |he dizem respeito, que dele deveriam constar ha mais de 1
semana.

b. Implementar um sistema de arquivo de registos (dossiers) relativos a todos os
atos, internos, de Coordenagdo de Segurangca em Obra. Todos os registos deverao
ser individualizados. Toda a documentacgao devera ter um sistema de “backup” em
formato digital, ou digitalizado, sempre acessivel ao Dono de Obra, através de um
método informatico (ex: cloud), a propor pelo Prestador de Servigos. Devera existir
um arquivo fotografico, apenas digital, de todos os registos diarios organizados por
pastas (cada dia corresponde a uma pasta), ordenados por longevidade. Cada
arquivo fisico/digital ndo poderd estar desatualizado em documentos que lhe
dizem respeito, que dele deveriam constar ha mais de 1 semana.

1.2. Seguranga — Assegurar a Coordenagdao de Seguranga em Obra. Acompanhar e
controlar todas as condi¢des de seguranca em que se desenvolvem os trabalhos da
obra, propondo, atempadamente, todas as medidas julgadas pertinentes,
nomeadamente:

c. Submeter ao Dono da Obra a atualizagdo da Comunicagdo Prévia, de forma a
possibilitar ao Dono de Obra cumprir o que esta obrigado pela alinea e) do Artigo
17.2 do Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de Outubro, até ao dia 25 de cada més.
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Controlar as adaptacdes e evolugdes do Desenvolvimento Especifico do Plano de
Seguranca e Saude de acordo com o Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de Outubro e
demais legislacdo de seguranca e saude aplicavel, proceder a sua validacdo técnica
e submeter a aprovacado do Dono de Obra de acordo com o n.2 1 do Artigo 12.2 do
Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de Outubro.

Apreciar e informar sobre o Plano de Estaleiro do empreiteiro e das demais
instalagOes provisérias;

Elaborar inquéritos e andlises pormenorizados, sobre todos os acidentes ocorridos,
responsaveis por danos humanos e/ou materiais;

Quadro resumo de acidentes e indices de sinistralidade, respetiva analise e
proposta de medidas de melhoria, incluindo em anexo os relatérios de
investigacdo de acidentes de trabalho realizados;

Elaborar a Compilagdo Técnica da Obra (integralmente). O modelo do documento
“Dossier de Compilacdo Técnica”, que sera alvo de constante apetrechamento no
decorrer da empreitada, devera ser submetido para apreciacdo do Dono de Obra
até ao 45.2 dia de obra. Caso o modelo seja reprovado, as novas versdes do
documento deverdo ser entregues em prazos de 10 dias. O dossier “Compilagdo
Técnica” deverd ser entregue até ao 30.2 dia apds a conclusdo da obra.

Elaborar relatério (de periodicidade semanal) sobre as inconformidades registadas
no decorrer dos trabalhos, do qual deve constar registo fotografico e relato das
acGes adotadas, ou a adotar caso seja caso disso, e submissdo ao empreiteiro e
Dono de Obra. O relatério devera ser submetido no 1.2 dia uatil da semana
seguinte a que diz respeito.

Apoiar do ponto de vista técnico e administrativo qualquer situagdo de
contencioso ou diferendo existente entre o Dono de Obra e o empreiteiro relativo
a obra.

Propor, oportunamente, todas as iniciativas julgadas Uteis para garantir o bom
prosseguimento dos trabalhos, em seguranga, tais como a consideracdo de
alternativas técnicas ou financeiras, etc.

Avaliar e verificar a conformidade legal de subempreiteiros, prestadores de
servicos e trabalhadores independentes, propostos pelo empreiteiro, no ambito
dos Artigos 383.2 a 386.2 do CCP, na sua redacdo atual.

. As demais obrigacGes derivantes da funcdo de Coordenador de Seguranca em

Obra e consagradas no n.2 2 do Artigo 19.2 do Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de
Outubro.

Cldusula 30.2 — Entidades Intervenientes

1. As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da empreitada, sao:
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a. Dono de Obra;

b. Empreiteiro Geral;

c. Autores dos Projetos;

d. Fiscalizagao;

e. Adjudicatdrio do Servico de Coordenacdo de Seguranca em Obra.

2. Para o desenvolvimento das obras, no ambito da seguranca das empreitadas, podera
haver necessidade para estabelecer ligacdes com as entidades que tenham jurisdicao,
sejam afetadas e/ou exercam atividades na area abrangida pelas obras, tais como as
empresas publicas, LisboaGas, EDP, etc;. As ligacdes deverao ser programadas e solicitadas
pela Coordenagdo de Seguranca ao Dono de Obra, com a devida antecedéncia, de forma a
ndo colocar em causa o cumprimento dos prazos contratuais.

3. Compete ao adjudicatario solicitar o estabelecimento e manutencdo das ligacdes que
entenda deverem ser asseguradas com outras entidades intervenientes, nomeadamente
as referidas no ponto 1, bem como as consequentes acdes que caibam no dmbito da
Coordenacdo de Seguranca em Obra. As ligacGes deverdao ser programadas e solicitadas
pela Coordenacdo de Seguranca em Obra, com a devida antecedéncia, de forma a nao
colocar em causa o cumprimento dos prazos contratuais. Os contactos com o Empreiteiro
Geral poderdo ser efetuados diretamente, no ambito das a¢des de Coordenagdo de
Seguranca em Obra, devendo o Dono de Obra ter sempre conhecimento, das mesmas.

4. Compete ao adjudicatério propor o fluxograma, nos 15 (quinze) dias que antecedem o
inicio dos trabalhos da empreitada, acompanhado da Meméria Descritiva e Justificativa
das ligacOes de rotina que a equipa de Coordenacdo de Seguranca em Obra estabelecerd
com as seguintes entidades:

a. Dono de Obra;

b. Empreiteiro Geral;

c. Fiscalizagao;

d. Autores dos Projetos;
e. Outras entidades.

5. Sempre que o Dono de Obra ou o adjudicatdrio entenderem necessdrio ao bom
andamento dos trabalhos a modificacdo do fluxograma aprovado, o adjudicatdrio devera
estudar e propor as adaptac¢des consideradas convenientes.

Clausula 31.2 — Transferéncia de Propriedade
1. Com a entrega dos elementos previstos no presente contrato, ou por for¢a do pagamento
do prego contratual respetivo, mesmo que parcial, ocorre a transferéncia da posse e da
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propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Camara Municipal
de Alenquer, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas
pelos servigos a prestar.

2. Pela cessdo dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 32.2 — Direitos de Propriedade Intelectual
1. Nos termos da aplicacdo conjugada dos art.2 451.2 e 447.2 do CCP, correm integralmente
por conta do adjudicatdrio os encargos, ou a responsabilidade civil, decorrentes da
incorporagao nas atividades que sdao objeto do contrato, ou da utilizagdo nessas atividades,
de elementos de construcdo, de hardware, de software, ou de outros que respeitem a
qguaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos.

2. Se a CMA vier a ser demandada por ter infringido, na execucdo do contrato ou na posterior
utilizacdo do estudo / servicos objeto do mesmo, qualquer dos direitos referidos no
numero anterior, terd direito de regresso contra o adjudicatario por quaisquer quantias
pagas, seja a que titulo for.

Clausula 33.2 - Fiscalizagdo e acompanhamento da relagao contratual
1. Afiscalizacdo e o acompanhamento do modo de execu¢do da prestacdo do contrato serdo
exercidos pelo gestor do contrato, designado para o efeito pela CMA, ficando este
obrigado a prestar-lhe toda a colabora¢do que se mostrar necessaria e toda a informacao
que lhe seja solicitada. A figura do gestor do contrato esta regulado no Artigo 290.2 - A do
CCP, na sua redacdo atual.

Clausula 34.2 — Qutras obrigacdes
2. Todas as despesas decorrentes da elaboracdo da proposta, do respetivo contrato, dos
seguros exigidos, dos equipamentos empregues e outros encargos decorrentes da
aquisicdo de servicos, sdo da responsabilidade do prestador de servicos, e estdo incluidos
no prego contratual, ndo existindo direito a outros pagamentos e indemnizagdes, a
qualquer titulo, pela realizagdo das referidas despesas.
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ANEXO |
EQUIPA TECNICA DE COORDENAGAO DE SEGURANGA EM OBRA

Definicdo de FuncGes, respetivas habilitagcGes e tempos minimos de afetacdo a Prestacdo de
Servigos

A — Coordenador de Seguranga em Obra

Responsdvel pela Seguranca em Obra da Empreitada, e que assume as funcdes de
Coordenador, nos termos do nimero dois do artigo 192 do Decreto Lei n.2 273/2003
de 29 de Outubro.

- Arquiteto, Engenheiro Civil, Engenheiro Técnico, detentor de Pds-Graduacdo em
Coordenacdo de Seguranca no Trabalho da Construcdo (de 200 horas), Técnico
Superior de Seguranga e Higiene no Trabalho (CAP V/VI), e Técnico de Seguranga e
Higiene no Trabalho (CAP 11I/IV), com pelo menos 3 anos de experiéncia profissional na
area de Seguranca para a tipologia de empreitada em especifico (ex: edificios, pontes,
estradas, etc;).

Afectagao a Prestagao de Servigos: Minimo de 14%, ou 20% do tempo total, conforme
regulado no ponto seguinte. Sendo que um minimo de 7%, 10%, respetivamente, é
sempre referente ao local fisico da obra. Ou, caso as %’s indicadas sejam identificadas
como insuficientes, a que for definida pelo Coordenador de Seguranca em Obra no
cumprimento dos seus deveres consagrados no n.2 2 do Artigo 19.2 do Decreto-Lei n?
273/2003, de 23 de Outubro. A necessaria a validacdo dos actos relativos a sua
responsabilidade.

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (Limite minimo de Indemnizagao):
300.000€

MODO DE EXECUGAO DO CONTRATO

1- A CMA requisitard, por escrito, os servicos pretendidos, com a maxima antecedéncia
possivel, fornecendo todas as informagdes necessarias a prestacdio dos servicos,
designadamente a periodicidade com que o coordenador deve deslocar-se a obra, de modo a
garantir o efetivo acompanhamento da mesma.

2 - Para efeitos do disposto no numero anterior, deverao ser consideradas, como referéncia,
as seguintes condigdes:

Empreitadas com preco de adjudicacdo inferior a 150.000€:

- Afetacdo semanal correspondente a 5 horas (a realizar num sé dia)

Empreitadas com preco de adjudicagdo superior a 150.000¢€:
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- Afetacdo semanal correspondente a 8 horas (a realizar num sé dia)

2.1 O trabalho necessdrio para o cumprimento da Clausula 27.2 (Trabalhos Preparatérios),
onde se inclui, a aprovacdao do Desenvolvimento Especifico do Plano de Seguranca e Saude, a
elaboracdo da Comunicagao Prévia, entre outros, representard o equivalente a uma afetacao
semanal, nos termos dispostos supra, ndo podendo, de modo algum, vir a ser reclamado, pela
execucao destes trabalhos, acréscimo de valor.

2.2 O trabalho necessario para o cumprimento das obrigacdes relacionadas com o fim da
empreitada, onde se destaca a entrega da Compilagdo Técnica conforme referido na alinea h)
do 1.2 da Clausula 28.2 (Forma da Prestacdo do Servico), representara o equivalente a uma
afetacdo semanal, nos termos dispostos supra, ndo podendo, de modo algum, vir a ser
reclamado, pela execuc¢do destes trabalhos, acréscimo de valor.

2.3 N3do obstante, e mediante prévio acordo entre as partes, poderdo ser estabelecidas
afetagOes inferiores as referenciadas supra, consoante a menor complexidade técnica, e riscos
de seguranca associados, a cada uma das empreitadas.

2.4 A afetacdo semanal obriga, sempre, a presenca fisica no local da obra do Coordenador de
Seguranga, num minimo de 2,5, ou 4 horas (dependendo do tipo de empreitada definido no
n.2 1), para cumprimento das suas obrigacGes legais e regulamentares, nomeadamente os que
constam do n.2 2 do Artigo 19.2 do Decreto-Lei n2 273/2003 de 23 de Outubro, e, também, do
presente Caderno de Encargos.

2.5 Caso os cumprimentos a que alude o niumero anterior, originem o exceder das afetacbes
definidas para cada uma das empreitadas, nos termos do disposto neste n.2 2, ndo representa
agravamento de custos para a entidade adjudicante.

3- A CMA, sempre que considerar necessario ou conveniente, reserva-se no direito de
solicitar que o servigo seja prestado por um determinado Coordenador de Seguranga em Obra,
da listagem de técnicos que o prestador de servicos tenha disponibilizado.

4 - O prestador de servigos devera propor, por escrito e dentro do prazo estipulado pela CMA,
o Coordenador de Seguranca a afetar a obra, apresentando o respetivo curriculo.

5- Apés analise do curriculo, nos termos do numero anterior, a CMA devera aprovar a
afeta¢do daquele Coordenador de Seguranga a determinada obra, reservando-se no direito de
solicitar, sempre que considere necessario, a sua alteragdo ou substituicdo, conforme ja
explanado no presente Caderno de Encargos.

6 - Sempre que considere necessario, a CMA agendara reunies de preparacdo/organizacdo
da prestacdao dos servigos, a realizar nas instalagbes da CMA em data a acordar com o
prestador de servigos.

7 - A CMA prestara as informag¢des que se revelem necessarias e colocara a disposicdo os
meios que se afigurem estritamente necessarios para garantir a qualidade da prestagdo dos
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servicos e que, nos termos previstos no presente contrato, ndo sejam da responsabilidade do
prestador de servicos.

8- A CMA designard, perante o prestador de servicos, o responsavel da CMA pelo
acompanhamento de cada prestacdo de servico, nomeadamente, o Gestor do Contrato,
conforme estipula o Artigo 290.2-A, do CCP, na sua redacgao atual.

9- O Gestor do Contrato analisara e aprovarda os detalhes dos servigos efetivamente
prestados, em conformidade com o estipulado no presente Caderno de Encargos, podendo
solicitar, sempre que considere necessario, esclarecimentos, ou melhoramentos, sobre os
mesmos.

PRINCIPAIS ATRIBUIGOES DO PRESTADOR DE SERVICOS ENQUANTO
COORDENAGAO DE SEGURANGA DA OBRA

1. Ao Coordenador de Seguranca e Saude de Obra competird desenvolver as seguintes
funcBes, sem prejuizo do disposto no Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de outubro, e demais
legislacdo aplicavel:

2. Assinar, apdés a nomeacdao formal por parte da CMA, a declaracdo de aceitacdo de
Coordenador de Seguranca em Obra de acordo com o modelo CMA constante no ANEXO I,
ao presente Caderno de Encargos;

3. Dar cumprimento as obrigacoes legais, regulamentares e previstas no presente Caderno de
Encargos.

4. Analisar o sistema de coordenacdo entre os intervenientes na execucdo da obra com vista
ao desenvolvimento da cooperagdo no que respeita as agdes preventivas;

5. Avaliar o cumprimento dos Planos de Seguranca e Saude e das prescri¢cdes legais por parte
dos intervenientes na execu¢do das obras, nomeadamente no que respeita aos dominios
seguintes: organizagdo do estaleiro, sistema de emergéncia, condicionalismos do local e
sua envolvente, riscos especiais, processos construtivos especiais, atividades
incompativeis, sistema de comunicagdo existente no estaleiro no que respeita a gestao da
seguranca e saude do trabalho;

6. Controlar o planeamento da prevengao associada aos métodos de trabalho;

7. Promover a divulgagdo de informacgao sobre os riscos e as medidas preventivas entre os
diversos intervenientes no estaleiro;

8. Verificar a eficiéncia do sistema de controlo de acesso ao estaleiro;
9. Analisar os acidentes graves ocorridos em obra;

10. Registar as suas a¢des de coordenacao.
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O Coordenador de Seguranca assegurard, face a qualquer dos intervenientes nas
empreitadas, o desempenho da sua funcdo com respeito pela independéncia técnica e
pela autonomia, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 92 do Decreto-Lei n2 273/2003,
de 29 de outubro.

A CMA reserva-se o direito de auditar ou mandar auditar a atividade do Prestador de
servicos em qualquer momento, competindo a este cooperar com os auditores e corrigir
as nao conformidades levantadas de acordo com o estabelecido na respetiva auditoria.
Inclui-se nas atividades de auditoria, as acdes de verificacdo da conformacdo contratual
realizadas pelo Gestor do Contrato.

A CMA reserva-se o direito de, em qualquer momento ou em resultado de auditorias,
mandar reformular quaisquer aspetos da atividade de Coordenacdo de Seguranga da obra,
devendo essa reformulacdo ser efetuada pelo Prestador de servicos no prazo estabelecido.

O Prestador de servigcos devera manter em permanéncia, em bom estado de organizacao e
arrumacao, os originais de todos os documentos produzidos no dmbito do sistema de
gestdo da seguranga e saude do trabalho da empreitada. A CMA terd, em qualquer
momento, direito de acesso a toda essa documentacao e registos.

Deverdo ser mantidos registos de toda a documentacao relativa as atividades relacionadas
com o desempenho da Coordenacdo de Seguranca da obra, de acordo com a organizacao
que vier a ser proposta pelo Prestador de servicos e aprovada pela CMA.

Apds a conclusdo de cada empreitada, objeto da presente prestacdo de servicos, o
Prestador de servicos fornecerda a CMA, devidamente organizada, toda a documentacdo
relevante relativa a atividade de Coordenacdo de Seguranca da empreitada, incluindo
todos os registos da seguranga e saude no trabalho, e demais obriga¢des constantes do
presente Caderno de Encargos.

O Coordenador de seguranga em Obra devera possuir experiéncia neste tipo de atividade,
elevada capacidade de trabalho, competéncia e perfeito conhecimento do Plano de
Seguranga e de Saude da Empreitada, da legislagdo portuguesa em vigor, bem da
documentacdo regulamentar e normativa aplicavel.

O Coordenador de Seguranga em Obra reportar-se-da ao Chefe da Divisdao de Obras
Municipais da CMA e ao Representante do Dono da Obra nomeado pela CMA, que serd o
Gestor do Contrato (Artigo 290.2 - A do CCP).

O prestador de servigos poderd reforgar a sua custa estas equipas com os meios humanos
que julgar necessdrios, sem que dai resulte qualquer encargo adicional. Esse reforgo
devera ser autorizado pela CMA.

O prestador de servicos deverd, ao longo do prazo de execucdao de cada empreitada,
manter o técnico aprovado para a mesma.
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ANEXO Il

CAMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

2580-318 ALENQUER -+ Telef. 263 730 900 + Fax 263 711 504 + geral@cm-alenquer.pt « www.cm-alenquer.pt

DECLARACAO DE ACEITACAO DO COORDENADOR DE
SEGURANCA EM OBRA

XXXXXXX, Engenheiro ??7?, inscrito na Ordem XXXXXX com o n.2 XXXX, declara que
aceita desempenhar as fung¢des como Coordenadora de Seguranca em Obra, da
empreitada de

OUXRXXXXXXXKRXXK XXX K KEXX KX KXXXKKX KKK XK KKK KKK KKK KKK KXXXKXXX

sendo conhecedor das suas responsabilidades, nomeadamente as provenientes do

Decreto-Lei n.2 273/2003 de 29 de Outubro.

XXXXXX, XX de XXXX de 202X

O XXXXXXXXXX (XX n.2 XXXX)

XXXXXXXX
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