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Municipio de Aveiro

Procedimento OM/CP/19/20

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 Montagem de estaleiro
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo350.° do Decreto-Lei n.° 278/2009,de 2 de outubro, principal, secundario ou qualquer outra instalagéo | vg 1
provisoéria de apoio a execugéo dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisérias de agua, esgotos, eletricidade e de meios de comunicacao,
vias internas de circulagédo e tudo o mais necesséario & montagem e construcdo dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos nas empreitadas, bem como,
limpeza, vedacéo e sinaliza¢éo, regularizacdo de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas pegas do projeto de execugao.
2 1.1.2 Manutencao global do estaleiro durante a execucao dos trabalhos da empreitada. vg 1
3 1.1.3 Fornecimento e montagem de placa de obra e respetiva estrutura de suporte. vg 1
4 1.1.4 Fornecimento e montagem de placa de Financiamento (caso a empreitada seja alvo de financiamento) e respetiva estrutura de suporte. vg 1
5 1.1.5 Fornecimento e montagem de placas definitivas em acrilico de financiamento e de inauguragao, a indicar pelo Dono de Obra. vg 1
6 1.1.6 Implementagéo do PSS vg 1
7 1.1.7 Execucéo de telas finais vg 1
2 DEMOLICOES
2.1 Demoli¢gdes de revestimentos, muros e infraestruturas
8 211 Demolicao de lancil em betdo e respetiva fundagdo, para implantacdo da nova via de projeto, incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado, descarga e custos|m 1730
associados.
9 2.1.2 Demolicdo de muros e respetiva fundagao, incluindo, carga, transporte dos residuos de demolicdo a vazadouros préprios para cada tipo de residuo, descarga e custos | m 83
associados.
10 |2.1.3 Demolicdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com espessura média de 5cm, incluindo carga, transporte a central de reciclagem de betuminosos, descarga | m2 10003
e custos associados.
11 (2.14 Demolicdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa com espessura média de 6¢cm, incluindo carga, transporte a central de reciclagem de betuminosos, |m2 2180
descarga e custos associados.
12 (2.15 Desmonte de pavé hexagonal cinza e respetiva base em areia , incluindo, carga, transporte a deposito municipal, descarga e custos associados. m2 1780
13 |2.1.6 Desmonte de cubo de calcario de 5cm e respetiva base em areia, incluindo, carga, transporte a deposito municipal, descarga e custos associados. m2 6
14 |2.1.7 Remocéo de pavimento existente em betéo, incluindo, carga, transporte a vazadouro autorizado, descarga e custos associados m2 18
15 (2.1.8 Demolicdo de valeta em betdo, incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado, descarga e custos associados. m 265
16 (2.1.9 Demolicdo de passagens hidraulicas em manilha de betédo e respetivo revestimento em betdo, incluindo carga, transporte a vazadouro autorizado, descarga e custos | m 61
associados.
17 (2.1.10 Desmonte de vedagao em rede ovelheira com postes em madeira, incluindo, carga, transporte a deposito municipal, descarga e custos associados. m 155
18 |2.1.11 Desmonte de caixa de sarjeta e grelha, (para posterior reposicionamento, apo6s inventariacdo e aprovacéo pela Fiscaliza¢&o), incluindo, carga, transporte a depdsito | UN 19
municipal, descarga e custos associados, na rejeicdo das mesmas.
19 |2.1.12 Remocédo cuidada dos sinais de transito, incluindo demolicdo da fundacdo, inventariagdo com a Fiscalizagdo para posterior reaproveitamento na obra, incluindo | UN 14
tratamento adequado para correcdo de algumas imperfeicBes, armazenamento em local a cargo e responsabilidade da EE ou entrega a CM Aveiro. Inclui sinalizagao
provisoéria da obra nas zonas de trabalho onde os sinais forem suprimidos.
2.2 Desmatacéo e limpeza de terreno
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20 221 Abate e corte de arvores existentes na area de intervencao ou adjacentes, que possam prejudicar a usabilidade da nova area, incluindo os respetivos desenraizamentos, | UN 1
e transporte de todos os residuos a depdsito autorizado.
21 222 Desmatacéo de 10cm de terreno e transporte de todos os residuos a vazadouro autorizado, incluindo, carga, transporte, descarga e custos associados. m2 2635
3 MOVIMENTOS DE TERRA
3.1 Nota: Em toda a movimentacdo de terras consideram-se incluidos nos precos os valores para empolamento e contracéo do solo e rebaixamentos do nivel freatico. No caso de
colisdo com infraestruturas existentes, o presente capitulo inclui todos os trabalhos, materiais e adaptacGes necessarias a executar para articulagcao planimétrica e altimetrica com
redes novas e existentes designadamente aguas, esgotos,pluviais, elétricas e gas.
3.11 Escavacéao
22 |3.1.11 Escavacédo de solo organico com profundidade média de 1.00m, para remogéo da terra vegetal e formagédo do fundo de caixa de pavimento da via e passeio, incluindo, | m3 2520
carga, transporte a depésito autorizado, descarga e custos associados.
23 |3.1.1.2 Escavacéo de solo compacto com profundidade média de 0,70m, para reperfilamento da nova faixa de rodagem e renovacao parcial da respetiva caixa de pavimento, | m3 600
incluindo, carga, transporte a depésito autorizado, descarga e custos associados.
24 13.1.1.3 Escavacgéo de solo compacto com profundidade média de 0,50m, para reperfilamento da nova faixa de rodagem e abertura de fundo de caixa de pavimento do passeio e | m3 430
ilheu da rotunda, incluindo, carga, transporte a deposito autorizado, descarga e custos associados.
25 13.1.14 Escavacdo de solo compacto com profundidade média de 0,10m, para reperfilamento da nova faixa de rodagem, incluindo, carga, transporte a depdsito autorizado, | m3 66
descarga e custos associados.
26 |3.1.15 Escavacdo de solo compacto com profundidade média de 0.30m, para abertura de fundo de caixa de pavimento em rampas de acalmia de trafego e passeio novo a|m3 376
implementar, incluindo, carga, transporte a depdsito autorizado, descarga e custos associados.
27 13.1.1.6 Escavacdo de solo compacto com profundidade média de 0.20m, para abertura de fundo de caixa de pavimento do passeio existente a renovar, incluindo, carga, | m3 454
transporte a depdsito autorizado, descarga e custos associados.
28 |3.1.1.7 Escavacédo em solo compacto com 20cm de profundidade,em toda a largura da vala das infraestruturas subterraneas existentes na area demarcada no desenho N.5, [ m3 120
para proteccdo em betédo da tubagem existente.
3.1.2 Aterro
29 |3.1.21 Fecho de poco existente com enrocamento e betéo ciclépico , incluindo forquilha do mesmo material na ligagédo ao colector ou ligagcdo a camara de visita, em tubagem | UN 1
DN160 mm e respectivo assentamento, movimento de terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento, tudo de acordo com o
pormenor desenhado.
30 |3.1.2.2 Fornecimento e aplicacéo de solo selecionado em aterro e leito do pavimento da faixa de rodagem, até a cota respetiva de projeto, com espessura média de 30cm, com [ m3 525
as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 15cm, para preencher o material escavado.
31 |3.1.23 Fornecimento e aplicagdo de solo selecionado em aterro e leito do pavimento do passeio, até a cota respetiva de projeto,com espessura média de 60cm, com as | m3 580
caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 20cm, para preencher o material escavado.
32 |3.1.24 Fornecimento e aplicacdo de terra vegetal no ilhéu da rotunda e floreira, com espessura média de 15cm, com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de | m2 332
encargo. A terra vegetal, antes de ser aplicada deve ter a aprovacao da Fiscalizagdo.
33 |3.1.25 Fornecimento e aplicacdo de ABGE em camada de sub-base com espessura média de 30cm,para formacgao da caixa de pavimento em via, estacionamento, sobrelargura | m3 352
do anel da rotunda (na area afeta aos terrenos cedidos para dominio publico), com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a
cada 15cm a PM95%, conforme pormenor P1 e P3 do desenho N.5 das pecas desenhadas em anexo.
34 ]3.1.2.6 Fornecimento e aplicagdo de ABGE em camada de base com espessura média de 30cm, para formacéo da caixa de pavimento em via,estacionamento e sobrelargura do | m3 352
anel da rotunda (na area afeta aos terrenos cedidios para dominio publico), com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada
15cm a PM98%, conforme pormenor P1 e P3 do desenho N.5 das pecas desenhadas em anexo.
35 |3.1.2.7 Fornecimento e aplicacdo de ABGE em camada de sub-base com espessura média de 26cm,para formacao da caixa de pavimento do anel da rotunda (na area afeta aos | m3 353
terrenos cedidos para dominio publico), com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 15cm a PM95%, (conforme
pormenor P2 do desenho N.5 das pecas desenhadas em anexo).
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36 [3.1.2.8 Fornecimento e aplicagdo de ABGE em camada de base com espessura média de 26cm,para formagado da caixa de pavimento do anel da rotunda(na area afeta aos | m3 353
terrenos cedidos para dominio publico), com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 15cm a PM98%, (conforme
pormenor P2 do desenho N.5 das peg¢as desenhadas em anexo).
37 |3.1.2.9 Fornecimento e aplicacédo de ABGE em camada de base com espessura média de 30cm, para renovacao parcial da atual caixa de pavimento em faixa de rodagem, com [ m3 260
as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 15cm a PM98%, (conforme pormenor P4 do desenho N.5 das pecas desenhadas
em anexo).
38 |3.1.2.10 |Fornecimento e aplicacdo de recarga em ABGE, com espessura compreendida entre 10 a 15cm,para sobreelevagdo da nova via de projeto nas zonas de acalmia de | m3 90
trafego, com as caracteristicas especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a PM98%, (conforme pormenor P7 e P8 do desenho N.5 das pecgas
desenhadas em anexo).
39 |[3.1.2.11 |Fornecimento e aplicagdo de ABGE com espessura média 80cm, para fechamento de caixas de sarjeta existentes a remover/reposicionar, com as caracteristicas | m3 7
especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a cada 20cm a PM98%.
40 (3.1.2.12 |Fornecimento e aplicacdo de ABGE com 20cm de espessura, em camada de base do passeio novo a construir e do passeio existente a renovar, com as caracteristicas [ m3 850
especificadas no projeto e caderno de encargos, compactada a PM98%, (conforme pormenor P2 e P3 do desenho N.5 das pecas desenhadas em anexo).
3.1.3 Infraestruturas subterraneas existentes
41 |3.1.3.1 Fornecimento e aplicagdo de betdo C20/25, com 20cm de espessura, para protecdo da tubagem das infraestruturas subterraneas existentes em 80% da area de [ m3 110
intervencéo identificada no desenho N.°5 das pecas desenhadas em anexo.
42 13.1.3.2 Fornecimento e aplicacéo de fita sinalizadora de tubagem, com a cor da infraestrutura intersetada, em plastico com 0,30m de largura, com a identificagdo da empresa | m 330
\"Camara Municipal de Aveiros\" e da infra-estrutura \".
43 13.1.3.3 Nivelamento de todas as tampas de infraestruturas subterraneas existentes na area de intervencéo, para a cota final de pavimento, incluindo a demolicdo da argamassa | UN 350
de fixagéo da gola ou aro e fornecimento e aplicagdo de nova argamassa até nivelar a tampa com a cota final de pavimento.
4 INFRAESTRUTURAS VIARIAS
4.1 Revestimentos betuminosos
41.1 Sistema de camadas betuminosas no alargamento da atual faixa de rodagem e renovacao parcial da atual caixa de pavimento, conforme pormenor P1, P2 e P3 do desenho n.°5 das
pecas desenhadas em anexo, constituido pelo fornecimento e aplicagdo dos seguintes componentes:
44 14.11.1 Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa catidnica de rotura lenta (ECL-1) a taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2495
45 (4.1.1.2 Camada de base em macadame betuminoso do tipo AC32 base 35/50(MB) de 8cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 1235
46 (4.1.1.3 Camada de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) de 6cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2495
47 (4.1.14 Rega de colagem com emulsdo betuminosa catidnica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 3730
48 |4.1.15 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2495
4.1.2 Sistema de camada betuminosa para repavimentacédo tipo | (reposicdo do pavimento demolido), conforme pormenor P9 do desenho N.°5 das pecas desenhadas em anexo,
constituido pelo fornecimento e aplicagdo dos seguintes componentes:
49 |4.1.2.1 Rega de colagem com emulsé@o betuminosa cationica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 3800
50 |4.1.2.2 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB), com espessura compreendida entre 5cm e 7.5cm, conforme projeto e caderno de encargos. | m2 3800
4.1.3 Sistema de camadas betuminosas para repavimentacao tipo Il (reposi¢cdo do pavimento demolido e reperfilamento da nova via de projeto), conforme pormenor P10 desenho N.°5
das pecas desenhadas em anexo, constituido pelo fornecimento e aplicagdo dos seguintes componentes:
51 |4.13.1 Rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa cationica de rotura lenta (ECL-1) a taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 655
52 4.1.3.2 Camada de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) de 6cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 655
53 [4.1.3.3 Rega de colagem com emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos. m2 655
54 14.1.3.4 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 655
414 Sistema de camadas betuminosas para repavimentacao tipo Ill (reperfilamento da nova via de projeto), conforme pormenor P11 do desenho N.°5 das pecas desenhadas em anexo,
constituido pelo fornecimento e aplicacdo dos seguintes componentes:
55 14141 Rega de colagem com emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos, (sobre camada de | m2 2593
regularizagéo existente a manter).
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56 |4.1.4.2 Recarga em mistura betuminosa do tipo AC 14 reg 50/70 (BB) com espessura compreendida entre 3cm e 8cm, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2593
57 14.1.43 Camada de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) de 6cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2593
58 [4.1.4.4 Rega de colagem com emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida (ECR-1) a taxa de 0,5 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos m2 2593
59 14.1.45 Camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC 14 surf 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos. m2 2593
4.2 Revestimentos em blocos de betéo e cubo de granito
60 [4.2.1 Fornecimento e aplicacdo de pavé de betdo retangular 10x20x8cm, cor amarelo, tipo Presdouro, sobre almofada de areia de 5cm de espessura com trago seco de [ m2 3900
cimento a 25%, incluindo compactacgdo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicacéo e acabamento perfeito, (conforme pormenor P3 e P6
do desenho N.5 das pec¢as desenhadas em anexo).
61 |4.2.2 Fornecimento e aplicacdo de pavé de betdo retangular 10x20x10cm, c6r cinza, tipo Presdouro, sobre almofada de areia de 5cm de espessura com trago seco de cimento | m2 595
a 25%, incluindo compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicagcéo e acabamento perfeito, (conforme pormenor P8 do desenho
N.5 das pecgas desenhadas em anexo).
62 |4.2.3 Fornecimento e aplicacdo de pavé de betdo, retangular 10x20x10cm, cér branco, tipo Presdouro, sobre almofada de areia de 5cm de espessura com trago seco de [ m2 74
cimento a 25%, incluindo compactacéo e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicagdo e acabamento perfeito, (conforme pormenor P8 do
desenho N.5 das pecas desenhadas em anexo).
63 |4.2.4 Reposicao de pavé de betdo, hexagonal, cor cinza, (inicialmente removido), sobre almofada de areia de 5cm de espessura com trago seco de cimento a 25%,incluindo | m2 54
compactacao e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicagdo e acabamento perfeito.
64 |4.25 Fornecimento e aplicacéo de cubo de granito de 11cm sobre almofada de areia de 5cm de espessura com trago seco de cimento a 25%, incluindo compactagéo e todos | m2 185
os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta aplicacéo e acabamento perfeito, (conforme pormenor P1 do desenho N.5 das pecas desenhadas em anexo)
65 |4.2.6 Fornecimento e colocacdo de geotéxtil ndo tecido, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel com [ m2 6988
mais de 200g/m?, resisténcia a traccdo maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao pungcamento maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a meios acidos e alcalinos, com
sobreposicdo de 0,30m em todas as juntas existentes(juntas lineares diluidas no preco) sob toda a area de pavé e sobre o leito do pavimento das novas caixas de
pavimento a construir, conforme pormenores do desenho N°5 das pecas desenhadas em anexo.
4.3 Mulch
66 |4.3.1 Fornecimento e aplicagéo de casca de pinheiro de granulometria média (max. 0,03m), com altura minima de 8cm, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios | m2 332
para um acabamento perfeito.
4.4 Rampa de acalmia de trafego
67 |4.4.1 Fornecimento e aplicacao de betdo C25/30 XC2, armado com fibras metélicas tipo DRAMIX® 3D 80/60BG, a taxa de 25 kg/m3 de betdo, em rampas de acalmias de | m3 40
trafego
4.5 Lancis
45.1 Fornecimento e aplicacdo de lancis em betéo, incluindo fundagdo em betdo simples C16/20, juntas argamassadas e todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta
aplicagcao e acabamento perfeito.
68 |4.5.1.1 Lancil de 12 rebaixado, cinza, tipo Presdouro m 2215
69 |4.5.1.2 Lancil de 12, cinza, tipo Presdouro m 26
70 |4.5.1.3 Lancil reto facetado 25x20, cinza, tipo a Cimenteira do Louro m 232
71 |45.14 Lancil de 10 1F, 10x25 cinza, tipo Presdouro m 970
72 14515 Lancil rampa 12x30, tipo Presdouro cinza m 43
4.6 Muros
73 |4.6.1 Construgdo de muros em blocos de betdao de 15cm, com 1.20m de altura acima do pavimento final, com lintel de fundacao de 0.50x0.30m, rebocado em ambas as faces, [ m 70
com topo inclinado, rebocado com Mapelastic ou equivalente, com cinta de coroamento em betdo armado e pilares de 15x15cm de betdo armado, espagados de 3 em
3m, e pintura a branco por duas demaos de tinta plastica de qualidade superior, para exteriores, incluindo todos os materiais e trabalhos para um acabamento perfeito.
4.7 Vedacgao
74 14.7.1 Reposicao de vedacgao existente, inicialmente removida, incluindo materiais e acessorios necessarios para um perfeito acabamento. | m 110
5 ARRANJOS EXTERIORES
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5.1 Vegetagao
5.1.1 Fornecimento e plantacdo de arbustos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para a sua correta plantagédo, desenvolvimento e acabamento perfeito.
75 ]5.1.11 Arbutus unedo UN 6
76 [5.1.1.2 Abelia UN 3
77 (5.1.1.3 Cotoneaster pannosa UN 3
78 |5.1.1.4 Prunus lusitanica - Angustifolia UN 5
79 |5.1.1.5 Viburnum tinus UN 5
5.2 Residuos sélidos urbanos
80 |5.2.1 Fornecimento e aplicagdo de contentor ecoponto de fibra de vidro tipo SOPINAL 2.5m3 de capacidade, para reciclagem de vidros, incluindo todos os acessoérios e | UN 2
trabalhos necesséarios
81 |5.2.2 Fornecimento e aplicagéo de contentor ecoponto de fibra de vidro tipo SOPINAL 2.5m3 de capacidade, para reciclagem de papel, incluindo todos os acessorios e | UN 2
trabalhos necessarios
82 |5.2.3 Fornecimento e aplicacéo de contentor ecoponto de fibra de vidro tipo SOPINAL 2.5m3 de capacidade, para reciclagem de embalagens, incluindo todos os acessoérios e | UN 2
trabalhos necessarios
83 |5.24 Fornecimento e aplicacdo de contentor de polietiieno de alta densidade para lixo indeferenciado de 800l de capacidade, incluindo todos os acessoérios e trabalhos | UN 2
necessarios
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
6.1 Sinalizagao Vertical
6.1.1 Fornecimento e colocacdo de sinalizagdo vertical retroreflectora de dimensao normal de 70 cm (prumos metalicos de fixagéo e respetiva fundacéo em capitulo préprio), conforme

estabelecido no Decreto Regulamentar n° 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Regulamentar n® 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto
Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme respectivos desenhos, pronta a funcionar.

6.1.1.1 Sinais de proibicao

84 [6.1.1.1.1 |C1 - Sentido proibido (existente na area em intervencao, a ser reposicionado, apés inventariagdo e aprovagao pela Fiscalizacéo). UN 1
85 |6.1.1.1.2 |C1 - Sentido proibido UN 3
86 |6.1.1.1.3 |C13 - Proibicdo de exceder a velocidade maxima de 50 km/h com placa de pré-aviso da distancia (existente na area em intervencao, a ser reposicionado, apés [ UN 1
inventariacdo e aprovacgao pela Fiscalizagéo).
87 |6.1.1.1.4 |C13 - Proibicao de exceder a velocidade maxima de 50 km/h UN 5
6.1.1.2 Sinais de cedéncia de passagem
88 [6.1.1.2.1 |B1 - Cedéncia de passagem (existente na area em intervencgao, a ser reposicionada, apos inventariacédo e aprovagao pela Fiscalizacao). UN 2
89 |6.1.1.2.2 |B1 - Cedéncia de passagem . UN 1
90 |[6.1.1.2.3 |B2 - Paragem obrigatéria em cruzamento ou entroncamento UN 2
91 |6.1.1.2.4 |B2 - Paragem obrigatéria em cruzamento ou entroncamento (existente na area em intervencgao, a ser reposicionado, apos inventariagdo e aprovacao pela Fiscalizagdo). [UN 2
92 |6.1.1.2.,5 |B7 - Aproximagé&o de rotunda UN 4
93 |6.1.1.2.6 |Pré-aviso do sinal B7 [100m] UN 4
6.1.1.3 Sinais de obrigagao
94 |6.1.1.3.1 |D3a - Obrigacdo de contornar a placa ou obstaculo UN 2
95 [6.1.1.3.2 [D1A - Sentido obrigatdrio UN 8
96 |6.1.1.3.3 |D4 Rotunda UN 3
6.1.1.4 Sinais de informagao
97 |[6.1.1.4.1 |[H1la - Estacionamento autorizado UN 6
98 |6.1.1.4.2 [H6 - Velocidade recomendada de 30Km/h UN 5
99 |6.1.1.4.3 |H7 Passagem para pedes (existente na area em intervengdo a ser reposicionado, ap6s inventariagcéo e aprovacéo pela Fiscalizagao). UN 3
100 [6.1.1.4.4 |H7 Passagem para pedes UN 4
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101 [6.1.1.4.5 |H20a - Passagem de veiculos de transporte coletivo de passageiros UN 2
102 |6.1.1.4.6 |H37 - Fim da velocidade recomendada de 30Km/h UN 4
6.1.1.5 Sinais de perigo
103 [6.1.1.5.1 |A2a-Lomba UN 6
104 [6.1.1.5.2 |Pré-aviso do sinal A2a [40m] UN 5
6.1.1.6 Sinais complementares
105 [6.1.1.6.1 |O6b Baia direccional UN 3
106 |6.1.1.6.2 |O7a Baliza de posi¢éo UN 2
6.1.1.7 Sinais direcionais
107 [6.1.1.7.1 |[Bosch] - existente na area de intervencao, a ser reposicionado. UN 2
108 |[6.1.1.7.2 |[Vulcano] - existente na area de intervengao a ser reposicionado. UN 2
109 (6.1.1.7.3 |[rio Novo do Principe] UN 1
110 |6.1.1.7.4 |[Sarrazola] UN 1
111 [6.1.1.7.5 [[Cacia] UN 1
112 [6.1.1.7.6 |[Aveiro] UN 2
113 |6.1.1.7.7 |unidade industrial UN 1
114 |6.1.2 Fornecimento e colocacdo de prumos metalicos galvanizados e respectiva fundagdo de betdo simples, incluindo todos os trabalhos complementares, conforme | UN 53
respectivos desenhos.
115 (6.1.3 Reposicionamento de prumos metalicos galvanizados existentes na area de intervencdo, e respectiva fundacdo de betdo simples, incluindo todos os trabalhos | UN 9
complementares, conforme respectivos desenhos
6.2 Sinalizagao Horizontal
6.2.1 Fornecimento e execucgdo de sinalizagdo horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se existentes na E.P. - Estradas de Portugal, S.A., e conforme estabelecido no
Decreto Regulamentar n® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as altera¢6es introduzidas pelo Decreto-Regulamentar n° 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003,
de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar
116 |6.2.1.1 Marcagéo por pintura rodoviaria branca nas passadeiras para pedes e linha de paragem, sobre betdo betuminoso (critério de medigdo net da pintura). m2 130
117 |6.2.1.2 Marcacgéao por pintura rodoviaria branca nas passadeiras para pedes e linha de paragem, sobre pavé retangular branco (critério de medicéo net da pintura ). m2 76
118 |6.2.1.3 Marcagéo por pintura rodoviaria branca de marcas de lombas redutoras de velocidade (0,50x0,50)m (critério de medigao net da pintura). m2 45
119 |6.2.1.4 Marcacéao por pintura rodoviaria branca de raias obliqguas com 0,30m de largura e afastamento de 1,00m (critério de medigc&o net da pintura). m2 20
120 |6.2.1.5 Marcacgéo por pintura rodoviaria branca do STOP com 1.60m de altura. UN 2
121 |6.2.1.6 Marcacéo por pintura rodoviaria branca do BUS com 1.60m de altura. UN 2
122 |6.2.1.7 Tridngulo de cedéncia de prioridade com 2m de altura UN 3
123 |6.2.1.8 Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relacéo trago/espago 3/4 m. m 450
124 |6.2.1.9 Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relagéo trago/espago 2,5/1 m. m 140
125 [6.2.1.10 |Linha branca de aviso LBT com 10cm de largura, relagéo trago/espaco 1/1 m m 240
126 [6.2.1.11 |Linha branca continua LBC com 10cm de largura. m 605
127 [6.2.1.12 |Linha branca de cedéncia de passagem (LBTc) com 30cm de largura, relacéo trago/espago 0.40/0.30 m m 30
128 |6.2.1.13 |Linha branca descontinua de guiamento (LBTg) com 12cm de largura, relagéo traco/espaco de 1.5/2.0 m m 55
129 |6.2.1.14 | Guia continua (G) com 12cm de largura para delimitar a faixa de rodagem. m 284
6.3 Sinalizagao de passadeiras com tecnologia LED, auténoma e solar
130 (6.3.1 Fornecimento e montagem em prumo de sinal de transito H7, do tipo luminoso com tecnologia Led, autbnomo e solar, com as dimensdes aproximadas de 600*600mm, 4 [ UN 13
spots luminosos de cor branca nos vértices do sinal, incluindo o sistema solar, as baterias e toda a electrificagéo, do tipo STS-H7-620-L-S, da Eurosolution, Lda. ou outro
de qualidade equivalente. Principais caracteristica defenidas nas Pecgas Escritas.
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131 |6.3.2 Fonecimento e montagem de marcadores de via do tipo solar, autbnomo, de tecnologia Led, do tipo MV203 com 3 leds de cor branca da Eurosolution, Lda, ou outro de [ UN 39
qualidade equivalente. Principais caracteristica defenidas nas Pecas Escritas.
7 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
7.1 Movimento de terras
7.1.1 Nota: Em toda a movimentacdo de terras consideram-se incluidos nos precos os valores para empolamentos e rebaixamentos do nivel freatico. No caso de colisdo com
infraestruturas existentes, o presente capitulo inclui todos os trabalhos, materiais e adaptacdes necessarias a executar para articulagdo planimétrica e altimetrica entre as redes
novas e existentes designadamente aguas, esgotos, elétricas e gas.
7.11.1 Escavagdao e transporte a vazadouro
132 |7.1.1.1.1 |Marcagdo de rede no pavimento com tinta apropriada para aprovacdo da fiscalizagdo, incluido trocos da tubagem, caixas de sarjeta, camaras de visita e ramais | m 1400
domiciliarios.
133 |7.1.1.1.2 |Escavacéao de terreno para abertura de valas para implantagédo de tubagens, caixas de sarjeta e cAmaras de visita, incluindo entivacao e rebaixamento do nivel freatico, | m3 1500
se necessario, remocgao dos produtos da escavagdo para os terrenos adjacentes e/ou dep0sito provisério, por meios mecanicos ou manuais e todos os trabalhos
complementares, em ABGE, solo selecionado ou terreno arenoso.
134 (7.1.1.1.3 |Remocao e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da escavacao, incluindo baldeagao, e arrumacao. m3 718
7.1.2 Aterros
7.12.1 Aterro da vala com terras provenientes da prépria vala, cirandado, isento de pedras ou torrdes de dimensdes superiores a 0,02m, detritos organicos ou terras vegetais, compactado
por camadas de espessura nao superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactacgao superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituicdo por areia, nas situacdes
em que o material proveniente da vala ndo seja possivel o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que nado danifique a tubagem, de acordo com o desenho
135 |7.1.2.1.1 |60% em material da propria vala m3 467
136 |7.1.2.1.2 |40% em areia m3 311
137 |7.1.2.2 Fornecimento e espalhamento de agregado britado de granulometria extensa no fundo da vala, em camada compactada com 0,20m de espessura, depois do recalgue, | m3 236
regadas e cilindradas, de acordo com o desenho tipo da vala.
138 |7.1.2.3 Fornecimento e espalhamento de areia de empréstimo para assentamento da tubagem em almofada de 0,10m e em redor da tubagem, incluindo compactagdo de modo | m3 724
a atingir uma compactacao superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado e de acordo com o desenho tipo da vala.
139 |7.1.2.4 Fornecimento e colocagdo de geotéxtil ndo tecido, (em vala de coletores e ramais de ligagao) de acordo com o desenho tipo, fabricado com agulhagem de fibras | m2 5663
continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel com mais de 200g/m?, resisténcia a tracgdo maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao pungamento
maior ou igual a 1,3KN, resisténcia a meios &cidos e alcalinos, com sobreposi¢do de 0,30m em todas as juntas existentes (juntas lineares diluidas no preco).
140 |7.1.2.5 Fornecimento e aplicacdo de fita sinalizadora de tubagem de coletores e ramais de ligacédo, de cor azul, em plastico com 0,30m de largura, com a identificagdo da|m 1626
empresa \"Camara Municipal de Aveiro\" e da infra-estrutura \"Aguas Pluviais\", de acordo com o desenho tipo da vala.
141 |7.1.2.6 Proteccdo a tubagem em betdo C20/25, de acordo com o desenho tipo tipo da vala, para recobrimentos inferiores ao regulamentar, incluindo cofragem e todos os | m3 41
materiais necessarios.
7.2 Reposicéo da caixa de pavimento
7.2.1 Inclui-se neste capitulo a reposicéo da caixa de pavimento em via a ser repavimentada, afeta a rede de coletores e de ramais de ligag&o. Todos os trabalhos deveré&o ser executados
conforme as plantas e pormenores de vala considerando as espessuras das camadas ap6s compactagéao, incluindo o fornecimento e a aplicagéo.
7.21.1 Aterro
142 [7.2.1.1.1 |Agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com espessura final de 0,30m ap6s compactacéo , aplicado em duas camadas de 0,15m de [ m3 300
espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas.
7.2.1.2 Revestimentos betuminosos
143 |7.2.1.2.1 |Rega de impregnagdo com emulsao betuminosa catidnica de rotura lenta (ECL-1) a taxa de 1.0 Kg/m2, conforme projeto e caderno de encargos m2 1000
144 (7.2.1.2.2 |Camada de regularizacdo em mistura betuminosa do tipo AC 20 reg 50/70 (BB) de 5cm de espessura, conforme projeto e caderno de encargos m2 1000
7.3 Tubagens e acessorios
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7.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Corrugado (PPC), com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no
territério nacional incluindo acessoérios e todos os trabalhos complementares:
145 [7.3.1.1 [DN315mm [m | 360
7.3.2 Camaras de visita
7321 Execucdo de camaras de visita em anéis de betdo pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betdo armado com meias canas e borracha de vedacgéo,
incluindo ainda, escavacgéao e transporte a vazadouro, aterro e compactagéo na zona envolvente, de acordo com as pegas desenhadas.
146 (7.3.2.1.1 |Com cobertura trono cénica assimétrica, em betéo pré fabricado devidamente armado com D=1,00m e 1,00m UN 9
<
H
<
1,60m
147 [7.3.2.1.2 |Fornecimento e assentamento de tampas metalicas circulares reforgadas, anti-roubo e respectivos aros em ferro fundido ductil, D=600mm, da classe D400 NP EN 124, | UN 9
com a identificagéio da empresa \"Camara Municipal de Aveiro\" e da infra-estrutura \"Aguas Pluviais\", de acordo com as pecas desenhadas.
148 |7.3.2.1.3 |Reformulagdo da concordancia da soleira de caixas de visita existentes, em betdo C25/30, de acordo com o incremento e reposi¢cdo de ramais de ligagéo, incluindo | UN 16
todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento e acabamento.
7.4 Drenagem superficial
149 |7.4.1 Fornecimento e assentamento de caixas de sarjeta 60x34x75, em betdo C25/30, com aro de sarjeta em betdo C25/30, com acrescento de caixa em betdo C25/30, com | UN 59
grelha classe C250, tipo Premafe ou, tecnicamente equivalente, incluindo negativos DN200 para ligacdo de tubagem entre caixas de sarjeta e camara de visita, bem
como, assentamento, movimento de terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento.
150 |7.4.2 Assentamento de caixas de sarjeta existentes a reposicionar, apés inventariacéo e aprovacéo pela Fiscalizagdo. Em caso de rejei¢éo, fornecimento e assentamento de | UN 18
caixas de sarjeta 60x34x75, em betdo C25/30, com aro de sarjeta em betdo C25/30, com acrescento de caixa em betdo C25/30, com grelha classe C250, tipo Premafe
ou, tecnicamente equivalente, incluindo negativos DN200 para ligacdo de tubagem entre caixas de sarjeta/cAmara de visita, bem como, assentamento, movimento de
terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao perfeito funcionamento.
151 |7.4.3 Execucéo de ramal de ligagdo com DN200, incluindo fornecimento e colocacéo de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral [ m 1150
e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,
cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, forquilha do mesmo material na ligagdo ao colector ou ligacdo entre caixas
sarjeta e ligagdo a camaras de visita com execugdo de queda guiada se necessario e todos os trabalhos complementares a perfeita execucéo da tarefa.
152 |7.4.4 Fornecimento e assentamento de canalete em bet&o tipo P15, com grelha chapa galvanizada, tipo Presdouro ou, tecnicamente equivalente, incluindo movimento de | m 6
terras, transporte de sobrantes e todos os trabalhos necessérios ao perfeito acabamento e funcionamento.
8 ELETRICIDADE
8.1 Nota:As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \" ou equivalente\"
8.1.1 Rede de baixa tensdo
153 |[8.1.1.1 Abertura e tapamento de vala com perfil BT m 130
154 |8.1.1.2 Fornecimento e montagem de rede e fita de sinalizacéo m 130
8.1.1.3 Fornecimento e montagem de tubo em vala
155 |[8.1.1.3.1 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD 125 mm em travessias, envolto em betao m 180
156 |8.1.1.3.2 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD 125 mm em zona de passeio m 30
8.1.14 Fornecimento e montagem de cabo incluido todos os acessorios e ligadores
157 |8.1.1.4.1 |- LXS 4x50+16mm2 m 480
158 |8.1.1.4.2 |- LSVAV 4x185mm2 m 70
159 |8.1.1.4.3 |- LSVAV 4x95mm?2 m 90
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160 |[8.1.1.4.4 |-LXS 4x16mm2 m 110
161 |8.1.1.45 |-LSVAV 4x16mm2 m 40
162 |8.1.1.4.6 |- XV 5G10mm2 m 15
8.1.1.5 Fornecimento e montagem de armario de distribuicdo com pedestal, camara de visita com tampa D400 por baixo, rede de terras, fusiveis, completamente instalado e todas as
ligagdes conforme peca desenhada
163 [8.1.1.5.1 [Tipo X [UN | 1
8.1.1.6 Fornecimento, arvoramento e montagem de poste em beté&o, incluindo todas as montagens e ligagdes e apoios de linhas e ramais aereos, do tipo
164 |8.1.1.6.1 |Poste de betdo 10/1200 UN 1
165 |[8.1.1.6.2 |Poste de betdo 10/400 UN 1
166 |8.1.1.6.3 |Poste de betdo 9/800 UN 4
167 |8.1.1.6.4 |Poste de betdo 9/400 UN 3
168 |8.1.1.6.5 |Poste de betdo 9/200 UN 12
8.1.1.7 Arvoramento e montagem de poste em betdo existente, incluindo todas as montagens e ligagdes, do tipo
169 (8.1.1.7.1 |Poste de betdo 10/400 UN 1
170 |8.1.1.7.2 |Poste de betéo 9/600 UN 1
171 |8.1.1.8 Descida de cabo em poste de betdo 9 m, com protecdo mecanica para cabo até 4x95mm2, incluindo todas as ligag6es electricas e mecanicas UN 5
172 |8.1.1.9 Ligacdo da rede aerea de distribuicdo de baixa tensdo existente ao P.T. até cabo LXS 4x95mm2 +16mm2 UN 2
173 [8.1.1.10 |Ligagé&o da rede de distribui¢cdo de baixa tensdo ao P.T. até cabo LSVAV 4x185mm2 UN 1
174 [8.1.1.11 |Fornecimento e montagem de Portinhola do tipo P100 com todo o equipamento incluindo fusiveis, bem como todos os trabalhos de contrucéo civil para aplicagdo da | UN 2
mesma em muro de alvenaria e ligagao do respectivo ramal
175 [8.1.1.12 |Fornecimento e montagem de Caixa de Contador trifasica IP55, com todo o equipamento e ligagdes, bem como todos os trabalhos de contrucao civil para aplicagéo da | UN 1
mesma em muro de alvenaria e ligacéo do respectivo ramal
176 |8.1.1.13 |Ligacdo de ramal aereo existente a novo poste de betdo UN 26
177 |8.1.1.14 |Ligacdo de rede aerea existente a novo poste de betdo ate cabos de 4x95+16mm2 mais outros cabos exitentes UN 6
178 |8.1.1.15 |Fornecimento, montagem e ligagao de reforco de terra de servico em poste de betédo de acordo com as normas EDP e DMA UN 3
179 [8.1.1.16 |Fornecimento e montagem de tubo PEAD 63mm em vala m 20
180 |8.1.1.17 |Caixa de visita tronco cénica @1,25m, incluindo tampa e aro em ferro fundido D400, conforme pegas desenhadas e normas EDP UN 8
181 (8.1.1.18 |Fornecimento montagem de Posto de Transformacdo do tipo PT Al EDP-R 250kVA/15kV de acordo com o projecto tipo EDP e a respectiva DMA, e ligagdo de rede [ UN 1
média tensdo
8.1.2 Rede de iluminacéo publica
182 |8.1.2.1 Abertura e tapamento de vala com perfil BT m 270
183 [8.1.2.2 Fornecimento e montagem de rede e fita de sinalizagédo m 270
8.1.2.3 Fornecimento e montagem de cabo em vala
184 |[8.1.2.3.1 |-LSVAV 2x16mm2 m 150
185 |8.1.2.3.2 |- LSVAV 4x16mm2 m 220
186 |8.1.2.4 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 63 mm em travessias, envolto em betéo m 60
187 |8.1.2.5 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 125 mm em travessias, envolto em betdo m 30
188 |8.1.2.6 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 63 mm em zona de passeio m 280
189 |8.1.2.7 Fornecimento e montagem de coluna metélica de uso corrente EDP, com 10m de altura util, com braco 1.25 m de uso corrente EDP com 10 graus de inclinacéo, e |UN 5
luminéria do tipo AVENTO 1 LED 144 led’s, 106W, 14 486 lumens, 4000K da SCHREDER ou equivalente, com fixagdo ao solo por enterramento, electrificagdo da
coluna, eletrodos e cabo de terra e portinhola DMA-EDP, totalmente equipada
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190 |[8.1.2.8 Fornecimento e montagem de coluna metalica de uso corrente EDP, com 10m de altura util, com brago 1.25 m de uso corrente EDP com 5 graus de inclinagdo, e |UN 5
luminaria do tipo AVENTO 1 LED 96 led’s, 71W, 9 657 lumens, 4000K da SCHREDER ou equivalente, com fixagdo ao solo por enterramento, electrificacdo da coluna,
eletrodos e cabo de terra e portinhola DMA-EDP, totalmente equipada
191 |8.1.2.9 Fornecimento e montagem de luminaria do tipo AVENTO 1 LED 96 led’s, 71W, 9 657 lumens, 4000K da SCHREDER ou equivalente, totalmente equipada em poste | UN 2
existente na zona de passadeiras
192 [8.1.2.10 |Descida de cabo em poste de betéo até 9 m, com protecdo mecanica para cabo até 2x16mmz2, incluindo todas as ligacdes electricas e mecanicas UN 4
193 (8.1.2.11 |Montagem de luminaria existente em poste de betao UN 6
194 [8.1.2.12 |Ligacéo da rede de iluminacéo publica ao P.T. existente UN 2
195 |8.1.2.13 |Caixa de visita tronco cénica @1,25m, incluindo tampa e aro em ferro fundido D400, conforme pegas desenhadas e normas EDP UN 4
8.1.3 Trabalhos de alterac6es das instalacfes existentes
196 |[8.1.3.1 Retirada e transporte para vazadouro de apoio de betdo até 10 metros e 800 kg UN 11
197 |8.1.3.2 Retirada e transporte para instalagoes da EDP ou outras de posto de transformagé&o do tipo AS 100 kVA UN 1
198 |8.1.3.3 Retirada e transporte para vazadouro de todos os ramais aereos e linhas de estejam fora de servigo UN 1
199 |8.1.34 Retirada e transporte para instalagées da EDP ou outras de luminéria de iluminacéo publica UN 4
200 (8.1.35 Encargos decorrentes do periodo de desmantelamento de rede existente e da execugdo nova rede electrica de modo a garantir a continuidade de servico de | UN 1
abatecimento electrico aos utilizadores da rede na zona de intervencdo, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios, tudo de acordo com a
legislagéo aplicavel.
8.14 Diversos
201 |8.1.4.1 Certificag@o e teste de toda a instalagéo UN 1
202 |8.1.4.2 Elaboragéo de telas finais e compilacéo tecnica UN 1
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