
Águas do Norte, SA
Procedimento PRC_0551/2019_GAE-AA0362

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 DIVERSOS
 DV01 ESTALEIRO
1 DV01 Montagem do Estaleiro da Obra e das Instalações da Fiscalização e Dono de obra, de acordo com Artigo 350º do Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de Janeiro e

satisfazendo as prescrições relativas às Instalações Provisórias regulamentada pelo Decreto Lei n.º 46 427, de 10 de Julho de 1965, incluindo a criação de acessos para
a frente de obra, as ligações aos concessionários (águas de abastecimento, drenagem doméstica e pluvial, electricidade e comunicações), pagamento aos
concessionários e todos os trabalhos inerentes

vg 1

2 DV01 Execução de conservação e manutenção do Estaleiro da Empreitada de acordo com Artigo 350º do Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo elaboração do
Plano de Segurança e Saúde da Empreitada e respectiva implementação e adaptação no decorrer da Empreitada em conformidade com o estipulado no Decreto-Lei nº.
273/2003 de 29 de Outubro, conforme Caderno de Encargos.

vg 1

3 DV01 Execução de desmontagem e remoção do Estaleiro da Empreitada de acordo com  Artigo 350º do Decreto-Lei nº. 18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo painel de
identificação, conforme Caderno de Encargos.

vg 1

4 DV01 Fornecimento e montagem de painéis identificativos da Empreitada de acordo com Artigo 348º do Decreto-Lei nº. 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo postes de fixação
em aço galvanizado de secção circular, maciços de ancoragem, todos os movimentos de terras inerentes à execução dos trabalhos e todos os trabalhos e materiais
necessários, conforme Caderno de Encargos.

vg 1

 DV02 OUTROS TRABALHOS
5 DV02 Elaboração de projeto de execução de todas as especialidades

(Nota: O projeto de execução a ser desenvolvido para a execução da obra, deverá integrar e compatibilizar a solução já existente e submetida a concurso para o RE do
Crueiro, devendo o adjudicatário prever eventuais adaptações ou alterações que possam ser necessárias nas várias especialidades).

vg 1

6 DV02 Elaboração do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do
art.º 13 do decreto-lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura de Estaleiro

vg 1

7 DV02 Elaboração da Compilação Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro vg 1
8 DV02 Fornecimento de peças de reserva para o equipamento proposto (electromecânico), de acordo com o especificado no caderno de encargos vg 1
9 DV02 Elaboração e fornecimento das telas finais, em papel e suporte informático, e Manual de Instruções de Funcionamento e de Manutenção, de acordo com o especificado

no caderno de Encargos
vg 1

10 DV02 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos, quando não incluída noutros itens de medição vg 1
11 DV02 Execução do conjunto de ensaios especificados no Caderno de Encargos, incluindo elaboração dos respectivos relatórios, e todos os equipamentos, meios técnicos e

humanos necessários para o efeito
vg 1

12 DV02 Lavagem e desinfecção de condutas, incluindo o fornecimento de matérias primas, reagentes, todos os equipamentos, meios técnicos e humanos necessários para o
efeito

vg 1

13 DV02 Suspensão provisória de infra-estruturas e cablagens várias, durante a abertura de vala, incluindo a recolocação cuidada sem interrupção dos serviços, mantendo as
junções e derivações existentes intactas, e todos os trabalhos acessórios. Considera-se incluído neste item a reconstrução, nas mesmas condições, das infra-estruturas
afectadas, se necessário

UN 1

14 DV02 Implementação do Plano de Gestão Ambiental e do Plano de Gestão da Qualidade vg 1
15 DV02 Elaboração e fornecimento do manual de exploração e manutenção das instalações. vg 1
16 DV02 Elaboração e fornecimento do Plano de Segurança Interno vg 1
 2 CONSTRUÇÃO CIVIL
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 CC01 RE Crueiro - Envolvente Exterior
17 CC01 Remoção da cobertura de terra sobre as células do reservatório, incluindo carga, transporte, condução dos produtos escavados a depósito provisório em zona próxima

para posterior reposição e todos os trabalhos necessários e complementares
UN 25,79

18 CC01 Arranque de camada superficial de vegetação e terra nos taludes envolventes ao reservatório, incluindo carga, transporte, condução a depósito em local a definir pela
fiscalização e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 8,62

19 CC01 Escavação dos taludes envolventes às células, em zona de aterro do reservatório existente, para execução das obras de reabilitação, expondo a parede e face superior
da sapata, deixando uma zona de trabalho desimpedida com 0.60m em redor da célula, incluindo baldeações, compactações, remoção e transporte dos produtos
escavados a depósito provisório em zona próxima para posterior reposição, todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita estabilização dos taludes de
escavação, rebaixamento do nível freático quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas afectadas e todos os trabalhos necessários e
complementares

m3 211,15

20 CC01 Arranque completo de degrau em pedra para acesso à cobertura, com dimensão aprox. 0.40x0.30x0.26, incluindo carga, transporte, condução a depósito em local a
definir pela fiscalização e todos os trabalhos necessários e complementares

UN 7

21 CC01 Fornecimento e colocação de degrau em granito para acesso à cobertura, com dimensão aprox. 0.80x0.30x0.26, incluindo nivelamento, fixação e todos os trabalhos
necessários e complementares

UN 7

22 CC01 Fornecimento e colocação de elemento metálico de acesso à cobertura, em aço S235JR, constituído por degrau / patamar com dimensão em planta 0.60x0.40m,
estruturado por cantoneira 40x40x6mm e 60x60x6mm e preenchido com malha distendida, incluindo fixação à parede da câmara de manobras com parafusos e buchas
químicas M12, soldaduras, protecção anti-corrosiva, pintura a tinta de esmalte e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com desenho
de pormenor

UN 1

23 CC01 Demolição de mural de apoio das portinholas de instalações eléctricas, no local indicado nas peças desenhadas, com dimensão aprox. 0.40x0.30x1.90m, e de
revestimentos em tubagens montadas no exterior, incluindo remoção, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado,
de acordo com o PPGR, e todos os trabalhos necessários e complementares

UN 1

24 CC01 Execução de mural para instalação das portinholas de instalações eléctricas, com dimensão 0.70x0.35x1.40m, incluindo fornecimento e aplicação de fundação e
estrutura em betão armado (betão C30/37 (XC4, NP EN206) e armaduras A400NR), com cofragens, parede dupla em alvenaria de blocos de betão, reboco, pintura,
movimentos de terras, execução de trabalhos complementares de instalação dos equipamentos (abertura e tapamento de roços), remates da vedação a instalar,
remoção e transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os trabalhos necessários e
complementares

UN 1

 CC02 RE Crueiro - Reabilitação Exterior das Células
 CC02 Limpeza, preparação e reabilitação das superfícies exteriores das células, incluindo remoção, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final

apropriado, de acordo com o PPGR, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários e complementares, com o recurso à seguinte metodologia:
25 CC02 decapagem geral com jacto de água e areia, de forma a remover resíduos e rebocos soltos, limpar e criar nas superfícies rugosidades para a aderência dos novos

materiais; colmatagem de fendas e fissuras existentes; reparação de juntas
m2 185,62

26 CC02 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica para protecção do betão, do tipo \"SIKAGARD 670 W ELASTOCOLOR da SIKA\", ou equivalente, na cor branco
cinza (RAL 9002), de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares

m2 185,62

 CC03 RE Crueiro - Reabilitação Interior das Células
27 CC03 Limpeza das superfícies interiores da célula, preparação e reabilitação onde localmente esteja degradado, incluindo remoção, transporte de produtos sobrantes, por

operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários e complementares, com
o recurso à seguinte metodologia:- esvaziamento e limpeza inicial, decapagem geral de fundo, paredes e tecto da célula, com jacto de água a alta pressão com
incorporação de areia, se necessário;- delimitação das \'zonas delaminadas\' com o recurso à percussão com martelo

m2 290,5
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28 CC03 Fornecimento e aplicação, nas \'zonas delaminadas\' das superfícies em betão armado, de revestimento de reparação e protecção, do tipo \"SIKA\", ou equivalente, com
o recurso à seguinte metodologia:- remoção de todo o betão delaminado e carbonatado com recurso a martelo de pequenas dimensões;- limpeza das armaduras com
escova de aço até à remoção dos produtos de oxidação;- substituição das armaduras que apresentem um elevado grau de corrosão (redução da secção da armadura
superior a 25%), empalmando a nova armadura com as existentes;- aplicação nas armaduras de agente de aderência e revestimento anticorrosivo do tipo \"SikaTop
Armatec 110 EpoCem\", ou equivalente;- aplicação de argamassa de reparação do tipo \"SikaMonoTop 618\", ou equivalente, para reparações superiores a 2cm de
profundidade;- aplicação de argamassa tixotrópica de reparação reforçada tipo \"SikaMonotop 612\", ou equivalente, para reparações até 2cm de profundidadeNOTA: na
medição, as \'zonas delaminadas\' foram quantificadas em 20% da superfície de betão

m2 58,1

29 CC03 Revestimento do interior do reservatório (pavimento e paredes), conforme especificações, com aplicação sobre a superfície decapada, de camada de argamassa
impermeabilizante do tipo \"VANDEX BB 75\", ou equivalente e aplicação de duas demãos de revestimento epoxídico do tipo \"Hempadur Multi-Strength 35530\", ou
equivalente, incluindo preparação das superfícies e todos os trabalhos necessários e complementares

m2 200,12

30 CC03 Revestimento do interior do reservatório (tecto), conforme especificações, com aplicação sobre a superfície decapada, de camada de argamassa estanque
impermeabilizante final, do tipo \"VANDEX BB WHITE\", ou equivalente, incluindo preparação das superfícies e todos os trabalhos necessários e complementares

m2 58,97

 CC04 RE Crueiro - Reabilitação Câmara Manobras - PARAMENTOS EXTERIORES
31 CC04 Limpeza de graffitis e protecção de revestimento existente em pedra, incluindo reparação, avivamento das juntas com pintura na cor branca e todos os trabalhos

necessários e complementares
m2 25,89

32 CC04 Limpeza, preparação e reabilitação das superfícies exteriores pintadas da câmara, incluindo remoção, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a
vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários e complementares, com o recurso à seguinte
metodologia:
- decapagem geral com jacto de água e areia, de forma a remover resíduos e rebocos soltos, limpar e criar nas superfícies rugosidades para a aderência dos novos
materiais; colmatagem de fendas e fissuras existentes;
- delimitação das \'zonas delaminadas\' com o recurso à percussão com martelo

m2 35,26

33 CC04 Fornecimento e aplicação, nas \'zonas delaminadas\' das superfícies em betão armado, de revestimento de reparação e protecção, do tipo \"SIKA\", ou equivalente, com
o recurso à seguinte metodologia:
- remoção de todo o betão delaminado e carbonatado com recurso a martelo de pequenas dimensões;
- limpeza das armaduras com escova de aço até à remoção dos produtos de oxidação;
- substituição das armaduras que apresentem um elevado grau de corrosão (redução da secção da armadura superior a 25%), empalmando a nova armadura com as
existentes;
- aplicação de agente de aderência e protecção do tipo \"SikaMonoTop 610 da SIKA\", ou equivalente, nas armaduras e enchimentos;
- aplicação de argamassa tixotrópica de reparação reforçada tipo \"SikaMonotop 612\", ou equivalente, para regularização final
NOTA: na medição, as \'zonas delaminadas\' foram quantificadas em 20% da superfície exterior pintada

m2 7,05

34 CC04 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica para protecção do betão, do tipo \"SIKAGARD 670 W ELASTOCOLOR da SIKA\", ou equivalente, na cor branco
cinza (RAL 9002), de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares

m2 35,26

 CC05 RE Crueiro - Reabilitação Câmara Manobras - Interior
35 CC05 Decapagem e regularização do piso existente, incluindo remoção, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de

acordo com o PPGR, limpeza da superfície e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares
m2 30,45

36 CC05 Fornecimento e execução de betonilha de regularização com aspersão de cimento em pó, afagada à colher e esquartelada, incluindo todos os trabalhos necessários e
complementares

m2 30,45

37 CC05 Limpeza, preparação e reabilitação das superfícies interiores da câmara, incluindo remoção, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro /
destino final apropriado, de acordo com o PPGR, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários e complementares, com o recurso à seguinte metodologia:
- decapagem geral com jacto de água e areia, de forma a remover resíduos e rebocos soltos, limpar e criar nas superfícies rugosidades para a aderência dos novos
materiais; colmatagem de fendas e fissuras existentes;
- delimitação das \'zonas delaminadas\' com o recurso à percussão com martelo

m2 105,75
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38 CC05 Fornecimento e aplicação, nas \'zonas delaminadas\' das superfícies em betão armado, de revestimento de reparação e protecção, do tipo \"SIKA\", ou equivalente, com
o recurso à seguinte metodologia:
- remoção de todo o betão delaminado e carbonatado com recurso a martelo de pequenas dimensões;
- limpeza das armaduras com escova de aço até à remoção dos produtos de oxidação;
- substituição das armaduras que apresentem um elevado grau de corrosão (redução da secção da armadura superior a 25%), empalmando a nova armadura com as
existentes;
- aplicação de agente de aderência e protecção do tipo \"SikaMonoTop 610 da SIKA\", ou equivalente, nas armaduras e enchimentos;
- aplicação de argamassa tixotrópica de reparação reforçada tipo \"SikaMonotop 612\", ou equivalente, para regularização final
NOTA: na medição, as \'zonas delaminadas\' foram quantificadas em 20% da superfície interior

m2 21,15

39 CC05 Fornecimento e aplicação de barramento de igualização, à espátula, do tipo \"Icoment Massa da SIKA\", ou equivalente, em rebocos interiores, incluindo todos os
trabalhos necessários e complementares

m2 60,86

40 CC05 Fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica para protecção do betão, do tipo \"SIKAGARD 670 W ELASTOCOLOR da SIKA\", ou equivalente, na cor branco
cinza (RAL 9002), de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares

m2 105,75

 CC06 RE Crueiro - Reabilitação Coberturas das Celulas
41 CC06 Remoção de impermeabilização existente (revestimento) e elementos soltos de betonilha ou betão, incluindo remoção, transporte de produtos sobrantes, por operador

licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, execução de reparações necessárias na laje de cobertura, limpeza e regularização da
superfície e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares

m2 102,11

42 CC06 Execução de impermeabilização da cobertura das células, incluindo remates, sobreposições, colocação e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares,
constituída por:
- tinta betuminosa do tipo \"INERTOL-F da SIKA\", ou equivalente, aplicada em duas demãos cruzadas;
- membrana contínua de polietileno;
- lâmina anti-raízes;
- remates com colocação, em muretes, de régua para selagem da membrana e da lâmina anti-raízes

m2 102,11

 CC07 RE Crueiro - Reabilitação Coberturas da Camara Manobras
43 CC07 Remoção de impermeabilização existente (revestimento) e elementos soltos de betonilha ou betão, incluindo remoção, transporte de produtos sobrantes, por operador

licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, execução de reparações necessárias na laje de cobertura, limpeza e regularização da
superfície e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares

m2 30,6

44 CC07 Execução de impermeabilização e protecção da cobertura com revestimento flexível, do tipo \"SIKA\", ou equivalente, incluindo remates, colocação, de acordo com as
recomendações do fabricante e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, constituída por:
- camada para regularização e formação de pendentes;
- primário tipo \"Sikagard 551 S Primer\";
- primeira demão de membrana líquida impermeabilizante de alta elasticidade, tipo \"Sikagard 570 W Pele Elástica\";
- colocação de tela armadura em fibra de vidro com tratamento anti-alcalino tipo \"Sika GT50\"
- segunda demão (cruzada) de \"Sikagard 570 W Pele Elástica\"

m2 30,6

 CC08 RE Crueiro - REABILITAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SERRALHARIAS
45 CC08 Remoção de serralharias existentes, tais como escadas, tampas e outros, com características e dimensões a confirmar em obra, incluindo classificação dos resíduos,

separação dos componentes em fracções, remoção, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o
PPGR, limpezas e reparações nos paramentos e todos os trabalhos necessários e complementares

vg 1

 CC08 Fornecimento e colocação de tampa em chapa de aço inoxidável AISI 316L, do tipo \"folha de oliveira\", de 3 mm de espessura, incluindo aro, pegas, sistema de fecho com cadeado,
acessórios de montagem, fixação e funcionamento, reforços, remates e todos os trabalhos necessários e complementares

46 CC08 Tampa de uma folha com abertura útil de ~0.85x0.85m (a confirmar em obra) UN 2
47 CC08 Tampa de uma folha com abertura útil de ~0.70x0.50m (a confirmar em obra) UN 1
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48 CC08 Recuperação de porta exterior de duas folhas de abertura em arco ~1.40x2.75m, incluindo limpeza, preparação, decapagem da pintura existente, protecção
anti-corrosiva, acabamento a tinta de esmalte em cor idêntica à existente, colocação de painel em rede mosquiteira no gradeamento superior, desmontagem e
remontagem no local após a execução dos acabamentos do edifício (se necessário), reparação dos elementos de montagem e fixação e todos os trabalhos necessários
e complementares

UN 1

49 CC08 Fornecimento e montagem de escada no interior da célula, em aço inoxidável série AISI 316L, constituida por estrutura portante em barra 80x10mm (L=2.50m+0.67m - a
confirmar em obra) e degraus em varão Ø20, incluindo fixações com varão roscado M12 com porca, anilha e bucha química do tipo \"HAS + HVU da HILTI\", ou
equivalente, todos os acessórios de montagem e de fixação à estrutura, soldaduras, cortes, peças especiais, desperdícios e todos os trabalhos necessários e
complementares, de acordo com desenho de pormenor

UN 2

50 CC08 Fornecimento e montagem de passadiço sobre o fosso das válvulas na câmara de manobras, com dimensão em planta ~4,94x3,94m, de acordo com desenho de
pormenor, composto por estrutura em aço inoxidável AISI 316L soldada, com tubo TPS 80x40x4mm e cantoneira \"L\" 60x40x7mm, incluindo superfície em gradil de
material pultrudido (PRFV), do tipo \"STEP\", ou equivalente, com malha de 38x38x38mm, na cor cinzenta, execução de recortes no piso para passagem de tubagem,
todos os acessórios de montagem e de fixação à estrutura, soldaduras, cortes, peças especiais, desperdícios e todos os trabalhos necessários e complementares

UN 1

 CC09 RE Crueiro - DIVERSOS
51 CC09 Recuperação de tubagem de ventilação existente, incluindo limpeza, preparação, decapagem da pintura existente, protecção anti-corrosiva, acabamento a tinta de

esmalte em cor idêntica à existente, colocação de rede mosquiteira na entrada do tubo, desmontagem e remontagem no local após a execução dos acabamentos do
edifício (se necessário), reparação dos elementos de montagem e fixação e todos os trabalhos necessários e complementares

UN 2

52 CC09 Fornecimento e colocação de grelha na tubagem de saída da descarga para evitar a entrada de pequenos animais, incluindo acessórios de montagem e fixação e todos
os trabalhos necessários e complementares

UN 1

 CC10 RE Crueiro - ARRANJO DO RECINTO
53 CC10 Execução de pavimento de acesso ao Reservatório e a todos os orgãos e instalçãoes da solução preconizada para a ETA, incluindo limpeza de entulhos e mato rasteiro,

abertura de caixa com 0,40m de espessura, remoção, carga, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo
com o PPGR, preparação, nivelamento e compactação da caixa de pavimento, colocação de camada de sub-base de camada de base em \"tout-venant\" ambos com
0,20m de espessura com compactação superior a 95% do Ensaio Proctor Normal e todos os trabalhos necessários e complementares

vg 1

54 CC10 Fornecimento e colocação, no perímetro do recinto (inclui toda a área para a solução adotada para a ETA), de sistema de vedação com 2000 mm de altura, do tipo
\"Betafence - mod. Plasitor\", ou equivalente, constituído por rede de arame de aço galvanizado com simples torção, plastificado a poliester, na cor verde RAL 6073,
apoiada por postes verticais, escoras diagonais e outros apoios, em aço, galvanizados interior e exteriormente, com aplicação de camada de aderência e plastificados a
poliester (mín. 60 microns), na cor verde RAL 6005, espaçados conforme indicações do fabricante, incluindo acessórios de montagem e fixação necessários à sua
correcta aplicação, remates, execução dos movimentos de terras e das fundações de apoio da vedação, em betão simples de 300kg/m², transporte a vazadouro
autorizado de todos os materiais sobrantes e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares

vg 1

55 CC10 Fornecimento e colocação de portão de duas folhas de abertura em arco, com dimensão 3.00m de largura e 2.00m de altura, do tipo \"Betafence mod. Robusta Medium\",
ou equivalente, na cor verde RAL 6005, constituído por quadro de tubos de secção 40x40 mm, barras de 20x20 mm soldadas a uma distância de 110 mm ao eixo, e
montantes de suporte de secção quadrada de 80x80 mm, em aço galvanizado e plastificado a poliester (mín. 100 microns), incluindo fechadura, sistema de fecho,
puxadores e ferrolho ao solo incorporados, dobradiças ajustáveis, ferragens, acessórios de montagem, fixação e funcionamento, necessários ao seu correcto
funcionamento, remates, execução dos movimentos de terras e das fundações de apoio do portão, em betão simples de 300kg/m², transporte a vazadouro autorizado de
todos os materiais sobrantes e  todos os materiais e trabalhos necessários e complementares

UN 1

 3 EQUIPAMENTOS - UNIDADE DE ULTRAFILTRAÇÃO NO RE CRUEIRO
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56 EQ1 ETA Crueiro - Sistema Ultrafiltração
Fornecimento e montagem de uma unidade contentorizada móvel de Ultrafiltração para uma capacidade de tratamento de um caudal útil de 100 m3/h cada, incluindo
todos os trabalhos, equipamentos, instalações eletricas, automação e todos os meios necessários ao correto funcionamento da instalação
O sistema contentorizado móvel deve ter dimensões e características de forma ser possível a sua elevação com recurso a grua e transporte por camião.
O sistema contentorizado deverá albergar todos os equipamentos:
a) As membranas
b) Os skids
c) Equipamento de controlo
e) Os sistemas de ar
f) Os tanques e bombas doseadoras de produtos químicos de lavagens
g) Todas as tubagens, válvulas e acessórios e restantes equipamentos
h) Controlador automático do seu modo de funcionamento, com base em equipamentos de medição, que comanda todos os equipamentos, designadamente as bombas
de pressurização, válvulas e sistema de autolavagem.
i) Desenvolvimento de sistema de automação da Ultrafiltração e do RE Crueiro e Integração no sistema de supervisão da ETA de Vila Chã, incluíndo a instalação de
controle do arranque em automático da captação de Mascanho, comandada pelo reservatório antigo ou em alternativa, pelo novo RE de regularização a instalar a
montante do sistema de ultrafiltração;
j) Desinfecção final da água filtrada
l) Todos os trabalhos de construção civil e equipamentos para instalação da unidade contentorizada e interligação com o reservatório existente e conduta elevatório da
captação do Mascanho
m) Pré filtro
n) Reservatório de regularização

vg 1

57 EQ2 Recuperação de tubagem existente, no interior do edifício do reservatório e câmara de válvulas, através de lavagem a alta pressão com água doce e desengorduramento
onde necessário, protecção anti-corrosiva com decapagem ao grau SA-2 ½ de acordo com a norma sueca SIS 055900, aplicação de uma (1) demão geral de primário
epoxy, curado com poliamida, pigmentado com fosfato de zinco (esp. seca 50 ), aplicação de uma (1) demão geral intermédia de epóxido espesso, com pigmento ferro
micáceo, curado com poliamida (esp. seca 80 ) e aplicação de uma (1) demão geral de acabamento, com composto epóxido curado com poliamida (esp. seca 80 ) na cor
azul (idêntica ao existente), incluindo recuperação de flanges, parafusos e vedantes se necessário, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a
vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os trabalhos necessários e complementares, com as seguintes características:
DN 200 (L~13); DN 150 (L~25m); DN 125 (L~24m); DN 100 (L~11m); DN 80 (L~15m)

vg 1

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTRUMENTAÇÃO e AUTOMAÇÃO
 Nota Os preços devem considerar o fornecimento, montagem e interligações dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à sua

montagem e funcionamento, considerados completos, prontos a funcionar e devidamente ensaiados, conforme  memória descritiva, as partes aplicáveis das especificações
técnicas, peças desenhadas e normas e regulamentos em vigor, nomeadamente as RTIEBT e o Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de
Seccionamento.58 IE01 RE Crueiro - QUADROS ELÉCTRICOS
Fornecimento e instalação do quadro eléctrico QE AL constituído por um armário auto ventilado, formado por painéis, construído em material plástico não propagador de
chama, grau de protecção não inferior a IP54, IK08, classe II de isolamento, conforme projecto, contendo descarregadores de sobretensão, dispositivos de comando e
protecção, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares descritos na memória descritiva, incluído nas peças desenhadas e nas
partes aplicáveis das especificações técnicas.

CJ 1

59 IE02 RE Crueiro - FONTES DE ALIMENTAÇÃO E UPS
Fornecimento e instalação de fonte de alimentação em c.c. de 300 mA, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, conforme
memória descritiva, a parte aplicável das especificações técnicas e peças desenhadas

CJ 1

60 IE03 Unidade de alimentação ininterrupta \"ON LINE\" com  by-pass automático, uma autonomia de 30 min a plena carga e uma potência de 1,0 kVA, incluindo todos os
acessórios, conforme memória descritiva, a parte aplicável das especificações técnicas e peças desenhadas

CJ 1
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61 IE03 AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO
Fornecimento e instalação no quadro eléctrico, de autómato programável completamente equipado, incluindo fontes de alimentação, portas de comunicação,
desenvolvimento do software, testes em fábrica, equipamento de interface, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares

CJ 1

62 IE03 Programação de operação CJ 1
63 IE03 Comissionamento e colocação em serviço CJ 1
64 IE03 Programação de supervisão e telegestão, incluindo integração do sistema de Ultrafiltração (ETA) e Captação/EE Mascanho (SCADA). CJ 1
65 IE03 Reprogramação do autómato da ETA associado ao sinóptico e do respectivo software de forma a dialogar com o autómato do reservatório, conforme referido na memória

descritiva, parte aplicável das especificações técnicas e peças desenhadas, incluindo todos os acessórios, interfaces e ligações necessários. (inclui todos os trabalhos de
comunicação/automação necessários à interligação do funcionamento entre EE de Mascanho/Captação ao novo sistema de ultrafiltração).

CJ 1

 IE04 RE Crueiro - ILUMINAÇÃO INTERIOR
66 IE04 Fornecimento e instalação de caixas de derivação do tipo reforçado, em PVC, quadradas com 80x80x40mm, para cabo H1VV com montagem exterior IP 55, IK 08,

classe II, incluindo, bucins, placas de bornes, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares.
UN 2

 IE04 Fornecimento e instalação de cabos em esteira ou braçadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente nas travessias por tubo IRL 3221 (VD) incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, com a seguintes composições:

67 IE04 H1VV 3 x 1,5 mm² m 7
68 IE04 H1VV 3G 1,5 mm² m 25
69 IE04 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra em PVC, IP55, IK07, para 10 A, do tipo basculante com instalação à vista e incluindo tampa, incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares. (Comutadores de lustre)
UN 1

70 IE04 Fornecimento e instalação de Luminárias, ref.ª FE 2.1, estanques completamente equipadas com balastros electrónicos, electrificadas, interligadas e prontas a funcionar,
tipo industrial, IP65, com reflector, difusor e uma lâmpada de 36W, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares

UN 1

71 IE04 Fornecimento e instalação de Luminárias estanques ref .ª OB 1.1, completamente equipadas, electrificadas, interligadas e prontas a funcionar, tipo estanque, IP65, 
equipada com NAV-E/I  50W (com ignitor incorporado), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares

UN 1

72 IE04 Fornecimento e instalação de  bloco autónomo, ref.ª BS 1.2, de iluminação de segurança, IP 65, 2 x 8 W, incluindo pictograma  de \"porta/saída\" e todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários e complementares

UN 1

 IE05 RE Crueiro - CIRCUITOS DE TOMADAS DE CORRENTE
 IE05 Fornecimento e instalação de cabos em esteira ou braçadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente nas travessias por tubo IRL 3221 (VD) incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, com a seguintes composições:
73 IE05 H1VV 2x 2,5 mm² m 7
74 IE05 H1VV 3G 2,5 mm² m 7
75 IE05 Fornecimento e instalação de tomadas monofásicas em PVC tipo SCHUKO de montagem à vista, com tampa,  estanque IP 55, de 16 A, incluindo todos os trabalhos,

materiais e acessórios necessários e complementares
UN 1

76 IE05 Fornecimento e instalação de tomadas a 24 V em PVC para 10 A sem borne de terra, classe Exe, com tampa, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários e complementares

UN 1

 IE06 RE Crueiro - CABOS DE FORÇA MOTRIZ E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS
77 IE06 Fornecimento e instalação de cabos em esteira e braçadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias,

incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, com a seguintes composições: Cabo H1VV-R 2x 2,5 mm²
m 15

78 IE06 Fornecimento e instalação de cabos enterrados em vala protegidos individualmente por tubo PEAD DN 110 mm nas travessias, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários e complementares, com a seguintes composições: Cabo H1XV-R 3G 25 mm²

m 19

 IE07 RE Crueiro - CABOS DE SINALIZAÇÃO, COMANDO E MEDIDA
 IE07 Fornecimento e instalação de cabos em esteira ou braçadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente nas travessias por tubo IRL 3221 (VD) incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, com a seguintes composições:
79 IE07 LiYCY 3 x 1,5  mm² m 40
80 IE07 LiYCY 4 x 1,5  mm² m 15
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81 IE07 LiYCY 2 x 0,5 + 4 x 0,22 mm² m 45
82 IE07 Fornecimento e instalação de cabos flexíveis protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios

necessários e complementares, com a seguintes composições: Cabo H07RN-F 2 x 1,5 mm²
m 20

83 IE07 Fornecimento e instalação de caixas de transicção de cabos, do tipo reforçado, em PVC, quadradas com 80x80x40mm, para cabo H1VV com montagem exterior IP 55,
IK 08, classe II, incluindo, bucins, placas de bornes, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares.

UN 2

 IE08 RE Crueiro - SISTEMA DE TERRAS
84 IE08 Conjunto de ensaios de continuidade, de funcionamento e verificação do valor da resistência de terra UN 1
85 IE08 Beneficiação do sistema de terra de protecção existente de forma a dar cumprimento ao estipulado nos regulamentos em vigor CJ 1
 IE09 RE Crueiro - EQUIPAMENTO DE COMANDO E CONTROLO

86 IE09 Interruptores de nível (sonda), incluindo troço de tubo em aço inox para guiamento dos cabos das sondas, com diâmetro e comprimento adequado ao funcionamento das
sondas, colocado de forma a evitar o entrelaçamento dos cabos. O suporte deste tubo deverá ser uma chapa de aço inox contínua a todo o comprimento do tubo

UN 4

 IE10 RE Crueiro - DIVERSOS
87 IE10 Fornecimento e montagem de esteiras em PVC, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares. CJ 1
88 IE10 Fornecimento e montagem de caminhos de cabos em tubo de  aço inox AISI 316LL para protecção de cabos entre as esteiras e os equipamentos incluindo todos os

trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares
CJ 1

89 IE10 Fornecimento e execução de projecto de detalhe das instalações eléctricas incluindo esquemas desenvolvidos, esquemas de comando, traçados de cabos, listas de
ligações de cabos, de acordo com os equipamentos efectivamente instalados

CJ 1

90 IE10 Fornecimento e execução de telas finais, suportes informáticos com os  programas dos autómatos e do sistema de supervisão, manuais de operação e de manutenção
dos equipamentos

CJ 1

91 IE10 Fornecimento e instalação de portinhola e de caixa em  material plástico não propagador de chama, IP 65, IK 09 Cl II, para a equipa de contagem, com porta com visor
transparente para leitura, de dimensões e constituição aprovada pela EDP, incluindo todos os acessórios necessários

CJ 1

92 IE10 Processo de Licenciamento e de Cerificação das instalações eléctricas  de acordo com o DL 517/80 e as regras técnicas de instalações eléctricas de BT. CJ 1
93 IE10 Trabalhos complementares para ligação do ramal e do equipamento de contagem de energia eléctrica, incluindo acessórios, tudo devidamente interligado e pronto a

funcionar.
CJ 1

 IE11 RE Crueiro - TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ASSOCIADOS ÁS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
94 IE11 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN110 (2 tubos), em caminho para instalação de cabos de BT, incluindo tubagem, uniões e todos os

acessórios necessários, movimento de terras para implantação da tubagem (escavação, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivação, drenagem, rede de sinalização, fita de sinalização do tipo E.D.P., lajetas de betão armado, arranque e reposição
de pavimentos (se necessário), eventuais reparações e desvios de infra-estruturas afectadas e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo
com desenhos de projecto

m 15

95 IE11 Execução de caixa de visita para passagem de cabos eléctricos (BT), com dimensões interiores 0.70x0.70x1.00m, incluindo soleira em betão simples com dreno central
em brita 15/25, paredes em alvenaria de blocos de betão maciçados, revestidas interiormente com reboco de cimento afagado ao traço 1:3, tampa em betão ligeiramente
armado com pegas para abertura, movimento de terras (escavação, aterro e transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes), remates, calha para
apoio de cabos de sinalização, prateleira metálica perfurada para apoio de cabos de potência e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo
com desenhos de projecto

UN 2

 IE12 RE Crueiro - REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EXISTENTES A REMODELAR
 IE12 Os preços devem considerar desligar, desmontar e  remover os seguintes equipamentos e instalações objecto de substituição no âmbito da remodelação e reabilitação, incluindo

todos os acessórios, equipamentos auxiliares e trabalhos complementares necessários, de acordo com a memória descritiva, as partes aplicáveis das especificações técnicas,
peças desenhadas, normas e regulamentos em vigor, sendo os trabalhos executados com as instalações sem tensão, recorrendo-se  à EDP quando necessário

96 IE12 Desligar, desmontar e remover o quadro de energia da zona a intervencionar, incluindo ligações à terra, os respectivos acessórios e equipamentos auxiliares. CJ 1
97 IE12 Desligar, desmontar e remover o equipamento de contagem de energia eléctrica,da parede da entrada do reservatório a intervencionar, incluindo acessórios, tudo

devidamente interligado..
CJ 1
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98 IE12 Desligar, desmontar e remover a instalação de iluminação interior a intervencionar e da respectiva cablagem, incluindo os respectivos acessórios e equipamentos
auxiliares.

CJ 1

99 IE12 Desligar, desmontar e remover a instalação de tomadas a intervencionar e da respectiva cablagem, incluindo os respectivos acessórios e equipamentos auxiliares. CJ 1
100 IE12 Desligar, desmontar e remover cabos de alimentação dos equipamentes existentes, incluindo os respectivos acessórios e equipamentos auxiliares. CJ 1
101 IE12 Desligar, desmontar e remover dos circuitos de sinalização e comando existentes, incluindo todosos respectivos acessórios e equipamentos auxiliares. CJ 1

 IE13 RE Crueiro - ILUMINAÇÃO EXTERIOR
102 IE13 A iluminação exterior do complexo será efectuada em cabo VAV instalado, enterrado em vala nas condições regulamentares.

No exterior serão instaladas colunas metálicas telescópicas, com 7 m de altura útil, de instalação encastradas no terreno, as colunas possuirão portinhola devidamente
equipada. As respectivas armaduras serão do tipo iluminação pública anti-vândalo, com o corpo em alumínio injectado e o difusor fechado em acrílico transparente, com
um grau de protecção não inferior a IP 54, equipadas com 70W SAP-T.
No exterior os cabos serão instalados em vala a 0.70 m de profundidade mínima, sobre cama de areia de 15 cm e cobertos de igual camada, balizados de tijoleira de
cerâmica ou betão e protegidos nas travessias dos arruamentos por tubos de PVC.
Deverá ser adaptada e efetuada todas as alterações necessárias em termos das instalações eletricas prevista no Projecto de execução do RE do Crueiro

CJ 1

 5 ARRANQUE
103 AR01 Formação de pessoal e período de arranque da instalação de acordo com Caderno de Encargos vg 1
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