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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 DIVERSOS
DV01 ESTALEIRO

1 DVO01 Montagem do Estaleiro da Obra e das Instalagfes da Fiscalizacdo e Dono de obra, de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro e |vg 1

satisfazendo as prescri¢des relativas as Instalagdes Provisorias regulamentada pelo Decreto Lei n.° 46 427, de 10 de Julho de 1965, incluindo a criagdo de acessos para
a frente de obra, as ligacdes aos concessionarios (aguas de abastecimento, drenagem doméstica e pluvial, electricidade e comunicagdes), pagamento aos
concessionarios e todos os trabalhos inerentes

2 DVO01 Execucéo de conservacdo e manutencao do Estaleiro da Empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo elaboracéo do | vg 1
Plano de Seguranca e Salide da Empreitada e respectiva implementagéo e adaptagdo no decorrer da Empreitada em conformidade com o estipulado no Decreto-Lei n°.
273/2003 de 29 de Outubro, conforme Caderno de Encargos.

3 DVO01 Execucdo de desmontagem e remogéo do Estaleiro da Empreitada de acordo com Artigo 350° do Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo painel de |vg 1
identificagéo, conforme Caderno de Encargos.
4 DVO1 Fornecimento e montagem de painéis identificativos da Empreitada de acordo com Artigo 348° do Decreto-Lei n°. 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo postes de fixagdo | vg 1

em acgo galvanizado de seccéo circular, macigcos de ancoragem, todos os movimentos de terras inerentes a execucéo dos trabalhos e todos os trabalhos e materiais
necessarios, conforme Caderno de Encargos.

DV02 OUTROS TRABALHOS

5 DVO02 Elaboracéo de projeto de execucao de todas as especialidades vg 1
(Nota: O projeto de execucao a ser desenvolvido para a execucao da obra, devera integrar e compatibilizar a solugéo ja existente e submetida a concurso para o RE do
Crueiro, devendo o adjudicatario prever eventuais adaptacdes ou alteracdes que possam ser necessarias nas varias especialidades).

6 DV02 Elaboragdo do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do | vg 1
art.° 13 do decreto-lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura de Estaleiro

7 DV02 Elaboragdo da Compilagéo Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro vg 1

8 DVO02 Fornecimento de pegas de reserva para o equipamento proposto (electromecanico), de acordo com o especificado no caderno de encargos vg 1

9 DVO02 Elaboracéo e fornecimento das telas finais, em papel e suporte informatico, e Manual de Instrug6es de Funcionamento e de Manutencéo, de acordo com o especificado | vg 1
no caderno de Encargos

10 |DV02 Implementagao do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos, quando ndo incluida noutros itens de medigao vg 1

11 |DV02 Execucéo do conjunto de ensaios especificados no Caderno de Encargos, incluindo elaboracéo dos respectivos relatérios, e todos os equipamentos, meios técnicos e | vg 1
humanos necessarios para o efeito

12 [DV02 Lavagem e desinfec¢éo de condutas, incluindo o fornecimento de matérias primas, reagentes, todos 0s equipamentos, meios técnicos e humanos necessarios para o | vg 1
efeito

13 |DV02 Suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens varias, durante a abertura de vala, incluindo a recolocagéo cuidada sem interrupcdo dos servicos, mantendo as | UN 1

juncdes e derivacdes existentes intactas, e todos os trabalhos acessorios. Considera-se incluido neste item a reconstrugcao, nas mesmas condic6es, das infra-estruturas
afectadas, se necessario

14 [DVO02 Implementacéo do Plano de Gestdo Ambiental e do Plano de Gestéo da Qualidade vg 1

15 ([(DV02 Elaboracgéo e fornecimento do manual de exploracdo e manutencao das instalacées. vg 1

16 ([DV02 Elaboragéo e fornecimento do Plano de Seguranca Interno vg 1
2 CONSTRUGCAO CIVIL
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CCo1

RE Crueiro - Envolvente Exterior

17

Cco1

Remocéo da cobertura de terra sobre as células do reservatério, incluindo carga, transporte, condugdo dos produtos escavados a depdsito provisério em zona préxima
para posterior reposicao e todos os trabalhos necessarios e complementares

UN

25,79

18

Ccco1

Arranque de camada superficial de vegetagéo e terra nos taludes envolventes ao reservatorio, incluindo carga, transporte, conducéo a depdsito em local a definir pela
fiscalizag&o e todos os trabalhos necessérios e complementares

m3

8,62

19

CCo1

Escavacéo dos taludes envolventes as células, em zona de aterro do reservatorio existente, para execugao das obras de reabilitagdo, expondo a parede e face superior
da sapata, deixando uma zona de trabalho desimpedida com 0.60m em redor da célula, incluindo baldeacdes, compactaces, remocéo e transporte dos produtos
escavados a deposito provis6rio em zona proxima para posterior reposicéo, todas as entivacdes e contenges necessarias a uma perfeita estabilizagdo dos taludes de
escavacdo, rebaixamento do nivel freatico quando necessario, eventuais reparagées e desvios de infra-estruturas afectadas e todos os trabalhos necessarios e
complementares

m3

211,15

20

Ccco1

Arranque completo de degrau em pedra para acesso a cobertura, com dimens&o aprox. 0.40x0.30x0.26, incluindo carga, transporte, condugéo a depoésito em local a
definir pela fiscalizagdo e todos os trabalhos necesséarios e complementares

UN

21

CCo1

Fornecimento e colocacdo de degrau em granito para acesso a cobertura, com dimensao aprox. 0.80x0.30x0.26, incluindo nivelamento, fixacdo e todos os trabalhos
necessarios e complementares

UN

22

Cco1

Fornecimento e colocacédo de elemento metalico de acesso a cobertura, em aco S235JR, constituido por degrau / patamar com dimensdo em planta 0.60x0.40m,
estruturado por cantoneira 40x40x6mm e 60x60x6mm e preenchido com malha distendida, incluindo fixagdo a parede da camara de manobras com parafusos e buchas
quimicas M12, soldaduras, protec¢&o anti-corrosiva, pintura a tinta de esmalte e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com desenho
de pormenor

UN

23

CCo1

Demolicdo de mural de apoio das portinholas de instalagGes eléctricas, no local indicado nas pecas desenhadas, com dimensédo aprox. 0.40x0.30x1.90m, e de
revestimentos em tubagens montadas no exterior, incluindo remocéo, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado,
de acordo com o0 PPGR, e todos os trabalhos necessérios e complementares

UN

24

Cco1

Execucdo de mural para instalacdo das portinholas de instalagGes eléctricas, com dimens&o 0.70x0.35x1.40m, incluindo fornecimento e aplicacdo de fundacédo e
estrutura em betdo armado (betdo C30/37 (XC4, NP EN206) e armaduras A400NR), com cofragens, parede dupla em alvenaria de blocos de betéo, reboco, pintura,
movimentos de terras, execugdo de trabalhos complementares de instalacdo dos equipamentos (abertura e tapamento de rogos), remates da vedagdo a instalar,
remocéao e transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os trabalhos necessarios e
complementares

UN

CC02

RE Crueiro - Reabilitagcao Exterior das Células

CCo02

Limpeza, preparagéo e reabilitacdo das superficies exteriores das células, incluindo remocao, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final

apropriado, de acordo com o PPGR, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessarios e complementares, com o recurso a seguinte metodologia:

25

CC02

decapagem geral com jacto de agua e areia, de forma a remover residuos e rebocos soltos, limpar e criar nas superficies rugosidades para a aderéncia dos novos
materiais; colmatagem de fendas e fissuras existentes; reparacéo de juntas

m2

185,62

26

CCo02

Fornecimento e aplicagdo de pintura com tinta acrilica para protecgao do betdo, do tipo \"SIKAGARD 670 W ELASTOCOLOR da SIKA\", ou equivalente, na cor branco
cinza (RAL 9002), de acordo com pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos necesséarios e complementares

m2

185,62

CCO03

RE Crueiro - Reabilitagao Interior das Células

27

CCo03

Limpeza das superficies interiores da célula, preparacéo e reabilitagdo onde localmente esteja degradado, incluindo remocéo, transporte de produtos sobrantes, por
operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessarios e complementares, com
0 recurso a seguinte metodologia:- esvaziamento e limpeza inicial, decapagem geral de fundo, paredes e tecto da célula, com jacto de agua a alta pressdo com
incorporacéo de areia, se necessario;- delimita¢éo das \'zonas delaminadas\' com o recurso & percussdo com martelo

m2

290,5
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28 |CcCo03 Fornecimento e aplicacéo, nas \'zonas delaminadas\' das superficies em betdo armado, de revestimento de reparagao e proteccéo, do tipo \"SIKA\", ou equivalente, com | m2 58,1
0 recurso a seguinte metodologia:- remogéao de todo o betdo delaminado e carbonatado com recurso a martelo de pequenas dimensoes;- limpeza das armaduras com
escova de aco até a remocdo dos produtos de oxidacéo;- substituicdo das armaduras que apresentem um elevado grau de corrosédo (redugdo da seccéo da armadura
superior a 25%), empalmando a nova armadura com as existentes;- aplicacdo nas armaduras de agente de aderéncia e revestimento anticorrosivo do tipo \"SikaTop
Armatec 110 EpoCem\", ou equivalente;- aplicacdo de argamassa de reparacdo do tipo \"SikaMonoTop 618\", ou equivalente, para reparaces superiores a 2cm de
profundidade;- aplicacéo de argamassa tixotropica de reparacao reforcada tipo \"SikaMonotop 612\", ou equivalente, para reparacdes até 2cm de profundidadeNOTA: na
medicao, as \'zonas delaminadas\' foram quantificadas em 20% da superficie de betédo

29 |cCco3 Revestimento do interior do reservatério (pavimento e paredes), conforme especificagées, com aplicacdo sobre a superficie decapada, de camada de argamassa | m2 200,12
impermeabilizante do tipo \"VANDEX BB 75\", ou equivalente e aplicagdo de duas deméos de revestimento epoxidico do tipo \"Hempadur Multi-Strength 35530\", ou
equivalente, incluindo preparacgao das superficies e todos os trabalhos necesséarios e complementares

30 |CcCO03 Revestimento do interior do reservatério (tecto), conforme especificagbes, com aplicacdo sobre a superficie decapada, de camada de argamassa estanque | m2 58,97
impermeabilizante final, do tipo \"VANDEX BB WHITE\", ou equivalente, incluindo preparacéo das superficies e todos os trabalhos necessarios e complementares

CCo4 RE Crueiro - Reabilitagdo Camara Manobras - PARAMENTOS EXTERIORES

31 |Cco4 Limpeza de graffitis e proteccdo de revestimento existente em pedra, incluindo reparacéo, avivamento das juntas com pintura na cor branca e todos os trabalhos | m2 25,89
necessarios e complementares

32 |CCo04 Limpeza, preparagdo e reabilitacdo das superficies exteriores pintadas da camara, incluindo remocéo, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a | m2 35,26
vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessarios e complementares, com o recurso a seguinte
metodologia:
- decapagem geral com jacto de agua e areia, de forma a remover residuos e rebocos soltos, limpar e criar nas superficies rugosidades para a aderéncia dos novos
materiais; colmatagem de fendas e fissuras existentes;
- delimitagéo das \'zonas delaminadas\' com o recurso a percussdo com martelo

33 |CC04 Fornecimento e aplicacéo, nas \'zonas delaminadas\' das superficies em betdo armado, de revestimento de reparagao e proteccéo, do tipo \"SIKA\", ou equivalente, com [ m2 7,05
0 recurso a seguinte metodologia:
- remocao de todo o betdo delaminado e carbonatado com recurso a martelo de pequenas dimensdes;
- limpeza das armaduras com escova de aco até a remogao dos produtos de oxidacao;
- substituicdo das armaduras que apresentem um elevado grau de corrosdo (reducéo da seccéo da armadura superior a 25%), empalmando a nova armadura com as
existentes;
- aplicacdo de agente de aderéncia e protecgao do tipo \"SikaMonoTop 610 da SIKA\", ou equivalente, nas armaduras e enchimentos;
- aplicagdo de argamassa tixotropica de reparacéao reforcada tipo \"SikaMonotop 612\", ou equivalente, para regularizacéo final
NOTA: na medicdo, as \'zonas delaminadas\' foram quantificadas em 20% da superficie exterior pintada

34 |CCO04 Fornecimento e aplicagdo de pintura com tinta acrilica para protecgéo do betdo, do tipo \"SIKAGARD 670 W ELASTOCOLOR da SIKA\", ou equivalente, na cor branco | m2 35,26
cinza (RAL 9002), de acordo com pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares

CCO05 RE Crueiro - Reabilitagdo Camara Manobras - Interior

35 |CCO05 Decapagem e regularizacdo do piso existente, incluindo remocéo, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de [ m2 30,45
acordo com o PPGR, limpeza da superficie e todos os materiais e trabalhos necessérios e complementares

36 |CCO05 Fornecimento e execugdo de betonilha de regularizagcdo com asperséo de cimento em po6, afagada a colher e esquartelada, incluindo todos os trabalhos necessarios e | m2 30,45
complementares

37 |CCO05 Limpeza, preparacéo e reabilitacdo das superficies interiores da camara, incluindo remocéo, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro /| m2 105,75
destino final apropriado, de acordo com o PPGR, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessarios e complementares, com o recurso a seguinte metodologia:
- decapagem geral com jacto de agua e areia, de forma a remover residuos e rebocos soltos, limpar e criar nas superficies rugosidades para a aderéncia dos novos
materiais; colmatagem de fendas e fissuras existentes;
- delimitagéo das \'zonas delaminadas\' com o recurso a percussdo com martelo
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38

CCO05

Fornecimento e aplicacéo, nas \'zonas delaminadas\' das superficies em betdo armado, de revestimento de reparagao e proteccéo, do tipo \"SIKA\", ou equivalente, com
0 recurso a seguinte metodologia:

- remocao de todo o betdo delaminado e carbonatado com recurso a martelo de pequenas dimensdes;

- limpeza das armaduras com escova de aco até a remogao dos produtos de oxidacao;

- substituicdo das armaduras que apresentem um elevado grau de corrosédo (reducéo da seccéo da armadura superior a 25%), empalmando a nova armadura com as
existentes;

- aplicacdo de agente de aderéncia e protecgdo do tipo \"SikaMonoTop 610 da SIKA\", ou equivalente, nas armaduras e enchimentos;

- aplicagdo de argamassa tixotropica de reparacéao reforcada tipo \"SikaMonotop 612\", ou equivalente, para regularizacéo final

NOTA: na medicdo, as \'zonas delaminadas\' foram quantificadas em 20% da superficie interior

m2

21,15

39

CCO05

Fornecimento e aplicagdo de barramento de igualizagdo, a espatula, do tipo \"lcoment Massa da SIKA\", ou equivalente, em rebocos interiores, incluindo todos os
trabalhos necessarios e complementares

m2

60,86

40

CCO05

Fornecimento e aplicagéo de pintura com tinta acrilica para protec¢éo do betdo, do tipo \"SIKAGARD 670 W ELASTOCOLOR da SIKA\", ou equivalente, na cor branco
cinza (RAL 9002), de acordo com pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares

m2

105,75

CCO06

RE Crueiro - Reabilitagdo Coberturas das Celulas

41

CCO06

Remocédo de impermeabilizacéo existente (revestimento) e elementos soltos de betonilha ou betéo, incluindo remogéo, transporte de produtos sobrantes, por operador
licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, execucdo de reparagdes necessarias na laje de cobertura, limpeza e regularizagdo da
superficie e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares

m2

102,11

42

CCo06

Execuc¢do de impermeabilizacdo da cobertura das células, incluindo remates, sobreposi¢8es, colocacéo e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares,
constituida por:

- tinta betuminosa do tipo \"INERTOL-F da SIKA\", ou equivalente, aplicada em duas demaos cruzadas;

- membrana continua de polietileno;

- lamina anti-raizes;

- remates com colocacdo, em muretes, de régua para selagem da membrana e da lamina anti-raizes

m2

102,11

CCO7

RE Crueiro - Reabilitagao Coberturas da Camara Manobras

43

ccov

Remocédo de impermeabilizacédo existente (revestimento) e elementos soltos de betonilha ou betdo, incluindo remogéo, transporte de produtos sobrantes, por operador
licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, execucdo de reparagbes necessarias na laje de cobertura, limpeza e regularizagdo da
superficie e todos os materiais e trabalhos necessérios e complementares

m2

30,6

44

Cco7

Execucéo de impermeabilizagdo e proteccdo da cobertura com revestimento flexivel, do tipo \"SIKA\", ou equivalente, incluindo remates, colocagao, de acordo com as
recomendagdes do fabricante e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, constituida por:

- camada para regularizagéo e formacéo de pendentes;

- primario tipo \"Sikagard 551 S Primer\";

- primeira demédo de membrana liquida impermeabilizante de alta elasticidade, tipo \"Sikagard 570 W Pele Elastica\";

- colocacao de tela armadura em fibra de vidro com tratamento anti-alcalino tipo \"Sika GT50\"

- segunda demaéo (cruzada) de \"Sikagard 570 W Pele Elastica\"

m2

30,6

CCO08

RE Crueiro - REABILITACAO E SUBSTITUIGAO DE SERRALHARIAS

45

CCo08

Remocéo de serralharias existentes, tais como escadas, tampas e outros, com caracteristicas e dimensdes a confirmar em obra, incluindo classificacdo dos residuos,
separacao dos componentes em fraccdes, remocao, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o
PPGR, limpezas e reparag6es nos paramentos e todos os trabalhos necessarios e complementares

vg

Ccos8

Fornecimento e colocacédo de tampa em chapa de aco inoxidavel AlSI 316L, do tipo \"folha de oliveira\", de 3 mm de espessura, incluindo aro, pegas, sistema de fecho com cadeado,

acessorios de montagem, fixacéo e funcionamento, reforgos, remates e todos os trabalhos necesséarios e complementares

46

CCO08

Tampa de uma folha com abertura util de ~0.85x0.85m (a confirmar em obra)

UN

47

CCO08

Tampa de uma folha com abertura util de ~0.70x0.50m (a confirmar em obra)

UN
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48 [CcC08 Recuperagdo de porta exterior de duas folhas de abertura em arco ~1.40x2.75m, incluindo limpeza, preparacdo, decapagem da pintura existente, proteccdo | UN

anti-corrosiva, acabamento a tinta de esmalte em cor idéntica a existente, colocacdo de painel em rede mosquiteira no gradeamento superior, desmontagem e
remontagem no local apds a execugéo dos acabamentos do edificio (se necessario), reparacéo dos elementos de montagem e fixagdo e todos os trabalhos necessarios
e complementares

49 ([CcCo08 Fornecimento e montagem de escada no interior da célula, em aco inoxidavel série AlSI 316L, constituida por estrutura portante em barra 80x10mm (L=2.50m+0.67m - a | UN
confirmar em obra) e degraus em vardo @20, incluindo fixages com vardo roscado M12 com porca, anilha e bucha quimica do tipo \"HAS + HVU da HILTI\", ou
equivalente, todos os acessérios de montagem e de fixagdo a estrutura, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e todos os trabalhos necessarios e
complementares, de acordo com desenho de pormenor

50 |CCO08 Fornecimento e montagem de passadico sobre o fosso das valvulas na camara de manobras, com dimensdo em planta ~4,94x3,94m, de acordo com desenho de [ UN
pormenor, composto por estrutura em ago inoxidavel AISI 316L soldada, com tubo TPS 80x40x4mm e cantoneira \"L\" 60x40x7mm, incluindo superficie em gradil de
material pultrudido (PRFV), do tipo \"STEP\", ou equivalente, com malha de 38x38x38mm, na cor cinzenta, execucdo de recortes no piso para passagem de tubagem,
todos os acessorios de montagem e de fixag8o a estrutura, soldaduras, cortes, pecas especiais, desperdicios e todos os trabalhos necessérios e complementares

CCO09 RE Crueiro - DIVERSOS

51 |CC09 Recuperagdo de tubagem de ventilagédo existente, incluindo limpeza, preparacdo, decapagem da pintura existente, protecgdo anti-corrosiva, acabamento a tinta de [ UN
esmalte em cor idéntica a existente, colocacdo de rede mosquiteira na entrada do tubo, desmontagem e remontagem no local ap6s a execugdo dos acabamentos do
edificio (se necessario), reparagéo dos elementos de montagem e fixacao e todos os trabalhos necessarios e complementares

52 | CC09 Fornecimento e colocagdo de grelha na tubagem de saida da descarga para evitar a entrada de pequenos animais, incluindo acessorios de montagem e fixacéo e todos | UN
os trabalhos necessarios e complementares

CC10 RE Crueiro - ARRANJO DO RECINTO

53 |CC10 Execucgéo de pavimento de acesso ao Reservatério e a todos os orgados e instalgdoes da solugdo preconizada para a ETA, incluindo limpeza de entulhos e mato rasteiro, | vg
abertura de caixa com 0,40m de espessura, remogao, carga, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo
com o PPGR, preparacéo, nivelamento e compactacédo da caixa de pavimento, colocacéo de camada de sub-base de camada de base em \"tout-venant\" ambos com
0,20m de espessura com compactacéo superior a 95% do Ensaio Proctor Normal e todos os trabalhos necessarios e complementares

54 |CC10 Fornecimento e colocagdo, no perimetro do recinto (inclui toda a area para a solucdo adotada para a ETA), de sistema de vedagdo com 2000 mm de altura, do tipo | vg
\"Betafence - mod. Plasitor\", ou equivalente, constituido por rede de arame de aco galvanizado com simples torcéo, plastificado a poliester, na cor verde RAL 6073,
apoiada por postes verticais, escoras diagonais e outros apoios, em ago, galvanizados interior e exteriormente, com aplicacdo de camada de aderéncia e plastificados a
poliester (min. 60 microns), na cor verde RAL 6005, espacados conforme indicacdes do fabricante, incluindo acessérios de montagem e fixacdo necessarios a sua
correcta aplicagdo, remates, execugdo dos movimentos de terras e das fundacdes de apoio da vedagdo, em betdo simples de 300kg/m?, transporte a vazadouro
autorizado de todos os materiais sobrantes e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares

55 |CC10 Fornecimento e colocacéo de portdo de duas folhas de abertura em arco, com dimenséao 3.00m de largura e 2.00m de altura, do tipo \"Betafence mod. Robusta Medium\", | UN
ou equivalente, na cor verde RAL 6005, constituido por quadro de tubos de seccdo 40x40 mm, barras de 20x20 mm soldadas a uma distancia de 110 mm ao eixo, e
montantes de suporte de seccdo quadrada de 80x80 mm, em ago galvanizado e plastificado a poliester (min. 100 microns), incluindo fechadura, sistema de fecho,
puxadores e ferrolho ao solo incorporados, dobradicas ajustaveis, ferragens, acessoérios de montagem, fixacdo e funcionamento, necessarios ao seu correcto
funcionamento, remates, execugdo dos movimentos de terras e das fundacdes de apoio do portdo, em betéo simples de 300kg/m?, transporte a vazadouro autorizado de
todos os materiais sobrantes e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares

3 EQUIPAMENTOS - UNIDADE DE ULTRAFILTRAGAO NO RE CRUEIRO
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56 |EQ1 ETA Crueiro - Sistema Ultrafiltracéo vg 1
Fornecimento e montagem de uma unidade contentorizada mével de Ultrafiltragdo para uma capacidade de tratamento de um caudal Util de 100 m3/h cada, incluindo
todos os trabalhos, equipamentos, instalacdes eletricas, automagéo e todos 0os meios necessarios ao correto funcionamento da instalacéo
O sistema contentorizado moével deve ter dimensdes e caracteristicas de forma ser possivel a sua elevacéo com recurso a grua e transporte por camido.
O sistema contentorizado devera albergar todos os equipamentos:
a) As membranas
b) Os skids
¢) Equipamento de controlo
e) Os sistemas de ar
f) Os tanques e bombas doseadoras de produtos quimicos de lavagens
g) Todas as tubagens, valvulas e acessorios e restantes equipamentos
h) Controlador automatico do seu modo de funcionamento, com base em equipamentos de medigdo, que comanda todos os equipamentos, designadamente as bombas
de pressurizagao, valvulas e sistema de autolavagem.
i) Desenvolvimento de sistema de automagao da Ultrafiltragcdo e do RE Crueiro e Integragdo no sistema de supervisdo da ETA de Vila Cha, incluindo a instalagdo de
controle do arranque em automatico da captagdo de Mascanho, comandada pelo reservatério antigo ou em alternativa, pelo novo RE de regularizagdo a instalar a
montante do sistema de ultrafiltracao;
j) Desinfeccdo final da agua filtrada
1) Todos os trabalhos de construcao civil e equipamentos para instalagao da unidade contentorizada e interligacdo com o reservatério existente e conduta elevatério da
captacéo do Mascanho
m) Pré filtro
n) Reservatorio de regularizagao
57 |EQ2 Recuperagao de tubagem existente, no interior do edificio do reservatério e camara de valvulas, através de lavagem a alta pressdo com agua doce e desengorduramento | vg 1
onde necessario, protecgdo anti-corrosiva com decapagem ao grau SA-2 % de acordo com a norma sueca SIS 055900, aplicagdo de uma (1) demao geral de primario
epoxy, curado com poliamida, pigmentado com fosfato de zinco (esp. seca 50 ), aplicagdo de uma (1) deméo geral intermédia de ep6xido espesso, com pigmento ferro
micéceo, curado com poliamida (esp. seca 80 ) e aplicacdo de uma (1) demé&o geral de acabamento, com composto epoxido curado com poliamida (esp. seca 80 ) na cor
azul (idéntica ao existente), incluindo recuperacdo de flanges, parafusos e vedantes se necessario, transporte de produtos sobrantes, por operador licenciado, a
vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os trabalhos necessarios e complementares, com as seguintes caracteristicas:
DN 200 (L~13); DN 150 (L~25m); DN 125 (L~24m); DN 100 (L~11m); DN 80 (L~15m)
4 INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO e AUTOMACAO
Nota Os precos devem considerar o fornecimento, montagem e interligacdes dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessérios e trabalhos complementares necessarios a sua
montagem e funcionamento, considerados completos, prontos a funcionar e devidamente ensaiados, conforme memdria descritiva, as partes aplicaveis das especificagdes
técnicas, pecas desenhadas e normas e regulamentos em vigor, nomeadamente as RTIEBT e o Regulamento de Seguranga de Subestacdes e Postos de Transformacéo e de
58 [IEO1 RE Crueiro - QUADROS ELECTRICOS CcJ 1
Fornecimento e instalagdo do quadro eléctrico QE AL constituido por um armaério auto ventilado, formado por painéis, construido em material plastico ndo propagador de
chama, grau de proteccdo néo inferior a IP54, IK08, classe Il de isolamento, conforme projecto, contendo descarregadores de sobretenséo, dispositivos de comando e
proteccdo, bem como todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares descritos na memdria descritiva, incluido nas pegas desenhadas e nas
partes aplicaveis das especificacdes técnicas.
59 [IEO2 RE Crueiro - FONTES DE ALIMENTACAO E UPS CJ 1
Fornecimento e instalacdo de fonte de alimentacdo em c.c. de 300 mA, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, conforme
memo@ria descritiva, a parte aplicavel das especificagdes técnicas e pecas desenhadas
60 |[IEO3 Unidade de alimentagao ininterrupta \"ON LINE\" com by-pass automatico, uma autonomia de 30 min a plena carga e uma poténcia de 1,0 kVA, incluindo todos os | CJ 1

acessorios, conforme memoria descritiva, a parte aplicavel das especificagfes técnicas e pegas desenhadas
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61 [IEO3 AUTOMACAO E SUPERVISAO CJ 1
Fornecimento e instalacdo no quadro eléctrico, de autdmato programavel completamente equipado, incluindo fontes de alimentagdo, portas de comunicagéao,
desenvolvimento do software, testes em fabrica, equipamento de interface, bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares
62 |IEO3 Programacao de operacéo CJ 1
63 |[IEO3 Comissionamento e colocagao em servico CJ 1
64 |IEO3 Programacéo de superviséo e telegestao, incluindo integracéo do sistema de Ultrafiltragdo (ETA) e Captagao/EE Mascanho (SCADA). CJ 1
65 |[IEO3 Reprogramacédo do autémato da ETA associado ao sindptico e do respectivo software de forma a dialogar com o autémato do reservatério, conforme referido na meméoria | CJ 1
descritiva, parte aplicavel das especificacdes técnicas e pecas desenhadas, incluindo todos os acessorios, interfaces e ligagdes necessarios. (inclui todos os trabalhos de
comunicacdo/automacéo necessarios a interligagdo do funcionamento entre EE de Mascanho/Captacéo ao novo sistema de ultrafiltragdo).
IEO4 RE Crueiro - ILUMINACAO INTERIOR
66 |IEO4 Fornecimento e instalacéo de caixas de derivacéo do tipo reforcado, em PVC, quadradas com 80x80x40mm, para cabo H1VV com montagem exterior IP 55, IK 08, [ UN 2
classe Il, incluindo, bucins, placas de bornes, todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares.
IE04 Fornecimento e instalacdo de cabos em esteira ou bragadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente nas travessias por tubo IRL 3221 (VD) incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, com a seguintes composigdes:
67 |IEO4 H1VV 3 x 1,5 mm? m 7
68 [IEO4 H1VV 3G 1,5 mm? m 25
69 |IEO4 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra em PVC, IP55, IKO7, para 10 A, do tipo basculante com instalagéo a vista e incluindo tampa, incluindo todos os | UN 1
trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares. (Comutadores de lustre)
70 |IEO4 Fornecimento e instalagdo de Luminarias, ref.2 FE 2.1, estanques completamente equipadas com balastros electronicos, electrificadas, interligadas e prontas a funcionar, | UN 1
tipo industrial, IP65, com reflector, difusor e uma lampada de 36W, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares
71 |IEO4 Fornecimento e instalagdo de Luminarias estanques ref .2 OB 1.1, completamente equipadas, electrificadas, interligadas e prontas a funcionar, tipo estanque, IP65, [UN 1
equipada com NAV-E/I 50W (com ignitor incorporado), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares
72 |IEO4 Fornecimento e instalagdo de bloco auténomo, ref.2 BS 1.2, de iluminacédo de seguranca, IP 65, 2 x 8 W, incluindo pictograma de \"porta/saida\" e todos os trabalhos, | UN 1
materiais e acessorios necessarios e complementares
IEO5 RE Crueiro - CIRCUITOS DE TOMADAS DE CORRENTE
IEO5 Fornecimento e instalacéo de cabos em esteira ou bracadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente nas travessias por tubo IRL 3221 (VD) incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, com a seguintes composigdes:
73 |IEO5 H1VV 2x 2,5 mm? m 7
74 [IEOS H1VV 3G 2,5 mm? m 7
75 |IEO5 Fornecimento e instalagéo de tomadas monofasicas em PVC tipo SCHUKO de montagem a vista, com tampa, estanque IP 55, de 16 A, incluindo todos os trabalhos, | UN 1
materiais e acessorios necessarios e complementares
76 |IEO5 Fornecimento e instalagdo de tomadas a 24 V em PVC para 10 A sem borne de terra, classe Exe, com tampa, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | UN 1
necessarios e complementares
IE06 RE Crueiro - CABOS DE FORCA MOTRIZ E ALIMENTAQAO DOS QUADROS
77 |IEO6 Fornecimento e instalacdo de cabos em esteira e bracadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias, | m 15
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares, com a seguintes composicdes: Cabo H1VV-R 2x 2,5 mm?2
78 |IEO6 Fornecimento e instalagéo de cabos enterrados em vala protegidos individualmente por tubo PEAD DN 110 mm nas travessias, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m 19
acessorios necessarios e complementares, com a seguintes composi¢ées: Cabo H1XV-R 3G 25 mm?
IEQ7 RE Crueiro - CABOS DE SINALIZACAO, COMANDO E MEDIDA
IEO7 Fornecimento e instalac&o de cabos em esteira ou bracadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente nas travessias por tubo IRL 3221 (VD) incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, com a seguintes composigdes:
79 |IEO7 LIiYCY 3x 1,5 mm? m 40
80 |IEO7 LIiYCY 4 x 1,5 mm? m 15
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81 |[IEO7 LiYCY 2x 0,5 + 4 x 0,22 mm? m 45
82 |IEO7 Fornecimento e instalacdo de cabos flexiveis protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | m 20
necessarios e complementares, com a seguintes composigdes: Cabo HO7RN-F 2 x 1,5 mm?
83 |IEO7 Fornecimento e instalacéo de caixas de transic¢do de cabos, do tipo reforgado, em PVC, quadradas com 80x80x40mm, para cabo H1VV com montagem exterior IP 55, | UN 2
IK 08, classe I, incluindo, bucins, placas de bornes, todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares.
IEO8 RE Crueiro - SISTEMA DE TERRAS
84 |IEO8 Conjunto de ensaios de continuidade, de funcionamento e verificagédo do valor da resisténcia de terra UN 1
85 |IEO8 Beneficiacdo do sistema de terra de proteccao existente de forma a dar cumprimento ao estipulado nos regulamentos em vigor CJ 1
IEQ9 RE Crueiro - EQUIPAMENTO DE COMANDO E CONTROLO
86 |IE09 Interruptores de nivel (sonda), incluindo trogo de tubo em ago inox para guiamento dos cabos das sondas, com diametro e comprimento adequado ao funcionamento das | UN 4
sondas, colocado de forma a evitar o entrelagamento dos cabos. O suporte deste tubo devera ser uma chapa de aco inox continua a todo o comprimento do tubo
IE10 RE Crueiro - DIVERSOS
87 |IE10 Fornecimento e montagem de esteiras em PVC, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares. CJ 1
88 |IE10 Fornecimento e montagem de caminhos de cabos em tubo de ago inox AlISI 316LL para protecgdo de cabos entre as esteiras e os equipamentos incluindo todos os | CJ 1
trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares
89 |IE10 Fornecimento e execugdo de projecto de detalhe das instalagées eléctricas incluindo esquemas desenvolvidos, esquemas de comando, tragados de cabos, listas de | CJ 1
ligacdes de cabos, de acordo com os equipamentos efectivamente instalados
90 |IE10 Fornecimento e execuc¢édo de telas finais, suportes informaticos com os programas dos autématos e do sistema de supervisdo, manuais de operacéo e de manutengéo | CJ 1
dos equipamentos
91 |IE10 Fornecimento e instalacéo de portinhola e de caixa em material plastico ndo propagador de chama, IP 65, IK 09 CI Il, para a equipa de contagem, com porta com visor | CJ 1
transparente para leitura, de dimensdes e constituicdo aprovada pela EDP, incluindo todos os acessorios necessarios
92 |IE10 Processo de Licenciamento e de Cerificacéo das instalagfes eléctricas de acordo com o DL 517/80 e as regras técnicas de instalagdes eléctricas de BT. CJ 1
93 |IE10 Trabalhos complementares para ligagdo do ramal e do equipamento de contagem de energia eléctrica, incluindo acessoérios, tudo devidamente interligado e pronto a [ CJ 1
funcionar.
IE11 RE Crueiro - TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL ASSOCIADOS AS INSTALACOES ELECTRICAS
94 |IE11 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN110 (2 tubos), em caminho para instalacdo de cabos de BT, incluindo tubagem, unifes e todos os | m 15
acessorios necessarios, movimento de terras para implantagdo da tubagem (escavagdo, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivagdo, drenagem, rede de sinalizacgao, fita de sinalizagdo do tipo E.D.P., lajetas de betdo armado, arranque e reposicéo
de pavimentos (se necessario), eventuais reparacoes e desvios de infra-estruturas afectadas e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projecto
95 |IE11 Execucédo de caixa de visita para passagem de cabos eléctricos (BT), com dimens®es interiores 0.70x0.70x1.00m, incluindo soleira em betéo simples com dreno central | UN 2
em brita 15/25, paredes em alvenaria de blocos de betdo macicados, revestidas interiormente com reboco de cimento afagado ao traco 1:3, tampa em beté&o ligeiramente
armado com pegas para abertura, movimento de terras (escavacao, aterro e transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes), remates, calha para
apoio de cabos de sinalizacéo, prateleira metalica perfurada para apoio de cabos de poténcia e todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projecto
IE12 RE Crueiro - REMOCAO DAS INSTALAC()ES ELECTRICAS EXISTENTES A REMODELAR
IE12 Os pregos devem considerar desligar, desmontar e remover 0s seguintes equipamentos e instalac6es objecto de substituicdo no d&mbito da remodelagao e reabilitacéo, incluindo
todos os acessorios, equipamentos auxiliares e trabalhos complementares necessarios, de acordo com a meméria descritiva, as partes aplicaveis das especificagdes técnicas,
pecas desenhadas, normas e regulamentos em vigor, sendo os trabalhos executados com as instalagdes sem tensdo, recorrendo-se a EDP quando necessario
96 |[IE12 Desligar, desmontar e remover o quadro de energia da zona a intervencionar, incluindo ligacdes a terra, 0s respectivos acessorios e equipamentos auxiliares. CJ 1
97 |IE12 Desligar, desmontar e remover o equipamento de contagem de energia eléctrica,da parede da entrada do reservatério a intervencionar, incluindo acessoérios, tudo | CJ 1

devidamente interligado..
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98 |IE12 Desligar, desmontar e remover a instalagdo de iluminagéo interior a intervencionar e da respectiva cablagem, incluindo os respectivos acessdrios e equipamentos | CJ
auxiliares.

99 |IE12 Desligar, desmontar e remover a instalagio de tomadas a intervencionar e da respectiva cablagem, incluindo os respectivos acessoérios e equipamentos auxiliares. CJ
100 [IE12 Desligar, desmontar e remover cabos de alimentacdo dos equipamentes existentes, incluindo os respectivos acessorios e equipamentos auxiliares. CJ
101 [IE12 Desligar, desmontar e remover dos circuitos de sinalizagdo e comando existentes, incluindo todosos respectivos acessorios e equipamentos auxiliares. CJ

IE13 RE Crueiro - ILUMINAGAO EXTERIOR
102 |IE13 A iluminagéo exterior do complexo sera efectuada em cabo VAV instalado, enterrado em vala nas condi¢des regulamentares. CJ

No exterior serdo instaladas colunas metalicas telescopicas, com 7 m de altura util, de instalagdo encastradas no terreno, as colunas possuirdo portinhola devidamente
equipada. As respectivas armaduras serdo do tipo iluminagéo publica anti-vandalo, com o corpo em aluminio injectado e o difusor fechado em acrilico transparente, com
um grau de protec¢éo ndo inferior a IP 54, equipadas com 70W SAP-T.

No exterior os cabos serdo instalados em vala a 0.70 m de profundidade minima, sobre cama de areia de 15 cm e cobertos de igual camada, balizados de tijoleira de
ceramica ou betdo e protegidos nas travessias dos arruamentos por tubos de PVC.

Deveré ser adaptada e efetuada todas as alteragdes necessarias em termos das instalagdes eletricas prevista no Projecto de execugdo do RE do Crueiro

5 ARRANQUE

103 |[ARO1 Formacé&o de pessoal e periodo de arranque da instalagdo de acordo com Caderno de Encargos | vg
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