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CONTRATO DE EMPREITADA

(Artigo 19.°, alinea c) do Cadigo dos Contratos Publicos)

CONSULTA PREVIA

INSTALAGAO DE PROTEGOES SOLARES INTERIORES NO BAIRRO CANCELA DE ABREU

CADERNO DE ENCARGOS
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1 - Objeto do contrato

O objeto do contrato consiste na empreitada para a execugao de trabalhos de “Instalagdo de Protegdes

Solares Interiores no Bairro Cancela de Abreu”.

2 - Disposigoes por que se rege a empreitada

1 - Propostas variantes

- Nao é admitida a apresentagao de propostas variantes.

2- Para formagao do contrato, o adjudicatario deve apresentar os seguintes documentos de habilitagao:
a) Declaragéo emitida conforme modelo constante do anexo Il do CCP;
b) Documentos comprovativos de que ndo se encontram nas situagdes previstas nas alineas b),
d), e) e h) do artigo 55° do CCP;
¢)O alvara de constru¢ao emitido pelo IMPIC deve conter:
A 9?7 subcategoria da 1? categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da

proposta.

3 - Local de execugao

A execugdo dos trabalhos situa-se no Bairro Cancela de Abreu, Unido de Freguesias de Amarante (S.
Gongalo), Madalena, Cepelos e Gatéo.

Para uma melhor avaliagdo dos trabalhos a realizar, os interessados poderdo contactar o Senhor Eng.°

Manuel Ribeiro, Chefe da Equipa Técnica de Manuteng&o.

4 -Prazo

O Prazo maximo de vigéncia do contrato € de 180 dias a contar da data da consignagao ou da data em que o
dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data
seja posterior.

A instalagao das protegdes solares sera faseada, de acordo com o andamento dos trabalhos de construgdo

civil a decorrer nos varios blocos habitacionais.
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5 - Preparagao e planeamento da execugéo dos trabalhos

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugdo
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salde.

Dada a simplicidade dos trabalhos a executar, de acordo com 0 n°2 do artigo 42° do Decreto —Lei 18/2008 de
29 de Janeiro (CCP), entendeu-se ndo ser necessario proceder a elaboracdo de Plano de Prevengao e
Gestédo de Residuos de Constru¢do e Demoligdo, no entanto o produtor de residuos deve promover a
reutilizagdo de materiais e a incorporagéo de reciclados de acordo com o Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de

Margo.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como

pela elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de segurancga e saude.

2 -A disponibilizagado e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro, devendo os respectivos encargos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.

3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execucdo dos trabalhos, designadamente os
trabalhos preparatorios ou acessorios, constantes das alineas a) a f) do presente nimero, devendo os

respectivos custos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.

a) Trabalhos de montagem, construgéo, manuteng&o, desmontagem e demoligé&o do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Implementagao e desenvolvimento do Plano de Seguranga, Higiene e Salde;

f) Operagdo de gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo, compreendendo a sua
prevengdo, reutilizagdo e todos os trabalhos necessarios de recolha, transporte,

armazenamento, triagem, tratamento, valoriza¢ao e eliminagao.

6 — Materiais

Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos

contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

7 -Prego
O prego base, sendo entendido como pre¢o maximo que a entidade se dispde a pagar pela totalidade dos

trabalhos, no presente procedimento é de 33.100,00 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

8 - Garantia

Sera aplicada a garantia de 2 anos, nos termos e de acordo com o Despacho normativo n.° 9/2014 de 31 de
Julho.

9 -—Reviséo de Pregos

1 — A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo -de -obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 — A revis&o de pregos obedece a seguinte formula:
Formula tipo F05 (reabilitagéo ligeira de edificios) referida no Despacho n.° 1 592/2004 do Gabinete do
Secretario de Estado das Obras Publicas, publicado no D.R. Il Série de 23 de janeiro de 2004.
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3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de pregos da empreitada

sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

10 - Caugao
1 - N&o ha lugar a prestagéo de caugéo.

2- Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as importancias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante

correspondente a 10% desse pagamento.

3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria

OU Seguro-caugéo.

11 - Condigoes de pagamento

O Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento devido no prazo maximo de 30 dias a

contar, apos a apresentagao da fatura.

12 - Resolugéo por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, 0 Municipio de Amarante pode resolver o
contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigag6es que Ihe incumbem, nos termos do artigo 405° do CCP.

O direito de resolugéo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragéo enviada ao adjudicatario,
com comunicagdo ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgéo, I.P., nos termos do
artigo 405°72 do CCP.

13 -Foro competente

As questdes emergentes da execugao do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em razéo da
matéria, da area do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis para a sua resolugéo.
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14 - Obrigag¢ao da manutengao das propostas

O concorrente € obrigado a manter as respetivas propostas pelo prazo minimo de 66 dias, contados a partir
do termo do prazo fixado para apresentagéo da proposta.

15 - Legislagao aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente cademo de encargos aplica-se o Cédigo dos
Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, o Codigo do Procedimento Administrativo e demais legislagéo

aplicavel.
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De acordo e para efeitos do disposto no Art.
34° e 35° da Lei 75/2013, de 12 de
setembro

Data: 28-07-2020 16:09:46



