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CAPITULOI
DISPOSICOES GERAIS
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que tem por
objeto a aquisicao de servigos de “Consultadoria e Apoio Técnico ao Sistema de Gestao” no ambito das
normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001, NP 4397/OHSAS 18001, NP EN ISO 50001, NP ISO 55001:2016

e SA 8000, com observancia das especificagoes técnicas constantes no presente Caderno de Encargos.

Clausula 2.2
Contrato
I. O Contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes
e expressamente aceites pelo érgao competente para a decisio de contratar, nos termos do disposto

no artigo 50.° do Codigo dos Contratos Publicos (CCP);
b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos e os seus anexos;
d) A Proposta;
e) Os esclarecimentos sobre a Proposta prestados pelo Prestador de Servigos;
f) O clausulado contratual.

2. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos que

integram o Contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém enunciados no n.° anterior.

3. Os ajustamentos propostos pela Entidade Adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do CCP e
aceites pelo Adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.° do mesmo diploma legal prevalecem sobre

todos os documentos previstos no n.° | da presente clausula.

Clausula 3.2
Prazo contratual

I. O contrato vigorara pelo periodo de | (um) ano, renovavel automaticamente por iguais periodos, até ao
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limite maximo de duragio de 3 (trés) anos.
2. A n3o renovagao do contrato nao confere direito ao recebimento de qualquer indemnizagao.
3. Sem prejuizo do disposto no n° |, as partes poderao denunciar o presente Contrato com, pelo menos,

60 dias de antecedéncia para o termo do prazo ou da sua renovagao.

CAPITULOII
OBRIGACOES DAS PARTES
SECCAO |
OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO
Clausula 4.7
Obrigacoes do Adjudicatario

I. Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislacao aplicavel e no presente Caderno de Encargos e

respetivos anexos, constituem obrigacoes principais do Adjudicatario as seguintes:

a) Consultadoria no dmbito Sistema de Gestido da AdCL ou outros que a AdCL venha a entender

necessario, nomeadamente:

i.  Apoio e implementacao de acoes decorrentes de auditorias, quer internas, quer externas, ou de

outras formas que a AdCL considere necessario;

ii.  Apoiar o desenvolvimento, a implementagao e manutengao das certificagoes do Sistema de

Gestao da AdCL;

iii. Apoiar no desenvolvimento e implementagio de novas normas que a AdCL considere

pertinente.

b) Implementacdo da norma de Gestido de Ativos NP ISO 55001:2016

Apoiar o desenvolvimento, a implementagao e certificagio de um Sistema de Gestao de Ativos,

em conformidade com a NP ISO, 55001:2016, através das seguintes fases:
i. Auditoria de Diagnostico
ii. Concecgao e implementagao
iii. Verificagao e revisao

iv. Tratamento e seguimento de constatagoes
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v. Revisio e Avaliagao do projeto

c) Transicio das Normas de Seguranca e Energia

Orientar e apoiar a transi¢ao para a Norma NP ISO 45001:2019 e para a NP EN ISO 50001:2019

atendendo as diversas alteragoes introduzidas nas novas versoes, através das seguintes fases:
i.  Auditoria de Diagnéstico
ii. Concegao e implementagao
iii.  Verificacao e revisao
iv.  Tratamento e seguimento de constatagoes
v.  Revisiao e Avaliagao do projeto

2. O adjudicatario obriga a elaborar e entregar em suporte editavel todos os documentos que necessitem
de validagao do gestor do contrato, ao longo das diversas fases da prestagao de servigos.

3. O Adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares, bem como as demais
disposi¢oes impostas pela AACL, nos termos do “Regulamento para Fornecedores”, “Codigo de Conduta
de Fornecedores” e do proprio sistema de gestao integrado em vigor, sendo por sua conta os encargos
que de tal resultem.

4. O Adjudicatario deve disponibilizar a informagao e os registos necessarios a verificagio do cumprimento
do estabelecido no ponto anterior.

5. O Adjudicatério deve conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente responsavel e adotar os
principios e valores éticos da AdCL, assinando para o efeito as Declaragoes de Aceitagdo do Cddigo de
Conduta para Fornecedores e do Regulamento para Fornecedores, que fazem parte integrante do
processo patenteado a concurso.

6. A titulo acessorio, o Adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao do servigo, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a
seu cargo.

7. A AdCL fica reservado o direito de fiscalizar e controlar a qualidade da prestacio dos servicos,

determinando a correcao de eventuais anomalias detetadas.

8. Sempre que se apresente nas instalagdes da AdCL, o colaborador do Adjudicatario devera estar
permanentemente munido de credencial ou outro documento de identificagao que o identifique como

representante do Adjudicatario.
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9. O Adjudicatario obriga-se a respeitar toda a legislagio em vigor, na parte que lhe for aplicavel, devendo
nomeadamente observar as prescriges legais sobre salarios minimos, horarios de trabalho, seguranca e
responsabilidade por acidentes de trabalho, sendo o Unico responsavel por quaisquer determinagdes ou

sangoes que lhe sejam impostas por entidades oficiais.

10.O Adjudicatario devera executar os servi¢cos que integram o objeto do Contrato tal como descrito neste
Caderno de Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional, isengao,

independéncia, zelo e competéncia.

I I.Constituem encargo do Adjudicatario todas as despesas inerentes a prestagao de servico, nomeadamente
o transporte, alimentagao, deslocacao de técnicos e materiais, assumindo os riscos inerentes ao servigo,
nomeadamente, eventuais reparagoes provocadas por avarias ou acidentes e danos provocados a

terceiros.

12.Na prestagao de servigos objeto do presente contrato o Adjudicatario obriga-se a cumprir com todos os

requisitos legais exigidos no ambito da seguranca e salide, bem como as normas de seguranca internas da

AdCL

Clausula 5.2
Meios Humanos

I. A constituicao da equipa de pessoal do Adjudicatario devera ser a que melhor se adapte as necessidades
do desenvolvimento das atividades incluidas no ambito desta prestagao de servigos, devendo cumprir para

além dos requisitos das normas aplicaveis, os seguintes requisitos:

a) Auditor(a) Coordenador(a) / Consultor - Formagao Académica de nivel superior, preferencialmente
nas Areas de Engenharia do Ambiente, Mecanica, Energia, Gestdo Industrial e Eletrotecnia, |5 anos
de experiéncia como auditor e pelo menos 30 dias/auditoria no mesmo papel e ramo de atividade da

AdCL, nos ultimos 3 anos;

b) Auditor(a) Qualidade / Consultor - Formagao Académica de nivel superior, preferencialmente nas
Areas de Engenharia do Ambiente, Mecanica, Energia, Gestio Industrial e Eletrotecnia, 10 anos de
experiéncia como auditor e pelo menos 20 dias/auditoria no mesmo papel e ramo de atividade da

AdCL, nos ultimos 3 anos;

c) Auditor(a) Ambiente / Consultor - Formagio Académica de nivel superior, preferencialmente na Area
de Ambiente, 10 anos de experiéncia como auditor e pelo menos 20 dias/auditoria no mesmo papel

e ramo de atividade da AdCL, nos ultimos 3 anos;
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d) Auditor(a) Seguranga / Consultor - Formagao Académica de nivel superior, preferencialmente na
Area de Engenharia, CAP de TSST, 10 anos de experiéncia como auditor e pelo menos 20

dias/auditoria no mesmo papel e ramo de atividade da AdCL, nos ultimos 3 anos;

e) Auditor(a) Energia / Consultor - Formagio Académica de nivel superior, preferencialmente nas Areas
da Engenharia, 10 anos de experiéncia como auditor e pelo menos 20 dias/auditoria no mesmo papel

e ramo de atividade da AdCL, nos Gltimos 3 anos;

f) Auditor(a) Coordenador(a) RS / Consultor - Formagao Académica de nivel superior, boa capacidade
de comunicagao, 10 anos de experiéncia como auditor e pelo menos 30 dias/auditoria no referencial

normativo, nos Ultimos 3 anos, preferencialmente no mesmo ramo de atividade da AdCL;

g) Auditor(a) Responsabilidade Social / Consultor - Formagao Académica de nivel superior, boa
capacidade de comunicagao, 5 anos de experiéncia como auditor e pelo menos 20 dias/auditoria no
mesmo referencial normativo, nos ultimos 3 anos, preferencialmente no mesmo ramo de atividade

da AdCL;

h) Auditor(a) Gestao de Ativos / Consultor - Formagao Académica de nivel superior, boa capacidade de
comunicagao, 5 anos de experiéncia como auditor e pelo menos 20 dias/auditoria no mesmo

referencial normativo, nos ultimos 3 anos, preferencialmente no mesmo ramo de atividade da AdCL;

2. Para além dos requisitos acima referidos, todos os elementos da equipa terao que dominar a lingua

portuguesa.

3. O Adjudicatario devera disponibilizar o numero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica

adequada, de forma a garantir uma correta prestagiao do servigo.

4. O Adjudicatario devera enviar, para aprovagao da AdCL, o curriculo vitae dos auditores, até 10 (dez) dias

Uteis antes da realizacdo da Auditoria Interna.

5. O Adjudicatirio tem que comunicar e obter aprovagio da AdCL. para qualquer alteragio aos
pressupostos da Proposta adjudicada, nomeadamente: entrada de um novo elemento na Equipa Auditora,

ou a sua substituicao, reservando a AdCL o direito de nao aceitar.
6. A AdCL pode exigir a substituicdo de elementos da Equipa Auditora, desde que devidamente justificado.

7. As comunicagoes entre a AACL e o Adjudicatario deverao ser realizadas, preferencialmente, por um Gnico

interlocutor de cada entidade, que serao nomeados apés a adjudicagao.
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Clausula 6.2
Meios Materiais

I. O Adjudicatirio devera dispor de todos os meios materiais necessirios ao desenvolvimento das

atividades incluidas no ambito desta prestagao de servigos.

2. Sera obrigatorio o uso de equipamento de protecao individual, devendo ser utilizados a titulo indicativo
e nao exclusivo, os seguintes equipamentos ou acessoérios de seguranga ou protecao individual consoante

as instalagoes que a equipa visite:

. Calcado com protegio adequada;
. Capacete;
. Colete de alta visibilidade.

Clausula 7.7
Fases de Execucdo Contratual
|. Esta prestacao de servigos inclui os seguintes trabalhos, divididos em:
a) Consultadoria

A consultadoria no dambito das normas da Qualidade, Ambiente, Seguranca, Energia e Responsabilidade

Social e ou outras que a AdCL considere pertinente, é realizada sempre que a AdCL considere necessario.

b) Implementacdo da norma de Gestdo de Ativos ISO 55001:2018

O apoio para implementagido da norma de Gestao de Ativos devera ser efetuado durante o primeiro ano
da Prestagao de Servico, em acordo entre as partes, havendo necessidade de visitas as instalagdes da

AdCL.

Apos a implementagao da norma de Gestao de Ativos devera ser realizada uma auditoria de Revisao e

Avaliacao da implementagao.

c) Transicdo das Normas de Seguranca e Energia

O apoio para implementagao da norma de Gestao de Ativos devera ser efetuado nos primeiros 180 dias

da Prestacao de Servico, havendo necessidade de visitas as instalagdes da AdCL.

Apos a implementagao da norma de Gestao de Ativos devera ser realizada uma auditoria de Revisao e
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Avaliagao da implementagao.

2. Os dias indicados no Anexo | do presente caderno de encargos sao estimados, nao estando a AdCL

obrigada a sua utilizagao.

3. A prestacao de servigo podera ser realizada em qualquer das instalagdes da AdCL, listadas no Anexo Il

do presente caderno de encargos.

4. Aos dias indicados no presente Caderno de Encargos, acrescem dias para trabalho de escritério, por parte

do Adjudicatario, para tratamento e analise da informagao recolhida.

5. Os dias indicados no presente Caderno de Encargos poderio, eventualmente, sofrer ajustes, desde que

tal alteragao seja previamente articulada entre a AdCL e o Adjudicatario.

6. O Adjudicatario obriga-se a prestar os servicos descritos e objeto do presente Contrato no horario
compreendido entre as 09:00h e as 13:00h e entre as 14:00h e as 18:00h, com a presenga da(s) pessoa(s)

indicada(s) pela AdCL.

7. Podera ser necessario que a prestagao de servigos do presente Contrato seja efetuada de acordo com os

turnos existentes da AdCL, incluindo, o horario noturno.

8. A AdCL reserva-se ao direito de proceder a alteragao do horario da prestagdo de servigos previsto no

numero anterior, desde que tal alteragao seja previamente articulada com o Adjudicatario.

9. Os servicos devem ser executados com equipamentos e meios adequados e da responsabilidade do

Adjudicatario, nomeadamente, meios informaticos, acesso a internet, etc., caso seja necessario.

10.A execucao dos servigos sera efetuada, sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, em fungao das

necessidades da AdCL, em datas a acordar.
Clausula 8.2
Transferéncia da Propriedade

Com a declaragao de aceitagdo a que se refere o n.° 7 da clausula anterior, ocorre a transferéncia da posse
e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato para a Entidade Adjudicante, incluindo

os direitos de autor sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.
Clausula 9.7
Conformidade e Garantia Técnica

O Adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere aos elementos entregues ao

contraente publico em execugao do Contrato, as exigéncias legais, obrigacoes do Adjudicatario e prazos
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respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicdio de bens moveis, nos termos do Coédigo dos Contratos

Publicos e demais legislagao aplicavel.
Clausula 10
Dever de Sigilo

I. O Adjudicatario obriga-se a nao divulgar quaisquer informagoes e documentagao, técnica e nao técnica,
comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que venha a ter conhecimento ao abrigo ou em

relagdo com a execugao do Contrato.

2. O Adjudicatario obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins alheios a execugao do

Contrato.

3. O Adjudicatario obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e qualquer
registo, em papel ou eletrénico, que contenha dados ou informagoes referentes ou obtidas na execugao

do Contrato e que o contraente publico Ihe indique para esse efeito.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 (trés) anos apos a extingao das
obrigacoes decorrentes do Contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protegio de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianga devidos as pessoas coletivas.
Clausula 11.2
Tratamento de Dados Pessoais

I. No caso de o Adjudicatario necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugiao do contrato,
deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e adequada prossecugao
dos fins constantes do Contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo com as

instrugoes do contraente publico, nos termos da legislagao aplicavel a protegao de dados pessoais.

2. O Adjudicatario nao pode proceder a reproducao, gravagao, copia ou divulgagcao dos dados pessoais para

outros fins que nao constem do Contrato, ou para proveito proprio.

3. O Adjudicatario deve cumprir rigorosamente as instrugoes do contraente publico no que diz respeito ao

acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de dados pessoais.

4. O Adjudicatario deve proceder a implementagio de medidas de seguranca de tratamento de dados
pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destrui¢ao acidental ou
ilicita, perda acidental, alteragdes, difusao ou acesso nao autorizados, e contra qualquer outra forma de

tratamento ilicito dos mesmos.
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O Adjudicatério deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus trabalhadores ou
colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos pelo contraente

publico, ou por quem atue em representagao deste.

O Adjudicatario deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado as pessoas que efetivamente
necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagdes impostas pelo presente Contrato e
que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um compromisso de confidencialidade
ou estao sujeitos a adequadas obriga¢oes legais de confidencialidade, sendo o Adjudicatario responsavel

pela utilizagao dos dados pessoais por parte dos mesmos.

Mediante solicitagao escrita do contraente publico, o Adjudicatirio deve, no prazo de |5 (quinze) dias,
informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos numeros

anteriores.

O Adjudicatario deve comunicar de imediato ao contraente publico quaisquer reclamagoes ou questoes

colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

O Adjudicatario encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente publico de qualquer

monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisiao de que seja objeto.

10.Se o Adjudicatario tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que resultem, ou

possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda, alteragao, acesso ou
revelagao nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o contraente publico disponibilizando-lhe
uma descrigao da violagao de dados ocorrida, informando-o das categorias e niumero de titulares de dados
afetados, das provaveis consequéncias da violagao, assim como fornecer-lhe qualquer outra informagao

que o contraente publico possa razoavelmente solicitar.

.Quando se verifique uma violagdo de dados pessoais, por causas imputaveis ao Adjudicatario, este

compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o contraente publico:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagao ocorrida, identificar e prevenir a

repeticao dessa violagao, e encetar esforgos razoaveis para mitigar os efeitos dessa violagao;
b) Desenvolver as agdes necessarias para remediar a violagao;

c) Documentar todas as circunstincias referentes a violagdo para efeitos de controlo por parte da

autoridade de supervisao.

12.0 Adjudicatario obriga-se a ressarcir o contraente publico por todos os prejuizos em que este venha a

incorrer em virtude da utilizagao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente por indemniza¢oes

e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagbes ou processos propostos pelos titulares
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dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

13. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Adjudicatirio e a
verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do Adjudicatario é fundamento de resolugio do
presente Contrato com justa causa pelo contraente publico, podendo implicar o dever de indemnizagao

por eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.
Clausula 12.2
Conservacdo de dados pessoais

I. O Adjudicatario deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem de ser
necessarios para a execugao do contrato, € sempre em prazo nao superior a um ano apos a cessagao do
Contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instrugoes dadas pelo

contraente publico.

2. Dependendo da opgao do contraente publico, o Adjudicatario apagara ou devolvera todos os dados
pessoais, depois de concluida a execucao do Contrato, apagando as copias existentes, a menos que a

conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.
Clausula 13.2
Transferéncia de dados pessoais

O Adjudicatario nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, independentemente da
sua localizagdo, salvo autorizagdo prévia e escrita do contraente publico, exceto se o Adjudicatario for
obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso, o contraente publico

antes de proceder a essa transferéncia.
SECccAol
OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Clausula 14.*
Preco Contratual e Preco Base

I. Pela prestagao dos servigos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario o preco

constante da Proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco base é de 74.500€ (setenta e quatro mil e quinhentos euros), que nao inclui IVA a taxa legal em

vigor.
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3. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo despesas de alojamento, alimentagao,
deslocagao de meios humanos, despesas de aquisi¢ao, transporte, armazenamento e manuten¢ao de meios
materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou

licengas.
Clausula 15.2
Condicoes de Pagamento

I. A(s) quantia(s) devida(s) pela AdCL, nos termos da clausula anterior, deve(m) ser paga(s) no prazo de 30
dias ap0s a recegao das respetivas faturas, as quais s podem ser emitidas apos o vencimento da obrigagao

respetiva.

2. Para efeitos do nimero anterior, a obrigacio considera-se vencida com a entrega dos elementos a

desenvolver pelo Adjudicatario ao abrigo do Contrato.

3. Em caso de discordancia por parte da AdCL quanto aos valores indicados nas faturas, este deve comunicar,
por escrito, ao Adjudicatario, os respetivos fundamentos, ficando o Adjudicatario obrigado a prestar os

esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

4. A falta de pagamento dos valores contestados pelo contraente publico nao vence juros de mora nem
justifica a suspensao das obrigacoes contratuais do Adjudicatario, devendo, no entanto, o contraente

publico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos n.°s | a 3, devem ser apresentadas até ao
dia 4 do més seguinte a que se referem, conter a mengao da respetiva nota de encomenda e as faturas

sao pagas atraveés de transferéncia bancaria para a instituicao de crédito indicada pelo Adjudicatario.

6. No caso de suspensao da execugao do contrato e independentemente da causa da suspensio, os

pagamentos ao Adjudicatario serdo automaticamente suspensos por igual periodo.
Clausula 16.7
Faturacido

I. As faturas a apresentar pelo Adjudicatirio a AdCL, devem conter os elementos necessarios a uma
completa, clara e adequada compreensao dos valores faturados, os quais devem ser apresentados de

forma desagregada.

IM.098_02
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2. Durante o periodo transitorio estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do DL |11-B/2017, de 31 de
agosto, com a redacao conferida pelo DL 123/2018, de 28 de dezembro, as faturas sio emitidas pelo

Adjudicatario em formato papel.

3. Decorrido o periodo transitorio referido no niimero anterior, as faturas eletrénicas a emitir pelo
Adjudicatario devem conter, para além do definido no n.° | do artigo 299.°-B do CCP, a informacao

complementar identificada em especificacao do UBL, a ser disponibilizada pela AdCL.

4. Para efeitos do niUmero anterior, a emissao de faturas deve ser efetuada em formato XML certificado,
acompanhado do respetivo PDF, sendo remetida para o enderego de correio eletrénico a ser indicado

pela AdCL.

5. A emissao de segundas vias das faturas, solicitada pela AdCL, nao sera objeto de qualquer cobranga

adicional.

SECCAOo llI
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CONTRATO
Clausula 17.2
Acompanhamento e Fiscalizacdo do Modo de Execu¢dao do Contrato

I. A execugao do contrato é permanentemente acompanhada pelo Gestor do Contrato designado pela

Entidade Adjudicante, identificado na clausula 26.%

2. No exercicio das suas fungdes, o Gestor do Contrato pode acompanhar, examinar e verificar,

presencialmente, a execu¢ao do Contrato pelo Adjudicatario.

3. Caso o Gestor do Contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do
Contrato, comunica-os, de imediato, ao 6rgio competente, propondo em relatério fundamentado as

medidas que, em cada caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.

4. O desempenho das fungdes de acompanhamento e fiscalizagdo do modo de execugao do Contrato nao
exime o Adjudicatario de responsabilidade por qualquer incumprimento ou cumprimento defeituoso das

suas obrigagoes.
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6.

CAPITULO 1l
MODIFICAGCAO, INCUMPRIMENTO E EXTINCAO DO CONTRATO
Clausula 18.7

Subcontratacdo e Cessdo da Posi¢ao Contratual do Adjudicatario

. Além da situagao prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do CCP, o Adjudicatério pode ceder a sua

posicao contratual, na fase de execucao do contrato, mediante autorizagao do contraente publico.

Para efeitos da autorizagao a que se refere o n° anterior, o Adjudicatario deve apresentar uma proposta

fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.° 2 do artigo 318.° do CCP.

O contraente publico deve pronunciar-se sobre a proposta do Adjudicatario no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da respetiva apresentac¢ao, desde que regularmente instruida, considerando-se o referido pedido

rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo hao se pronunciar expressamente.
A subcontratagao pelo Adjudicatario depende de autorizagao do contraente publico, nos termos do CCP.
Clausula 19.2

Sanc¢oes Contratuais

. Pelo incumprimento de obrigagoes emergentes do contrato, o contraente publico pode exigir do

adjudicatario o pagamento de sangOes contratuais, de montante a fixar em fun¢do da gravidade do

incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de execugao dos servicos objeto do contrato, até 10% do valor

do contrato;

O valor acumulado das sangdes contratuais ndo pode exceder o limite maximo de 20% do preco

contratual.

Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e o contraente puUblico decida ndo proceder a resolugio

do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para 30%.

Ao valor da sangao contratual previsto no n.° anterior sao deduzidas as importancias pagas pelo
Adjudicatario ao abrigo da alinea a) do n.° |, relativamente aos servigos objeto do Contrato cujo atraso

na respetiva conclusao tenha determinado a respetiva resolugao.

O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato com as sangoes

contratuais devidas nos termos da presente clausula.

As sangoes contratuais previstas na presenta clausula nao obstam a que o contraente publico exija uma
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indemnizagao pelo dano excedente.
Clausula 20.7
Forca maior

I. Nao podem ser impostas sangoes contratuais ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga

maior.

2. Para efeitos do Contrato, s6 sao consideradas de for¢a maior as circunstancias que, cumulativamente e

em relagao a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigages emergentes do contrato;

b) Sejam alheias a sua vontade;

c) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato;

d) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas

circunstancias.
3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do Adjudicatario, na parte em

que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a grupos de sociedades em

que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria, ou de outra

forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;
d) Manifestagcoes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Adjudicatario cuja causa, propagagio ou

proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagdo a outra parte, logo apos
a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento das obrigagSes

contratuais.
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5. A suspensao, total ou parcial, do cumprimento pelo Adjudicatdrio das suas obrigagoes contratuais fundada
em forca maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o contraente publico a resolver o contrato

ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do CCP, nao tendo o Adjudicatario direito a qualquer indemnizagao.
Clausula 21.*
Resolucdo do Contrato por parte do Contraente Publico

I. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o contraente publico pode resolver o
Contrato, a titulo sancionatorio, na caso de o Adjudicatério violar de forma grave ou reiterada qualquer

das obrigagoes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na prestagao dos servigos objeto do Contrato superior a 30 (trinta) dias ou

declaracao escrita do Adjudicatario de que o atraso em determinada prestacao excedera esse prazo;

2. O direito de resolugao referido no n.° anterior exerce-se mediante declaragao enviada ao Adjudicatario
e nao implica a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo mesmo nos termos previstos no presente

Caderno de Encargos, a menos que tal seja expressamente determinado pelo contraente publico.
Clausula 22.2
Resolucdo do Contrato por parte do Adjudicatario
I. O Adjudicatario pode resolver o Contrato com os fundamentos previstos no artigo 332.° do CCP.

2. Salvo na situagao prevista na alinea c) do n.° | do artigo 332.° do CCP, o direito de resolucao é exercido

por via judicial.

3. A resolugdo do contrato nao determina a repeticdo das prestagoes ja realizadas pelo Adjudicatario,

cessando, porém, todas as obrigagoes deste ao abrigo do Contrato.
Clausula 23.7
Seguros
I. E da responsabilidade do Adjudicatario a cobertura, através de contrato de seguro, dos seguintes riscos:
a) Seguro de acidentes de trabalho;
b) Seguro de viaturas e outros equipamentos associados a prestagao do presente Contrato;

c) Seguro de responsabilidade civil que cubra o valor do contrato e as operagoes a executar pelo

Adjudicatario ao abrigo do mesmo.

2. O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao
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dos contratos de seguro referidos no n.° anterior, devendo o Adjudicatario presta-la no prazo de 5 (cinco)

dias.

CAPITULO IV
DISPOSICOES FINAIS
Clausula 24.7
Deveres de Informacao

I. Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstincias que cheguem ao seu
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato, de acordo com a boa-
fe.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de

qualquer uma das suas obrigagoes.

3. No prazo de |5 (quinze) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.
Clausula 25.7
Comunicac¢oes

I. Salvo quando o contrario resulte do Contrato, quaisquer comunicagdes entre o contraente publico e o
Adjudicatario relativas ao Contrato devem ser efetuadas através de carta registada com aviso de recec¢ao

ou por correio eletronico, para os seguintes contactos:
Contraente publico:

o [a definir na minuta do contrato]

e Gestor do Contrato: Filipa Paraiso

e Morada: [e]

e Telefone n.° [@]

e Correio eletronico f.paraiso@adp.pt
Adjudicatario:

o [a definir na minuta do contrato]

)
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[identificacdo da pessoa de contacto]

Morada: [e]

Telefone n.° [o]

Correio eletrénico [e]

2. Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for assinado o

aviso de rececao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.

3. Qualquer comunicacao feita por correio eletrénico é considerada recebida na data constante do respetivo

recibo de rececao e leitura remetido pelo recetor ao emissor-.
Clausula 26.7
Foro Competente

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal de Coimbra, com renuncia expressa a qualquer outro.
Clausula 27.2
Direito Aplicavel e Natureza do Contrato
O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.
Clausula 28.7
Contagem dos Prazos

Os prazos previstos no presente Caderno de Encargos sao continuos, correndo em siabados, domingos e

dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo 471.° do CCP.
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ANEXO |

LISTA DE QUANTIDADES

Descricio - AdCL Total dias

(por ano)

Ano 1 Transicdo + Implementacéo 40
Ano 1 Consultadoria 25
Ano 2 Consultadoria 48
Ano 3 Consultadoria 31
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ANEXO I

IDENTIFICAGAO DE INFRAESTRUTURAS
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Infraestrutura Coordenadas Subsistema Concelho Permanéncia de
Norte Sul Pessoas
SANEAMENTO

Ed. Administrativo 40.637619 -8.653700 - Aveiro S
ETAR flhavo 40.604440 -8.711090 SSAR Sul_Aveiro iihavo S
ETAR Cacia 40.689740 -8.595130 SSAR Norte_Aveiro Aveiro S
ETAR S. Jacinto 40.669315 -8.732492 SSAR TorreiralS. Jacinto Aveiro N
ETAR Espinho 40.975960 -8.648155 SSAR Espinho Espinho S
ETAR Remolha 40.929770 -8.581430 SSAR Remolha Santa Maria da Feira N
ETAR Salgueiro 40.552981 -8.619795 SSAR Salgueiro Vagos N
ETAR Ponte de Vagos 40.479389 -8.657694 SSAR Ponte de Vagos Vagos N
ETAR Santa Catarina 40.470239 -8.636809 SSAR Santa Catarina Vagos N
ETAR Ouca 40.515889 -8.660806 SSAR Ouca Vagos N
ETPré-Tratamento Cacia 40.689327 -8.596173 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N
ETAR Barcouco 40.293817 -8.492602 SSAR Barcougo Mealhada N
EE Gafanha d Aquém (IS17) 40.616899 -8.685004 SSAR Sul_Aveiro ihavo N
EE Gafanha do Aredo (54) 40.516297 -8.765016 SSAR Sul_Aveiro ilhavo N
EE Vagos (S13) 40.552980 -8.675170 SSAR Sul_Aveiro Vagos N
EE Moitas (S14) 40.556130 -8.696640 SSAR Sul_Aveiro Vagos N
EE Gafanha do Carmo (S6) 40.591898 -8.728922 SSAR Sul_Aveiro ilhavo N
EE Z.I. Ovar Norte (N3) 40.898609 -8.624394 SSAR Norte_Aveiro Ovar N
EE Albergaria-a-Velha (N15) 40.680363 -8.485941 SSAR Norte_Aveiro Albergaria-a-velha N
EE Albergaria-a-Nova (N14) 40.736840 -8.494180 SSAR Norte_Aveiro Albergaria-a-velha N
EE Veiros (N13) 40.742810 -8.603780 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N
EE Murtosa (N10) 40.761120 -8.642770 SSAR Norte_Aveiro Murtosa N
EE Gafanha da Nazaré (ISI8) 40.645095 -8.700399 SSAR Sul_Aveiro ilhavo N
EE Quinta do Antero (IG3) 40.735084 -8.697800 SSAR Torreira/S. Jacinto Murtosa N
EE Reserva S. Jacinto (1Gé6) 40.686909 -8.722125 SSAR Torreira/S. Jacinto Aveiro N
EE P.Camp.Orbitur (IG5) 40.704379 -8.715672 SSAR Torreira/S. Jacinto Murtosa N
EE Muranzel (1G4) 40.716110 -8.703270 SSAR Torreira/S. Jacinto Murtosa N
EE Mourisca do Vouga (V9) 40.629690 -8.455630 SSAR Norte_Aveiro Agueda N
EE Fontinha (V10) 40.607990 -8.498620 SSAR Norte_Aveiro Agueda N
EE Almear (V5) 40.608610 -8.522330 SSAR Norte_Aveiro Agueda N
EE Requeixo (V13) 40.595240 -8.525740 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N
EE Carregal (V12) 40.573770 -8.544030 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N
EE Ribeira do Pano (VI1) 40.566120 -8.552260 SSAR Norte_Aveiro Agueda N
EE Eixo (V6) 40.624810 -8.551560 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N
EE Loure (V7) 40.648327 -8.550107 SSAR Norte_Aveiro Albergaria-a-velha N
EE Angeja (V8) 40.674630 -8.561470 SSAR Norte_Aveiro Albergaria-a-velha N
EE Travassé (V4) 40.593290 -8.515980 SSAR Norte_Aveiro Agueda N
EE Cabandes (V3) 40.587090 -8.499990 SSAR Norte_Aveiro Agueda N
EE Casal de Alvaro (V2) 40.578820 -8.488280 SSAR Norte_Aveiro Agueda N
EE Casainho (V1) 40.574840 -8.462390 SSAR Norte_Aveiro Agueda N
EE Porto Brejo (N7) 40.796192 -8.585451 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N
EE Salreu (N8) 40.745940 -8.573410 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N
EE Entre Aguas (N6) 40.816667 -8.611270 SSAR Norte_Aveiro Ovar N
EE Ovar (N5) 40.853238 -8.626046 SSAR Norte_Aveiro Ovar N
EE Z.I. Ovar Sul (N4) 40.878699 -8.627757 SSAR Norte_Aveiro Ovar N
EE Urb. Pévoa (NI 1) 40.757820 -8.592940 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N
EE Fermela (N9) 40.710168 -8.562188 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N
EE Monte Branco (IG2) 40.756970 -8.701990 SSAR Torreira/S. Jacinto Murtosa N
EE Verdemilho (IS9) 40.626220 -8.663340 SSAR Sul_Aveiro Aveiro N
EE Coutada (IS10) 40.616200 -8.670770 SSAR Sul_Aveiro ilhavo N
EE Pévoa de Baixo (N12) 40.754890 -8.581620 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N
EE Final_ETAR Cacia (IGI) 40.688500 -8.596240 SSAR Rejeigao Aveiro N
EE Fermentelos (V14) 40.556480 -8.514790 SSAR Norte_Aveiro Agueda N
EE Z.l. Vagos (S15) 40.550820 -8.717820 SSAR Sul_Aveiro Vagos N
EE Gafanha da Encarnagio (IS7) 40.600250 -8.736960 SSAR Sul_Aveiro ilhavo N
EE Costa Nova (IS11) 40.604340 -8.752940 SSAR Sul_Aveiro ilhavo N
EE Maceda/Arada (N2) 40.916561 -8.618286 SSAR Norte_Aveiro Ovar N
EE Maceda (NI) 40.926723 -8.625167 SSAR Norte_Aveiro Ovar N
EE Crastovaes (V9.2) 40.613440 -8.485190 SSAR Norte_Aveiro Agueda N
EE Lamas do Vouga (V9.1) 40.634800 -8.471100 SSAR Norte_Aveiro Agueda N
EE Sa Barrocas 40.650650 -8.645010 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N
EE Forca Vouga 40.636779 -8.63661 | SSAR Norte_Aveiro Aveiro N
EE Montelongo da Areia (LI) 40.497763 -8.526396 SSAR Norte_Aveiro Oliveira do bairro N
EE Bunheira (L2) 40.527440 -8.513740 SSAR Norte_Aveiro Oliveira do bairro N
EE Silveiro (C4) 40.538660 -8.500910 SSAR Norte_Aveiro Oliveira do bairro N
EE Perries (C5) 40.545800 -8.504410 SSAR Norte_Aveiro Oliveira do bairro N




Infraestrutura

Coordenadas

Subsistema

Concelho

Permanéncia de

Norte Sul Pessoas
EE Esmoriz/Cortegaca 40.949941 -8.638784 SSAR Espinho Ovar N
EE S. Jacinto 40.661084 -8.730349 SSAR TorreiralS. Jacinto Aveiro N
EE Cercal (C3) 40.523530 -8.473910 SSAR Norte_Aveiro Oliveira do bairro N
EE Beire (BI) 40.948700 -8.598400 SSAR Espinho Santa Maria da Feira N
EE Nogueira da Regedoura (SVI) 40.998879 -8.596724 SSAR Espinho Santa Maria da Feira N
EE Presa (SV2) 40.987938 -8.598384 SSAR Espinho Santa Maria da Feira N
EE Rio Maior (RMI) 40.975100 -8.607260 SSAR Espinho Santa Maria da Feira N
EE Espargo 40.924550 -8.593530 SSAR Remolha Santa Maria da Feira N
EE Souto (LC3) 40.892990 -8.580880 SSAR Norte_Aveiro Santa Maria da Feira N
EE Tarei (LC2) 40.891500 -8.569650 SSAR Norte_Aveiro Santa Maria da Feira N
EE Cabomonte (LCI) 40.882213 -8.566152 SSAR Norte_Aveiro Santa Maria da Feira N
EE Santa Catarina 40.470939 -8.636036 SSAR Santa Catarina Vagos N
EE Final_ETAR ilhavo (IS8) 40.604990 -8.708130 SSAR Rejeigio ihavo N
EE Final_ETAR S. Jacinto (IG7) 40.670211 -8.731866 SSAR Rejeigio Aveiro N
EE Pardilhé 40.796165 -8.604703 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N
RRAA Floresta 40.606430 -8.704240 SSAR Rejeicao ilhavo N
RRAA Vulcano 40.669910 -8.607720 SSAR Rejeicao Aveiro N
RAC Estrela Azul 40.681330 -8.602430 SSAR Rejeicao Aveiro N
RRAA Olho D Agua 40.652260 -8.627700 SSAR Rejeicao Aveiro N
PEN7.1 40.771330 -8.578290 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N
PEV5.1 40.612009 -8.533911 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N
PEVII.2 40.566900 -8.559810 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N
Camara Anelar 40.652300 -8.626900 SSAR Rejeicao Aveiro N
CTRM 40.969898 -8.617170 SSAR Espinho Ovar N
PENS. | 40.828202 -8.613727 SSAR Norte_Aveiro Ovar N
PEN14.1 40.743691 -8.527073 SSAR Norte_Aveiro Albergaria-a-velha N




Coordenadas Permanéncia de
Infraestrutura Subsistema Concelho
Norte Sul Pessoas
SANEAMENTO
EE Serra de Porto Urso (B3) 39.827265 -8.860909 SSAR Norte_Leiria Leiria N
EE Barreiros (BI) 39.789436 -8.836015 SSAR Norte_Leiria Leiria N
EE Ponte das Mestras 39.749167 -8.830754 SSAR Norte_Leiria Leiria N
EE Mendiga (CM2) 39.504283 -8.848287 SSAR Norte_Leiria Porto de Més N
EE Boco (V1) 39.870294 -8.902704 SSAR Vieira de Leiria Marinha Grande N
EE Bajanca (V3) 39.883169 -8.933862 SSAR Vieira de Leiria Marinha Grande N
EE Passagem (V2) 39.880779 -8.91393 SSAR Vieira de Leiria Marinha Grande N
EE Monte Redondo (B4) 39.893329 -8.847288 SSAR Norte_Leiria Leiria N
EE Coimbrio 39.886888 -8.888337 SSAR Norte_Leiria Leiria N
EE Pedra 39.741848 -8.961509 SSAR Norte_Leiria Marinha Grande N
EE Cova da Iria 39.63161 -8.668483 SSAR Fatima Ourém N
EE Sismaria (B8) 39.874248 -8.861401 SSAR Norte_Leiria Leiria N
EE Segodim (B2) 39.840905 -8.860622 SSAR Norte_Leiria Leiria N
EE S. Pedro Moel (SP1) 39.755598 -9.030853 SSAR S. Pedro de Moel Marinha Grande N
EE S. Pedro Moel (SP2) 39.765052 -9.029322 SSAR S. Pedro de Moel Marinha Grande N
EE Gandara dos Olivais 39.774794 -8.829427 SSAR Norte_Leiria Leiria N
EE Chainga 39.659791 -8.713982 SSAR Olhalvas Leiria N
EE Boleiros 39.586965 -8.646238 SSAR Fatima Ourém N
EE Varzeas (B7) 39.8538I -8.85197 SSAR Norte_Leiria Leiria N
EE Alqueiddo da Serra 39.60638 -8.79437 SSAR Norte_Leiria Porto de Mos N
EE Bombeiros 39.74077 -8.800094 SSAR Olhalvas Leiria N
EE Lagar Novo (CM3) 39.525361 -8.83933 SSAR Norte_Leiria Porto de Mos N
EE Arrimal (CMI) 39.491396 -8.876332 SSAR Norte_Leiria Porto de Més N
EE Alcaria 39.571257 -8.792764 SSAR Norte_Leiria Porto de Més N
EE Batalha 39.658808 -8.822395 SSAR Norte_Leiria Batalha N
EE Ponte do Almagra 39.677589 -8.824186 SSAR Norte_Leiria Batalha N
EE Praia da Vieira 39.879246 -8.967211 SSAR Vieira de Leiria Marinha Grande N
ETAR Coimbrio 39.893165 -8.911068 SSAR Norte_Leiria Leiria S
ETAR Vieira de Leiria 39.880194 -8.943319 SSAR Vieira de Leiria Marinha Grande N
ETAR Olhalvas 39.737268 -8.794629 SSAR Olhalvas Leiria S
ETAR Fatima 39.593744 -8.602485 SSAR Fatima Ourém S
ETAR Praia do Pedrogio 39.909143 -8.953767 SSAR Praia do Pedrégao Leiria N
ETAR S. Pedro de Moel 39.767215 -9.0258 SSAR S. Pedro de Moel Marinha Grande N
ETAR Juncal 39.608305 -8.908383 SSAR Juncal Porto de Mos N
ETAR Z.I. Marinha Grande 39.721811 -8.933714 SSAR Z.I. Marinha Grande Marinha Grande S
ETAR Pedreiras 39.579981 -8.876342 SSAR Pedreiras Porto de Més N
EE Casal do Marra 39,669586 -8,843866 SAR Norte_Leiria Leiria N
ABASTECIMENTO

ETA Paul 39.906448 -8.834827 SAA Amor/Mata do Urso Leiria S
ETA Ribeira de Alge 39.899499 -8.323999 SAA Amor/Mata do Urso Leiria S
CAP Barosa | 39.752413 -8.85852 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N
CAP Barosa 2 39.749502 -8.857854 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N
CAP Barosa 3 39.748255 -8.858879 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N
CAP FI_AMR 39.806662 -8.879079 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N
CAP F2_AMR 39.805503 -8.882529 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N
CAP F3_AMR 39.805491 -8.892551 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N
CAPLIO_MTU 39.926589 -8.82507 SAA Amor/Mata do Urso Pombal N
CAP L9_MTU 39.932727 -8.834472 SAA Amor/Mata do Urso Pombal N
CAP L3_MTU 39.96502 -8.843096 SAA Amor/Mata do Urso Pombal N
CAP L4_MTU 39.958574 -8.837951 SAA Amor/Mata do Urso Pombal N
CAP L5_MTU 39.952454 -8.838164 SAA Amor/Mata do Urso Pombal N
CAP L6_MTU 39.950459 -8.824847 SAA Amor/Mata do Urso Pombal N
CAP L7_MTU 39.944189 -8.834816 SAA Amor/Mata do Urso Pombal N
CAP/ETA/RES/EE Monte Redondo-Palll 39.906593 -8.834807 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N
EE Porto Figueira 39.773957 -8.831787 SAA Amor/Mata do Urso Leiria S
RES Lavegadas-Arroteia 39.853966 -8.824355 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N
RES Parceiros 39.73368 -8.850296 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N
RES/EE Amor 39.807196 -8.878671 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N
RES/EE Barosa 39.75283 -8.859193 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N
RES/EE Gandara 39.77197 -8.806101 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N
TP Mata Urso 39.929086 -8.839994 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N
RES Casal dos Claros/CAP FI_AMR 39,80679722 -8,879213889 SAA Mata do Urso Leiria N
RES Alto da Serra_m 39911298 -8,392461 SAA Ribeira de Alge Ansido N
RES Serrada Nova 39,919943 -8,383944 SAA Ribeira de Alge Ansido N
RES/EE Casal de Anténio Braz_m 39,950088 -8,506298 SAA Ribeira de Alge Ansido N
RES/EE Serra do Mouro_m 39,893469 -8,39315 SAA Ribeira de Alge Ansido N




Coordenadas

Permanéncia de

Infraestrutura Subsistema Concelho
Norte Sul Pessoas
PE Bajouca 39,90697 -8,834543 SAA Mata do Urso Leiria N
PE Boavista 39,782901 -8,753428 SAA Mata do Urso Leiria N
PE Casal dos Claros 39,806886 -8,879131 SAA Mata do Urso Leiria N
PE Leiria Sul (Cruz de Areia) 39,736311 -8,809063 SAA Mata do Urso Leiria N
PE Ervedeira 39,906937 -8,834531 SAA Mata do Urso Leiria N
PE Lavegadas/Arroteia 39,854092 -8,824273 SAA Mata do Urso Leiria N
PE Leiria Norte (St. Antdnio) 39,75354 -8,800311 SAA Mata do Urso Leiria N
PE Monte Redondo 39,906936 -8,834588 SAA Mata do Urso Leiria N
PE Parceiros 39,733539 -8,85007| SAA Mata do Urso Leiria N
PE Alto da Serra 39911169 -8,392663 SAA Ribeira de Alge Ansiio N
PE Ansiio 39,910329 -8,422012 SAA Ribeira de Alge Ansiio N




Infraestrutura Coordenadas Subsistema Concelho Permanéncia de
Norte Sul Pessoas
SANEAMENTO

ETAR Lamas 40.081429 -8.375088 SAR Lousa Miranda do Corvo N
ETAR Semide/Poisiao 40.158748 -8.289629 SAR Lousa Miranda do Corvo N
ETAR Padrio 40.106415 -8.303312 SAR Lousa Lous3 N
ETAR Figueiré do Campo 40.153985 -8.58803 SAR Coimbra Sul Soure N
ETAR Z. I. Condeixa 40.12611 -8.526698 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N
ETAR Eira Pedrinha 40.122322 -8.4883 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N
ETAR Anagueis 40.156116 -8.390838 SAR Coimbra Sul Coimbra N
ETAR Ribeira de Frades 40.210171 -8.490124 SAR Coimbra Sul Coimbra S
ETAR Vendas do Ceira 40.166164 -8.392204 SAR Coimbra Sul Coimbra N
ETAR S. Frutuoso 40.183173 -8.349581 SAR Coimbra Sul Coimbra N
ETAR S. Martinho de Arvore 40.215649 -8.551949 SAR Coimbra Norte Coimbra N
ETAR Andorinha 40.284669 -8.573823 SAR Coimbra Norte Coimbra N
ETAR Moinhos 40.117483 -8.363719 SAR Coimbra Sul Coimbra N
ETAR Roxo 40.244151 -8.350101 SAR Penacova Penacova N
ETAR Aveleira 40.260234 -8.343879 SAR Penacova Penacova N
ETAR Penacova 40.261148 -8.281 145 SAR Penacova Penacova S
ETAR Gondelim 40.306619 -8.257252 SAR Penacova Penacova N
ETAR S. Pedro de Alva 40.300185 -8.172642 SAR Penacova Penacova N
ETAR Parada 40.326061 -8.161907 SAR Penacova Penacova N
ETAR Maladao 40.242891 -8.102582 SAR Penacova Arganil N
ETAR Penela-Quinta de Cima 40.045561 -8.372788 SAR Lousa Penela S
ETAR Rabacal 40.036415 -8.453798 SAR Lousa Penela N
ETAR Miranda do Corvo 40.092178 -8.34363 SAR Lousa Miranda do Corvo N
ETAR Vale de Acor 40.156787 -8.373724 SAR Lousa Miranda do Corvo N
ETAR Lousa-Pévoa 40.139679 -8.261505 SAR Lousa Lousa S
ETAR Serpins-Rodas 40.15467 -8.216995 SAR Lousa Lousa N
ETAR Serpins Avessada 40.142708 -8.174604 SAR Lousa Lousa N
ETAR Anobra 40.149203 -8.531451 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N
ETAR Vila de Condeixa 40.11541 -8.508493 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N
ETAR V. Pouca de Cernache 40.131415 -8.489587 SAR Coimbra Sul Coimbra N
ETAR Arzila 40.184033 -8.555189 SAR Coimbra Sul Coimbra N
ETAR Ameal 40.197739 -8.5309 SAR Coimbra Sul Coimbra N
ETAR Conraria 40.176495 -8.393669 SAR Coimbra Sul Coimbra S
ETAR Ceira 40.170329 -8.392063 SAR Coimbra Sul Coimbra N
ETAR Cabouco 40.17775 -8.367702 SAR Coimbra Sul Miranda do Corvo N
ETAR Torres do Mondego 40.192346 -8.389691 SAR Coimbra Sul Coimbra N
ETAR Choupal 40.224992 -8.451298 SAR Coimbra Norte Coimbra S
ETAR S. Silvestre 40.227221 -8.52686 SAR Coimbra Norte Coimbra N
ETAR Vil de Matos 40.272799 -8.48814 SAR Coimbra Norte Coimbra N
ETAR Caneiro 40.22831 | -8.326876 SAR Penacova Penacova N
ETAR S. Mamede 40.24908 -8.321558 SAR Penacova Penacova N
ETAR Lorvao 40.258414 -8.30987 SAR Penacova Penacova N
ETAR Sernelha 40.281849 -8.330699 SAR Penacova Penacova N
ETAR Miro 40.289648 -8.247642 SAR Penacova Penacova N
ETAR Travanca do Mondego 40.325859 -8.190853 SAR Penacova Penacova N
ETAR S. Martinho da Cortica 40.274604 -8.143776 SAR Penacova Arganil N
ETAR Alagoa 40.22859 -8.057065 SAR Penacova Arganil N
ETAR Coja 40.268543 -7.997392 SAR Lousa Arganil N
ETAR Barril do Alva 40.282308 -7.963142 SAR Lousa Arganil N
ETAR Vila Cova do Alva 40.285956 -7.939985 SAR Lousa Arganil N
ETAR Pomares 40.274419 -7.899759 SAR Lousa Arganil N
ETAR Gois 40.165884 -8.109544 SAR Penacova Gois N
ETAR Cortes 39.989203 -8.110563 SAR Penacova Gois N
ETAR Ribeira de Moinho 40.215183 -8.260886 SAR Lousa Vila nova de poiares N
ETAR Arrifana 40.241346 -8.26064 SAR Lousa Vila nova de poiares N
ETAR Taveiro 40.199844 -8.511006 SAR Coimbra Sul Coimbra N
ETAR Ponte de Sétio 40.141507 -8.143791 SAR Penacova Gois N
ETAR Vila Nova de Ceira 40.183007 -8.166839 SAR Lousa Gois N
ETAR Paul de Arzila 40.186261 -8.558485 SAR Coimbra Sul Coimbra N
ETAR Pisdo-Cerejeiras 40.050009 -8.340869 SAR Lousa Miranda do Corvo N
ETAR Dianteiro 40.237283 -8.374918 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Lagoa (S2) 40.442880 -8.751650 SAR Ria Sul Mira N
EE Mira (SI) 40.425700 -8.750400 SAR Ria Sul Mira N
EE Praia de Mira (S3) 40.462540 -8.793320 SAR Ria Sul Mira N
EE Pocarica (CT1) 40.364075 -8.597209 SAR Ria Sul Cantanhede N
EE Pisdo (CT2) 40.368360 -8.703090 SAR Ria Sul Cantanhede N
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EE CatarinGes (CT3) 40.363808 -8.716484 SAR Ria Sul Cantanhede N
EE Cochadas (CT4) 40.375150 -8.744950 SAR Ria Sul Cantanhede N
EE Taboeira (CT5) 40.341300 -8.671990 SAR Ria Sul Cantanhede N
EE Casal dos Netos (CT6) 40.346500 -8.693940 SAR Ria Sul Cantanhede N
EE Casal das Cortes 40.138957 -8.324284 SAR Lousa Miranda do Corvo N
EE Serpins 40.154326 -8.219011 SAR Lousa Lousa N
EE Casal dos Vales 40.15431 -8.543544 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N
EE Corujeira 40.210743 -8.476568 SAR Coimbra Sul Coimbra N
EE Cabouco 40.177329 -8.370976 SAR Coimbra Sul Coimbra N
EE Torres do Mondego | 40.194477 -8.379988 SAR Coimbra Sul Coimbra N
EE Salgueiral (Banhos Secos) 40.186076 -8.426122 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Almegue 40.214911 -8.442188 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Loreto 40.240056 -8.452129 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Sandelgas 40.21881 1 -8.558313 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE S.Silvestre Il 40.229564 -8.520358 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Trouxemil 40.261056 -8.446988 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Antuzede 40.250926 -8.475887 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Campizes 40.121265 -8.551058 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N
EE Cazével 40.129295 -8.554883 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N
EE Agrelo 40.284222 -8.34742 SAR Penacova Penacova N
EE Eira Pedrinha 40.122479 -8.488433 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N
EE Vendas de Podentes 40.052559 -8.379289 SAR Lousa Penela N
EE Pai Viegas 40.084726 -8.333119 SAR Lousa Miranda do Corvo N
EE Fontainhas 40.095346 -8.335718 SAR Lousa Miranda do Corvo N
EE Casal S.Jodo 40.163859 -8.543377 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N
EE Fundo do Ceira 40.170462 -8.395145 SAR Coimbra Sul Coimbra N
EE Boica 40.171601 -8.38453 SAR Coimbra Sul Coimbra N
EE Barca do Mondego 40.200636 -8.368562 SAR Coimbra Sul Coimbra N
EE Arregaca 40.198092 -8.420687 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Casa do Sal 40.218101 -8.437857 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Estagdo Velha 40.224031 -8.443505 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE S.Silvestre | 40.226337 -8.527026 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE S.J.Campo 40.23268 -8.511478 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Cidreira 40.247199 -8.479782 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Campos do Bolao 40.251197 -8.460709 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Larca 40.322904 -8.404649 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Torre de Vilela 40.277282 -8.428748 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Silveirinho 40.31331 -8.190026 SAR Penacova Penacova N
EE Coja 40.269081 -7.990314 SAR Lousa Arganil N
EE Secarias 40.242442 -8.034507 SAR Penacova Arganil N
EE Rebordosa 40.241438 -8.284963 SAR Penacova Penacova N
EE Caneiro 40.236526 -8.322691 SAR Penacova Penacova N
EE 2Boica 40.032992 -8.376894 SAR Lousa Penela N
EE Mata de S. Pedro 40.32469 -8.373982 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Adémia 40.249647 -8.45425 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Souselas 40.28982 -8.428237 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Quimbres 40.221458 -8.546234 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Santa Clara 40.203552 -8.434377 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Malga 40.147266 -8.46658 SAR Coimbra Sul Coimbra N
EE Belide 40.139706 -8.558566 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N
EE Telhado 40.29876| -8.342353 SAR Penacova Penacova N
EE Parque 40.203768 -8.425367 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Moendinha 40.214285 -8.258579 SAR Lousa Vila nova de poiares N
EE Coselhas 40.220772 -8.429099 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Taveiro 40.199691 -8.511078 SAR Coimbra Sul Coimbra N
EE Marachido 40.159749 -8.603163 SAR Coimbra Sul Soure N
EE Casal Cimeiro 40.157417 -8.595862 SAR Coimbra Sul Soure N
EE Farmacia 40.147273 -8.573363 SAR Coimbra Sul Soure N
EE Casal de Ermio 40.149082 -8.252152 SAR Lousa Lousa N
EE Carvalhosas 40.190072 -8.387175 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Vil de Matos 40.276148 -8.486316 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Eiras 40.253916 -8.423669 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Torres do Mondego I 40.191134 -8.388486 SAR Coimbra Norte Coimbra N
EE Casal S.Pedro 40.156549 -8.606762 SAR Coimbra Sul Soure N
EE Granja do Ulmeiro 40.159707 -8.628726 SAR Coimbra Sul Soure N
EE Lameira 40.168875 -8.545616 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N
EE ZI_Mir 40.15013 -8.321009 SAR Lousa Miranda do Corvo N
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EE Lamas 40.082374 -8.378994 SAR Lousa Miranda do Corvo N
EE Foz de Arouce 40.163119 -8.285207 SAR Lousa Lousa N
EE Fundo da Ribeira 40.161865 -8.30165 SAR Lousa Miranda do Corvo N

ABASTECIMENTO

CAP Alagoa 40.232238 -8.056796 SAA Alagoa Arganil N
CAP Gois 40.152578 -8.112324 SAA Géis Gois N
CAP Lougainha | 40.025583 -8.298543 SAA Lougainha Penela N
CAP Lougainha Il 40.030563 -8.295526 SAA Lougainha Penela N
CAP PDHI 40.256221 -8.278796 SAA Ronqueira Penacova N
CAP Ribeira de Alge 39.898805 -8.32372 SAA Ribeira de Alge Figueiré dos Vinhos N
CAP Vila Cova de Alva 40.289766 -7.936067 SAA Vila Cova de Alva Arganil N
CAP/ETA/EE Boavista 40.185019 -8.421557 SAA Boavista Central Coimbra S
EE Granja 40.278514 -8.338247 SAA Ronqueira Penacova N
EE Vendas de Pousada 40.138069 -8.455024 SAA Boavista Sul Coimbra N
ETA/EE Alagoa 40.231648 -8.058221 SAA Alagoa Arganil S
ETA/EE Cancelas 40.026648 -8.327105 SAA Lougainha Penela N
ETA/EE Ribeira de Alge 39.899499 -8.323999 SAA Ribeira de Alge Figueiré dos Vinhos N
ETA/RES/EE Géis 40.152634 -8.119401 SAA Gois Gois N
ETA/RES/EE Ronqueira 40.25623 -8.277241 SAA Ronqueira Penacova S
ETA/RES/EE Vila Cova de Alva 40.281028 -7.945818 SAA Vila Cova de Alva Arganil N
RES Albarqueira 40.271001 -8.296274 SAA Ronqueira Penacova N
RES Alqueves 40.198203 -8.448813 SAA Boavista Central Coimbra N
RES Alto da Espinheira 40.297036 -8.323579 SAA Ronqueira Penacova N
RES Alto de Miranda 40.115867 -8.331651 SAA Boavista Nascente Miranda do Corvo N
RES Arganil Il 40.212362 -8.049909 SAA Alagoa Arganil N
RES Arruela 40.193001 -8.440751 SAA Boavista Central Coimbra N
RES Aveleira 40.258853 -8.350094 SAA Ronqueira Penacova N
RES Ceira lll 40.17941 -8.384609 SAA Boavista Nascente Coimbra N
RES Cernache 40.143311 -8.462266 SAA Boavista Sul Coimbra N
RES Cumeada 40.208945 -8.412949 SAA Boavista Central Coimbra N
RES Fiscal 40.115359 -8.226168 SAA Boavista Nascente [I(LOU) Lousa N
RES Lamas 40.082252 -8.366207 SAA Boavista Nascente Miranda do Corvo N
RES Lougainha 40.030654 -8.307659 SAA Lougainha Penela N
RES Lousa 40.098777 -8.246801 SAA Boavista Nascente II(LOU) Lousa N
RES Outeiro Crasto 40.226194 -8.284592 SAA Ronqueira Vila Nova de Poiares N
RES Portela Il 40.144671 -8.136408 SAA Gois Gois N
RES Ribeiro 40.090342 -8.34021 SAA Boavista Nascente Miranda do Corvo N
RES S. Pedro Dias 40.232288 -8.206234 SAA Ronqueira Vila Nova de Poiares N
RES Santa Clara Il 40.197089 -8.439575 SAA Boavista Central Coimbra N
RES Santa Luzia 40.164496 -8.421842 SAA Boavista Sul Coimbra N
RES Travanca do Mondego 40.32013 -8.186082 SAA Ronqueira Penacova N
RES Vacarica 40.378495 -8.423977 SAA Boavista Norte Mealhada N
RES Vale Colmeias 40.176789 -8.339603 SAA Boavista Nascente Miranda do Corvo N
RES Vale de Cantaros 40.143746 -8.43586 SAA Boavista Sul Coimbra N
RES/EE Adémia 40.253555 -8.445252 SAA Boavista Norte Coimbra N
RES/EE Alcabideque 40.106421 -8.470791 SAA Boavista Sul Condeixa-a-Nova N
RES/EE Alto dos Barreiros 40.187383 -8.439698 SAA Boavista Central Coimbra N
RES/EE Boavista Il 40.189381 -8.415547 SAA Boavista Central Coimbra N
RES/EE Cabouco I 40.180233 -8.360241 SAA Boavista Nascente Miranda do Corvo N
RES/EE Ceira | 40.177203 -8.389666 SAA Boavista Nascente Coimbra N
RES/EE Chdo do Bispo 40.203425 -8.396346 SAA Boavista Central Coimbra N
RES/EE Copeira 40.177195 -8.427 164 SAA Boavista Sul Coimbra N
RES/EE Fonte Fria | 40.029827 -8.332841 SAA Lougainha Penela N
RES/EE Fonte Fria Il 40.030026 -8.332561 SAA Lougainha Penela N
RES/EE Lar¢a 40.322364 -8.393485 SAA Boavista Norte Coimbra N
RES/EE Monte Formoso 40.22313 -8.434558 SAA Boavista Central Coimbra N
RES/EE Olivais | 40.217564 -8.405736 SAA Boavista Central Coimbra N
RES/EE Olival | 39.900837 -8.326343 SAA Ribeira de Alge Figueiré dos Vinhos N
RES/EE Olival Il 39.901453 -8.327488 SAA Ribeira de Alge Figueiré dos Vinhos N
RES/EE Outeiro do Botio 40.303057 -8.40781 | SAA Boavista Norte Coimbra N
RES/EE Pinhal de Marrocos 40.188963 -8.404205 SAA Boavista Central Coimbra N
RES/EE Quinta Nova 40.206571 -8.410788 SAA Boavista Central Coimbra N
RES/EE Rebolim de Baixo 40.201004 -8.497357 SAA Boavista Central Coimbra N
RES/EE Sarnadinha 40.114864 -8.236447 SAA Boavista Nascente [I(LOU) Lousa N
RES/EE Vale do Inferno 40.194098 -8.436141 SAA Boavista Central Coimbra N
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RES/EE Vieiros 40.035794 -8.346974 SAA Lougainha Penela N
CAP/ETA/RES/EE Mosteiro de Folques 40,226 185 -7,994421 SAA Alqueve Arganil N
CAP Alqueve 40,23180833 -7,976713889 SAA Alqueve Arganil N
CAP Forcados 40,23223333 -7,977558333 SAA Alqueve Arganil N
CAP/ETA/RES/EE Feijoal 40,251175 -8,093951 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N
CAP Pomares 40,267225 -7,889336 SAA Pomares Arganil N
ETA/RES Pomares 40,266038 -7,89373 SAA Pomares Arganil N
PE Forcados-Alqueve 40,237568 -7,984728 SAA Alqueve Arganil N
PE Mosteiro-Alqueve 40,23756667 -7,984738889 SAA Alqueve Arganil N
PE Folques 40,221636 -8,006259 SAA Alqueve Arganil N
PE Pomares 40,26606389 -7,893119444 SAA Pomares Arganil N
PE Barril Alva/Coja 40,281 10556 -7,945741667 SAA Vila Cova de Alva Arganil N
PE Digueifel/Vila Cova de Alva 40,281 10556 -7,945741667 SAA Vila Cova de Alva Arganil N
PE Vale Marrando 40,281 10556 -7,945741667 SAA Vila Cova de Alva Arganil N
PE Arganil 40,21425278 -8,051816667 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N
PE Casal Sdo José 40,21228889 -8,049577778 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N
PE Gandara 40,21584722 -8,068663889 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N
PE Maladio 40,23146944 -8,098455556 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N
PE Sarzedo 40,2475861 | -8,066861111 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N
PE Secarias 40,23446944 -8,027741667 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N
PE Urgueira 40,26780278 -8,109475 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N
CAP Cabreira 40,140531 -8,072253 SAA Cabreira Gois N
CAP Cabreira (int) 40,14428333 -8,072261111 SAA Cabreira Gois N
ETA/RES Cabreira 40,143228 -8,069849 SAA Cabreira Gois N
CAP Cortes 39,997731 -8,137199 SAA Cortes-Alvares Gois N
ETAJ/EE Cortes 40,00005 | -8,133813 SAA Cortes-Alvares Gois N
RES Alvares Il 40,022033 -8,097766 SAA Cortes-Alvares Gois N
RES Cortes Il 40,005956 -8,125729 SAA Cortes-Alvares Gois N
CAP Ronqueira_VNP 40,25680556 -8,278730556 SAA Ronqueira Penacova N
PE Albarqueira 40,271164 -8,295919 SAA Ronqueira Penacova N
PE Alto da Espinheira 40,297006 -8,323575 SAA Ronqueira Penacova N
PE Aveleira 40,258832 -8,35008 SAA Ronqueira Penacova N
PE Eirinha 40,256236 -8,277151 SAA Ronqueira Penacova N
PE Travanca do Mondego 40,320093 -8,186103 SAA Ronqueira Penacova N
PE Alqueves 40,198264 -8,44896 SAA Boavista Coimbra N
PE Alto dos 5 Reis 40,223213 -8,434342 SAA Boavista Coimbra N
PE Alto dos Barreiros 40,187433 -8,439735 SAA Boavista Coimbra N
PE Carlos Seixas 40,193595 -8,420836 SAA Boavista Coimbra N
PE Casa do Sal 40,219784 -8,438653 SAA Boavista Coimbra N
PE Casas Novas 40,203414 -8,478527 SAA Boavista Coimbra N
PE Chafariz 40,210667 -8,464813 SAA Boavista Coimbra N
PE Chao do Bispo | 40,203403 -8,396477 SAA Boavista Coimbra N
PE Chiao do Bispo Il 40,203312 -8,396438 SAA Boavista Coimbra N
PE Cruz de Morougos 40,187462 -8,43973 SAA Boavista Coimbra N
PE Cumeada 40,208897 -8,412808 SAA Boavista Coimbra N
PE Espadaneira 40,207888 -8,470835 SAA Boavista Coimbra N
PE Lajes 40,197002 -8,43145 SAA Boavista Coimbra N
PE Lordemio 40,223216 -8,434314 SAA Boavista Coimbra N
PE Olivais | 40,217832 -8,406062 SAA Boavista Coimbra N
PE Pinhal de Marrocos | 40,189394 -8,404017 SAA Boavista Coimbra N
PE Pinhal de Marrocos Il 40,188949 -8,404065 SAA Boavista Coimbra N
PE Portela 40,190221 -8,420666 SAA Boavista Coimbra N
PE Rebolim 40,201126 -8,497451 SAA Boavista Coimbra N
PE Santa Clara 40,197275 -8,439465 SAA Boavista Coimbra N
PE Santa Eufémia 40,201135 -8,497409 SAA Boavista Coimbra N
PE Silva Gaio 40,198256 -8,420276 SAA Boavista Coimbra N
PE Taveiro 40,201 145 -8,497535 SAA Boavista Coimbra N
PE Tovim 40,203304 -8,396416 SAA Boavista Coimbra N
PE Ceira | 40,177231 -8,39004 SAA Boavista Coimbra N
PE Ceira Il 40,179325 -8,384674 SAA Boavista Coimbra N
PE Adémia 40,249014 -8,454174 SAA Boavista Coimbra N
PE Botio 40,322396 -8,393484 SAA Boavista Coimbra N
PE Marmeleira 40,303076 -8,407873 SAA Boavista Coimbra N
PE Mata de S. Pedro 40,322385 -8,393497 SAA Boavista Coimbra N
PE Pampilhosa Botao/Lar¢a 40,322386 -8,393483 SAA Boavista Coimbra N
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PE Povoa do Loureiro 40,322393 -8,393485 SAA Boavista Coimbra N
PE Quinta Branca 40,293063 -8,44767 SAA Boavista Coimbra N
PE Santa Apolénia 40,253559 -8,445143 SAA Boavista Coimbra N
PE Santa Cristina 40,345667 -8,398704 SAA Boavista Coimbra N
PE Sargento Mor 40,297192 -8,447095 SAA Boavista Coimbra N
PE Cernache 40,143317 -8,462276 SAA Boavista Coimbra N
PE Santa Luzia 40,164423 -8,422131 SAA Boavista Coimbra N
PE Telhadela 40,141351 -8,445832 SAA Boavista Coimbra N
PE Vale de Cantaros | 40,143725 -8,435883 SAA Boavista Coimbra N
PE Vale de Cantaros Il 40,146272 -8,438089 SAA Boavista Coimbra N
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