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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS ACESSORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, necessario a execugdo da obra, incluindo vedacdo em chapa pré-lacada com prumos metélicos de suporte, montagem e | vg 1
manutencao de ferramentaria e escritorio de apoio para fiscalizacdo, acessos, servidoes, serventias, redes provisorias de eletricidade, dguas e esgotos, eventuais
licenciamentos de ocupacdo de espagos publicos e ou outros necessarios a realizagdo dos trabalhos bem como todos os trabalhos necessarios relativos ao aspeto
funcional dos mesmos e de acordo com a legislagdo em vigor nomeadamente com o disposto no Art.°350 do Decreto- Lei n® 111-B/2017, de 31 de Agosto.
2 1.2 Fornecimento e instalagdo de placa de obra, em aluminio extrudido, com caracteristicas a especificar pelo dono de obra, fixa por vigas metalicas com macico no chédo, | UN 8
bem como os restantes trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
3 1.3 Implantagdo e manutencdo de plano de desvio de trafego e plano de desvio pedonal temporario com colocagdo de diversa sinalizagdo temporaria: sinais de perigo, | UN 1
painéis temporarios de desvio e diversos dispositivos complementares (baias de posi¢do, baias direcionais, balizas de alinhamento, cones, jerseys/ perfis méveis de
plastico, lanternas sem fios), incluindo vedacdo de acessos a zona de intervencéo e sinalizagcdo da obra com indicacdo de percursos alternativos, com garantia
permanente de acessos a moradores, comércio e situagcdes de emergéncia.
4 14 Implantagéo da obra de acordo com o projeto, devidamente executados com estacaria de madeira, 0s respetivos alinhamentos e cotas, para verificagdo por parte da|vg 1
fiscalizacao.
5 1.5 Limpeza da obra e de todas as areas ocupadas, apés desmontagem do estaleiro da obra, para que fique em perfeitas condi¢des de utilizacao. vg 1
6 1.6 Execucdo de ramal de ligagcdo de esgotos, com ligacdo a rede publica, incluindo caixa de ramal, tubagem, abertura e tapamento de vala, condugédo a vazadouro dos | UN 2
produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito,
7 1.7 Execucéo de ramal de ligacao de rede de abastecimento de aguas, com ligacdo a rede publica, tubagem, abertura e tapamento de vala, condugéo a vazadouro dos | UN 2
produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por deposito,
2 INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM PLUVIAL
2.1 TROCO 11: RUA ANTONIO GALVAO
8 211 Remocéo e recolocacédo apés betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 10
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundag¢&o em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0S pormenores construtivos.
2.2 TROCO 32: MURGANHEIRA
221 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessérios para a sua implantacdo e fundagdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depdsito:
2211 Desmatacéo, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execugao de valetas ndo revestidas, incluindo escavacgao/aterro em terreno de qualquer natureza, reposicéo e
compactacdo, conduc¢ao a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
9 [221.1.1 [PkO0+000,00 ao Pk 2+477,11 [ml | 2252,69
2.3 TROCO 33: MURGANHEIRA - VILARINHO
23.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantagao e fundacdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depdsito:
23.11 Desmatacéao, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execucao de valetas nao revestidas, incluindo escavagao/aterro em terreno de qualquer natureza, reposicdo e
compactacdo, conduc¢ao a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
10 [2.3.1.1.1 [Pk 0+000,00 ao Pk 2+250,20 [ml | 21689
2.4 TROCO 34: VILARINHO - LIMITE DO CONCELHO
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241 Execucgdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantacdo e fundagdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
241.1 Desmatacéo, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execugao de valetas nao revestidas, incluindo escavacgao/aterro em terreno de qualquer natureza, reposi¢cédo e
compactacéo, condugao a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
11 [2.4.1.1.1 [Pk 0+000,00 ao Pk 0+920,00 [ml | 7312
25 TROCO 35: RUA DR. FRANCISCO LOURENGCO
25.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessérios para a sua implantacdo e fundagdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depdsito:
2511 Desmatacao, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execucéo de valetas nédo revestidas, incluindo escavagéo/aterro em terreno de qualquer natureza, reposi¢éo e
compactacdo, conduc¢ao a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
12 |25.1.1.1 |Pk0+000,00 ao Pk 0+213,00 ml 69,91
13 |25.2 Remocéo e recolocacéo ap6s betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 4
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundacdo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0Ss pormenores construtivos.
2.6 TROCO 36: BARRIL DE ALVA EM517
2.6.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantacdo e fundagdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposi¢do e compactagao, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
14 (2.6.1.1 Remocéo e recolocagdo apos betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 16
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundagéo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0s pormenores construtivos.
2.7 TROCO 38: RUA 25 DE JULHO
271 Execucgdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantacdo e fundagédo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a
remocéao, reposicdo e compactagdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
2711 Desmatacéo, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execugao de valetas nao revestidas, incluindo escavacao/aterro em terreno de qualquer natureza, reposi¢cdo e
compactacéo, condugao a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
15 |[2.7.1.1.1 | Pk 0+000,00 ao Pk 0+860,00 ml 37,28
16 |2.7.2 Remocéo e recolocacéo ap6s betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 40
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundacdo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0Ss pormenores construtivos.
2.8 TROCO 39: RUA CIEBA
281 Execucgdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantacdo e fundagéo, a escavagdao em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagado, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito:
2.8.1.1 Desmatacao, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execugéo de valetas néo revestidas, incluindo escavagao/aterro em terreno de qualquer natureza, reposicéo e
compactacédo, conducao a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
17 |(2.8.1.1.1 |Pk 0+000,00 ao Pk 0+300,00 ml 172,98
18 (2.8.2 Remocéo e recolocacédo ap6s betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 10
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundagédo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0s pormenores construtivos.
3 PAVIMENTAGCAO
31 TROGO 11: RUA ANTONIO GALVAO
3.1.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com
emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
19 [3.1.1.1 [Pk 0+000,00 ao Pk 0+298 [m2 | 3705
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20 |[3.1.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
21 |3.1.3 Recarga de fundacédo em zona de passeio, com agregado britado de granulometria extensa, constituida por 40% de brita azul, 35% de saibro e 25% de piso de pedreira, | m2 16
executado em uma camada de 0,15 m, apds a compactagao, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagéo de acordo com C.E.
3.14 Fornecimento e aplicacdo de lancil em betédo cor natural, incluindo fundac@o em beté&o ciclépico de 0,25 x 0,25, trocos retos e curvos, chanframento e/ou rebaixamento nas zonas de
acesso e passadeiras, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessorios e complementares (Nota: nas passadeiras, o lancil tera que ser rebaixado (Decreto-Lei 163/2006).
22 |3.1.4.1 Lancil normal 100x25x15x12 ml 90
23 |3.15 Execucéo de pavimentacéo de passeio em betonilha com 10 cm m2 16
de espessura, incluindo aplicacdo de malhasol CQ30, escavacédo para abertura de caixa e carga transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro.
3.2 TROCO 32: MURGANHEIRA
3.2.1 Execucgdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com
emulsdo cationica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
24 (3.21.1 Pk 0+000,00 ao Pk 2+477,11 m2 12540,9
25 |3.2.2. Realizagao de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo mao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
3.3 TROCO 33: MURGANHEIRA - VILARINHO
3.3.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com
emulsdo cationica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
26 (3.3.1.1 Pk 0+000,00 ao Pk 2+250,20 m2 12225
27 |3.3.2. Realizacdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos 0s materiais necessarios. vg 1
34 TROCO 34: VILARINHO - LIMITE DO CONCELHO
3.4.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com
emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
28 (3.4.1.1 Pk 0+000,00 ao Pk 0+920,00 m2 6915
29 |3.4.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
3.5 TROCO 35: RUA DR. FRANCISCO LOURENCO
3.5.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap0s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com
emulsao cationica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
30 [35.1.1 Pk 0+000,00 ao Pk 0+213,00 m2 1810
31 |35.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
3.6 TROCO 36: BARRIL DE ALVA EM517
3.6.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com
emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
32 [36.1.1 Pk 0+000,00 ao Pk 0+540,00 m2 4370,34
33 [3.6.2 Realizacao de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo mao de obra e todos 0s materiais necessarios. vg 1
3.7 TROCO 38: RUA 25 DE JULHO
3.7.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com
emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
34 (3.71.1 Pk 0+000,00 ao Pk 0+860,00 m2 4081
35 |3.7.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
3.8 TROCO 39: RUA CIEBA
3.8.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap0s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com
emulsao cationica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
36 [3.8.1.1 Pk 0+000,00 ao Pk 0+300,00 m2 1918,78
37 |3.8.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
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4 SINALIZACAO

4.1 TROCO 11: RUA ANTONIO GALVAO

41.1 Fornecimento e aplicagdo de marca¢c6es em pavimento com material termopléstico de cor branca, incluindo pré-marcagéo:
38 |4.1.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10 ) ml 773
39 (4.11.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 155,17
40 |4.1.13 LBTc(0.30)0.30/0.40 - Linha descontinua ml 14,4
41 (4.1.14 LBT(0.10)3/4 - Linha descontinua ml 380
42 14.115 Raias com moldura m2 33,2
43 |4.1.1.6 Pintura Cedéncia de Passagem UN 1

4.2 TROCO 32: MURGANHEIRA

421 Fornecimento e aplicagdo de marcagGes em pavimento com material termopléastico de cor branca, incluindo pré-marcagéao:
44 (4211 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 5033,16
45 (4.2.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 181,88
46 (4.2.1.3 Raias com moldura m2 7,9

4.3 TROCO 33: MURGANHEIRA - VILARINHO

43.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacgao:
47 143.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 4860
48 4.3.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 140
49 14.3.13 LBTc(0.30)0.4/0.3 - Linha descontinua ml 45
50 [4.3.14 Raias com moldura m2 67
51 |4.3.15 Pintura de Cedéncia de Passagem UN 6
52 4.3.1.6 Pintura STOP e barra de paragame UN 1

4.3.2 Fornecimento e aplicacdo de sinais verticais L=900mm, incluindo prumos, todos os acessoérios e fundacGes de acordo com 0s pormenores.
53 |4.3.2.1 BO1 - Cedéncia de passagem UN 1
54 [4.3.2.2 B02 - STOP UN 1

4.4 TROGCO 34: VILARINHO - LIMITE DO CONCELHO

441 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcagao:
55 |4.4.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 2010
56 |4.4.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 119,3

4.5 TROCO 35: RUA DR. FRANCISCO LOURENCO

45.1 Fornecimento e aplicagdo de marcag8es em pavimento com material termopléstico de cor branca, incluindo pré-marcagéo:
57 |45.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10 ) ml 500
58 [4.5.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 3,5

4.6 TROCO 36: BARRIL DE ALVA EM517

46.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacéao:
59 |4.6.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 1250
60 |4.6.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 55

4.7 TROCO 38: RUA 25 DE JULHO

4.7.1 Fornecimento e aplicagdo de marcag8es em pavimento com material termopléastico de cor branca, incluindo pré-marcagéao:
61 |4.7.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 1571,32
62 |4.7.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 125,37
63 |4.7.1.3 Raias com moldura m2 5
64 |4.7.1.4 Pintura STOP e barra de paragame UN 1
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4.8 TROCO 39: RUA CIEBA

48.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacéao:
65 [4.8.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 665
66 |4.8.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 45
67 |4.8.1.3 Barra de paragem e STOP UN 1
68 [4.8.14 Raias com moldura m2 2,5
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