Municipio de Aguiar da Beira

Procedimento 2020/300.10.001/18

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo tapumes, andaimes, sistemas de protecao coletiva e individual, taxas e despesas inerentes, isolamento com vedacoes | vg 1
da zona dos trabalhos, assim como a fixagcao de todo o tipo de sinalizacéo de seguranca em toda a obra de acordo com a portaria n°® 959/2009 de 21/08.
2 12 Elaboragdo do Plano de Seguranga e Saude do estaleiro, que devera ser desenvolvido pelo adjudicatario adaptando-o a sua estrutura, condiges especificas e meios | vg 1
mobilizados para a obra, em conformidade com o artigo 14° do Decreto-Lei n°.273/2003 de 29/10 (fichas de procedimentos e seguranca), incluindo a gestao de residuos
de construcdo e demolicdo de acordo com o Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Marco, provenientes de obra/estaleiro, incluindo transporte a vazadouro especifico para o
efeito, bem como encargos inerentes as taxas de deposito.
2 COBERTURA DOs BLOCOS DE AULAS, BLOCO DE LIGAGCAO E GINASIO
2.1 Levantamento da cobertura existente, incluindo recuperacdo ou execucdo dos apoios necessarios a montagem do nova cobertura, remocédo, transporte das chapas de
fibrocimento, dando total cumprimento ao Decreto - Lei n° 284/89 de 24 de Agosto que define o regime de protecdo da saide dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer
da exposi¢cdo ao amianto nos locais de trabalho, bem como a Portaria 1.057/89 de 07/12 (obrigatoriedade da comunicagdo ao ISHST) e ao Decreto - Lei n® 239/97 de 9 de Setembro
gue estabelece as regras a que fica sujeita a gestdo de residuos, nomeadamente, a sua recolha, armazenamento, transporte, tratamento, valorizagdo e eliminacéo, de acordo com a
gestédo de residuos de construgdo e demoligdo, conforme o estipulado no Decreto - Lei 46/2008 de 12 de margo, Decreto - Lei n® 50/2005 de 25 de Fevereiro, Decreto - Lei n° 273/2003
3 2.11 Medi¢&o em projecéo horizontal - Bloco 22x51 m2 975
4 212 Bloco de ligagdo 7,5x20 m2 150
5 213 Bloco 22x36 m3 676
6 2.1.4 Bloco 22x22 m2 397
2.2 Levantamento e remocé&o das caleiras existentes na cobertura, incluido a demolicdo dos muretes de apoio e o transporte dos entulhos a vazadouro publico.
7 221 Bloco 22x52 m 146
8 222 Bloco de ligacéo 7,5x20 m 40
9 223 Bloco 22x36 m 116
10 [2.2.4 Bloco 22x22 m 88
2.3 Alargamento dos orificios, na platibanda de betdo armado, de descarga das caleiras para o diametro de 125 mm.
11 (231 Bloco 22x51 UN 16
12 232 Bloco de ligagao 7,5x15 UN 8
13 233 Bloco 22x36 UN 12
14 (234 Bloco 22x22 UN 8
2.4 Pintura com um revestimento continuo sobre caleira/platibanda, com 1,40 m de seccéo, a base de uma dispersdo aquosa de resinas estireno acrilicas, incluindo a aplicacédo de tela
em fibra de vidro antialcalina, o tratamento das superficies a pintar (raspar, lixar, limpar e desengordurar, com minimo de 2 a 3 demaos de pintura) e aincorporacdo do emboque de
drenagem das aguas pluviais nas respetivas caixas de recolha.
15 241 Bloco 22x52 m 146
16 |2.4.2 Bloco de ligagao 7,5x20 m 40
17 (243 Bloco 22x36 m 116
18 (2.4.4 Bloco 22x22 m 88
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25 Fornecimento e colocagéo de painéis sandwich, com isolamento térmico, constituidos por chapa perfilada de ago galvanizado termolacado com a espessura de 0,5 mm na chapa
inferior e com 0,7 mm na chapa superior, com uma caixa de 50 mm de espessura preenchida poliestireno extrudido com qualificacdo de reagédo ao fogo CFL-s2, incluindo todos os
cortes, remates, cumeeiras com vedantes do fornecedor e restantes acessorios.

19 (251 Medic@o em projecao horizontal - Bloco 22x51 m 975
20 [25.2 Bloco de ligag&o 7,5x20 m 150
21 (253 Bloco 22x36 m 676
22 (254 Bloco 22x22 m 397
2.6 Levantamento e remocédo das telas das coberturas de lanternins e respetivas cantoneiras rufos etc., com remocéo e transporte a vazadouro publico apropriado.
23 [26.1 Bloco 22x51 m2 217,5
24 [2.6.2 Bloco 22x36 m2 72,5
25 [2.6.3 Bloco 22x22 m2 72,5
2.7 Fornecimento e assentamento de um sistema de impermeabilizagdo com um complexo de 2 feltros de betume polimero com armadura de fibra de vidro (2F/8Kg/m2 ), com prévia

execucdo de priméario betuminoso a frio (0,5Kg/m2) e acabamento final a aredo fino, incluindo: a) Enchimento com betédo leve, para se obter uma inclinacdo minima de 1,5%, em
cada vértice.b) Rufos e cantoneiras de remate em chapa de zinco n°12. c) Com aba e canh&o nas saidas das aguas pluviais, as quais deverdo ser previamente alargadas.

26 (2.7.1 Bloco 22x51 m2 2175

27 (2.7.2 Bloco 22x36 m2 72,5

28 (2.7.3 Bloco 22x22 m2 72,5
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