
                                                            

CENTRO CÍVICO DO ARCO DE SÃO JORGE – SANTANA – REABILITAÇÃO 
 
 

    CADERNO DE ENCARGOS     1. CLÁUSULAS GERAIS 2. PARECERES PRÉVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES QUE POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUÇÃO DO CONTRATO 3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO  
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