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CADERNO DE ENCARGOS

1. CLAUSULAS GERAIS

2. PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE
POSSAM CONDICIONAR O PROCEDIMENTO E A EXECUCAO DO
CONTRATO

3. ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUCAO
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ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUCAO

RESUMO

A — MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

B — LISTA DE TODAS AS ESPECIES DE TRABALHOS NECESSARIOS A EXECUCAO DA OBRA E DO
RESPETIVO MAPA DE QUANTIDADES;

C — FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA

D — PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

E — DESCRICAO DOS TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

F — PLANEAMENTO DAS OPERACOES DE CONSIGNACAO
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