Municipio de Ourém

Procedimento P090/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Higiene e Seguranca
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementacdo e cumprimento do plano de seguranga nos termos do Dec. Lei n.° 273/03, de 29 de Outubro, [ vg 1
sinalizacé@o dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do Plano de Gestéo de Residuos, nos termos do D.L. n.° 46/2008 de 12 de Marco.
2 ESTRADA DO MOINHO
2.1 Trabalhos preparatorios
2 211 Escavacéo, nivelamento e reperfilamento da plataforma do caminho, incluindo remogéo, carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m2 5490
necessarios a um bom acabamento.
3 212 Fornecimento e aplicagdo de 0,30 m de tout-venant na plataforma do caminho (espessura média), incluindo, rega e compactacéo, e todos os trabalhos necessarios a | m2 6588
uma boa execugéo e acabamento.
4 2.1.3 Limpeza e regularizacdo de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos|m 2160

provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessarios a
uma boa execugéo.

2.2 Pavimentacao
5 221 Fornecimento e colocacgao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), na zona de alargamento, com 0,08 m de | m2 5490
espessura incluindo rega de impregnagao com emulsao catidnica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
2.3 Drenagem Pluvial
6 23.1 Fornecimento e aplicagdo de 0,40 m de tout-venant, incluindo escavacdo e preparacédo da base rega, compactacédo, remogdo e transporte a vazadouro do material | m2 300
sobrante e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execucéo para a base de valetas em betao.
7 2.3.2 Fornecimento e execucdo de valeta com betédo pronto C16/20 com secgdo em \"v\", com dimensdes laterais, (30+70) e 10 cm de espessura , incluindo escavagao e [ m 300

modelacdo na base em tout-venant e todos os materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execugéo, colocagdo a vazadouro dos produtos sobrantes.
Nota: As valetas serdo implantadas em fase de execucéo.

8 233 Execuc¢do de serventias em tubagem de PP corrugado DN 250 SN8, envolvidas com uma camada de prote¢cdo de betdo com 0,10 m espessura e todos os trabalhos | m 24
necessarios a um perfeito acabamento. Nota:
Os locais e comprimentos das serventias serdo indicados em fase de execucao.
9 2.3.4 Limpeza e desobstrucéo de passagens hidraulicas numa extensdo média de 6,00 metros, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucao. m 12
10 (2.35 Fornecimento e execuc¢édo de muretes em alvenaria, com 0,50 m de altura, para proteccdo e sinalizagdo de aqueduto, incluindo fundacédo em betéo, reboco e pintura | m2 2
(duas deméos), e ainda, para a sua implantacdo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, remocao, reposicdo, compactacédo e transporte a vazadouro dos
materiais excedentes e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucado e acabamento. Nota: Os muretes serao
implantados no terreno em fase de execugao.
24 Marcac6es Rodoviarias
24.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacao e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
11 |24.1.1 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. | UN | 2
242 Fornecimento e aplicacdo de sinalizagé&o vertical, incluindo macico de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
12 (2.4.21 Sinal B2, paragem obrigatoria. Nota: as marcacdes rodoviarias e sinalizacéo vertical serdo implantadas em fase de execugéo da obra. | UN | 2
3 ESTRADA DO COVAO (Trogo na continuagéo da Estrada do Moinho)
3.1 Trabalhos preparatérios
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13 (3.11 Escavacéo do pavimento existente, nivelamento e reperfilamento da plataforma do caminho, incluindo remogéo, carga e transporte a vazadouro do material sobrante e | m2 1935
todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento.
14 (3.1.2 Fornecimento e aplicacéo de 0,30 m de tout- venant na plataforma do caminho (espessura média), incluindo, rega e compactacéo, e todos os trabalhos necessarios a | m2 2322
uma boa execugéo e acabamento.
15 (3.1.3 Limpeza e regularizacdo de valetas, bermas e taludes incluindo desentupimento e limpeza de aquedutos, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos|m 525
provenientes dessa limpeza, nivelamento e alteamento de bermas com solos seleccionados, devidamente espalhados e compactados e todos os trabalhos necessarios a
uma boa execugéo.
3.2 Pavimentacao
16 (3.2.1 Fornecimento e colocacgéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), na zona de alargamento, com 0,08 m de | m2 1760
espessura incluindo rega de impregnagao com emulsao catidnica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
3.3 Drenagem Pluvial
17 (3.3.1 Execucéo de serventias em tubagem de PP corrugado DN 250 SN8, envolvidas com uma camada de protecdo de betdo com 0,10 m espessura e todos os trabalhos | m 24
necessarios a um perfeito acabamento. Nota: Os locais e
comprimentos das serventias serdo indicados em fase de execucéao.
18 (3.3.2 Limpeza e desobstrucédo de passagens hidraulicas numa extensdo média de 6,00 metros, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao. m 18
19 (3.3.3 Fornecimento e execuc¢do de muretes em alvenaria, com 0,50 m de altura, para proteccdo e sinalizagdo de aqueduto, incluindo fundacédo em betéo, reboco e pintura | m2 2
(duas deméos), e ainda, para a sua implantacdo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, remocgao, reposicdo, compactacdo e transporte a vazadouro dos
materiais excedentes e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucao e acabamento. Nota: Os muretes serao
implantados no terreno em fase de execucao.
3.4 Marcac6es Rodoviarias
34.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
20 |3.4.11 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. | UN | 1
3.4.2 Fornecimento e aplicacdo de sinalizagédo vertical, incluindo macico de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéao:
21 |3.4.21 Sinal B2, paragem obrigatoria. Nota: as marcacdes rodoviarias e sinalizacéo vertical serdo implantadas em fase de execugéo da obra. | UN | 1
4 CAMINHO TRANSVERSAL - ESTRADA CASAIS DOS MONTES
4.1 Trabalhos preparatorios
22 411 Escavacgédo, nivelamento e reperfilamento da plataforma do caminho, incluindo remogéo, carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m2 165
necessarios a um bom acabamento.
23 |4.1.2 Fornecimento e aplicagcéo de 0,20 m de tout- venant na plataforma do caminho (espessura média), incluindo, rega e compactacéo, e todos os trabalhos necessarios a | m2 165
uma boa execucgédo e acabamento.
4.2 Pavimentacgao
24 14.2.1 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), na zona de alargamento, com 0,08 m de [ m2 165
espessura incluindo rega de impregnacéo com emulsao catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
4.3 Drenagem Pluvial
25 |4.3.1 Fornecimento e aplicagdo de 0,40 m de tout-venant, incluindo escavacédo e preparacdo da base rega, compactacdo, remogéo e transporte a vazadouro do material | m2 40
sobrante e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execucéo para a base de valetas em betao.
26 |4.3.2 Fornecimento e execucdo de valeta com betdo pronto C16/20 com secc¢do em \"W", com dimensdes laterais, (30+70) e 10 cm de espessura , incluindo escavacéo e |m 40
modelacado na base em tout-venant e todos 0s materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execu¢éo, colocagéo a vazadouro dos produtos sobrantes.
Nota: A valeta tera largura de 1,00 m e 0,10 m de espessura.
27 |4.33 Fornecimento e aplicacdo de 0,40 m de tout-venant, incluindo escavacdo e preparacédo da base rega, compactacéo, remogéo e transporte a vazadouro do material [ m2 90
sobrante e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execucéo para a base de valetas em betao.
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28 |4.34 Fornecimento e execucdo de valeta com betdo pronto C16/20 com secc¢do em \"W", com dimensdes laterais, (30+70) e 10 cm de espessura , incluindo escavag¢éo e |m 90
modelacéo na base em tout-venant e todos os materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execugao, colocacéo a vazadouro dos produtos sobrantes.
Nota: A valeta tera largura de 1,00 m e 0,10 m de espessura. e serd implantada em fase de execugéo.
29 |4.35 Execucéo de serventias em tubagem de PP corrugado DN 250 SN8, envolvidas com uma camada de protecdo de betdo com 0,10 m espessura e todos os trabalhos | m 12
necessarios a um perfeito acabamento. Nota: Os locais e
comprimentos das serventias serdo indicados em fase de execucao.
4.4 DIVERSOS
30 |4.4.1 Subida e nivelamento de tampas da rede de telecomunicagdes, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo. | UN | 1
4.5 MarcacOes Rodoviarias
45.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
31 |45.11 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. | UN | 1
452 Fornecimento e aplicagao de sinalizac&o vertical, incluindo maci¢co de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
32 |45.21 Sinal B2, paragem obrigatoria. Nota: as marcagOes rodoviarias e sinalizacéo vertical serdo implantadas em fase de execugéo da obra. | UN | 1
5 ALARGAMENTO DA PONTE 188, AMIEIRA, URQUEIRA
5.1 Desmatacéo
33 |5.1.1 Desmatacao do local incluindo, abate de arvores, se necessario, criagdo de acesso para o equipamento envolvido na obra ao local de trabalhos, incluindo todos os | m2 160
trabalhos equipamentos e materiais necessarios.
5.2 Demoli¢cdes
34 |5.21 Demolicdo de muros ala em betdo armado existentes a montante e a jusante, demoli¢cdo do acude em betdo armado a jusante, demolicdo da soleira em betdo armado, | m3 11,6
de acordo com o projeto, incluindo separagdo de residuos e carregamento e transporte a central de residuos certificada e emissao de guias.
35 |5.2.2 Demolicdo das guardas existentes incluindo carregamento e transporte a central de residuos certificada e emisséo de guias. m2 6
5.3 Movimento de terras
36 |5.3.1 Desvio do caudal da ribeira e/ou bombagem de dgua de montante para jusante, para se poder executar os trabalhos em seco, incluindo todos os trabalhos equipamentos | vg 1
e materiais necessarios.
37 |5.3.2 Execucao de escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa no leito, para realizagdo de enrocamento do leito, conforme projeto. m3 45
38 |5.3.3 Execucdo de escavagdo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundagdo para execucdo de sapatas da ponte e de muros ala, incluinto entivacdo e | m3 31,68
escoramento de taludes, e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto.
39 |5.34 Carregamento e transporte de terras a provenientes da escavagao a vazadouro a indicar pela equipa de fiscalizagao. m3 38,02
40 |5.35 Reposicao de solos provenientes da escavagéo no tardoz dos muros ala. m3 78,02
41 |5.3.6 Escavacdo de solos vegetais numa espessura de 0,50 m e largura média de 1,80 m e extenséo de 30,00 m, incluindo carregamento e transporte a vazadouro. m3 16,2
42 |5.3.7 Fornecimento e reforco de berma com tout-venant de primeira em camadas de 0,20 m numa altura média de 1,20 m e largura média de 1,80 m ao longo de 30,00 m, | m3 64,8
incluindo rega, compactagéo e todos os trabalhos necessarios.
43 |[5.3.8 Limpeza e regularizacéo final dos taludes da ribeira, ao longo de 40m para jusante e para montante da ponte, numa largura média de talude de cerca de 4m. m2 320
5.4 Estruturas de betdo armado
44 (5.4.1 Fornecimento e realizagdo de ancoragens de ligagcdo entre a laje existente e a parede existente com a laje nova e as paredes nova, a jusante, e entre as paredes | UN 40
existentes a montante e os muros ala, com varao agco A500 NR, DN 16mm, com 1,20m de comprimento ancorado 0,60 m no bordo da laje antiga e paredes antigas com
resina epoxi do tipo \"Sika Anchorfix 3+\" ou equivalente, encastrado 0,60 m na laje e paredes novas, incluindo todos os pertencentes, conforme projeto e a indicar pela
fiscalizagao.
5.4.2 Fornecimento e colocacgédo de betdo de limpeza da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo colocag¢ao de cofragem, bombagem, vibragao, e todos os
trabalhos necessérios.
45 [5.4.2.1 Sob sapatas de paredes e de muros ala [m3 | 1,08
5.4.3 Fornecimento e colocacdo de betdo da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo armaduras, colocagdo de cofragem, bombagem, vibracéo, realizagdo de
provetes para ensaio e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto
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46 (5.4.3.1 Em sapatas de encontros e de muros ala m3 8,06
47 |5.4.3.2 Em paredes laterais m3 2,46
48 15.4.3.3 Em laje a ampliar m3 1,41
49 |15.4.3.4 Em muros ala m3 6,56
50 |5.4.35 Em lintel do lado jusante e lado montante para assentamento da guarda. m3 0,77
55 Enrocamento
51 |55.1 Fornecimento e colocacdo de manta geotextil com densidade de 300 g/m2 colocada no leito escavado. m2 48
52 |55.2 Fornecimento e colocagédo de pedra de alvenaria, com dimensdo média do inerte D200/500mm, colocada no leito em camada, incluindo regularizacéo, nivelamento, | m3 45
aperto com maquina, conforme projeto.
5.6 Reparacéo de anomalias no betdo armado
53 |5.6.1 Limpeza com maquina de agua de alta presséo das faces dos encontros e muros ala existentes, incluindo retirada do material desagregado. m2 23,94
54 |5.6.2 Fornecimento aplicac@o e regularizacdo das superficies e/ou prenchimento de fissuras com argamassa de reparacdo estrutural do tipo \"Sika Monotop 412 S\" ou [ m2 23,94
equivalente, de acordo com especificages de produto, nas faces interiores da laje e paredes da ponte existente, de acordo com projeto.
5.7 Guardas
55 |5.7.1 Fornecimento e fixagdo de guardas metdlicas incluindo, decapagem, metalizacéo, pintura RAL 6009 (verde garrafa), todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu | m2 8,4
perfeito acabamento, de acordo com o projeto.
5.8 Muro de suporte de terras
56 |5.8.1 Demolicdo e retirada do muro existente em alvenaria de pedra numa extensdo de 9,60m, incluindo carregamento e deposicdo a estaleiro camarario para|m3 11,52
reaproveitamento.
57 |5.8.2 Corte e retirada do pavimento betuminoso existente numa faixa 10,00 m de comprimento e 4,30 m de largura, incluindo carregamento e transporte a central de residuos | m3 4,13
certificada.
58 |5.8.3 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para implantacéo do muro de suporte e para execucao dos trabalhos, separacdo de solos que tenham qualidade para aterro, | m3 77,76
incluindo todos os trabalhos necessarios.
59 |5.84 Fornecimento e execuc¢édo de aterro com tout-venant de primeira, em camadas de 0,20 m, incluindo rega, compactagao, ensaios, nivelamento final das bermas com o | m3 42,24
pavimento da via e todos os trabalhos necessarios.
60 |5.85 Carga e transporte a vazadouro de terras da escavacao, considerando um empolamento de solos de 25%. m3 97,2
61 |5.8.6 Fornecimento e colocacgéo de betéo de limpeza da classe C12/15, com 0,10m de espessura, sob sapatas. m3 1,78
5.8.7 Fornecimento e colocagédo de betdo da classe NP EN 206-1, C30/37, XC2, CL 0,2, Dmax22, S3, incluindo armaduras, colocacdo de cofragem, bombagem, vibragéo, realizagéo de
provetes para ensaio e todos os trabalhos necessarios, conforme projeto.
62 |5.8.7.1 Sapatas de Fundagdo do muro. m3 7,1
63 |5.8.7.2 Parede do muro. m3 5,28
64 |5.8.8 Fornecimento e colocacéo de brita n°3 para execugao de dreno, de acordo com o projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao. m3 13,44
65 |5.8.9 Fornecimento e colocacdo de manta geotéxtil de acordo com o projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao. m2 33,6
66 |5.8.10 Fornecimento e colocacéo de tubo perfurado para drenagem, DN 150mm, de acordo com o projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucao. m 15
67 |5.8.11 Fornecimento e montagem de tubos de drenagem em pvc de DN 90mm na parede do muro, conforme projeto. UN 5
68 |5.8.12 Fornecimento e fixagcdo de guarda metdlica (igual a da ponte) incluindo, decapagem, metalizacéo, pintura RAL 6009 (verde garrafa), todos os trabalhos e acessorios | m2 10,5
necessarios ao seu perfeito acabamento, de acordo com o projeto.
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