Municipio de Olh&o

Procedimento 26/0M/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Trabalhos Preparatérios e complementares
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem de estaleiro completo, conforme legislacdo em vigor, no local a indicar pela Fiscalizacdo / Dono da Obra. Inclui todos os | vg 1
trabalhos preparatérios, mobilizagcdo de méo de obra, equipamentos e materiais, a vedacao/sinalizacdo da zona dos trabalhos, com sinalizacdo normal e de seguranca,
bem como a remocao e total limpeza da area de estaleiro e zona envolvente, limpeza final cuidada de toda a area da Empreitada e das zonas intervencionadas no final
da empreitada e demais trabalhos inerentes, considerando Implementacéo do plano de seguranca e salde, actualizacéo, rectificagdo e adaptagdo no decorrer da obra,
considerando todos os trabalhos e encargos inerentes; Execugéo e entrega ao Dono da Obra da Compilagédo Técnica da Obra, prevista no Artigo 16.° do Decreto-Lei n.°
273/2003, Implementagdo de plano de gestdo de residuos de projecto, incluindo preenchimento e actualizagdo de classificagédo, triagem e separagdo nas suas
componentes reciclaveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislagdo em
vigor, elaboragéo de registo fotogréafico a data da consignacéo da empreitada e & data da recepgao provisoria em formato digital.
2 1.2 Construgao de obras de caracter provisorio, destinadas a gestéo do trafego automdvel e pedonal de modo a proporcionar o acesso ao estaleiro e aos locais de trabalho | vg 1
somente por pessoas autorizadas, garantir a seguranga das pessoas empregadas na obra e dos utentes em geral, assim como para satisfazer a seguranca nas vias e
passeios de circulacdo adjacentes a obra, por utilizagdo de sinalizagdo temporaria de acordo com a legislagdo vigente, referente a sinalizagdo vertical, horizontal,
semaférica, direccional e informativa, e todos os equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacéo, colocagdo e manutencéo para efeitos de gestdo do
trafego no decorrer de toda a obra
3 1.3 Desvio e/ou corte de infra-estruturas necessérias de intervencionar no decorrer da obra, considerando ampliagdo, desvio, rebaixamento ou alteamento de tampas de | vg 1
caixas de visita, condutas e cabos, movimentos de terras, trabalhos de construcédo civil diversos bem como todos os acessorios e trabalhos complementares (valor
global, para todas as redes existentes de electricidade, telefones e similares, dguas, esgotos e pluviais a manter, se atingidas pela intervencao)
2 Trabalhos de Pavimentagao
2.1 Fresagem de betuminoso, com uma espessura média de 4 cm de espessura, para posterior repavimentagao, incluindo ajuste as cotas de projeto (4cm acima do existente) de todas
as tampas de caixas, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a ndo serem posteriormente tapadas com a repavimentacéo, considerando britagem do
produto fresado, carga, transporte e descarga em pontos da obra, ou até 20km, conforme indicacdo da Fiscalizagdo, para o estaleiro da Camara, execucéo de corte e fresagem dos
encaixes com os arruamentos localizados nos limites de cada intervencéo, demolicdo de eventuais rampas em betdo ou betdo betuminoso existente e todos os demais trabalhos
4 211 Rua Bartolomeu Dias (Junto Escola Secundaria) m2 1438,5
5 2.1.2 Rua Malafaia Freire (Frente a Bartolomeu dias) m2 652
6 2.1.3 Rua Manuel Martins Garrocho (Junto Algartalhos) m2 1562
7 2.1.4 Caminho das Canas Verdes m2 4634
8 2.15 Rua José Francisco Pereira Leonardo m2 663
9 2.1.6 Rua Diogo Mendoncga Corte Real m2 610
10 |2.1.7 Rua Gil Eanes desde Rua Francisco Meneses até Rua José Francisco Pereira Leonardo m2 464
2.2 Execucdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,04m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo, transporte,
rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica de rotura répida a taxa minima de 0,5kg/m2, perfilagem, compactacdo e demais trabalhos inerentes, considerando o ajuste a
cota final do tapete de todas as tampas de caixas, sumidouros e demais infraestruturas existentes na via com vista a ndo serem tapadas pela repavimentacao, eventual construgéo
de rampas de acesso em serventias e todos os trabalhos inerentes.
11 (2.21 Rua Bartolomeu Dias (Junto escola secundaria) m2 1438,5
12 [2.2.2 Rua Malafaia Freire (Frente a Bartolomeu dias) m2 652
13 |2.2.3 Rua Manuel Martins Garrocho (junto algartalhos) m2 1562
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14 224 Caminho das canas verdes m2 4634
15 (2.25 Rua José Francisco Pereira Leonardo m2 663
16 |2.2.6 Rua Diogo Mendonga Corte Real m2 610
17 |2.2.7 Rua Gil Eanes desde Rua Francisco Meneses até Rua José Francisco Pereira Leonardo m2 464
3 Sinalizacéo vertical e horizontal
3.1 Execucgdo de passadeiras em pintura termoplastica refletora aplicada manualmente fundida a 200°C, com um tempo de secagem rapido (60 segundos), considerando pre-marcacéo,
fornecmento e aplicacao de tinta, e todos os trabalhos e materiais inerentes.
18 (3.1.1 Rua Bartolomeu Dias (Junto escola secundaria) m2 12
19 (3.1.2 Rua Malafaia Freire (Frente a Bartolomeu dias) m2 9
20 |3.1.3 Rua Manuel Martins Garrocho (Junto Algartalhos) com 8,0m x 3,0m m2 12
21 |3.14 Caminho das canas verdes m2 33
22 [3.15 Rua José Francisco Pereira Leonardo com m2 4
23 |3.1.6 Rua Diogo Mendonca Corte Real com m2 6,6
3.2 Execucdo de Linha de paragem em pintura termoplastica refletora aplicada manualmente fundida a 200°C, com um tempo de secagem rapido (60 segundos), considerando
pre-marcacao, fornecmento e aplicagdo de tinta, e todos os trabalhos e materiais inerentes, considerando a Barra com 0,50 m de largura a qual devera ser executada de forma
24 13.2.1 Rua Bartolomeu Dias (Junto Escola Secundaria) ml 8,1
25 13.2.2 Rua Malafaia Freire (Frente a Bartolomeu dias) ml 12,1
26 |3.2.3 Rua Manuel Martins Garrocho (Junto Algartalhos) ml 29,6
27 |[3.2.4 Caminho das Canas Verdes ml 21,1
28 |3.25 Rua José Francisco Pereira Leonardo ml 19,7
29 |3.2.6 Rua Diogo Mendonga Corte Real ml 8,8
30 |3.2.7 Rua Gil Eanes desde Rua Francisco Meneses até Rua José Francisco Pereira Leonardo ml 11
31 |33 Execucéo de Linha Branca Continua com 0,05m de largura em zonas de estacionamento em pintura termoplastica refletora aplicada manualmente fundida a 200°C, com | ml 156
um tempo de secagem rapido (60 segundos), considerando pre-marcagao, fornecmento e aplicagéo de tinta, e todos os trabalhos e materiais inerentes.
32 |34 Execuc¢édo de Linha amarela Continua com 0,05m de largura em zonas de estacionamento em pintura termoplastica refletora aplicada manualmente fundida a 200°C, com | ml 30
um tempo de secagem rapido (60 segundos), considerando pre-marcacao, fornecmento e aplicacéo de tinta, e todos os trabalhos e materiais inerentes.
35 Sinalizagao vertical
351 Sinal octogonal STOP
33 [35.1.1 Rua José Francisco Pereira Leonardo [uN | 1
3.5.2 Sinal infromativo passadeira quadrado
34 (3521 Rua Manuel Martins Garrocho (Junto Algartalhos) [uN | 1
4 Trabalhos diversos
4.1 Levantamento e reposicdo de calcada miuda existente na aproximacdo as passadeiras considerando um comprimento médio de 1.5m de calcada a levantar, levantamento de
calcada e de lancil e p6 de pedra existente, reposicdo de base em p6 de pedra com 0,05m de espessura, execucao de pendentes, fornecimento de lancil rebaixado considerando
abertura de caixa para execucao de fundagéo, execucdo de fundacdo em betdo pobre, remates, colocacdo de calgada anteriormente levantada, eventauis ajustamentos com a
calgada existente, rejuntamente com p6 de pedra e cimento, rega, calque e recalque e todos os trabalho inernetes, em:
35 |4.1.1 Rua Bartolomeu Dias (Junto escola secundaria) m2 12
36 |4.1.2 Rua Manuel Martins Garrocho (junto algartalhos) (huma extendo de 17.25m.l.) m2 26
37 |4.13 Caminho das canas verdes m2 52
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