
MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA
Procedimento 50.1.21/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 50.1.21/2

020
Porto Carro e Chão d\'Além

 1 CAPÍTULO I - Estaleiro e diversos
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. Garantia de acessibilidade permanente a moradores e

situações de emergência.
UN 1

2 1.2 Fornecimento e aplicação de placa identificadora da obra, em PVC de 10mm, com 1,0x1,50, incluindo prumos metálicos, de acordo com modelo a fornecer pelo dono de
obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.

UN 2

3 1.3 Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (Fase obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei n.º 273/2003 (entregue ao dono de
obra para aprovação antes da consignação da obra).

UN 1

4 1.4 Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos de Construção e Demolição (P.P.G.R.C.D.) - Fase obra, de acordo com o
estipulado no Decreto Lei n.º 46/2008, de 12 de Março (entregue ao Dono de Obra para aprovação).

UN 1

5 1.5 Execução de todos os trabalhos de implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 1
6 1.6 Levantamento topográfico das áreas pavimentadas, na escala 1/500, assim como todos os outros trabalhos nomeadamente muros, aquedutos, caixas de visita, caixas de

ramais, pintura horizontal, sinais verticiais, etc. Fornecimento em papel e formato digital DWG.
UN 1

 2 CAPÍTULO II - Demolições
7 2.1 Demolição de muro de suporte existente em betão ciclópico entre os perfis PF26 e PF27 com altura variável, incluindo carga, transporte e colocação dos materiais em

local adequado, nos termos do P.P.G.R.C.D., e eventual indemnização por depósito da responsabilidade do adjudicatário.
m 25

8 2.2 Demolição parcial da construção existente ao perfil PF27 e escoramento da parte sobrante para posterior recuperação, incluindo carga, transporte e colocação dos
materiais em local adequado, nos termos do P.P.G.R.C.D., e eventual indemnização por depósito. Os teriais reutilizáveis serão alvo de separação, seriação, carga e
transporte para local da responsabilidade do adjudicatário.

UN 1

9 2.3 Demolição de muro de suporte /vedação existente em blocos de cimento entre os perfis PF27 e PF29, com altura variável, incluindo carga, transporte e colocação dos
materiais em local adequado, nos termos do P.P.G.R.C.D., e eventual indemnização por depósito da responsabilidade do adjudicatário.

m 18

10 2.4 Levantamento de portão de portão de correr, incluindo a remoção a depósito provisório para posterior reaplicação. UN 1
11 2.5 Demolição da viga de fundação de suporte ao portão, carga, transporte dos produtos escavados e sua colocação em local adequado, nos termos do P.P.G.R.C.D. e

eventual indemnização por depósito. Os materiais reutilizáveis serão alvo de separação, seriação, carga e transporte para local da responsabilidade do adjudicatário.
m 9

12 2.6 Demolição de muro de suporte /vedação existente em betão ciclópico e blocos de cimento ao perfil PF31, com altura variável, incluindo carga, transporte e colocação dos
materiais em local adequado, nos termos do P.P.G.R.C.D., e eventual indemnização por depósito da responsabilidade do adjudicatário.

m 5

13 2.7 Demolição de muro de suporte / existente em blocos de cimento ao perfil PF32, incluindo carga, transporte e colocação dos materiais em local adequado, nos termos do
P.P.G.R.C.D., e eventual indemnização por depósito da responsabilidade do adjudicatário.

m 5,5

14 2.8 Demolição de piso existente ao perfil PF32 na zona de alargamento, até à cota da rasantea construir, incluindo carga, transporte e colocação dos materiais em local
adequado, nos termos do P.P.G.R.C.D., e eventual indemnização por depósito da responsabilidade do adjudicatário.

m2 8,5

 3 CAPÍTULO III - Movimento de terras
15 3.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) e/ou manual em terreno de qualquer natureza (incluindo rocha). m3 423,64
16 3.2 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação, após selecção, incluindo espalhamento e compactação. m3 192,41
17 3.3 Carga, transporte e colocação em local adequado da responsabilidade do adjudicatário, nos termos do P.P.G.R.C.D., dos materiais provenientes da escavação acrescido

de 25% para empolamento, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito.
m3 289,04
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18 3.4 Regularização da plaforma para cotas de projeto, pronta a receber a camada de base em agregado britado de granulometria extensa (0,10m e 0,20m), incluindo a
formação de pendentes e compatação.

m2 1294

 4 CAPÍTULO IV - Obras acessórias
19 4.1 Execução de muro de suporte de terras em espera MS1 em betão ciclópico de pedra à vista, entre os perfis PF4 e PF7, conforme pormenor, incluindo fundação em betão

ciclópico, movimentos de terras, fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários.
m2 17,76

20 4.2 Execução de muro de suporte de terras MS2 em betão ciclópico de pedra à vista, entre os perfis PF11 e PF14, conforme pormenor, incluindo fundação em betão
ciclópico, movimentos de terras, fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários.

m2 28,56

21 4.3 Execução de muro de suporte de terras MS3 em betão ciclópico de pedra à vista, entre os perfis PF26 e PF27, conforme pormenor, incluindo fundação em betão
ciclópico, movimentos de terras, fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários.

m2 35,51

22 4.4 Execução de muro de vedação MS4 em betão ciclópico de pedra à vista, entre os perfis PF27 e PF29, conforme pormenor, incluindo fundação em betão ciclópico,
movimentos de terras, fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários.

m2 30,36

23 4.5 Execução de muro de vedação sobre o muro MS4, em blocos de betão 50*20*20 com altura de 1,00m, conforme pormenor. Pilares de 4 em 4 metros e nas mudanças de
direcção, de secção 0,20*0,20m2, armados com 4 ferros   12, estribos   6//0,20m, incluindo cinta de travamento, betão C20/25 XC2, fornecimento de mão de obra,
materiais e equipamentos necessários.

m 15,41

24 4.6 Execução de viga de suporte para corrimento do portão de entrada na moradia, ao perfil PF29, com secção de 0,20*0,30m2 em betão armado da classe C20/25 XC2,
armada com 6 ferros   12, estribos   6//0,20m, incluindo fixação da calha da viga existente, movimentos de terras necessários, materias, equipamentos e mão de obra.

m 9

25 4.7 Execução de muro de vedação Mv1 ao perfil PF30, em blocos de betão 50*20*20 com altura de 1,00m, conforme pormenor. Pilares de 4 em 4 metros, de secção
0,20*0,20m2, armados com 4 ferros   12, estribos   6//0,20m, incluindo cinta de travamento e viga de fundação, betão C20/25 XC2, fornecimento de mão de obra,
materiais e equipamentos necessários.

m 5

26 4.8 Aplicação do portão ao perfil PF 29 sobre a viga construída, incluindo fixações nos muros de vedação sobre o MS4 e Mv1 materiais, equipamentos e mão de obra
necessária ao funcionamento do portão conforme as condições existentes.

UN 1

27 4.9 Execução de muro de suporte de terras MS/V em betão ciclópico de pedra à vista, entre os perfis PF31 e PF32, conforme pormenor, incluindo fundação em betão
ciclópico, movimentos de terras, remates às construções existentes, fornecimento de mão de obra,
materiais e equipamentos necessários.

m2 10,08

28 4.10 Execução de muro de vedação sobre o muro MS/V, em blocos de betão 50*20*20 com altura de 1,00m, conforme pormenor. Pilares de 4 em 4 metros e nas mudanças
de direcção, de secção 0,20*0,20m2, armados com 4 ferros   12, estribos   6//0,20m, incluindo cinta de travamento, betão C20/25 XC2, fornecimento de mão de obra,
materiais e equipamentos necessários.

m 10

29 4.11 Execução da passagem da linha de água ao perfil PF19 com elementos pré-fabricados Box-Culvert de secção interior 2,00*2,00m2, incluindo preparação do leito de
assentamento, desvio do leito de água de acordo com caudal , betão de limpeza B15, desmonte dos muros existentes em pedra nas zonas necessárias à aplicação dos
elementos pré-fabricados, remates aos muros existentes após a montagem do Box-Culvert, remoção de excedentes a vazadouro, equipamentos, materiais e mão de
obra necessária à boa execução.

m 8

30 4.12 Execução de remates em betão ciclópico de pedra à vista nas alas a jusante do Box Culvert, entre este e os muros existentes em alvenaria de pedra e os elementos
pré-fabricados, incluindo incluindo fundação em betão ciclópico, movimentos de terras, fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários.

UN 2

31 4.13 Execução de muros de suporte em betão armado Msb sobre o Box Culvert na passagem da linha de água ao perfil PF19, conforme desenhos de pormenor, incluindo o
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária à boa execução.

m 8,8

32 4.14 Reconstrução da construção ao perfil PF27, idêntica ao existente e novo alinhamento conforme o perfil transversal indicado. A parede do lado da via pública a construir
sobre muro MS3 reconstrução da cobertura, incluindo remates, fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária.

UN 1

33 4.15 Fornecimento e aplicação de gradeamento sobre o muro  Msb  conforme pormenor, ao perfil PF19, incluindo o fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários
à boa execução.

m 8,8

 5 CAPÍTULO V - Águas pluviais
 5.1 Colectores - Tubagens e acessórios
 5.5.1 Fornecimento e aplicação em vala, de tubagem em polipropileno corrugado de parede dupla, da classe de rígidez SN8, incluindo abertura e tapamento de vala conforme perfil

transversal tipo e remoção de produtos excedentes da escavação a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário:
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34 5.5.1.1 DN400 m 157
35 5.5.1.2 DN500 m 148
 5.2 Caixas de visita:

36 5.2.1 Execução de caixas de visita conforme desenho de pormenor, formadas por aneis de betão pré-fabricados com diâmetro inscrito igual a 1.0 m, e altura inferior a 1.50 m,
cabeça cónica excêntrica, incluindo soleira em betão armado com caleiras moldadas, toda a movimentação de terras necessária, considerando fundação em tout venant
com 0.20 m de espessura mínima, devendo ser garantida a sua total estanqueidade, todos os materiais e trabalhos necessários.

UN 12

37 5.2.2 Fornecimento e aplicação de tampas e aros em ferro fundido de diâmetro 600, da classe de resistência D400, a classe de resistência, referência à Norma Portuguesa NP
- EN 124, o ano de fabrico e inscrções conforme desenho de pormenor, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.

UN 12

38 5.2.3 Execução de sumidouros incluindo câmara de retenção de areias, todo o movimento de terras, aros e grelhas metálicas da classe de resitência C250, com dispositivo
anti-vandalismo, na profundidade média de 1,0m, e ramais de ligação às caixas de visita em tubo corrugado de parede dupla de polipropileno da classe de ríogidez SN8.

UN 11

 5.3 Valetas:
39 5.3.1 Execução de valetas com secção traversal conforme os desenhos de pormenor, incluindo abertura de caixa, fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra

necessária.
m 292

 5.4 Outros trabalhos:
40 5.4.1 Construção de protecção à descarga, em betão ciclópico na zona do ribeiro, conforme pormenor, incluindo o atravessamento do muro existente em alvenaria de pedra e

os remates correspondentes conforme o existente, todos os trabalhos, equipamentos e mão de obra necessária.
UN 2

41 5.4.2 Execução de passagem ao perfil PF15 em meias manilhas de   300 a aplicar sobre a valeta, protegidas com betão ligeiramente armado da classe C16/20 e malhassol
CQ30 numa espessura de 0,08m, incluindo os acertos de terra para o lado privado, fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária à boa execução.

m 4

 6 CAPÍTULO VI - Pavimentação
42 6.1 Sub-base granular em material de granulometria extensa (tout-venant), na faixa de rodagem, incluindo cilindramento e rega, com 0,20m de espessura após recalque. m2 1177
43 6.2 Sub-base granular em material de granulometria extensa (tout-venant), nas bermas, incluindo cilindramento e rega, com 0,10m de espessura após recalque. m2 220
44 6.3 Rega de impregnação com emulsão betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume fluidificado MC70. m2 1177
45 6.4 Camada de desgaste em betão betuminoso 0/14 aplicado na espessura de 0,07m depois da compactação. m2 1177
 7 CAPÍTULO VII - Sinalização
 7.1 Fornecimento e assentamento de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, republicado na Declaração de Retificação n.º 60-A/2019, de 20 de

dezembro, metálica, dimensão Normal 70/90, pintada correctamente e fixadas com prumo metálico galvanizado de secção redonda 2\", galvanizado, abraçadeiras, incluindo maciço
de fundação 0,35x0,35x0,50m. Reflectorização tipo Diamond Grad 3M   com lámina retrorreflectante microprismas:

46 7.1.1 Sinais de cedência de passagem - B2, a aplicar junto ao PF21. UN 2
 7.2 Pintura de marcas rodoviárias com tinta branca e refletora de acordo com os regulamentos:

47 7.2.1 Marca longitudinal, linha branca contínua com 0,15 m de largura em guias. m 580
48 7.2.2 Marca longitudinal, linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relação traço espaço com 5/2 m. m 290
49 7.2.3 Linha de cedência de passagem (4,0m)  e 0,40m de largura e símbolo triangular. UN 2
50 7.3 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar em vigor, referente a sinalização vertical, horizontal e

outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e  colocação.
UN 1
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