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Porto Carro e Chao d'Além
CAPITULO I - Estaleiro e diversos

Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo
paisagistico da drea ocupada apds desmontagem. Garantia
de acessibilidade permanente a moradores e situagdes de
emergéncia.
Fornecimento e aplicagdo de placa identificadora da obra,
em PVC de 10mm, com 1,0x1,50, incluindo prumos metdlicos,
de acordo com modelo a fornecer pelo dono de obra,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
Elaboragdo, fornecimento e implementagdo do Plano de
Seguranca e Saude (Fase obra), de acordo com o estipulado
no Decreto Lein.2273/2003 (entregue ao dono de obra para
aprovagdo antes da consignagdo da obra).
Elaboracdo, fornecimento e implementagdo do Plano de
Prevencdo e Gestdao de Residuos de Construcdo e Demolicao
(P.P.G.R.C.D.) - Fase obra, de acordo com o estipulado no
Decreto Lein.2 46/2008, de 12 de Margo (entregue ao Dono
de Obra para aprovacao).
Execucdo de todos os trabalhos de implantagdo e
piquetagem da obra, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios.
Levantamento topografico das dreas pavimentadas, na
escala 1/500, assim como todos os outros trabalhos
nomeadamente muros, aquedutos, caixas de visita, caixas de
ramais, pintura horizontal, sinais verticiais, etc. Fornecimento
em papel e formato digital DWG.

CAPITULO Il - Demoligdes
Demolicdo de muro de suporte existente em betdo ciclépico
entre os perfis PF26 e PF27 com altura variavel, incluindo
carga, transporte e colocagdo dos materiais em local
adequado, nos termos do P.P.G.R.C.D., e eventual
indemnizacdo por depdsito da responsabilidade do
adjudicatario.
Demoli¢do parcial da construgdo existente ao perfil PF27 e
escoramento da parte sobrante para posterior recuperagdo,
incluindo carga, transporte e colocagdo dos materiais em
local adequado, nos termos do P.P.G.R.C.D., e eventual
indemnizacdo por depdsito. Os teriais reutilizaveis serdo alvo
de separagdo, seriagdo, carga e transporte para local da
responsabilidade do adjudicatario.
Demolicdo de muro de suporte /vedacio existente em
blocos de cimento entre os perfis PF27 e PF29, com altura
variavel, incluindo carga, transporte e coloca¢do dos
materiais em local adequado, nos termos do P.P.G.R.C.D., e
eventual indemnizagdo por depdsito da responsabilidade do
adjudicatario.
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Levantamento de portdo de portdo de correr, incluindo a
remogao a depdsito provisorio para posterior reaplica¢do.
Demolicdo da viga de fundagdo de suporte ao portdo, carga,
transporte dos produtos escavados e sua colocacdo em local
adequado, nos termos do P.P.G.R.C.D. e eventual
indemnizagdo por depdsito. Os materiais reutilizaveis serdao
alvo de separacgdo, seriagdo, carga e transporte para local da
responsabilidade do adjudicatario.

Demoli¢gdo de muro de suporte /vedagdo existente em betdo
ciclopico e blocos de cimento ao perfil PF31, com altura
variavel, incluindo carga, transporte e colocagdo dos
materiais em local adequado, nos termos do P.P.G.R.C.D., e
eventual indemnizacdo por depdsito da responsabilidade do
adjudicatario.

Demolicdo de muro de suporte / existente em blocos de
cimento ao perfil PF32, incluindo carga, transporte e
colocagdao dos materiais em local adequado, nos termos do
P.P.G.R.C.D., e eventual indemnizacdo por depdsito da
responsabilidade do adjudicatario.

Demolicao de piso existente ao perfil PF32 na zona de
alargamento, até a cota da rasantea construir, incluindo
carga, transporte e colocagdo dos materiais em local
adequado, nos termos do P.P.G.R.C.D., e eventual
indemnizacdo por depdsito da responsabilidade do
adjudicatario.

CAPITULO Il - Movimento de terras
Escavacdo com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper)
e/ou manual em terreno de qualquer natureza (incluindo
rocha).

Carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais
provenientes da escavagdo, apds seleccdo, incluindo
espalhamento e compactagao.
Carga, transporte e colocagdio em local adequado da
responsabilidade do adjudicatdrio, nos termos do
P.P.G.R.C.D., dos materiais provenientes da escavac¢do
acrescido de 25% para empolamento, incluindo
espalhamento e eventual indemnizacdo por depdsito.
Regulariza¢do da plaforma para cotas de projeto, pronta a
receber a camada de base em agregado britado de
granulometria extensa (0,10m e 0,20m), incluindo a
formacgdo de pendentes e compatacao.

CAPIiTULO IV - Obras acessérias
Execugdao de muro de suporte de terras em espera MS1em
betdo ciclopico de pedra a vista, entre os perfis PF4 e PF7,
conforme pormenor, incluindo fundac¢do em betdo cicldpico,
movimentos de terras, fornecimento de mdo de obra,
materiais e equipamentos necessarios.

1,0

9,0

5,0

5,50

8,50

423,640

192,410

289,040

1294,00

17,76

un



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Execucdo de muro de suporte de terras MS2 em betdo
ciclopico de pedra a vista, entre os perfis PF11 e PF14,
conforme pormenor, incluindo fundac¢do em betdo cicldpico,
movimentos de terras, fornecimento de mao de obra,
materiais e equipamentos necessarios.

Execucdo de muro de suporte de terras MS3 em betdo
ciclopico de pedra a vista, entre os perfis PF26 e PF27,
conforme pormenor, incluindo fundagdao em betdo cicldpico,
movimentos de terras, fornecimento de mdo de obra,
materiais e equipamentos necessarios.

Execugdo de muro de vedagdao MS4 em betdo cicldpico de
pedra a vista, entre os perfis PF27 e PF29, conforme
pormenor, incluindo fundacdo em betdo cicldpico,
movimentos de terras, fornecimento de mdo de obra,
materiais e equipamentos necessarios.

Execucdo de muro de vedacdo sobre o muro MS4, em blocos
de betdo 50%*20*20 com altura de 1,00m, conforme
pormenor. Pilares de 4 em 4 metros e nas mudangas de
direccdo, de seccdo 0,20*0,20m2, armados com 4 ferros ¢
12, estribos ¢ 6//0,20m, incluindo cinta de travamento,
betdo C20/25 XC2, fornecimento de m3o de obra, materiais e
equipamentos necessarios.

Execugdo de viga de suporte para corrimento do portao de
entrada na moradia, ao perfil PF29, com sec¢do de
0,20*0,30m2 em betdo armado da classe C20/25 XC2,
armada com 6 ferros ¢ 12, estribos ¢ 6//0,20m, incluindo
fixacdo da calha da viga existente, movimentos de terras
necessarios, materias, equipamentos e mao de obra.
Execugcdo de muro de vedagdo Mvl ao perfil PF30, em
blocos de betdo 50*20*20 com altura de 1,00m, conforme
pormenor. Pilares de 4 em 4 metros, de sec¢do 0,20%0,20m?2,
armados com 4 ferros ¢ 12, estribos ¢ 6//0,20m, incluindo
cinta de travamento e viga de fundagdo, betdo C20/25 XC2,
fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos
necessarios.

Aplicagdo do portdo ao perfil PF 29 sobre a viga construida,
incluindo fixagGes nos muros de vedagdo sobre o MS4 e Mv1
materiais, equipamentos e mdo de obra necessdria ao
funcionamento do portdo conforme as condi¢des existentes.

Execucdo de muro de suporte de terras MS/V em betdo
ciclopico de pedra a vista, entre os perfis PF31 e PF32,
conforme pormenor, incluindo fundac¢do em betdo ciclopico,
movimentos de terras, remates as construgles existentes,
fornecimento de mao de obra,

materiais e equipamentos necessarios.
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Execucdo de muro de vedagdo sobre o muro MS/V, em
blocos de betdo 50*%20*20 com altura de 1,00m, conforme
pormenor. Pilares de 4 em 4 metros e nas mudangas de
direccdo, de seccdo 0,20*0,20m2, armados com 4 ferros ¢
12, estribos ¢ 6//0,20m, incluindo cinta de travamento,
betdo C20/25 XC2, fornecimento de m3o de obra, materiais e
equipamentos necessarios.
Execugdo da passagem da linha de dgua ao perfil PF19 com
elementos pré-fabricados Box-Culvert de sec¢do interior
2,00%¥2,00m2, incluindo preparacio do leito de
assentamento, desvio do leito de agua de acordo com caudal
, betdo de limpeza B15, desmonte dos muros existentes em
pedra nas zonas necessarias a aplicacdo dos elementos pré-
fabricados, remates aos muros existentes apds a montagem
do Box-Culvert, remog¢do de excedentes a vazadouro,
equipamentos, materiais e mado de obra necessaria a boa
execugao.
Execucdo de remates em betdo ciclépico de pedra a vista nas
alas a jusante do Box Culvert, entre este e os muros
existentes em alvenaria de pedra e os elementos pré-
fabricados, incluindo incluindo funda¢do em betdo cicldpico,
movimentos de terras, fornecimento de mao de obra,
materiais e equipamentos necessarios.
Execugdo de muros de suporte em betdo armado Msb sobre
0 Box Culvert na passagem da linha de agua ao perfil PF19,
conforme desenhos de pormenor, incluindo o fornecimento
de materiais, equipamentos e mao de obra necessdria a boa
execucgao.
Reconstrugdo da construgdao ao perfil PF27, idéntica ao
existente e novo alinhamento conforme o perfil transversal
indicado. A parede do lado da via publica a construir sobre
muro MS3 reconstru¢do da cobertura, incluindo remates,
fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra
necessaria.
Fornecimento e aplicagdo de gradeamento sobre o muro
Msb conforme pormenor, ao perfil PF19, incluindo o
fornecimento de mao de obra e equipamentos necessarios a
boa execugado.

CAPITULO V - Aguas pluviais
Colectores - Tubagens e acessoérios
Fornecimento e aplicagdo em vala, de tubagem em
polipropilenccorrugadode parede dupla,da classe de rigidez
SNS8, incluindoabertura e tapamento de vala conformeperfil
transversal tipo e remoc¢do de produtos excedentes da
escavacdo a vazadouro da responsabilidade do
adjudicatario:
DN400
DN500
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Caixas de visita:

Execucdo de caixas de visita conforme desenho de
pormenor,formadas por aneis de betdo pré-fabricadoscom
diametro inscrito igual a 1.0 m, e altura inferiora 1.50 m,
cabega cdnica excéntrica,incluindosoleiraem betdoarmado
com caleiras moldadas, toda a movimentagao de terras
necessaria, considerando fundagdo em tout venant com 0.2
m de espessura minima, devendo ser garantida a sua total
estanqueidade, todos os materiais e trabalhos necessarios.

Fornecimentoe aplicagdode tampas e aros em ferrofundido
de diametro 600, da classe de resisténcia D400, a classe de
resisténcia, referéncia a Norma Portuguesa NP - EN 124, o
ano de fabrico e inscr¢des conforme desenho de pormenor,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

Execugdo de sumidouros incluindo camara de retengdo de
areias, todoo movimento de terras, aros e grelhas metalicas
da classe de resiténcia C250, com dispositivo anti-
vandalismo, na profundidade média de 1,0m, e ramais de
ligacdo as caixas de visita em tubo corrugado de parede
dupla de polipropileno da classe de riogidez SN8.
Valetas:
Execugdo de valetas com sec¢do traversal conforme os
desenhos de pormenor, incluindo abertura de caixa,
fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra
necessaria.
Outros trabalhos:
Construcdode protec¢daoa descarga, em betdo ciclépicona
zona do ribeiro, conforme pormenor, incluindo o
atravessamento do muro existenteem alvenaria de pedrae
os remates correspondentesconforme o existente, todosos
trabalhos, equipamentos e mado de obra necessaria.
Execucdode passagem ao perfilPF15 em meias manilhasde
¢ 300 a aplicar sobre a valeta, protegidas com betdao
ligeiramente armado da classe C16/20 e malhassol CQ30
numa espessura de 0,08m, incluindoos acertosde terrapara
o lado privado, fornecimentode materiais, equipamentos e
mao de obra necessaria a boa execugao.

CAPITULO VI - Pavimentagdo
Sub-base granular em material de granulometria extensa
(tout-venant), na faixa de rodagem, incluindo cilindramentc
rega, com 0,20m de espessura apos recalque.
Sub-base granular em material de granulometria extensa
(tout-venant), nas bermas, incluindo cilindramento e rega,
com 0,10m de espessura apods recalque.
Rega de impregnagao com emulsdo betuminosa a taxa de
1,0kg/m? de betume fluidificado MC70.
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Camada de desgaste em betdo betuminoso 0/14 aplicado n:
espessura de 0,07m depois da compactagdo.

CAPIiTULO VII - Sinalizagdo
Fornecimento e assentamento de sinalizacdo vertical, de
acordo com o Regulamento de Sinalizagdo de Transito,
republicadona Declaragdo de Retificagdon.? 60-A/2019, de
20 de dezembro,metalica, dimensdo Normal 70/90, pintada
correctamente e fixadas com prumo metalico galvanizado d
seccdo redonda 2", galvanizado, abragadeiras, incluindo
macico de fundacdo 0,35x0,35x0,50m. Reflectorizagdo tipo
Diamond Grad 3M™ com Idmina retrorreflectante
microprismas:

Sinais de cedéncia de passagem - B2, a aplicar junto ao PF21.

Pintura de marcas rodoviarias com tinta branca e refletora ¢
acordo com os regulamentos:

Marca longitudinal, linha branca continua com 0,15 m de
largura em guias.

Marca longitudinal, linha branca tracejada com 0,12 m de
largura e relagdo trago espago com 5/2 m.

Linhade cedénciade passagem (4,0m) e 0,40mde largurae
simbolo triangular.

Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto
elaborado nos termos do Decreto Regulamentar em vigor,
referente a sinalizacdo vertical, horizontal e outros
equipamentos necessarios, incluindo fornecimento,
implantacdo e colocagdo.
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