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LISTA DE ELEVADORES

Local    Instalação N.º Elevador Ano Marca Modelo Tipo OBS Nº série Prazo contrato

Câmara Municipal
1 01.01.0142 1985 Grupnor Elétrico 4 pisos Não 11/2020 36 meses

2 01.01.0143 1985 Grupnor Elétrico 4 pisos Não 11/2020 36 meses

Forum 1 01.01.0184 2002 Thyssenkrupp Hidráulico 4 pisos 2200261 Sim GSM 11/2020 36 meses

Piscina Municipal 1 01.01.0114 1999 Otis Hidráulico 2 pisos NKC187 Sim GSM 11/2020 36 meses

Estádio Municipal
1 01.01.0173

2003
Schmitt AOM Elétrico 5 pisos VN301045 Sim GSM 11/2020 36 meses

2 01.01.0174 Schmitt HP Hidráulico 2 pisos VN302034 Sim GSM 11/2020 36 meses

Biblioteca 1 01.01.0208 2009 Schmitt C 2000 Elétrico 5 pisos VN305049 Sim GSM 11/2020 36 meses

E.B Fermentelos 1 2014 Schindler 3100 Elétrico 2 pisos 10587079 Sim GSM 11/2020 36 meses

E.B Macinhata 1 2015 Schindler 3100 Elétrico 2 pisos 10822611 Sim GSM 11/2020 36 meses

Incubadora 1 2014 Schmitt ISI2040-3 Elétrico 2 pisos E18304 Sim GSM 11/2020 36 meses

Multigeracional 1 2015 Otis GEN 2 Comfort Elétrico 4 pisos NKV550 Sim GSM 11/2020 36 meses

Fernando Caldeira
1 Otis Elétrico 2 pisos NKU707 Sim GSM 11/2020 36 meses

2 Otis Elétrico 3 pisos NKU708 Sim GSM 11/2020 36 meses

EB2,3 Valongo 1 01.01.0162 2002 Thyssenkrupp AN8HAA Hidráulico 2 pisos 5139 Sim GSM 11/2020 36 meses

1 01.01.0224 2010 Schindler Elétrico 3 pisos 10459935 Sim GSM 11/2020 36 meses

1 01.01.0240 2010 Schindler Elétrico 3 pisos 10459933 Sim GSM 11/2020 36 meses

E.B. Recardães 1 01.01.0172 2005 Schmitt 1-SP-2040 Elétrico 2 pisos Sim linha fixa 11/2020 36 meses

Sistema 
comunicação

Inicio contrato 
previsto

Centro de Artes de 
Águeda

Ligação cota baixa-
alta
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LISTA DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE ESCADAS

Local    Instalação N.º Marca Modelo Tipo Carga máxima OBS Prazo contrato

E.B2,3 Fermentelos 1 Stepper Elétrico 225 Kg 11/2020 36 meses

E.B2,3 Fermentelos 2 Stepper Elétrico 225 Kg 11/2020 36 meses

1 Stepper Elétrico 225 Kg 11/2020 36 meses

2 Stepper Elétrico 225 Kg 11/2020 36 meses

Câmara Municipal 1 LEHNER Stratos Elétrico 225 Kg 11/2020 36 meses

LISTA DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS MONTA CARGAS

Local    Instalação N.º Marca Modelo Tipo Carga máxima OBS Prazo contrato

1 Incomef ME 4XV Hidráulico 1500 Kg 11/2020 36 meses

2 Incomef ME 2XV Hidráulico 3500 Kg 11/2020 36 meses

Inicio contrato 
previsto

IP- Elevatori Premontati s.r.l
Tração por motor elétrico 
em corrimão com 
desnível de 1 piso

IP- Elevatori Premontati s.r.l
Tração por motor elétrico 
em corrimão com 
desnível de 1 piso

E.B2,3 Aguada de 
Cima IP- Elevatori Premontati s.r.l

Tração por motor elétrico 
em corrimão com 
desnível de 1 piso

E.B2,3 Aguada de 
Cima IP- Elevatori Premontati s.r.l

Tração por motor elétrico 
em corrimão com 
desnível de 1 piso

Tração por motor elétrico 
em corrimão com 
desnível de 1 piso

Inicio contrato 
previsto

Centro de Artes de 
Águeda

Equipamento com central 
hidráulica equipada com 
motor trifásico de 7,5 KW 
e tipo tesoura

Centro de Artes de 
Águeda

Equipamento com central 
hidráulica equipada com 
motor trifásico de 7,5 KW 
e tipo tesoura
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