Caderno de Encargos - Anexo Il - Mapa de custos D Assnad digtaimente
por

HENRIQUE  HENRIQUE

FERNANDES AIMEDA

LISTA DE ELEVADORES DE ALMEIDA Pyl 3805156
Local Instalagdao N.° Elevador Ano Marca Modelo Tipo OBS N° série Sistema~ Inicio cqntrato Prazo contrato
comunicagao previsto

1 01.01.0142 1985 Grupnor Elétrico 4 pisos Nao 11/2020 36 meses
Camara Municipal

2 01.01.0143 1985 Grupnor Elétrico 4 pisos Nao 11/2020 36 meses
Forum 1 01.01.0184 2002 Thyssenkrupp Hidraulico 4 pisos 2200261 Sim GSM 11/2020 36 meses
Piscina Municipal 1 01.01.0114 1999 Otis Hidraulico 2 pisos NKC187 Sim GSM 11/2020 36 meses

1 01.01.0173 Schmitt AOM Elétrico 5 pisos VN301045 Sim GSM 11/2020 36 meses
Estadio Municipal 2003

2 01.01.0174 Schmitt HP Hidraulico 2 pisos VN302034 Sim GSM 11/2020 36 meses
Biblioteca 1 01.01.0208 2009 Schmitt C 2000 Elétrico 5 pisos VN305049 Sim GSM 11/2020 36 meses
E.B Fermentelos 1 2014 Schindler 3100 Elétrico 2 pisos 10587079 Sim GSM 11/2020 36 meses
E.B Macinhata 1 2015 Schindler 3100 Elétrico 2 pisos 10822611 Sim GSM 11/2020 36 meses
Incubadora 1 2014 Schmitt 1S12040-3 Elétrico 2 pisos E18304 Sim GSM 11/2020 36 meses
Multigeracional 1 2015 Otis GEN 2 Comfort Elétrico 4 pisos NKV550 Sim GSM 11/2020 36 meses

1 Otis Elétrico 2 pisos NKU707 Sim GSM 11/2020 36 meses
Fernando Caldeira

2 Otis Elétrico 3 pisos NKU708 Sim GSM 11/2020 36 meses
EB2,3 Valongo 1 01.01.0162 2002 Thyssenkrupp ANSHAA Hidraulico 2 pisos 5139 Sim GSM 11/2020 36 meses
2;::3:6 Artes de 1 01.01.0224 2010 Schindler Elétrico 3 pisos 10459935 Sim GSM 11/2020 36 meses
';Iiga‘?“ cota baixa- 1 01.01.0240 2010 Schindler Elétrico 3 pisos 10459933 Sim GSM 11/2020 36 meses
E.B. Recardaes 1 01.01.0172 2005 Schmitt 1-SP-2040 Elétrico 2 pisos Sim linha fixa 11/2020 36 meses
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LISTA DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS DE ESCADAS

Caderno de Encargos - Anexo Il - Mapa de custos

Inicio contrato

Local Instalagdo N.© Marca Modelo Tipo Carga maxima OBS previsto Prazo contrato
Tragao por motor elétrico

E.B2,3 Fermentelos 1 IP- Elevatori Premontati s.r.l|  Stepper Elétrico 225 Kg em corrimao com 11/2020 36 meses
desnivel de 1 piso
Tragao por motor elétrico

E.B2,3 Fermentelos 2 IP- Elevatori Premontati s.r.l|  Stepper Elétrico 225 Kg em corrim&o com 11/2020 36 meses
desnivel de 1 piso
Tragéo por motor elétrico

I(E:-ianza,?’ Aguada de 1 IP- Elevatori Premontati s.r.l|  Stepper Elétrico 225 Kg em corrimao com 11/2020 36 meses
desnivel de 1 piso
Tragéo por motor elétrico

I(E:-ianza,?’ Aguada de 2 IP- Elevatori Premontati s.r.l|  Stepper Elétrico 225 Kg em corrimao com 11/2020 36 meses
desnivel de 1 piso
Tragao por motor elétrico

Camara Municipal 1 LEHNER Stratos Elétrico 225 Kg em corrimao com 11/2020 36 meses
desnivel de 1 piso

LISTA DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS MONTA CARGAS

~ . Inicio contrato

Local Instalagdo N.© Marca Modelo Tipo Carga maxima OBS previsto Prazo contrato

Equipamento com central
- hidraulica equipada com
1 Incomef ME 4XV |Hidraulico 1500 Kg motor trifasico de 7,5 KW 11/2020 36 meses

Centro de Artes de e tipo tesoura

Agueda
Equipamento com central

2 Incomef ME2XV |Hidraulico| ~ 3500Kg  |Midrdulica equipadacom | y1n550 | 36 meses

Centro de Artes de
Agueda

motor trifasico de 7,5 KW
e tipo tesoura
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