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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 ESTALEIRO
1 0.1 Fornecimento e colocação de placas identificativas da obra, em locais a definir pela Fiscalização. Encontram-se englobados todos os trabalhos, meios, equipamentos e

acessórios necessários à correcta execução dos trabalhos e de total responsabilidade do adjudicatário.
UN 1

 1 EB 2,3 DOM DUARTE
2 1.1 Desmonte e apeamento de chapa de fibrocimento e elementos de fixação, incluindo todos os acessórios, equipamentos e mão de obra necessária para a sua remoção

(medição em projecção horizontal). Inclui ainda o  tratamento, valorização e eliminação, de forma a não constituir perigo ou causar prejuízo para a saúde humana ou para
o ambiente, conforme preconiza o Decreto Lei n.º 239/97 de 9 de Setembro.
Nota: São da inteira responsabilidade do adjudicatário, a recolha e transporte das chapas para o local de armazenagem, para tratamento.

m2 2940

3 1.2 Revisão global de toda a estrutura da cobertura, incluindo o fornecimento e aplicação de peças estruturais necessárias, para posterior colocação de painéis sandwich. vg 1
4 1.3 Fornecimento e montagem do revestimento de vertentes de coberturas inclinadas, com uma pendente maior que 10%, com painéis sandwich isolantes de aço, de 50mm

de espessura e 1150mm de largura, formados por dupla face metálica de chapa standard de aço, acabamento pré-lacado, de espessura exterior 0,5mm e espessura
interior 0,5mm e alma isolante de lã de rocha de densidade média 145kg/m³, e acessórios, fixados mecanicamente a qualquer tipo de madre estrutural (não incluída
neste preço). O artigo inclui todos os elementos de fixação, acessórios, juntas, elementos de topo como rufos e remates. Os painéis devem cumprir os requisitos de
reacção ao fogo que são exigidos na lei para a sua aplicação em coberturas (EI30).

m2 2940

5 1.4 Remoção de caleiras, incluíndo transporte a depósito. vg 1
6 1.5 Fornecimento e execução de novas caleiras, em chapa de aço zincada, incluíndo todos os trabalhos e acessórios necessários. ml 500
7 1.6 Verificação e substituição dos troços danificados dos tubos de queda. vg 1
 2 ESCOLA EB 2,3 Mundao
8 2.1 Desmonte e apeamento de chapa de fibrocimento e elementos de fixação, incluindo todos os acessórios, equipamentos e mão de obra necessária para a sua remoção

(medição em projecção horizontal). Inclui ainda o  tratamento, valorização e eliminação, de forma a não constituir perigo ou causar prejuízo para a saúde humana ou para
o ambiente, conforme preconiza o Decreto Lei n.º 239/97 de 9 de Setembro.
Nota: São da inteira responsabilidade do adjudicatário, a recolha e transporte das chapas para o local de armazenagem, para tratamento.

m2 853,3

9 2.2 Revisão global de toda a estrutura da cobertura, incluindo o fornecimento e aplicação de peças estruturais necessárias, para posterior colocação de painéis sandwich. vg 1
10 2.3 Fornecimento e montagem do revestimento de vertentes de coberturas inclinadas, com uma pendente maior que 10%, com painéis sandwich transparente, isolantes de

aço, de 50mm de espessura e 1150mm de largura, formados por dupla face metálica de chapa standard de aço, acabamento pré-lacado, de espessura exterior 0,5mm e
espessura interior 0,5mm e alma isolante de lã de rocha de densidade média 145kg/m³, e acessórios, fixados mecanicamente a qualquer tipo de madre estrutural (não
incluída neste preço). O artigo inclui todos os elementos de fixação, acessórios, juntas, elementos de topo como rufos e remates. Os painéis devem cumprir os requisitos
de reacção ao fogo que são exigidos na lei para a sua aplicação em coberturas (EI30).

m2 853,3

11 2.4 Remoção de caleiras, incluíndo transporte a depósito. vg 1
12 2.5 Fornecimento e execução de novas caleiras, em chapa de aço zincada, incluíndo todos os trabalhos e acessórios necessários. ml 140
13 2.6 Verificação e substituição dos troços danificados dos tubos de queda em pvc. vg 1
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