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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 O Empreiteiro deveré:
0.1 Ponderar e considerar no valor unitario de cada artigo a verba destinada a seguranca, higiene e saide em obra. Cabe ao empreiteiro a execucéo da sinalética necessaria ndo s6 em
termos de identificacdo da obra como também no que diz respeito a sinalética de seguranca conforme PSS.
0.2 Apresentar sempre a documentacgédo técnica que suporta a qualidade do material proposto. Os materiais a aplicar com base em proposta da entidade executante obrigam sempre a
aprovacéo prévia do Dono de Obra.
0.3 Ponderar e considerar no valor unitario todos os meios de elevagéo e disponibilizagdo de plataformas de trabalho e os andaimes para a realizacdo de trabalhos e meios de elevacéo
0.4 Ponderar e considerar nos precgos unitarios o desvio e a reposicéo de todos as condicionantes existentes na area de intervengdo, tais como, cabos e equipamentos.
0.5 Ponderar e considerar nos precos unitarios a limpeza final do espaco ou da area de intervencgdo e talude, ap6s a concluséo da obra.
0.6 Fazer os desmontes manual e cuidadosamente, para salvaguarda do existente adjacente.
0.7 Proceder a todos os trabalhos necessarios para proteccao da via publica (pedes e veiculos), etc.
0.8 Proceder a todos os trabalhos necessérios para proteger todos os equipamentos e materiais que se encontrem no espago.
0.9 Reparar ou mandar reparar todas as infraestruturas existentes no local, que danifique.
0.10 Constitui encargo do empreiteiro, o fornecimento e utilizagdo das maquinas, equipamentos, utensilios, ferramentas, montagem e desmontagem de andaimes e de cobertura
provisoéria, todo o restante material indispenséavel a boa execugéo da obra, ensaios e custos decorrentes do cumprimento do Regulamento de Ocupacdo da Via Publica com
0.11 Em todos os trabalhos, e assim no seu pre¢co, devem considerar-se incluida a execucdo de todos os trabalhos preparatérios ou acess6rios nomeadamente a execucao de
montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescricdes relativas a seguranca, higiene e saude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construcdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedacdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execugéo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencédo, com todos os trabalhos e materias necessarios.
0.12 Ponderar e considerar em todos os pregos unitarios o cumprimento de todas as normas estabelecidas no Dec-Lei N°178/06 e N°46/08, carga, transporte e encaminhamento a destino
final adequado de acordo com o PPGRCD, todos os encargos com os operadores licenciados, taxas, montagem de equipamentos e servigos.
0.13 Ponderar em todos os trabalhos os custos do encaminhamento final adequado de acordo com o PPGRCD, de todos materiais sobrantes.
0.14 No desmonte, manuseamento e transporte de material que contenha amianto, o empreiteiro devera ponderar e considerar em todos 0s pregos unitarios o procedimento de acordo
com o Decreto-Lei N° 266/07 em vigor, nomeadamente:
0.15 Devera ser efectuada a monitorizagéo das particulas em suspensao.
0.16 Os equipamentos de proteccéo individual a utilizar sdo: mascara, luvas, fatos completos e botas.
0.17 Sera da responsabilidade do Adjudicatario todas as analises aos materiais que sejam necessarias, que terdo de ser entregues copias das mesmas a fiscalizacéo.
0.18 A contabilizagdo dos metros cubicos das demoligdes efectutadas para operador licenciado, sera feita através da soma das cargas dos camides, por isso tera que ser dada a
fiscalizacao listagem de todos os camifes, matriculas e volumes de carga.
0.19 Terd que ser dada a fiscalizagéo copias das guias de transporte de RCD que ser&o conferidos em obra e dos certificados de RCD.
1 Cap. 1 - PLANO PREVENCAO E GESTAO DOS RCD
1 1.1 Gestao de residuos de construcdo e demolicdo - Execugéo de todos os trabalhos e implementacéo das medidas, metedologias de triagem, tarefas de reutilizacéo e/ou | m3 11499,28
reciclagem previstas no PPGRCD de Obra, de todos os residuos comuns (RSU e RCD) produzidos e/ou existentes no local, incl.° carga mecéanica ou manual dentro da
obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolicbes e remocgdes para reutilizacdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores
licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamentos, taxas e montagem de equipamentos e servicos. (pago de acordo com 0s
certificados de RCD e C.E.)
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2 1.2 Gestdo de residuos de construgdo e demolicdo dos materiais que contém Amianto - Execucdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas, metedologias de |t 5,84
triagem, tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD de Obra, de todos os residuos dos materiais que contém Amianto, produzidos e/ou existentes no
local, incl.° carga mecénica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demoli¢des e existentes no local, remocdes para
reutilizacdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamentos, taxas e
montagem de equipamentos e servigos, tudo de acordo com o Decreto-Lei N° 266/07. (pago de acordo com os certificados de RCD e C.E.)
2 Cap. 2 - DEMOLICOES E DESMONTES
3 21 Demolicdo completa de qualquer construcéo, de qualquer tipo construtivo, manual ou mecéanica, incl.° coberturas, pavimentos, paredes, betdo, madeira, zinco, véos, | m3 10829,72
escadas, outros diversos materiais e respectivas fundagdes, corte das paredes que ficam, desmatagdo e arranque de arvore, corte de laje em betdo armado com serra
diamantada, limpeza de lixos e/ou entulhos junto das mesmas, com recurso aos meios técnicos, equipamento e mao-de-obra necessarios, todos os remates e
acabamentos necessarios, regularizagdo e limpeza total da zona, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD, fornecimento
e execugdo. (pago de acordo com as guias de transporte e os certificados de RCD e C.E.).
4 (2.2 Desmonte cuidadoso dos materiais que contém amianto e/ou recolha do existente espalhado no local, incl.® execucéo de todos os trabalhos e implementacéo de todas as | m2 333,68
medidas e metedologias previstas no Dec-Lei N° 266/2007, acondicionamento de todos os materiais em folhas de polietileno devidamente sinalizados com o simbolo \"a\"
e em big-bags, prontos para serem transportados, montagem de todos os equipamentos e servi¢os, todas as medigoes de controle ambiental para avaliacdo de
concentracgao de fibras de amianto efectuadas Laboratério de Controlo de Fibras. (pago de acordo com as guias de transporte e os certificados de RCD e C.E.).
5 Cap. 5 - PAREDES E MUROS
5.1 Alvenarias
5 5.11 Alvenaria de tijolo furado 30x20x15, assente com argamassa de cimento ao traco 1:4, em emparedamentos de vaos, paredes e muros e/ou regularizagao e acerto dos | m2 2
topos dos muros e/ou paredes, incl.° todos os trabalhos preparatérios e andaimes, fornecimentos e execucdo em paredes das empenas das constru¢des confinantes e
muros.
6 Cap. 6 - REVESTIMENTO DE PAREDES E MUROS
6.1 Demoli¢gdes e desmontes
6 6.1.1 Picagem de qualquer revestimento que exista nas paredes das empenas das constru¢des confinantes e muros que tenhamos que reparar, incl.° corte de estrutura de | m2 331,78
qualquer natureza para acerto de paredes, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos preparatérios,
fornecimentos e execugao.
6.2 Revestimentos
7 6.2.1 Encasque de argamassa de cimento ao traco 1:3, em emparedamentos de vaos, paredes e muros e/ou regularizacéo e acerto dos topos dos muros e/ou paredes, incl.° [ m2 348,88
todos os trabalhos preparatérios e acessorios, fornecimentos e execucao.
8 6.2.2 Salpisco, de argamassa de cimento ao trago 1:3, em emparedamentos de vaos, paredes e muros e/ou regularizagdo e acerto dos topos dos muros e/ou paredes, incl.’° [ m2 352,88
todos os trabalhos preparatérios e acessorios, fornecimentos e execugao.
9 6.2.3 Reboco com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3, em emparedamentos de vaos, paredes e muros e/ou regularizacdo e acerto dos topos dos muros e/ou paredes, | m2 352,88
incl.° todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimentos e execucao.
6.3 Pinturas
10 |6.3.1 Tinta 100% aclilica com as dem&os necessarias a um perfeito acabamento, do tipo \"NOVAQUA HD da CIN\" ou equivalente, cor a definir, em muro, incl.° andaimes, [ m2 408,12
limpeza e preparagdo prévia da superficie, desmonte e/ou protecgdo de todos os elementos existentes, aplicacdo de primario conforme a ficha técnica do fabricante,
todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimentos e execugao.
7 Cap. 7 - ARRANJOS EXTERIORES
7.2 Modelagao do terreno
11 (7.2.2 Modelagéo superficial do terreno em toda a zona a intervencionar, em criagdo de pendentes de forma a garantir o adequado escoamento das aguas pluviais, incl.°| m2 3433,330
espalhamento de tout-venant com vérias inclinacdes, rega e compactacéo, todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios, fornecimentos e execucao. 00000000
(medigao vectorial) 1
9 Cap. 9 - VEDACOES
9.2 Vedacgdes
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12 |9.21 Vedagao tipo \"BETAFENCE\" ou equivalente, gama tipo \"Nylofor 3D\" ou equivalente, paineis de 2.500mm de largura e com 2.030mm de altura e postes tipo | m 230,8
\"BEKAFAST\" ou equivalente, com tampa e perfil 60xX50mm, com altura adwquada, incl.® abertura de fundagéo com 0,5x0,5x0,5 m, betdo C12/15, para para a fixacao de
postes, todas os trabalhos e acessérios necessarios, fornecimentos e colocagdo de acordo com as especificagdes técnicas do fabricante.

13 [9.2.3 Portéo giratorio tipo \"Nylofor 3D Single\" ou equivalente, com 1,00x2,03m de altura e postes com 80x80x3000 mm, incl.° abertura de fundagao com 0,5x0,5x0,5 m, betéo | UN 2

C12/15, para para a fixagdo de postes, todas os trabalhos e acessoérios necessarios, incluindo ferragens fechadura, fornecimentos e colocagédo de acordo com as
especificagdes técnicas do fabricante.
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