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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 O Empreiteiro deverá:
 0.1 Ponderar e considerar no valor unitário de cada artigo a verba destinada à segurança, higiene e saúde em obra. Cabe ao empreiteiro a execução da sinalética necessária não só em

termos de identificação da obra como também no que diz respeito à sinalética de segurança conforme PSS.
 0.2 Apresentar sempre a documentação técnica que suporta a qualidade do material proposto. Os materiais a aplicar com base em proposta da entidade executante obrigam sempre à

aprovação prévia do Dono de Obra.
 0.3 Ponderar e considerar no valor unitário todos os meios de elevação e disponibilização de plataformas de trabalho e os andaimes para a realização de trabalhos e meios de elevação

em altura. 0.4 Ponderar e considerar nos preços unitários o desvio e a reposição de todos as condicionantes existentes na área de intervenção, tais como, cabos e equipamentos.
 0.5 Ponderar e considerar nos preços unitários a limpeza final do espaço ou da área de intervenção e talude,  após a conclusão da obra.
 0.6 Fazer os desmontes manual e cuidadosamente, para salvaguarda do existente adjacente.
 0.7 Proceder a todos os trabalhos necessários para protecção da via pública (peões e veículos), etc.
 0.8 Proceder a todos os trabalhos necessários para proteger todos os equipamentos e materiais que se encontrem no espaço.
 0.9 Reparar ou mandar reparar todas as infraestruturas existentes no local, que danifique.
 0.10 Constitui encargo do empreiteiro, o fornecimento e utilização das máquinas, equipamentos, utensílios, ferramentas, montagem e desmontagem de andaimes e de cobertura

provisória, todo o restante material indispensável à boa execução da obra, ensaios  e custos decorrentes do cumprimento do Regulamento  de  Ocupação  da  Via  Pública  com 
Estaleiros  de  Obra  em vigor. 0.11 Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução de
montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervenção, com todos os trabalhos e materias necessários.

 0.12 Ponderar e considerar em todos os preços unitários o cumprimento de todas as normas estabelecidas no Dec-Lei Nº178/06 e Nº46/08, carga, transporte e encaminhamento a destino
final adequado de acordo com o PPGRCD, todos os encargos com os operadores licenciados, taxas, montagem de equipamentos e serviços.

 0.13 Ponderar em todos os trabalhos os custos do encaminhamento final adequado de acordo com o PPGRCD, de todos materiais sobrantes.
 0.14 No desmonte, manuseamento e transporte de material que contenha amianto, o empreiteiro deverá ponderar e considerar em todos os preços unitários o procedimento de acordo

com o Decreto-Lei Nº 266/07 em vigor, nomeadamente:
 0.15 Deverá ser efectuada a monitorização das particulas em suspensão.
 0.16 Os equipamentos de protecção individual a utilizar são: máscara, luvas, fatos completos e botas.
 0.17 Será da responsabilidade do Adjudicatário todas as análises aos materiais que sejam necessárias, que terão de ser entregues cópias das mesmas à fiscalização.
 0.18 A contabilização dos metros cúbicos das demolições efectutadas para operador licenciado, será feita através da soma das cargas dos camiões, por isso terá que ser dada à

fiscalização listagem de todos os camiões, matrículas e volumes de carga.
 0.19 Terá que ser dada à fiscalização cópias das guias de transporte de RCD que serão conferidos em obra e dos certificados de RCD.
 1 Cap. 1 - PLANO PREVENÇÃO E GESTÃO DOS RCD
1 1.1 Gestão de resíduos de construção e demolição - Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metedologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou

reciclagem previstas no PPGRCD de Obra, de todos os resíduos comuns (RSU e RCD) produzidos e/ou existentes no local, incl.º carga mecânica ou manual dentro da
obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores
licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamentos, taxas e montagem de equipamentos e serviços. (pago de acordo com os
certificados de RCD e C.E.)

m3 11499,28
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2 1.2 Gestão de  resíduos de construção e demolição dos materiais que contém Amianto - Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metedologias de
triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD de Obra, de todos os resíduos dos materiais que contém Amianto, produzidos e/ou existentes no
local, incl.º carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolições e existentes no local, remoções para
reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamentos, taxas e
montagem de equipamentos e serviços, tudo de acordo com o Decreto-Lei Nº 266/07. (pago de acordo com os certificados de RCD e C.E.)

t 5,84

 2 Cap. 2 - DEMOLIÇÕES E DESMONTES
3 2.1 Demolição completa de qualquer construção, de qualquer tipo construtivo, manual ou mecânica, incl.º coberturas, pavimentos, paredes, betão, madeira, zinco, vãos,

escadas, outros diversos materiais e respectivas fundações, corte das paredes que ficam, desmatação e arranque de árvore, corte de laje em betão armado com serra
diamantada, limpeza de lixos e/ou entulhos junto das mesmas, com recurso aos meios técnicos, equipamento e mão-de-obra necessários, todos os remates e
acabamentos necessários, regularização e limpeza total da zona, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD, fornecimento
e execução. (pago de acordo com as guias de transporte e os certificados de RCD e C.E.).

m3 10829,72

4 2.2 Desmonte cuidadoso dos materiais que contêm amianto e/ou recolha do existente espalhado no local, incl.º execução de todos os trabalhos e implementação de todas as
medidas e metedologias previstas no Dec-Lei Nº 266/2007, acondicionamento de todos os materiais em folhas de polietileno devidamente sinalizados com o simbolo \"a\"
e em big-bags, prontos para serem transportados, montagem de todos os equipamentos e serviços, todas as medições de controle ambiental para avaliação de
concentração de fibras de amianto efectuadas Laboratório de Controlo de Fibras. (pago de acordo com as guias de transporte e os certificados de RCD e C.E.).

m2 333,68

 5 Cap. 5 - PAREDES E MUROS
 5.1 Alvenarias
5 5.1.1 Alvenaria de tijolo furado 30x20x15, assente com argamassa de cimento ao traço 1:4, em emparedamentos de vãos, paredes e muros e/ou regularização e acerto dos

topos dos muros e/ou paredes, incl.º todos os trabalhos preparatórios e andaimes, fornecimentos e execução em paredes das empenas das construções confinantes e
muros.

m2 2

 6 Cap. 6 - REVESTIMENTO DE PAREDES E MUROS
 6.1 Demolições e desmontes
6 6.1.1 Picagem de qualquer revestimento que exista nas paredes das empenas das construções confinantes e muros que tenhamos que reparar, incl.º corte de estrutura de

qualquer natureza para acerto de paredes, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos preparatórios,
fornecimentos e execução.

m2 331,78

 6.2 Revestimentos
7 6.2.1 Encasque de argamassa de cimento ao traço 1:3, em emparedamentos de vãos, paredes e muros e/ou regularização e acerto dos topos dos muros e/ou paredes, incl.º

todos os trabalhos preparatórios e acessórios, fornecimentos e execução.
m2 348,88

8 6.2.2 Salpisco, de argamassa de cimento ao traço 1:3, em emparedamentos de vãos, paredes e muros e/ou regularização e acerto dos topos dos muros e/ou paredes, incl.º
todos os trabalhos preparatórios e acessórios, fornecimentos e execução.

m2 352,88

9 6.2.3 Reboco com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, em emparedamentos de vãos, paredes e muros e/ou regularização e acerto dos topos dos muros e/ou paredes,
incl.º todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.

m2 352,88

 6.3 Pinturas
10 6.3.1 Tinta 100% aclílica com as demãos necessárias a um perfeito acabamento, do tipo \"NOVÁQUA HD da CIN\" ou equivalente, cor a definir, em muro, incl.º  andaimes,

limpeza e preparação prévia da superficíe, desmonte e/ou protecção de todos os elementos existentes, aplicação de primário conforme a ficha técnica do fabricante,
todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.

m2 408,12

 7 Cap. 7 - ARRANJOS EXTERIORES
 7.2 Modelação do terreno

11 7.2.2 Modelação superficial do terreno em toda a zona a intervencionar, em criação de pendentes de forma a garantir o adequado escoamento das àguas pluviais, incl.º
espalhamento de tout-venant com várias inclinações, rega e compactação, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.
(medição vectorial)

m2 3433,330
00000000

1
 9 Cap. 9 - VEDAÇÕES
 9.2 Vedações
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12 9.2.1 Vedação tipo \"BETAFENCE\" ou equivalente, gama tipo \"Nylofor 3D\" ou equivalente, paineis de 2.500mm de largura e com 2.030mm de altura e postes tipo
\"BEKAFAST\" ou equivalente, com tampa e perfil 60x50mm, com altura adwquada, incl.º abertura de fundação com 0,5x0,5x0,5 m, betão C12/15, para para a fixação de
postes, todas os trabalhos e acessórios necessários, fornecimentos e colocação de acordo com as especificações técnicas do fabricante.

m 230,8

13 9.2.3 Portão giratório tipo \"Nylofor 3D Single\" ou equivalente, com 1,00x2,03m de altura e postes com 80x80x3000 mm, incl.º abertura de fundação com 0,5x0,5x0,5 m, betão
C12/15, para para a fixação de postes, todas os trabalhos e acessórios necessários, incluindo ferragens fechadura, fornecimentos e colocação de acordo com as
especificações técnicas do fabricante.

UN 2
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