
Município de Amarante
Procedimento CPG/50/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, manutenção e exploração do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessárias ao apoio e execução da

empreitada
vg 1

2 1.2 Desenvolvimento, implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde vg 1
3 1.3 Implementação e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição vg 1
 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
4 2.1 Desmontagem e remoção de elementos elevados do pavimento, incluindo transporte e gestão de produtos sobrantes, de acordo com o PPGRCD vg 1
 3 PAVIMENTOS
5 3.1 Fornecimento e aplicação de pavimento tipo industrial, com espessura variável (max=12cm), incluindo adição de fibras metálicas tipo DRAMIX 65/60BN, na dosagem de

15kg/m2, com acabamento a talocha mecânica, aplicação de endurecedor de superfície tipo Corindo, corte de juntas, cofragens de perímetro e de negativos para grelhas
de pavimento

m2 878,17

 4 INFRAESTRUTURAS
6 4.1 Reposicionamento altimétrico dos orgãos de drenagem existentes (caleiras com grelha), incluindo o fornecimento e aplicação de novos aros em cantoneira e recolocação

das grelhas existentes
m 110,35

7 4.2 Reposicionamento altimétrico das caixas de visita existentes, incluindo o fornecimento e aplicação de novas tampas em aço galvanizado, modelo Avenida, para
revestimento igual ao do pavimento

UN 6

8 4.3 Reposicionamento altimétrico das bocas de rega existentes, incluindo o fornecimento e aplicação de novos aros em cantoneira UN 4
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