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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designag&o |Unidade | Qtd

0.1

NOTA GERAL 1: A realizagdo de qualquer trabalho identificado pressup8e a apresentacdo de amostras ou protdtipos por parte do empreiteiro dos materiais e trabalhos a realizar e
a prévia aprovacao da parte do projetista e fiscalizagdo.

0.2

NOTA GERAL 2: Fazem parte integrante do articulado todos os trabalhos descritos no clausulado das Condi¢c6es Técnicas, mesmo que ndo expressamente mencionados no Mapa
de Trabalhos, nomeadamente os critérios de medicao e de formagéo dos pregos unitérios.

0.3

NOTA GERAL 3: Previamente a implantacdo e piquetagem das novas construgfes compete ao Empreiteiro confirmar o levantamento. Quaisquer alteracées detectadas
relativamente ao levantamento fornecido deverdo ser comunicadas a Fiscalizagdo e projectistas para eventuais acertos e correc¢gées da implantagdo das novas construgdes. A
implantagdo das estruturas devera ser obrigatoriamente feita com o apoio de um topoégrafo. Todos os custos destas operagcées consideram-se incluidos no valor global da

0.4

NOTA GERAL 4: Quaisquer eventuais reclamagdes relativas as quantidades a apresentar pelo Empreiteiro deverdo ser necessariamente feitas sobre o mapa de medi¢cdes de
projecto e de acordo com os mesmos critérios de medicdo. Ndo serdo analisadas propostas de revisdo de quantidades com base em documentos que ndo tenham como base os
presentes mapas de quantidades e medigdes.

0.5

NOTA GERAL 5: Mesmo que néo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no
local da obra, m&do de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessoérios e complementares ou quaisquer atividades necesséarias a boa execucgdao e finalizagdo da empreitada
como sejam: apoio topogréfico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavacgdes, cargas, transportes e descargas de todos os
materiais/produtos dentro da zona da obra.

0.6

NOTA GERAL 6: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construgéo e dos trabalhos

0.7

NOTA GERAL 7: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execu¢ao de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano
de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPG), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento,
armazenamento temporario, assegurando igualmente que os RCD s&do mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocéo da reutilizagdo de materiais e a incorporagéo
de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestéo licenciado, tendo em vista a sua posterior
utilizagdo, valorizac&o ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos
residuos produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestéo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdésitos).
Inclui todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depésito) licenciado.

0.8

NOTA GERAL 8: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, deve considerar-se incluida a elaboracéo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salde (fase de obra) de
acordo com o definido no Projeto e no Caderno de Encargos.

0.9

NOTA GERAL 9: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigagdes legais necessarias a boa finalizagdo da empreitada como
sejam: elaboragcdo da Compilagdo Técnica da Obra (CTO) de acordo com o art. 16 do DL 273/2003. Inclui a compilacdo dos elementos constantes no projeto de execucdo e a
elaboracéo dos outros elementos definidos no artigo. A CTO sera entregue pelo Adjudicatario até a solicitagdo de Rececéo Proviséria da obra.

0.10

NOTA GERAL 10: Em toda a zona da obra, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execugao de limpeza geral, entulhos, materiais sobrantes ou outras substancias
impréprias existentes nas areas a pavimentar ou plantar, serdo removidas antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos e no fim dos mesmos (de modo a garantir a utilizagdo plena da
area de intervencdo), incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG, com pagamento de taxas.

0.11

NOTA GERAL 11: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigagdes legais necessarias a boa finalizagdo da empreitada

0.12

NOTA GERAL 12: As medicdes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projecdo Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferencas resultantes das inclinagoes,
pendentes, declives ou outros deve ser adicionado ao preco unitario a propor pelos concorrentes. Nao serdo admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.
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0.13 NOTA GERAL 13: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, deve considerar-se incluida a execugédo de todos os trabalhos preparatérios ou acessérios, nomeadamente a
execucdo de montagem, construcdo, manuten¢do, desmontagem de estaleiro, satisfazendo as prescrigdes relativas a Segurancga, Higiene e Sadde no Trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessdrias executar, bem como de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificacédo, vedagcao da obra, mobilizacdo de equipamento para execugédo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencéo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatérios ou acessorio inscrito no caderno de encargos e no
documento \"Descricdo dos trabalhos preparatérios e acessoérios\" anexo ao Projeto de Execucéo.

0.14 NOTA GERAL 14: Poderao existir textos que ndo se consigam ler na sua totalidade nas respetivas folhas impressas, devido ao facto de ter um grande niumero de caracteres na
célula, por isso devera ser consultado o suporte informatico fornecido em anexo.

1 MEDIDAS PRELIMINARES E CAUTELARES. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLOGICO

1 1.1 Instalagdo de protecgdo do perimetro da obra, mediante tapume opaco com teldes com informagao grafica e com \'janelas\' para observagéo dos trabalhos, tudo a indicar | ml 754
pelo dono da obra. Todos os trabalhos e fornecimentos incluidos, nomeadamente remogé&o no final da empreitada.

1.2 Protecdo de elementos existentes através de fita refletora fixa a prumos de metal ou madeira, colocada a 1,00m de altura do solo e afastada 1,00m dos elementos a salvaguardar,
incluindo todos os materiais e trabalhos complementares,

2 1.2.1 Em estruturas edificadas, onde necessario. ml 375,44
3 1.2.2 Infraestruturas e caixas de visita, onde necessario. UN 9
4 1.2.3 Arvores existentes, a manter UN 119
5 1.3 Abates de arvores de pequeno/ médio porte UN 17

1.4 Remocébes:

6 |[1.4.1 Areas de relvado m2 2750
7 1.4.2 Conjuntos de topiaria m2 755
8 1.4.3 Sebes m2 415
9 1.5 Limpeza e decapagem m3 247,84
10 (1.6 Acompanhamento arqueolégico. Fornecimento dos meios materiais e humanos, devidamente qualificados, para a realizagdo do acompanhamento arqueoldgico da | UN 1

empreitada, constituido por: fase de pesquisa e levantamento documental que permita a definicdo de um quadro geral de referéncia de potencial arqueolégico e fase de

acompanhamento das acc¢des de movimentacao de terras, na qual sera realizada a observacé@o presencial das obras que impliguem movimentagfes de sub-solo, de

acordo com planeamento da empreitada, incluindo: elaboragéo de fichas de acompanhamento, registo fotogréafico, registo e recolha de materiais, relatérios mensais do

acompanhamento, eventuais relatorios técnicos de testemunhos arqueoldgicos de interesse eventualmente surgidos no ambito do acompanhamento.

2 DEMOLICOES E DESMONTES

201 Remocdao de elementos construidos existentes, incluindo sapatas e fundagdes, transporte e depésito a operador licenciado dos produtos sobrantes, todos os materiais e trabalhos
complementares.

11 (2.1 Lancil \'oculto\' em calgada no limite do espaco ajardinado no passeio lado sul da via entre a Praca do Império e a Avenida da India (alargamento do espaco ajardinado). | ml 328,27

12 (2.2 Lancis de calcario (20x100cm), lado sul da via entre a Praca do Império e a Avenida da india para re-montagem em localizac&o préxima (alargamento do espaco | ml 205,5
ajardinado).

13 |23 Lancis de calcario (5x80cm), caminho de betuminoso asfaltico no canteiro SimTejo . ml 31,2

14 (2.4 Levantamento de calcada de calcario para posterior reaproveitamento dos cubos dentro da obra, incluindo camadas de assentamento e lancilagem numa profundidade | m2 695
de 70cm.

15 |25 Demolicdo do pavimento da area de circulacdo rodoviaria em betuminoso asfaltico, incluindo caixa de assentamento; os materiais resultantes adequados serdo | m2 1158,62
reutilizados para camadas de base de pavimentos a construir e os restantes serdo removidos, incluindo transporte, e encaminhados para destino final adequado de
acordo com o PPGRCD

16 (2.6 Paragem de Autocarros de Turismo no passeio da via entre a Praga do Império e a Avenida da India, incluindo transporte a depdsito no concelho de Lisboa, a indicar | UN 1
pelo Dono da Obra.

17 |27 Sinalizagao vertical de transito, incluindo transporte a depoésito no concelho de Lisboa, a indicar pelo Dono da Obra. UN 5

18 (2.8 Papeleiras, incluindo transporte a depdsito no concelho de Lisboa, a indicar pelo Dono da Obra. UN 11
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19 |29 Sarjetas de lancil na via entre a Praca do Império e a Avenida da India com preservacgao/proteccdo das caixas dos sumidouros (que irdo receber novas ligagbes e | UN 2
manter-se funcionais).
20 |2.10 Sumidouros metélicos na praga central com preservagao/protecgdo das caixas dos sumidouros (que irdo receber novas ligages e manter-se funcionais). UN 4
21 211 Lancis de calcario com 5cm de espessura, na delimitacdo do canteiro relvado, no Quadrado Central. ml 232,5
22 212 Tampas de caixas em quadrado central, incluindo transporte a deposito no concelho de Lisboa, a indicar pelo Dono da Obra. UN 2
23 |2.13 Armarios da EDP, SimTejo e com boca de rega a desmontar e armazenar para posterior utilizagdo em obra incluindo ligages e adaptacdes as redes respectivas e todos | UN 3
os trabalhos necessarios
3 PAVIMENTOS, REMATES E REVESTIMENTOS
3.1 Percursos Secundarios, em betuminoso colorido a quente
24 13.1.1 Decapagem da camada de desgaste do pavimento, espessura 4-5cm, mantendo as camadas de base e sub-base, incluindo regularizacgao final da superficie, rega de | m2 1669,15
colagem. Inclui Os materiais sobrantes serdo removidos, incluindo transporte, e encaminhados para destino final adequado de acordo com o0 PPGRCD (50% da area
total).
25 [3.1.2 Remocédo da camada de desgaste e da camada subjacente numa espessura total de 14-15cm, mantendo as camadas de base, incluindo regularizacao final da superficie | m2 834,58
e todos os trabalhos necessarios. Os materiais sobrantes serdo removidos, incluindo transporte, e encaminhados para destino final adequado de acordo com o
PPGRCD (25% da area total).
26 |3.1.3 Remocédo da camada de desgaste do pavimento e remocdo de camadas subjacentes numa espessura total de 34-35cm, incluindo regularizagdo final da superficie e | m2 834,58
todos os trabalhos necessérios. Os materiais sobrantes serdo removidos, incluindo transporte, e encaminhados para destino final adequado de acordo com o
PPGRCD(25% da éarea total).
27 |3.1.4 Fornecimento e execucdo de camada de sub-base de 20cm de espessura de tout-venant. Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos (Nas areas a que se refere o art® [ m3 166,92
3.1.3).
28 |3.1.5 Fornecimento e execugéo de camada de 8cm de espessura de macadame com rega de impregnacéo com betume fluidificado MC-30 (1,0kg/m?). Todos os fornecimentos | m2 1669,16
e trabalhos incluidos (Nas areas a que se referem os art’s 3.1.2 e 3.1.3).
29 |3.1.6 Fornecimento e execucdo de nova camada de desgaste de betuminoso asfaltico colorido, a quente, usando ligante sintéctico pigmentavel do tipo \'Recofal S100\' da | m2 3338,3
REPSOL, ou equivalente, com éxido de titanio,com ligante transparente sintéctico e inerte seleccionado e doseado de pedra calcéaria branca (Nas areas a que se referem
os art’s 3.1.1, 3.1.2 € 3.1.3).
3.2 Quadrado Central
30 321 Fornecimento e assentamento de lancil de pedra calcaria branca, pecas de 10x20x130cm, para delimitacdo das caldeiras de arvores, incluindo sapata de fundagao em | ml 296,8
betdo com secgdo de 20X25cm. Todos os trabalhos e fornecimentos incluidos, em pedra e acabamentos idénticos aos outros lancis existentes.
31 |3.2.2 Limpeza e recuperagéo de calcada portuguesa artistica cubo 5,5-7,0cm, de calcario branco e preto. m2 2837,76
32 |3.23 Fornecimento e colocagdo de camada de 5cm de mulch em estilha de pinho em caldeiras de arvores. m2 94,64
3.24 Pavimento em lajeado de lioz abancado a volta da fonte:
33 [3.24.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixas de pavimentos, englobando a largura de fundacédo de lancis e remates, incluindo regularizacéo, | m3 346,98
compactacédo de fundo (95% do ensaio de proctor modificado), transporte e todos os trabalhos necessarios.
34 |3.24.2 Execucéo de lajeado de lioz abancado com 5cm de espessura e lajetas de dimensdes variadas (de acordo com desenho de estereotomia), acabamento areado, assentes | m2 1239,22
sobre camada de betdo com 8cm de espessura. Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos.
35 13.24.3 Fornecimento e execucgéo de tampas rebaixadas com revestimento de lioz abancado em tudo igual ao anterior UN 2
3.3 Areas pavimentadas entre o Jardim da Praca do Império e a Av. da India
36 [3.3.1 Fornecimentos e execugédo de Calgada a portuguesa, cubo 5,5-7,0cm, com reaproveitamento de materiais resultantes do desmonte de calcadas semelhantes na area de | m2 695
intervencao incluindo abertura de caixa, saneamento do leito do pavimento, camada de base de tout-venant com 25cm de espessura depois de compactacdo, no caso
das camadas de base existentes ndo apresentar condicéo recuperavel e camada de assentamento de areia ao traco 1:4. Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos.
Pedra idéntica, se possivel com a mesma origem, da empregue na calgada a alargar. Juntas refechadas com dim. max. de 3mm, preenchida com areia do rio lavada.
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37 ]3.3.2 Fornecimentos e execucéo de calgada portuguesa cubo 5,5-7,0cm de calcério branco, incluindo abertura de caixa, saneamento do leito do pavimento, camada de base | m2 531,04
de tout-venant com 25cm de espessura depois de compactacdo, no caso das camadas de base existentes ndo apresentar condi¢cdo recuperavel e camada de
assentamento de areia ao traco 1:4. Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos. Pedra idéntica, se possivel com a mesma origem, da empregue na cal¢ada a alargar.
Juntas refechadas com dim. max. de 3mm, preenchida com areia do rio lavada.
38 [3.33 Lancil calcario (40x15x100cm) incluindo sapata de fundacéo em betdo simples com seccdo de 50X35cm. Todos os trabalhos e fornecimentos incluidos, nomeadamente | ml 247
substituicao de trogos danificados aquando do desmonte (30% do comprimento), em pedra e acabamentos idénticos ao existente.
39 |3.34 Lancil calcario (20x15x100cm) incluindo sapata de fundagédo em betdo simples com secgdo de 25X25cm. Todos os trabalhos e fornecimentos incluidos, nomeadamente | ml 342,22
substituicdo de trocos danificados aquando do desmonte (30% do comprimento), em pedra e acabamentos idénticos ao existente.
40 |3.35 Fornecimento e assentamento de lancil de pedra calcéaria branca, pegas de 10x20x40cm, para delimitagdo das caldeiras de arvores, incluindo sapata de fundacdo em | ml 21,42
betdo com secgdo de 20X25cm. Todos os trabalhos e fornecimentos incluidos, em pedra e acabamentos idénticos aos outros lancis existentes.
41 |3.3.6 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para preparacao de terreno para receber composto de plantacdo em novos canteiros relvados e caldeiras, incluindo | m3 1216,6
regularizacdo, compactacao de fundo (95% do ensaio de proctor modificado), transporte e todos os trabalhos necessarios.
42 [3.3.7 Limpeza e recuperacgdo de calgcada portuguesa cubo 5,5-7,0cm, de calcario branco e preto. m2 1395,5
3.4 Areas de Calgada nos cruzamento de caminhos
43 |3.4.1 Limpeza e recuperagéo de calcada portuguesa artistica cubo 5,5-7,0cm, de calcario branco e preto (cruzamentos de caminhos). m2 2037,4
44 |13.4.2 Limpeza e recuperagéo de calcada portuguesa cubo 5,5-7,0cm, de calcario branco e preto (caminhos). m2 4315,98
3.5 Caleiras de drenagem em calcada portuguesa
45 |3.5.1 Limpeza e recuperacéo de caleiras de drenagem em calgada portuguesa miuda (cubo 3,50-5,00cm), largura 50cm. ml 1366,4
46 [3.5.2 Idem, reconstrugéo integral. ml 341,6
3.6 Canteiros relvados
47 (3.6.1 Fornecimento e colocacdo de camada de 5cm de mulch em estilha de pinho em linhas de sebe topiada. m2 914,93
48 |3.6.2 Fornecimento e colocagéo de camada de 5cm de mulch em estilha de pinho em canteiros do roseiral m2 766
49 |3.6.3 Fornecimento e colocagéo de lajes de pedra calcaria com 10 cm de espessura, com 120x60cm, assentes em fundagdo de betdo e todos os trabalhos necessarios | m2 50,4
incluindo a escavacdao e nivelamento do terreno.
3.7 \'Jardim de Plantas dos Jer6nimos\'
50 |[3.7.1 Fornecimento e execucéo de pavimento continuo de betdo a cor branco do tipo \'UniLisboa\' da SECILPRO, ou equivalente, com acabamento hidr6fugo, 10 cm de [ m2 142
espessura e junta colmatada de 5mm e todos os trabalhos necessarios incluindo escavagéo, abertura de caixas e saneamento do leito do pavimento.
3.7.2 Separacao entre cantdes, com 20 cm de altura (150m de comprimento total)
3.7.21 Prumos de fixagcdo em ago, incluindo fundagédo em betdo (20X20X20cm)
51 ([3.7.2.1.1 [HEB 100B UN 92
52 [3.7.2.1.2 [UPN 80 UN 48
53 |3.7.2.1.3 |composto por 4 cantoneiras em \'cruz\' UN 10
54 |3.7.2.1.4 |composto por 2 cantoneiras em \'L\' UN 2
3.7.2.2 Chapas de pedra de lioz abancado, serradas, com 4cm de espessura e 20cm de altura, com furag8es para encaixe:
55 [3.7.2.2.1 [com 0,96m de comprimento UN 30
56 |3.7.2.2.2 |com 1,06m de comprimento UN 72
57 |3.7.2.2.3 [com 1,09m de comprimento UN 36
3.8 Pavimento tactil em acesso a passadeiras
58 |3.8.1 Fornecimento e execucéo de lajetas de betdo pitonadas 40x40x4cm, cor e padrdo em harmonia com o piso de alerta adoptado pelo municipio e todos os trabalhos | m2 26,88
necessarios incluindo remoc¢ao da calcada, abertura de caixas e nivelamento do terreno
59 [3.8.2 Fornecimento e execucéo de lajetas de betdo estriadas 40x40x4cm, cor e padrdo em harmonia com o piso direccional adoptado pelo municipio e todos os trabalhos | m2 7,84
necessarios incluindo remocao da cal¢ada, abertura de caixas e nivelamento do terreno
3.9 Revestimentos das rampas e degraus de escadas - Recuperacéo / restauro
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60 [3.9.1 Fornecimento e execugdo de revestimento em lajes de pedra calcéria branca, com acabamento bujardado semelhante ao revestimento existente nas rampas. Elementos | m2 130
com 1,00x1,00x0,05m. Camada de assentamento em betdo com 8cm de espessura.
61 |3.9.2 Fornecimento e execucdo de lajes em cobertores de degraus de pedra calcaria branca, idéntica a existente, com acabamento bujardado, elementos com | m2 11,2
0,80x1,00x0,15m, em substituico de pecas danificadas. Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos.
62 |3.9.3 Fornecimento e execugdo de lajes em pedra calcaria branca com acabamento bujardado fino, em tudo semelhante ao revestimento dos muretes entre rampas | m2 10
(1,00x1,00x0,15m), para substituicdo das lajes partidas em revestimento das paredes entre rampas. Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos.
63 [3.94 Fornecimento e execucéo de preenchimentos em pedra calcaria branca com acabamento bujardado fino, em tudo semelhante ao revestimento dos muretes entre rampas | UN 4
(0,70x0,70x0,15m), para tapamento de floreiras. Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos.
3.10 Caminhos e limites de canteiros
64 ]3.10.1 Fornecimento e execucdo lancil calcario branco (5x5x100cm) incluindo sapata de fundacdo em betdo simples com seccdo de 15X30cm. Todos os trabalhos e |ml 132
fornecimentos incluidos, em pedra e acabamentos idénticos aos outros lancis existentes.
65 ]3.10.2 Limpeza e reparagao - nivelamento de lancil calcario (5x5x100cm) sempre que se verifique necessario. Todos os trabalhos e fornecimentos incluidos. ml 2000,2
4 ZONAS VERDES
4.1 PREPARACAO DO TERRENO
66 |4.1.1 Mobilizacdo das areas em que se fara ressementeira de relvados, até 0,20m de profundidade, seguida de escarificagdo, gradagem ou recava até 0,15 m de [m2 12463,8
profundidade.
4.1.2 Fornecimento e distribuicdo de composto de plantagéo.
67 |4.1.2.1 Em plantacéo de arvores (1m3) m3 123
68 [4.1.2.2 Para instalacéo de relvados (10cm) m3 1246,38
69 |4.1.2.3 Para canteiros de plantas dos Jerénimos (50cm) m3 418,168
70 |4.1.2.4 Em camada de 40cm de espessura, em areas anteriormente pavimentadas. Inclui mobilizagéo prévia das superficies que véo receber o espalhamento ap6s demoligdo | m3 692,8
integral do pavimento, todos os fornecimentos e trabalhos complementares necessarios.
71 |4.1.3 Fornecimento e distribui¢éo de fertilizantes a 0.1 kg/m? kg 1246,38
72 1414 Regularizagéo final m2 12463,8
4.2 FORNECIMENTO DE PLANTAS
421 Arvores
73 [4.2.1.1 Aleurites moluccana UN 2
74 14212 Crataegus monogyna (V 10l Altura minima 150 cm) UN 8
75 14.2.13 Ceratonia siliqua (V. PAP 40/60 Altura minima 200 cm) UN 2
76 14.2.14 Cupressus sempervirens var. sempervirens (V 120l Altura minima 400 cm) UN 30
77 14.2.15 Olea europaea var. sylvestris (V 25| PAP 12-14 Altura minima 250 cm) UN 10
78 14.2.1.6 Paulownia tomentosa UN 2
79 |4.2.1.7 Pinus pinea (V 25| PAP 25-30 Altura minima 300 cm) UN 11
80 |4.2.1.8 Pyrus calleryana \'Chanticleer\' (PAP 16-18 Altura minima 250 cm) | Bauhinia variegata UN 56
81 |4.2.19 Tipuana tipu UN 2
422 Arbustos
82 4221 Cycas revoluta (V 25! Altura minima 150 cm) UN 10
83 |4.2.2.2 Myrtus communis (V 10l Altura minima 80 cm) UN 260
84 14.2.2.3 Rosa\'Charles de Gaulle\' (C 5l altura 50 cm) UN 24
85 [4.2.2.4 Rosa \'Anthony Meilland\' (C 5l altura 50 cm) UN 24
86 |4.2.25 Rosa \' Buff Beauty\' (C 5| altura 50 cm) UN 24
87 14.2.2.6 Rosa \'Sea Foam\' (C 5I altura 50 cm) UN 24
88 |4.2.2.7 Rosa \'Lilli Marlene\' (C 5l altura 50 cm) UN 24
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4.3 FORNECIMENTO DE PLANTAS: Jardim de Plantas dos Jerénimos
431 PLANTACOES
43.1.1 Arbustos
89 [4.3.1.1.1 |Cydonia oblonga (TR PAP 12-14 Altura minima 150cm) UN 2
90 |4.3.1.1.2 |Punica granatum nana (V 1,5| Altura minima 40 cm) UN 18
91 [4.3.1.1.3 |Rosa canina (V 5| Altura minima 40 cm) UN 10
92 |4.3.1.1.4 |Vitis vinifera (V 10l Altura minima 150 cm) UN 30
4.3.2 Herbéaceas
93 |4.3.21 Acanthus mollis (V 1l Altura minima 40 cm) UN 24
94 14.3.2.2 Adiantum capillus-veneris (V 1l Altura minima 20 cm) UN 50
95 (4.3.2.3 Arum italicum (V 9 cm) UN 18
96 |4.3.24 Calendula officinalis (V 9 cm) UN 50
97 |4.3.25 Dianthus caryophyllus (V 9 cm) UN 40
98 |4.3.2.6 Lactuca sativa (Alvéolo Florestal) UN 50
99 |4.3.2.7 Vinca difformis (AF) UN 40
100 [4.3.2.8 Thymus citriodorus (V 10cm) UN 160
433 SEMENTEIRAS
101 [4.3.3.1 Bellis perennis kg 1,6
102 [4.3.3.2 Borago officinalis kg 2
103 |4.3.3.3 Chelidonium majus kg 2
104 |4.3.34 Cynara cardunculus kg 1,6
105 [4.3.3.5 Papaver somniferum kg 2
106 |4.3.3.6 Ranunculus repens kg 2
107 |4.3.3.7 Viola odorata kg 1,6
108 |4.3.3.8 Tripholium repens kg 6,2
109 |4.34 BOLBOS E RIZOMAS UN 1710
110 |4.34.1 Iris germanica (rizomas) UN 630
111 |4.34.2 Lilium candidum (bolbos) UN 600
112 |4.343 Narcissus pseudonarcissus (bolbos) UN 480
113 |4.4 PLANTACAO DE ARVORES, ARBUSTOS E HERBACEAS UN 2927
114 |4.41 Plantacido de ARVORES conforme caderno de encargos e pecas desenhadas, incluindo abertura de covas, tutoragem e primeira rega. Todos os fornecimentos | UN 123
complementares e trabalhos incluidos
115 (4.4.2 Plantacdo de ARBUSTOS conforme caderno de encargos e pecas desenhadas, incluindo abertura de covas e primeira rega. Todos os fornecimentos complementares e [ UN 450
trabalhos incluidos
116 |[4.4.3 Plantacdo de HERBACEAS conforme caderno de encargos e pecas desenhadas, incluindo abertura de covas e primeira rega. Todos os fornecimentos complementares | UN 272
e trabalhos incluidos
117 |4.4.4 Plantagdo de BOLBOSAS, incluindo primeira rega. Todos os fornecimentos complementares e trabalhos incluidos UN 1710
118 [4.45 Reaproveitamento de SEBE DE BUXO existente a remover, conforme caderno de encargos e pec¢as desenhadas, incluindo o arranque, armazenamento e posterior | UN 400
re-plantacéo onde se verificar necessario, assim como abertura de covas e primeira rega. Todos os fornecimentos complementares e trabalhos incluidos
4.5 TUTORES
119 (451 Fornecimento e colocacéo de sistema de tutor triplo de madeira de pinho tratado, com 2,50m de altura e prumos com 8cm de diametro. Em tutoragem de arvores. | UN 123
Bandas de amarragéo e todos os fornecimentos complementares e trabalhos incluidos.
4.6 SEMENTEIRAS
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4.6.1 RELVADO MELHORADO PARA USO DIRECTO
4.6.1.0.1 [Fornecimento e sementeira de relvado melhorado tipo \"A. Pereira Jord&ao\", ou equivalente, conforme caderno de encargos e pecas desenhadas, incluindo fornecimento, cava,
adubacdao, regularizagao final e rega.
120 [4.6.1.1 Fornecimento semente (30g/m?) kg 219,09
121 |4.6.1.2 Sementeira m2 7302,9
4.6.1.2.0. |70% Festuca arundinacea
1 20% Lolium perenne
5% Festuca rubrarubra
5% Poa pratensis
4.6.2 RELVADO COM GRANDE CAPACIDADE DE CARGA
4.6.2.0.1 |Fornecimento e sementeira de relvado com grande capacidade de carga tipo \"A. Pereira Jord&o\", ou equivalente, conforme caderno de encargos e pec¢as desenhadas, incluindo
fornecimento, cava, adubacéao, regularizagéo final e rega.
122 |4.6.2.1 Fornecimento semente (50g/m?) kg 258,05
123 |4.6.2.2 Sementeira m2 5160,9
4.6.2.2.0. |40% Lolium perenne
1 30% Poa pratensis
30% Festuca rubra
4.7 MANUTENCAO DOS ESPACOS VERDES
124 (4.7.1 Todos os trabalhos necessarios a manutencdo, em boas condi¢cdes vegetativas, das arvores e arbustos, incluindo a substituicdo - retancha - dos exemplares | d 365
eventualmente mortos, e do respectivo sistema de rega, incluindo todas as reparacdes e afinacdes necessarias bem como a substituicdo de quaisquer orgéos
eventualmente ndo funcionantes.
5 REDE DE REGA
51 REDE PRIMARIA DE REGA
5.11 Tubagens
5111 Tubagem em PEAD PN10, incluindo acessoérios, ligacdes, piqguetagem, movimento de terras, camada de areia no fundo da vala, ensaios e todos os trabalhos complementares em
terrenos de qualquer natureza e a qualquer profundidade
125 |[5.1.1.1.1 |DN 90 mm ml 725
126 |5.1.1.1.2 |[DN 75 mm ml 290
127 |5.1.1.1.3 | DN 50 mm ml 407
5.1.1.2 Tubagem em ferro galvanizado para protec¢do da conduta em atravessamentos de caminhos com veiculos
128 [5.1.1.2.1 [DN 150 mm [ml | 227
5.1.2 Vélvulas de seccionamento
5.1.2.1 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento de ferro fundido, com dispositivo de boca de chave, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares
129 [5.1.2.1.1 [DN 80 mm [UN | 15
5.1.3 Bocas de rega e lavagem
130 [5.1.3.1 Fornecimento e montagem de boca de rega de acoplamento rapido, incluindo té de derivacéo e todos os trabalhos complementares referentes a sua montagem | UN | 40
5.14 Sistema de medi¢éo de caudais
131 |5.14.1 Fornecimento, instalagdo e ensaio de Valvula hidraulica de controlo (valvula mestre) de 2\'\', tipo PGA200 da RAINBIRD ou equivalente, com redutor de presséo e | UN 1
contador volumétrico com gerador de impulsos e solendide para controlo remoto e descodificador de sinal, valvula de macho esférico de 2\", redugées, curvas, juntas e
acessorios e equipamentos
132 |5.14.2 Fornecimento e instalagdo de caixa de protecgéo exterior do tipo VB-STD-H da RAINBIRD ou equivalente UN 1
5.1.5 Sistema de filtragao
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133 |5.15.1 Fornecimento e instalacéo de filtro de plastico de 2\'\', com limpeza automatica de 130 micron, duas valvulas de macho esférico de 2\'\', cones de reducgéo, curvas, juntas | UN 1
e restantes acessorios
134 |5.15.2 Fornecimento e instalac@o de caixa de proteccao exterior do tipo VB-STD-H da RAINBIRD ou equivalente UN 1
5.1.6 Sistema de automatizacdo e comando
135 |5.1.6.1 Fornecimento e instalacdo em parede ou muro de programador electromecanico de rega, que permita controlar 100 estacdes, incluindo ligagbes e respectiva | UN 1
programacao, de acordo com o especificado nas pegas de projecto
136 |5.1.6.2 Fornecimento e montagem de cabo eléctrico 2 condutores de 2,5 mm?, de ligagdo do programador aos descodificadores de electrovélvulas e outros equipamentos, | ml 1225
respectivas ligagdes e ensaio, incluindo escavagao e aterro de vala, tubo de PVC corrugado para enfiamento e demais acessorios
5.2 REDES DE REGA LOCAIS
5.21 Tubagens
5211 Tubagem em PEAD PN10, incluindo acessoérios, ligacdes, piqguetagem, movimento de terras, camada de areia no fundo da vala, ensaios e todos os trabalhos complementares em
terrenos de qualquer natureza e a qualquer profundidade
137 |5.2.1.1.1 |DN50mm ml 403
138 |[5.2.1.1.2 |DN 40 mm ml 1284
139 |5.2.1.1.3 |DN 32 mm ml 289
140 |5.2.1.1.4 |DN 25 mm ml 1416
141 |5.2.1.1.5 |DN 20 mm ml 450
5.2.1.2 Tubagem em ferro galvanizado para protec¢céo da conduta em atravessamentos de caminhos com veiculos
142 [5.2.1.2.1 [DN 100 mm [mI | 163
5.2.2 Equipamento de Rega
143 |5.2.2.1 Fornecimento e instalagdo de aspersores emergentes, do tipo 5000 com bicos RAIN CURTAIN 4.0 da RAINBIRD ou equivalente, incluindo tomada em carga, joelho | UN 140
articulado e todos os trabalhos complementares referentes a sua montagem e ajustamento as condi¢des existentes
144 |5.2.2.2 Fornecimento e instalagdo de aspersores emergentes, do tipo 3504 com bicos 4.0, 2.0, 1.5 e 0.75 da RAINBIRD ou equivalente, incluindo tomada em carga, joelho | UN 172
articulado e todos os trabalhos complementares referentes a sua montagem e ajustamento as condi¢des existentes
145 |5.2.2.3 Fornecimento e instalagdo de pulverizadores emergentes com 30 cm de altura, do tipo 1812 12-VAN da RAINBIRD ou equivalente, incluindo tomada em carga, joelho | UN 32
articulado e todos os trabalhos complementares referentes a sua montagem e ajustamento as condi¢des existentes
146 |5.2.2.4 Fornecimento e montagem de tubagem gota-a-gota tipo DRIPLINE XFS de enterrar, da RAINBIRD ou equivalente, com gotejadores autocompensantes incorporados | ml 1640
espacados a 0,3 m, incluindo tés de ligacéo rapida e restantes acessorios, ensaios e todos os trabalhos complementares
147 |5.2.2.5 Fornecimento e instalacéo de brotadores do tipo 1404 da RAINBIRD ou equivalente, incluindo ligagdo a tubagem e todos os trabalhos complementares referentes a sua | UN 65
montagem e ajustamento as condi¢des existentes
148 |5.2.2.6 Fornecimento e instalagdo em volta das novas arvores de anel e trogo vertical em tubo de PVC anelado perfurado associado ao brotador UN 65
5.2.3 Electrovalvulas e valvulas de seccionamento
149 |5.2.3.1 Fornecimento e montagem de electrovalvula de 1\", tipo 100-PGA da RAINBIRD ou equivalente, incluindo valvula de seccionamento a montante, ligacdo as tubagens e [ UN 50
todos os trabalhos complementares referentes a sua montagem e ajustamento as condi¢des existentes
5.24 Caixas de protecao
5241 Fornecimento e montagem de caixas de protecgdo exterior de valvulas e outros equipamentos, da série VB da RAINBIRD ou equivalente
150 |5.2.4.1.1 |Tipo VB-STD-H, para 1 ou 2 electrovalvulas e equipamentos complementares UN 9
151 (5.2.4.1.2 |Tipo VB-JMB-H, para 3 ou 4 electrovalvulas e equipamentos complementares UN 10
5.25 Sistema de automatizacdo e comando
5.25.1 Fornecimento e montagem no interior das caixas de electrovalvulas e outros equipamentos, de descodificadores associados ao programador, incluindo ligacao aos cabos elétricos
e todos os trabalhos complementares referentes a sua montagem
152 [5.2.5.1.1 |Para2 Valvulas UN 9
153 [5.2.5.1.2 |Para 3 Valvulas UN 8
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154 [5.2.5.1.3 [Para 4 Valvulas [UN | 2
6 MOBILIARIO URBANO
6.1 CADEIRAS 'MOVEISY
155 [6.1.1 Cadeiras do tipo 'CADEIRA GONCALO\ Original da ARCALO, ou equivalente, em metal pintado, com sistema de localizacéo incorporado. | UN | 50
6.2 PAPELEIRAS
156 (6.2.1 Fornecimento e instalacdo de papeleira do tipo 'PRIMA LINEAY, ou equivalente (capacidade 50L g505x950) : UN 11
157 (6.2.2 Existentes a manter e proteger, incluindo limpeza e reparacdo UN 14
158 |[6.2.3 A desmontar e armazenar para posterior colocacdo na obra, incluindo limpeza e reparacéo UN 13
6.3 BEBEDOUROS
159 [6.3.1 Bebedouro em pedra aproveitando as colunas existentes, e substituindo as tacas, por pecas da mesma natureza, substituindo as lajetas de pavimento quando | UN 4
necessario e substituindo o sistema hidraulico. Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos.
6.4 BANCOS DE PEDRA
160 |6.4.1 A desmontar e transportar a armazém a indicar pelo Dono da Obra | UN | 10
6.4.2 Bancos a desmontar e armazenar para colocagdo na obra, incluindo limpeza e reparagéo
161 |6.4.2.1 Bancos simples sem costas UN 55
162 |6.4.2.2 Bancos simples com costas UN 6
6.5 SINALETICA
163 |[6.5.1 Fornecimento e instalacéo de placas informativas em cantdes do Jardim das Plantas dos Jer6nimos constituidas por: prumo de barra de ferro de sec¢do rectangular, | UN 20
50X10mm, comprimento de 138cm, sendo os ultimos 23cm inclinados a 45°, aparafusada aos perfis UPN80 do art® 3.7.2.; chapa de ferro com 5mm de espessura, nas
dimens@es de 48X33cm, com base de lcm, quinada a 90° tudo metalizado e pintado com tinta epoxy com 6xido micaceo; sobre o anterior assenta, com fixagéo por
parafusos de ago electrozincado, placa 20X30cm de PVC com impressao digital e laminagdo com protecgdo UV e anti-grafitti. Todos os materiais, acessorios e trabalhos
complementares incluidos.
6.5.2 Fornecimento e instalagdo de sinalética em aluminio do tipo \'Poste Larus\' da LARUS com placas do tipo B, ou equivalente
164 |6.5.2.1 simples- com uma placa UN 9
165 |6.5.2.2 dupla- com duas placas UN 1
7 DRENAGEM
7.1 SUMIDOUROS E CALEIRAS
166 |7.1.1 Sumidouros existentes a remover (em betdo e metal ou de pedra em mau estado) e substituir por sumidouros de 13 orificios ovais constituidos por pegas concavas de | UN 42
pedra 0,45X0,30m e gola de lancil da mesma pedra com 5cm de \'vista\'. Incluidas todas as remogdes de materiais, adaptagées e ligacdes necessarias para um perfeito
restabelecimento da funcionalidade do sistema.
167 (7.1.2 Demolicdo e remogao de golas de betdo em sumidouros e fornecimentos e execugdo de novas golas em lancil de pedra de calcarios com 5¢cm de \'vista\'. Incluidas todas | UN 29
as remogoOes de materiais, adaptacdes e ligacdes necessarias para um perfeito restabelecimento da funcionalidade do sistema.
168 |[7.1.3 Fornecimento e instalacdo de sumidouro de pedra de lioz abancado, continuo (0,50x0,90x0,10m) no perimetro exterior da nova pavimentacéo em redor da Fonte, sobre [ ml 233,7
caleira pré-fabricada de betdo do tipo \'Caleira Cabo CB1\' da SIROLIS, ou equivalente. Incluidas todas as adaptacdes e ligagdes a pontos de recolha e rede de
drenagem existentes, por forma a assegurar a perfeita funcionalidade da drenagem.
169 |7.1.4 Fornecimento e instalagdo de sumidouro de pedra de lioz abancado, continuo (0,25x1,00x0,05m) a montar sobre caleira existente (no acesso a \'casa de maquinas\' da [ ml 11,6
Fonte).
7.2 VALAS DRENANTES
7.2.1 Fonecimentos e assentamento de tubagem em PVC perfurado do tipo \"Geodreno\" circular, incluindo os respectivos acessorios, tamponamento dos topos, quando aplicavel,
abertura de vala, aterro da vala com inertes seleccionados incluindo almofada de areia e trabalhos acessoérios necessarios de acordo com o projecto. Os materiais sobrantes seréo
removidos, incluindo transporte, e encaminhados para destino final adequado de acordo com o PPGRCD Diametro 125mm
170 |7.21.1 Em zona verde no passeio lado sul da via entre a Praga do Império e a Avenida da India ml 265,31
171 |7.2.1.2 Em talude relvado no Quadrado Central ml 234,22
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172 |7.2.2

Fornecimento e instalagdo de tubagem PVC de ligagdo a rede de drenagem existente, com dimensionamento adequado, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
complementares necessarios para a perfeita funcionalidade do sistema de drenagem.

mi

85,6
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