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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. UN 1
2 1.2 Manutenção e sinalização provisória da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens. UN 1
3 1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 2.1 Fornecimento, execução e aplicação de rede de abastecimento de água com os materiais e acessórios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os

trabalhos  necessários ao seu bom funcionamento:
4 2.1.1 Tubo PEAD PN16 Ø75mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. ml 400
 2.1.2 Execução de ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m

de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
5 2.1.3 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm ( DES Nº AA.03), incluindo todos os acessórios representados no desenho. UN 6
 2.1.4 Execução de Nós em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES Nº AA.02), incluindo

fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
6 2.1.4.1 NÓ TIPO: N1 UN 1
7 2.1.4.2 NÓ TIPO: N2, N5, N6, N8 UN 4
8 2.1.4.3 NÓ TIPO: N3, N9 UN 2
9 2.1.4.4 NÓ TIPO: N5 UN 1

10 2.1.4.5 NÓ TIPO: N7 UN 1
11 2.1.4.6 NÓ TIPO: N10 UN 1
12 2.2 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de pó de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactação

e remoção de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e  todos trabalhos e materiais necessários para a sua execução.
m3 320

13 2.3 Fornecimento e colocação de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessários à sua aplicação. ml 435
14 2.4 Elaboração e apresentação de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informático e cópia em papel, com cotas georeferenciadas dos nós de ligação e pontos de

entrega, tendo por base a planta do concelho.
UN 1

15 2.5 Realização de lavagem, ensaios de estanquidade e pressão à conduta. UN 1
16 2.6 Execução de Boca de Incêndio, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES . AA.06), desde a contuda

principal até 10m de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
UN 1

 2.7 Diversos
17 2.7.1 Fornecimento e construção de câmara de VRP em argolas de betão pré-fabricadas com   Ø2.00m, incluindo movimento de terras, tampa em ferro fundido D400, fundo

em betão com ligação a aguas pluviais, ventilação e todos os materiais e acessórios descritos no desenho (AA.07 ) de acordo com projecto de pormenor, bem como
todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento e em conformidade com os desenhos.

UN 1

18 2.7.2 Demolição de VRP existente, incluindo movimento de terras, desmontagem e entrega de acessórios ao dono de obra, incluindo remoção dos materiais (entulho)
provenientes da demolição a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.

UN 1

 3 PAVIMENTOS
19 3.1 Corte com meios mecânicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessários para o seu corte. ml 870
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20 3.2 Levantamento e remoção de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e
meios necessários para o seu levantamento .

m2 435

21 3.3 Construção de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização da plataforma, rega
e compactação assim como todos os trabalhos necessários para a sua execução.

m2 435

22 3.4 Tapete betuminoso com carateristicas de desgaste, com a espessura de 0,08m após recalque, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado do
tipo MC-70 à taxa de 0,5kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.

m2 435

 4 VRP - PEDRAIDO
 4.1 Fornecimento, execução e aplicação de rede de abastecimento de água com os materiais e acessórios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo, levantamento e

reposisão de pavimento, abertura e fecho de valas e fita sinalizadora, bem como todos os trabalhos  necessários ao seu bom funcionamento:
23 4.1.1 Tubo PEAD PN16 Ø63mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros acessórios necessários. ml 20
 4.2 VRP- PEDRAIDO

24 4.2.1 Fornecimento e construção de câmara de VRP em argolas de betão pré-fabricadas com   Ø2.00m, incluindo levantamento e reposição de pavimento (igaul ao existente)
movimento de terras, tampa em ferro fundido D400, fundo em betão com ligação a aguas pluviais, ventilação e todos os materiais e acessórios descritos no desenho
(AA.07 ) de acordo com projecto de pormenor, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento e em conformidade com os desenhos.

UN 1
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