
Município de São Pedro do Sul
Procedimento E 40/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de

acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos, etc.
 1 HIGIENE E SEGURANÇA
1 1.1 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão

de resíduos.
vg 1

 2 ESTALEIRO
2 2.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a

legislação em vigor.
vg 1

 3 PAVIMENTAÇÃO
3 3.1 Execução de levantamento e reposição cuidada dos cubos existentes 10*10cm assente sobre a almofada de areia e tomação das juntas a traço de areia e cimento

liquido, base em tout-venant com 15cm de espessura, incluindo abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa e transporte dos produtos a
vazadouro autorizado, de acordo com indicações da Fiscalização e peças desenhadas.

m2 515

4 3.2 Escarificação do pavimento em calçada à Portuguesa existente, incluindo remoção dos produtos escavados a vazadouro a indicar pela Fiscalização. m2 1541
5 3.3 Corte do pavimento betuminoso existente para implantação de condutas, incluindo remoção, transporte dos produtos a vazadouro autorizado, sendo o corte em

alinhamentos retos e com máquina cortadora de pavimento (disco de corte), de acordo com peças desenhas.
m2 2000

6 3.4 Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 2000
 3.5 Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicação:
7 3.5.1 Em material granular britado com 15cm de espessura após a compactação por meios mecânicos. m2 2000
 3.6 Camada de desgaste em betão betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação,

rega de impregnação, colagem e cura:
8 3.6.1 Com 0,06m de espessura, após compactação. m2 2000
9 3.7 Fornecimento e assentamento do pavimento em arruamentos a cubos de granito 10*10cm de cor semelhante ao existente, assente sobre a almofada de areia e tomação

das juntas a traço de areia e cimento liquido, base em tout-venant com 15cm de espessura, incluindo abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa
e transporte dos produtos a vazadouro autorizado, de acordo com indicações da Fiscalização e desenhos de pormenor.

m2 2350

 4 SANEAMENTO / PLUVIAIS
 4.1 Movimento de Terras

10 4.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de vala para implantação das condutas, incluindo entivação quando necessário e todos os trabalhos
complementares.

m3 2875,2

11 4.1.2 Execução de leito de fundação para o assentamento de tubagem, executado com areia ou terras provenientes da escavação devidamente selecionadas e cirandada,
isentas de pedras, torrões e matérias organicas numa espessura 40cm, incluindo todos os trabalhos complementares.

m3 634,5

12 4.1.3 Execução de aterro final da vala, com aplicação de produtos provenientes da escavação, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm,
devidamente compactadas, por meios mecânicos, incluindo todos os trabalhos complementares.

m3 2325,8

13 4.1.4 Carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavação a vazadouro do empreiteiro, considerando um empolamento de 15%. m3 325,8
14 4.1.5 Fornecimento, colocação e fabrico em betão simples C20/25 para envolvimento da tubagem na espessura de 0,40mts, onde a inclinação é igual ou superior a 15% ou

com alturas inferiores a 1,00mts, incluindo demais trabalhos necessários.
m3 5

 4.2 Demolições
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15 4.2.1 Demolição e reconstrução de muros em alvenaria de pedra, semelhantes aos existentes, para passagem do coletor de saneamento, incluindo movimentos de terras e
demais trabalhos necessários.

m2 10

16 4.2.2 Demolição e reconstrução de aquedutos, semelhantes aos existentes, na passagem do coletor de saneamento, incluindo movimentos de terras e demais trabalhos
necessários.

ml 20

 4.3 Rede de Águas Residuais Domésticas
17 4.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em FFD, adequada para águas residuais, do tipo \"Integral\", da \"Saint-Gobain\", ou equivalente, com junta automática

standard, incluindo ancoragens a muros e demais trabalhos complementares no diâmetros de 200mm
ml 18

18 4.3.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m² diâmetro Ø200 mm, incluindo acessórios e demais trabalhos necessários na
drenagem das águas residuais domésticas.

ml 2710

19 4.3.3 Reparação e reposição de tubagem da rede de distribuição e ramais domiciliários de água existente, incluindo movimento de terras e demais trabalhos necessários. vg 1
 4.3.4 Ramais de ligação para Águas Residuais Domésticas,

20 4.3.4.1 Execução de ramais de ligação para águas residuais domésticas, incluindo fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 de Ø125mm,
forquilha 125-200, caixa em manilhas de betão de diâmetro Ø500 mm com tampa FFD Ø500 da classe D400, levantamento e reposição de pavimentos, movimento de
terras, camada de tout-venant com 15cm de espessura após compactação e demais trabalhos necessários.

UN 87

21 4.3.5 Execução de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betão, diâmetro Ø1,25 mts, com fundo em betão devidamente ceresitado, tampa em FFD Ø600 da classe D400,
com altura até 1,60mts, incluindo inscrição, movimento de terras e demais trabalhos necessários de acordo com desenhos de pormenor.

UN 83

22 4.3.6 Execução de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betão, diâmetro Ø1,25 mts, com fundo em betão devidamente ceresitado, tampa em FFD Ø600 da classe D400,
com altura entre 1,61mts e 3,00mts, incluindo inscrição, instalação de degraus de acesso à caixa, movimento de terras e demais trabalhos necessários de acordo com
desenhos de pormenor.

UN 4

 4.4 Rede de Águas Pluviais
23 4.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m² no Ø 400mm, incluindo acessórios e demais trabalhos necessários na drenagem

das águas pluviais do colector principal.
ml 180

24 4.4.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m² no Ø 315mm, incluindo acessórios e demais trabalhos necessários na drenagem
das águas pluviais do colector principal.

ml 265

25 4.4.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m² no Ø 200mm na ligação das sarjetas ao coletor, incluindo fita sinalizadora de
perigo, acessórios e demais trabalhos necessários na drenagem na ligação sarjeta coletor, inclui movimento de terras, levantamento e reposição de pavimentos e todos
os materiais e trabalhos necessários na sua execução.

ml 60

26 4.4.4 Execução de caixas de visita em anéis pré-fabricados de betão, diâmetro Ø1,00 mts, com fundo em betão devidamente ceresitado, tampa em FFD Ø600 da classe D400,
com altura entre até1,00mts e 1,5mts, incluindo inscrição, movimento de terras e demais trabalhos necessários de acordo com desenhos de pormenor.

UN 11

27 4.4.5 Execução de sarjetas em betão na dosagem 250Kg/m3, incluindo grelha em FFD ductil D400 Rectangular Modelo Anti-Roubo (60*35)cm, movimento de terras e demais
trabalhos necessários.

UN 15

28 4.4.6 Execução de ligação de colector de pluviais à caixa existente, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
 5 SISTEMA DE TRATAMENTO
 5.1 ETAR COMPACTA
 5.1.1 Movimento de Terras

29 5.1.1.1 Execução de limpeza de toda a vegetação existente no terreno onde vai ser implantada a ETAR, incluindo remoção, transporte dos produtos escavados a vazadouro
autorizado.

vg 1

30 5.1.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do sistema, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, entivação quando
necessário e todos os trabalhos complementares.

m3 250

 5.1.2 Betão Armado
31 5.1.2.1 Drenagem de toda a zona de instalação da ETAR com fornecimento e colocação de uma manta geotextil(150g/m2) e rachão primário numa espessura de 25cm na

execução da base do sistema e geodreno (se necessário) com encaminhamento a linha de água, para drenagem
m2 40

32 5.1.2.2 Fornecimento, fabrico e colocação de betão pobre com uma dosagem minima 300kg/m3 em execução de camada de limpeza numa espessura de 10cm. m2 40
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33 5.1.2.3 Fornecimento e colocação de uma camada de areia com 20 cm em toda a extensão da laje de fundação da ETAR, de forma a criar uma almofada, para colocação do
reservatório.

m3 8

34 5.1.2.4 Execução de laje em betão armado classe NP EN 206-1 ou norma equivalente C30/37 XC4(P), CI 0,40 Dmax*22.S3, armaduras A400NR (com uma malha inferior e
superior de ferro 12mm, afastado a 20 cm e com espessura 30 cm) cofragem e todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 15

35 5.1.2.5 Fornecimento e enchimento faseado com argamassa de betão (pobre com uma dosagem minima 300kg/m3) de acordo com instruções do fornecedor em volta da ETAR,
incluindo todos os trabalhos necessários.

m3 90

 5.1.3 Etar Compacta
36 5.1.3.1 Fornecimento e colocação do armário, incluindo instalação de contador e quadro eléctrico com os materiais necessários, ligações eléctricas e hidráulicas, circuito de ar

comprimido em ar inox desde o soprador até à ETAR com todos os acessórios para o bom funcionamento da Etar, incluindo movimento terras e elaboração do projeto
eléctrico em conformidade com a legislação em vigor para a devida aprovação. Ponto de Entrega, incluindo caixa portinhola P100, caixa de contador, quadro distribuição
IP55 e todos as ligações e acessórios aos equipamentos e demais trabalhos necessários, inclui certificação de toda a instalação.

vg 1

37 5.1.3.2 Fornecimento e instalação de Etar compacta tipo ECODEPUR, SBR VT 50-PE ou equivalente, com amarração à laje de fundo com cabos de aço ou cintas e incluindo:
Grelha de Protecção e Ancinho de Limpeza; Reactor Biológico (Tanque de Tratamento com diâmetro 2.980 mm e comprimento 8.420 mm); Electrobomba submersível
para descarga de efluente tratado, dotada de sonda de nível mínimo, instalada no Reactor Biológico (Tanque de Tratamento) de 0,55 kW; Electrosoprador para
fornecimento de ar ao sistema de 3 kW; Difusores de elastómero (anti-colmatação) para transformação do fluxo contínuo de ar em microbolha fina de fácil assimilação
pela flora bacteriana presente no reactor biológico; Quadro eléctrico com temporizador incorporado e demais trabalhos necessários.

UN 1

38 5.1.3.3 Construção de Casinhoto de apoio de dimensão 3,00*2,00*2,50mts, incluindo Movimento de Terras; Estrutura em Betão Armado (betão de limpeza;sapatas; vigas de
fundação; pilares; vigas estruturais, laje maciça; massame); Paredes em blocos cimento 50*20*20cm; Revestimentos de paredes exterior e interior (reboco areado e
pintado de branco); Tecto interior (reboco areado e pintado de branco); Pavimento a betonilha de regularização, Cobertura com impermeabilização e isolamento
adequado; Cantarias de granito para soleira e peitoril; Caixilharias em ferro (porta 1,00*2,00mts com arejamento; 2 janela 0,50*0,50mts com arejamento) e todos os
trabalhos e materiais necessários ao bom funcionamento.

vg 1

 5.1.4 Tubagens e Acessórios
39 5.1.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado parede dupla SN8 KN/m² diâmetro Ø200mm, incluindo movimento de terras, acessórios e demais trabalhos

necessários na execução de emissário final de rejeição das águas residuais domesticas e no by-pass.
ml 44

40 5.1.4.2 Execução de caixa de visita em betão simples de altura variável com tampa em FFD Ø600 da classe D125, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários,
conforme o pormenor.

UN 3

 5.1.5 Equipamento de Monitorização
41 5.1.5.1 Execução de obra de entrada em betão armado de classe NP EN 206-1 ou norma equivalente C30/37 XC4(P), CI 0,40 Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo

movimento de terras, betão de limpeza, cofragem e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com desenhos de pormenor.
vg 1

42 5.1.5.2 Fornecimento e instalação do tamisador rotativo do tipo \"ECO-TR\" ou equivalente, em aço inox AISI 304, incluindo grade de proteção para instalação a montante da
Etar Compacta, tubo em FFD diâmetro 360mm, passa muros em FFD, de acordo com o projeto e respetivas ligações para o bom funcionamento.

UN 1

 6 Medição de Caudal em Tubagem Cheia
43 6.1 Fornecimento e instalação de conversor de caudal (versão separada) com alimentação a 12 VAC/DC e bateria de litio, do tipo EUROMAG modelo MC608B, ou

equivalente. Precisão 0,2%, IP 68; Datalogging com 4 MB; comunicações via ModBus RTU; IRDA e Ircom;1 Saída Analógica; 1 Saida totalizador e 1 saída Programavél. 
incluindo cabo (10m) para interligação entre o sensor e conversor.

UN 1

44 6.2 Fornecimento de sensor de caudal eletromagnético DN100, PN10/16, versão separada, para medição em conduta cheia, do tipo Euromag, modelo MUT2200EL, ou
equivalente. Revestimento interno em PTFE, 3 electrodos em Hastelloy C para medição e 1  electrodo em Hastelloy C para alarme de tubagem não cheia. Precisão
0,2%, IP68.

UN 1

45 6.3 Fornecimento de Aneis de Terra para tubagens plásticas (Par para DN 100). UN 1
46 6.4 Fornecimento de tubagens em aço inox AISI 316 para montagem do caudalímetro, para montagem de caudalimetro electromagnético na  ETAR. UN 1
47 6.5 Fornecimento de Data Logger, do tipo SOFREL, modelo LS 42, ou equivalente. Com bateria de alta capacidade. (Ref.:ABE422011 ou equivalente). UN 1
48 6.6 Montagem  do medidor de caudal e Data Logger. UN 1
49 6.7 Operação, formação e aferição do medidor de caudal e data Logger. UN 1
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50 6.8 Fornecimento e instalação de grades, cestos e ancinho de limpeza AISI 304 conforme projecto, incluindo cantoneiras na obra de entrada. UN 3
51 6.9 Fornecimento e instalação de comporta AISI 316 com pega 300*700*3+guias obra entrada. UN 1
 7 Arranjos Exteriores
 7.1 Melhoramento do acesso à Etar

52 7.1.1 Execução de aterro de acesso à ETAR com terras de empréstimo, isentas de pedras e elementos estranhos, por camadas na espessura de 30cm, devidamente
compactadas, por meios mecânicos, incluindo todos os trabalhos complementares.

m3 35

 7.2 Muros
53 7.2.1 Construção de muro em alvenaria de blocos, incluindo abertura de fundações, enchimento de fundações  e estrutura de travamento com betão C16/20, conforme

desenhos de pormenor e C.E.
m2 105

 7.3 Vedação
54 7.3.1 Fornecimento e aplicação de uma rede de vedação com 1,50mts de altura util, a rede será malha solta plastificada Ø2,7mm, M40mm.Os ângulos e meios deverão ser

reforçados com uma enfinca para cada lado e no restante espaço leverá postes de 3 em 3mts. Todos os postes terão os topos tapados com chapa soldada, os arames
serão plastificados 12/18 Ø 2,7mm, levando 3 fiadas, a sua fixação é feita no exterior dos tubo, levando esticadores, serão portanto tubos sem qualquer orifício. Os tubos
a utilizar terão Ø50mm e 2mm de espessura e serão tratados contra a corrosão (metalizados) e pintados em verde escuro. O tratamento anticorrosivo dos tubos só será
feito após o fabrico de serralharia, incluindo todos os trabalhos necessários.

ml 124

55 7.3.2 Fornecimento e colocação de portão em tubo de aço galvanizado com rede plastificada de dimensão 4,00x1,50mts (duas folhas 2,00), incluindo acessórios de fixação,
ferragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao bom funcionamento do mesmo, inclui soleira em betão e movimento de terras, de acordo com pormenor.

UN 1

 7.3.3 Execução de betão armado de classe NP EN 206-1: C30/37 XC4(P), CI 0,40.Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo cofragem, movimento de terras, fundação e todos os trabalhos
e materiais necessários de acordo com desenhos de pormenor:

56 7.3.3.1 Betão de Limpeza com 10cm espessura. m2 1
57 7.3.3.2 Sapatas. m3 0,65
58 7.3.3.3 Lintel m3 0,16
59 7.3.3.4 Pilares. m3 0,15
 7.4 Pavimentos

60 7.4.1 Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado. m2 930
61 7.4.2 Fornecimento e assentamento do pavimento a cubos de granito cinza 10*10cm assente sobre a almofada de areia a traço seco, incluindo camada de tout-venant com

15cm, após compactação, tapamento de juntas a traço de cimento e areia liquido e compactação e todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 180

62 7.4.3 Fornecimento e assentamento de guia de betão 100x8x20cm, incluindo movimento de terras, fundação em betão ciclópico, conforme pormenor construtivo e C.E.. ml 84
63 7.4.4 Fornecimento, aplicação e compactação de tout venant na espessura de 20 cm na envolvente da ETAR , incluindo tela / rede solo anti-erva 100g/m². m2 750
 8 TELAS FINAIS

64 8.1 Entrega de telas finais em formato digital (DWG) e/ou  Shapefile  georreferenciado no sistema de coordenadas ETRS89-PT-TM06 para inserção no cadastro do SIG
Municipal, conforme base de dados a fornecer pelo dono de obra anexos a este concurso.

vg 1

 8.2 Diversos
65 8.2.1 Exploração no Período de Pré-Arranque. vg 1
66 8.2.2 Exploração no Período de Arranque (6 meses) vg 1
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