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Unitário Parcial Total

1 DV.01 ESTALEIRO

1.1 DV.01.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo

350.º do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, principal,

secundário ou qualquer outra instalação provisória de apoio à

execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações,

redes provisórias de água, esgotos, eletricidade e de meios de

comunicação, vias internas de circulação e tudo o mais necessário

à montagem e construção dos mesmos para o conjunto dos

trabalhos incluídos nas empreitadas, bem como limpeza, vedação e

sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de

acordo com as diversas peças do projeto de execução.

1 VG                      -   € 

1.2 DV.01.2 Manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos

da empreitada.

1 VG                      -   € 

1 CC.01  RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA

1.1 CC.01.1 Execução de ramal de ligação (solução tipo 1) até 8 m de

extensão incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o

aterro da vala, de acordo com as camadas e materiais previstos no

desenho técnico DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de

base em agregado britado de granulometria extensa, misturado

com cimento (3%), com 0,30 m de espessura, aplicada em duas

camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a

reposição do pavimento provisório no próprio dia, por camada de

betão betuminoso a frio com espessura de 0,10 m; o

fornecimento e instalação de tubagem em PEAD PN10; o

fornecimento e a colocação de válvula de seccionamento em FFD,

enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de proteção em

PVC, cabeça móvel e abraçadeira de carga em FFD; os maciços de

amarração; os acessórios e todos os materiais, equipamentos e

trabalhos necessários, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.005:

1.1.1 CC.01.1.1 DN 32 mm (1") 600 UN                      -   € 

1.1.2 CC.01.1.2 DN 50 mm (1½") 30 UN                      -   € 

1.1.3 CC.01.1.3 DN 63 mm (2") 30 UN                      -   € 

1.2 CC.01.2 Execução de ramal de ligação (solução tipo 2) até 8 m de

extensão incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o

aterro da vala, de acordo com as camadas e materiais previstos no

desenho técnico DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de

base em agregado britado de granulometria extensa, misturado

com cimento (3%), com 0,30 m de espessura, aplicada em duas

camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a

reposição do pavimento provisório no próprio dia, por camada de

betão betuminoso a frio com espessura de 0,10 m; o

fornecimento e instalação de tubagem em PEAD PN10; o

fornecimento e a colocação de válvula inviolável no muro de

vedação ou fachada do edifício, portinhola metálica, abraçadeira de

carga em FFD; os maciços de amarração; os acessórios e todos os

materiais, equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com o

desenho técnico DT.AA.AdRA.006:
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1.2.1 CC.01.2.1 DN 32 mm (1") 40 UN                      -   € 

1.2.2 CC.01.2.2 DN 50 mm (1½") 8 UN                      -   € 

1.2.3 CC.01.2.3 DN 63 mm (2") 8 UN                      -   € 

1.3 CC.01.3 Execução de ramal de ligação (solução tipo 3.1) até 8 m de

extensão incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o

aterro da vala, de acordo com as camadas e materiais previstos no

desenho técnico DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de

base em agregado britado de granulometria extensa, misturado

com cimento (3%), com 0,30 m de espessura, aplicada em duas

camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a

reposição do pavimento provisório no próprio dia, por camada de

betão betuminoso a frio com espessura de 0,10 m; o

fornecimento e instalação de tubagem em PEAD PN10; o

fornecimento e a colocação de válvula de seccionamento em

Poliacetal enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de

proteção em PVC, cabeça móvel, abraçadeira de carga em FFD; os

maciços de amarração; os acessórios e todos os materiais,

equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.008:

1.3.1 CC.01.3.1 DN 32 mm (1") 120 UN                      -   € 

1.3.2 CC.01.3.2 DN 50 mm (1½") 12 UN                      -   € 

1.3.3 CC.01.3.3 DN 63 mm (2") 12 UN                      -   € 

1.4 CC.01.4 Execução de ramal de ligação até 8 m de extensão incluindo: o

levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de

acordo com as camadas e materiais previstos no desenho técnico

DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de base em agregado

britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%),

com 0,30 m de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m,

depois do recalque, regada e cilindrada; a reposição do pavimento

provisório no próprio dia, por camada de betão betuminoso a frio

com espessura de 0,10 m; o fornecimento e instalação de tubagem

em PEAD PN10; o fornecimento e a colocação de válvula de

seccionamento em FFD de cunha elástica, enterrada no troço do

ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, Tê

em FFD abocardado na ligação à conduta de distribuição, aplicação

de cones de redução para o ramal, se necessário, e assim como

juntas de ligação para correção de desvios angulares, a os

acessórios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos

necessários:

1.4.1 CC.01.4.1 DN 90 mm a 125 mm 40 UN                      -   € 

1.5 CC.01.5 Preço por metro para ramal com extensão superior a 8,00m.

1.5.1 CC.01.5.1 DN 32 mm (1") 830 m                      -   € 

1.5.2 CC.01.5.2 DN 50 mm (1½") 220 m                      -   € 

1.5.3 CC.01.5.3 DN 63 mm (2") 220 m                      -   € 

1.5.4 CC.01.5.4 DN 75 mm  (2 ½") 110 m                      -   € 

1.5.5 CC.01.5.5 DN 90 mm a 125 mm 110 m                      -   € 
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2 CC.02 RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE DRENAGEM DE  ÁGUAS 
RESIDUAIS

2.1 CC.02.1 Execução de ramal de ligação até 8 m de extensão incluindo: o

levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de

acordo com as camadas e materiais previstos no desenho técnico

DT.AR.AdRA.006; a execução da camada de base em agregado

britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%),

com 0,30 m de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m,

depois do recalque, regada e cilindrada; a reposição do pavimento

provisório no próprio dia, por camada de betão betuminoso a frio

com espessura de 0,10 m; o fornecimento e instalação de tubagem

em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com

abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas

de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a

interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8,

cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto

reconhecido no território nacional; a forquilha do mesmo material

na ligação ao coletor ou na ligação à câmara de visita, com

execução de queda guiada se necessário; os acessórios e todos os

materiais, equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com o

desenho técnico DT.AR.AdRA.005:

2.1.1 CC.02.1.1  DN 125 mm 360 UN                      -   € 

2.1.2 CC.02.1.2  DN 160 mm 20 UN                      -   € 

2.1.3 CC.02.1.3  DN 200 mm 20 UN                      -   € 

2.2 CC.02.2 Preço por metro adicional, para ramal com extensão superior a

8,00 m.

2.2.1 CC.02.2.1  DN 125 mm 830 m                      -   € 

2.2.2 CC.02.2.2  DN 160 mm 55 m                      -   € 

2.2.3 CC.02.2.3  DN 200 mm 55 m                      -   € 
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3 CC.03 PAVIMENTAÇÃO

3.1 CC.03.1 BETÃO BETUMINOSO

3.1.1 CC.03.1.1 Trabalhos de pavimentação a realizar nos 30 dias seguintes à
execução do ramal, de acordo com o projeto, nomeadamente

o desenho técnico DT.AA.AdRA.023, considerando as

espessuras das camadas após compactação e incluindo o

fornecimento e aplicação dos materiais, equipamentos e trabalhos

necessários.

Considera-se ainda incluído neste capítulo, para além da fresagem,

a reposição nas condições existentes de todo o equipamento de

segurança e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias,

sinalização vertical, marcos, guardas de segurança, etc:

a) remoção do pavimento provisório e abertura de caixa com

0,10m de profundidade;

b) aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa;

c) aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 14

SURF, ligante (BB), com 0,05 m de espessura (em substituição do

Binder );

d) aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa à taxa

de 0,5kg/m2;

e) aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 14

SURF, ligante (BB), com 0,05 m de espessura, incluindo fresagem

do pavimento existente (profundidade de 0,05 m), limpeza,

recolocação dos dispositivos de fecho e grelhas das várias

infraestruturas e todos os trabalhos necessários.

3.1.1.1 CC.03.1.1.1 Trabalhos a executar até uma área de 8 m2 por ramal. 1285 UN 

(n.º ramais)

                     -   € 

3.1.1.2 CC.03.1.1.2 Preço por m2 adicional aos 8 m2 4900 m2                      -   € 

3.2 CC.03.2 CUBOS DE GRANITO

3.2.1 CC.03.2.1 Reposição do pavimento em cubos, de acordo com o desenho

técnico DT.AA.AdRA.023 incluindo sinalização horizontal, bem

como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas:

- Agregado britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm)

- misturado com cimento (3%), com duas camadas de 0,15 m de

espessura, depois do recalque, regada e cilindrada;

- Camada de assentamento em areia, numa espessura mínima após

compactação de 0,10 m, incluindo fecho de juntas com areia;

- Cubos de granito, com aproveitamento do material existente,

quando aceite pela Fiscalização, e aplicação de novos, se

necessário.

500 m2                      -   € 
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3.3 CC.03.3 CALÇADA PORTUGUESA

3.3.1 CC.03.3.1 Reposição do pavimento em calçada, bem como o fornecimento e

assentamento das seguintes camadas:

- Agregado britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm)

- misturado com cimento (3%), com uma camada de 0,15 m de

espessura, depois do recalque, regada e cilindrada;

- Camada de assentamento em areia, numa espessura mínima após

compactação de 0,10 m, incluindo fecho de juntas com areia;

- Cubos de calcário e, caso exista, basalto, com aproveitamento

do material existente, quando aceite pela Fiscalização, e aplicação

de novos, se necessário.

500 m2                      -   € 

4 CC.04 OUTROS TRABALHOS

4.1 CC.04.1 Execução de murete para instalação de caixa de contador, de

acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.003.

110 UN                      -   € 

4.2 Execução do troço de ligação compreendido entre a válvula de

seccionamento/válvula de esfera e caixa do contador, com

fornecimento e aplicação de tubagem em PEAD PN10, abertura

de roços e posterior fecho com acabamento igual ao existente,

incluindo nicho para instalação do contador com os respetivos

acessórios, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.002.

380 UN                      -   € 

4.3 CC.04.3 Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, incluindo

levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em

camada de base de granulometria extensa e todos os trabalhos

complementares, em Polipropileno de diâmetro 400 mm com três

entradas e uma saída e extensão em tubagem de diâmetro 400

mm em PP, de acordo com o desenho técnico

DT.AR.AdRA.005.

380 UN                      -   € 

4.4 CC.04.4 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro fundido

dúctil quadrada, antirroubo e respetivo aro em ferro fundido

dúctil, D=500x500 mm, da classe D400 NP EN 124, com a

identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro, SA" e da

infraestrutura "Águas Residuais", de acordo com o desenho

técnico DT.AR.AdRA.015.

380 UN                      -   € 

4.5 CC.04.5 Levantamento (incluindo a abertura da caixa necessária) e

aplicação de betão betuminoso a quente em camada de desgaste,

com fresagem e espalhadora, utilizando inertes e betume asfáltico

50/70, com espessura média de 0,08m após recalque, incluindo

cilindramento e todos os trabalhos complementares de encaixe no

pavimento existente e aplicação de rega de impregnação ou de

colagem em betume fluidificado numa taxa aproximada de 0,8

Kg/m2, incluindo regularização do pavimento existente.

670 m2                      -   € 
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4.6 CC.04.6 Substituição de câmara de visita contemplando: 

Levantamento e remoção de pavimento, rebaixamento do nível

freático, escavação e escoramento do terreno; Remoção da

câmara existente; Execução fundação (sub-base em brita com 0,40

m de espessura e sobrelargura de 0,20 m em relação à soleira da

câmara e base em betão C20/25 com 0,10 m de espessura e

sobrelargura de 0,20 m); Fornecimento e montagem de fundo de

câmara de visita monolítico em betão armado com meias canas e

revestido em polipropileno; Fornecimento e montagem de anéis

pré-fabricados até à cota da cobertura, incluindo colocação de

junta de vedação, na ligação horizontal de cada elemento para

garantir estanquidade; Revestimento impermeabilizante com

argamassa de elevada resistência mecânica e química, do tipo

"Ergelit KS2", ou equivalente, impermeabilização exterior das

paredes enterradas com pintura betuminosa, aplicada em três

camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante; Inclui

mangas de ligação à tubagem existente, ligação e substituição da

tubagem danificada junto da câmara, quedas guiadas e juntas

herméticas, carotagens para as mesmas e transporte a vazadouro

de produtos sobrantes; Fornecimento e montagem da cobertura e

do dispositivo de fecho em ferro fundido da classe D400 segundo

a norma EN 124, conforme desenho técnico

DT.AR.AdRA.015.00, incluindo inscrições e fecho de segurança,

dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado à

estrutura e com a dimensão interior mínima de DN600; Aterrar,

compactar e repor o pavimento nas condições do existente.

4.6.1 CC.04.6.1 Com cobertura plana excêntrica, com D=1,00m e H<1,40m 15 UN                      -   € 

4.6.2 CC.04.6.2 Com cobertura tronco-cónica excêntrica:

4.6.2.1 CC.04.6.2.1 Com  D=1,00m e H<=2,50m 55 UN                      -   € 

4.6.2.2 CC.04.6.2.2 Com  D=1,25m e 2,50< H<=4,00m 15 UN                      -   € 

4.6.2.3 CC.04.6.2.3 Com  D=1,25m e 4,00< H<=6,00m 15 UN                      -   € 

TOTAL
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