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MUNICTPICO Procedimento CPE/2018/66

Municipio de Albergaria-a-Velha

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1. TRABALHOS PREPARATORIOS

1.1 Limpeza do terreno

1 1.1.1 Limpeza geral do terreno para implantagdo da obra, incluindo todos os trabalhos de desmatacéo, desenraizamento e decapagem necessarios. | UN | 1

1.2 Protecdes

2 121 Implementagéo e instalagdo dos meios de protecgdo e seguranga em obra, nos termos da legislagdo em vigor aplicavel. | UN | 1
1.3 Estaleiro
3 1.3.1 Montagem e desmontagem de estaleiro para execucdo da empreitada, incluindo nomeadamente a montagem e desmontagem de Maquinas, de Instalacdes Provisoérias | UN 1
de Fiscalizagéo, do Pessoal e Oficinas. Instalacéo, ligacdo e desmontagem de Redes provisérias de Aguas Pluviais, Saneamento, Abastecimento de Agua, Electricidade
e Telefone, bem como os respectivos custos de consumo. Vedagdo da obra com tapume opaco e respectivos dispositivos de acesso. Instalagdo de sinalizagao de
seguranca e de saude no trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor aplicavel. Instalacdo de painel publicitando a empreitada, com caracteristicas de divulgacéo da
obra e respectivas fontes de financiamento, de acordo com Despacho 11/90, de 4 de Maio. Deve ser garantida a pavimentagao proviséria em base granulométrica que
assegurar condigbes adequadas para a execugdo da obra.
1.4 Movimento de terras
4 14.1 Movimento de terras para modelacédo do terreno as cotas do projeto, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remocéo e transporte de terras para vazadouro | m3 12,42
autorizado a uma distancia média de 10 km..
5 1.4.2 Fornecimento e aplicacéo de aterros (saibros) necessarios para a implantacdo da obra, cumprindo as cotas de modelacéo do terreno indicadas nas pecas desenhadas | m3 14,88
constituintes do projecto. (observagdo: parte das terras provenientes das terraplanagens e escavagfesnao deverao ser utilizadas como aterros).

15 Demoligdes e remocgdes

15.1 Execucéo de demoligdes, incluindo a remogéo e transporte de material sobrante para vazadouro (de acordo com instrugdes do \"PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS
DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO\"). A execucéo deste item deve respeitar as pecas escritas e desenhadas constituintes do projecto (nomeadamente as pecas de vermelhos e
amarelos), de modo a cumprir na integra todo o projecto de execuc¢édo. Este artigo contempla os seguintes trabalhos:

1511 Demoligéo de arrumo e telheiro; estrutura da cobertura, demoli¢cdo de paredes interiores em alvenaria e estruturas de madeira e vidro;revestimento de pisos e base pisos; remo¢ao
de equipamento; remogao de portas e restantes carpintarias interiores; remoc¢ao; remocao serralharias interiores; remocdo de infraestruturas eléctricas e de aguas e esgotos;
remocao de caixilharias exteriores; remogao de caleiras e tubos de queda exteriores; incluindo corte de paredes, lajes, vigas e pilares).

6 1.5.1.1.1 |arrumo (medido em planta) m2 40,1
7 1.5.1.1.2 |arrumo de dois pisos em ruinas (medido em planta) m2 36,5
8 1.5.1.1.3 |currais (medido em planta) m2 14

15.1.2 Desmonte da cobertura em telha ceramica existente, na escola e telheiro, que inclui: remoc¢ao cuidada da telha, carga, descarga e transporte a estaleiro a indicar pela fiscalizacdo a
uma distancia média de 12 km dos produtos removidos.

9 1.5.1.2.1 |cobertura maior m2 97,145
10 |1.5.1.2.2 |cobertura menor m2 35,77

15.1.3 Desmonte da estrutura de cobertura, a varra e ripa de madeira e/ou outros materiais, das coberturas existente que inclui: remocéao, carga, descarga e transporte a vazadouro
autorizados dos elementos demolidos.

11 (1.5.1.3.1 |cobertura maior m2 97,145
12 |1.5.1.3.2 |cobertura menor m2 35,77
13 (1.5.14 Demolicdo de elementos exteriores existentes (demolicdo de muros de suporte exteriores e degraus; remogao de latada de vinha, vedagfes e ou demais elementos. vg 1
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15.1.5 Desmonte de vao de portas e janelas, incluindo transporte a vazadouro autorizado ou estaleiro dos produtos removidos.
14 |1.5.1.5.1 |Portas exteriores UN 4
15 |1.5.1.5.2 |Portas interiores UN 8
16 |1.5.1.5.3 |Janelas exteriores UN 8

15.1.6 Desmonte de pisos por meios mecanicos ou manuais de pisos em betonilha e mosaicos ceramicos, incluindo a base de assentamento em bet&o até uma profundidade de 10 cm,
remocao carga e transporte a vazadouro autorizado ou estaleiro dos produtos removidos.

1.5.1.6.1 [rés do chao

17 ]1.5.1.6.1. | WC,s/hall m2 12
1

1517 Desmonte de pisos do soalho de madeira, incluindo transporte a vazadouro autorizado ou estaleiro dos produtos removidos.

1.5.1.7.1 |andar

18 [1.5.1.7.1. |sala m2 36,76
1

19 |1.5.1.7.1. |Quarto m2 12,48
2

20 |1.5.1.7.1. |hall de distribuicdo m2 4,335
3

21 |15.1.8 Desmonte de roda-pé de madeira existente, incluido transporte a vazadouro autorizados dos produtos removidos. m 60,25

15.1.9 Desmonte do teto falso de madeira existente, incluindo transporte a vazadouro autorizado e/ou estaleiro dos produtos removidos.

1.5.1.9.1 [Rés do chéao

22 |[15.1.9.1. |sala m2 22,26
1

23 [1.5.1.9.1. (hall m2 8,075
2

24 11.5.1.9.1. |cozinha m2 23,94
3
15.1.9.2 |andar

25 [15.1.9.2. |sala m2 34,96
1

26 (1.5.1.9.2. [Quarto m2 12,48
2

27 11.5.1.9.2. |hall de distribuicdo m2 4,335
3
1.5.1.10 |Desmonte de escadaria existente de acesso ao 1.° piso em madeira macica pisos do soalho de madeira, incluindo transporte a estaleiro dos elementos removidos.

28 [1.5.1.10.1 | Escadaria com 14 degraus [UN | 1
1.5.1.11 |Picar profundamente, lavar a jacto de agua removendo eventuais areias soltas e poeiras em paredes exteriores.

29 |1.5.1.11.1 |algado principal m2 54,06

30 |1.5.1.11.2 | cornija do algado principal m2 11,6388

31 |1.5.1.11.3 | al¢ado lateral esquerdo m2 68,85

32 |1.5.1.11.4 | cornija do alcado lateral esquerdo m2 9,638

33 |1.5.1.11.5 | algado lateral direito m2 44,4

34 |1.5.1.11.6 | cornija do algado lateral direito m2 12,078

35 |1.5.1.11.7 |al¢ado posterior m2 22,04
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36 [1.5.1.11.8 | cornija do algado posterior [ m2 | 9,211
15.1.12 |ldem em paredes interiores, inclui o desmonte de azulejo.
1.5.1.12.1 | rés do chéo
37 |15.1.12.1 |sala m2 56,89
1
38 [1.5.1.12.1 [hall m2 29,83
2
39 |1.5.1.12.1 |cozinha m2 49,44
.3
1.5.1.12.2 |andar
40 |1.5.1.12.2 |sala m2 92,52
1
41 |1.5.1.12.2 | sala de reunibes m2 54,72
2
42 11.5.1.12.2 | Quarto m2 75,036
.3
43 [1.5.1.12.2 |hall m2 21,08
4
44 [1.5.1.13 |Desmonte e remocao de todas as infraestruturas elétricas e de comunicagao existentes, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos vg 1
45 [1.5.1.14 [Desmonte de todas as infraestruturas e equipamentos de dgua e saneamento existentes, incluindo remocéo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos | vg 1
removidos.
46 |1.5.1.15 [Corte e desmonte do piso para encastramento da rampa, incluindo transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos. m2 7,3
2 ALVENARIAS
2.1 Alvenarias exteriores
47 |2.11 Execucéo de paredes simples exteriores, constituidas por um pano de blocos térmicos de cimento, dim. 50x20x30 cm, assentes com argamassa ao tragco 1:5, incluindo | m2 50,7
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
2.2 Alvenarias interiores
48 (2.2.1 Execucéo de paredes simples interiores, constituidas por um pano de tijolo vazado 30x20x11 cm, assentes com argamassa ao traco 1:5, incluindo todos os trabalhos e [ m2 21,32
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicages das pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
3. PADEEIRAS
3.3.1 Execucdo de padeeiras em betdo ligeiramente armado, com rede em PVC do tipo \"FIVITEX\" ou equivalente, aplicado em todas as ligac6es com elementos de betdo, incluindo
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
49 3.3.1.1 Com secc¢éo 85x15 cm. ml 1,04
50 |3.3.1.2 Com secgéao 30x15 cm. ml 1,09
51 |3.3.1.3 Com secgéo 15x15 cm. ml 6,51
4. IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
52 |41 Fornecimento e aplicacdo de 60 mm de Isolamento térmico poliestireno expandido moldado (placas EPS tipo 150, massa volimica igual ou superior a 25kg/m3 e [ m2 63,291
condutibilidade térmica igual ou inferior a 0,037W/m°C) na face exterior das paredes interiores (face da zona n&o util), excepto no caso da separagao com edificio
adjacente que o reforgco é pelo interior (sala), tipo \"ETICS/Capoto\", de forma a melhorar a performance do elemento. A solugéo é constituida por uma camada de base
de 2 mm que devera ser aplicada sobre a parede (que devera ter um tratamento prévio de limpeza), as placas de isolamento, rede de fibra de vidro e sobre esta uma
nova camada de base com 2 mm, com aplicagdo de priméario e finalmente a camada de revestimento delgado % mm.
53 |4.2 Fornecimento e aplicagdo em paredes em contacto com o solo (paredes perimetrais da edificacéo) de tela asfaltica de 3Kg/m2 SBS ou equivalente, incluindo aplicagéo | m2 18,795
prévia de emulséo asfaltica tipo (\"Emufal negro\" ou de qualidade equivalente) e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
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54 4.3 Fornecimento e aplicacdo em paredes em contacto com o solo de membrana pitonada em polietileno de alta densidade tipo \"DELTA MS 500\" da \"DORKEN\", ou | m2 18,8
equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicacdes das pegas escritas e desenhadas
constituintes do projecto.

55 |4.4 Impermeabilizacéo de laje plana com com telas asfalticas com acabamento a xisto incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu bom funcionamento m2 24,84
5. REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
5.1 Execucao de betonilha de regularizagdo em pavimentos exteriores, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicagéo das pecas escritas e desenhadas constituintes do projecto.
5.1.1 rés do chéo
56 (5.1.1.1 sala m2 23,95
57 ([5.1.1.2 atrio m2 7,55
58 [|5.1.1.3 cozinha m2 19,4
59 |5.1.14 hall de distribui¢éo m2 9,5
60 |5.1.1.5 rampa/circulagdes m2 7,5
61 |5.1.1.6 WC,s 1 m2 4,7
62 |5.1.1.7 WC,s 2 m2 4,8
5.1.1.8 Escadaria interior atrio/cozinha
63 |5.1.1.8.1 |cobertores m2 0,42
64 |5.1.1.8.2 |espelhos m2 0,28
5.1.1.9 Escadaria interior cozinha/hall de distribuicéo
65 |5.1.1.9,1 |cobertores m2 0,22
66 |5.1.1.9,2 |espelhos m2 0,4
67 [5.1.1.9,3 |patamares m2 0,96
5.1.2 andar
68 |5.1.2.1 |casade banho [m2 | 47
5.2 Fornecimento e assentamento de pecas de grés porcelanico de 30x30 cm, até ao preco maximo de 12,00 /m2, de qualidade a escolher pelo autor do projeto , aplicado com adesivo

cimentoso tipo \"H40 FLEX\" da classe C2 E da \"KERAKOL\" ou equivalente, com junta de colocacao tipo \"FUGABELLA 0-4\" da classe CG2 cor jasmim da \"KERAKOL\" ou
equivalente, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicagdo das
pecas escritas e desenhadas constituintes do projecto.

5.2.1 rés do chéao
69 |5.2.1.1 hall de distribui¢céo m2 9,5
70 |5.2.1.2 WC,s 1 m2 4.7
71 |5.2.1.3 WC,s 2 m2 4,8
72 15.2.1.4 Escadaria RC/andar espelhos m2 3,6644
73 |5.2.15 Escadaria RC/andar cobertores m2 5,13
74 15.2.1.6 Escadaria RC/andar - patamares m2 2,25
522 andar
75 [5.2.21 casa de banho [m2 | 47
5.3 Pavimentos com revestimento em madeira
5.3.1 Fornecimento e colocagao de soalho tradicional formado por tdbuas com ligagdo macho-fémea de madeira macica de carvalho, de 70x22 mm, colocadas a mata-juntas sobre ripas

de madeira de pinho de 50x25 cm, fixas mecanicamente ao suporte cada 25 cm. Inclusive p/p de juntas, afagamento, lixadela, correc¢cdo de imperfei¢des, aplicagdo de fundos,
envernizamento final com trés demé&os de verniz de poliuretano de dois componentes P-6/8, recortes, cunhas de nivelagdo e elementos de fixagéo.

5.3.1.1 andar

76 [5.3.1.11 [sala [m2 | 36,75
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77 |5.3.1.1.2 |hall de distribuicdo m2 7
78 ([5.3.1.1.3 [quartos m2 12,3
5.3.2 Pavimento laminado, de laminas de 1200x190 mm, Classe 22: Doméstico geral, resisténcia a abrasdo AC2, formado por painel base de HDF laminado decorativo em carvalho,

acabamento com camada superficial de protec¢ado pléstica, ensamblado sem cola, tipo \'Clic\'. Todo o conjunto colocado em sistema flutuante com ligacdo macho-fémea sobre
lamina de espuma de polietileno de alta densidade de 3 mm de espessura. Inclusive p/p de molduras cobre-juntas, e acessérios de montagem para o pavimento laminado.

79 [5.3.2.1 sala de reunides [m2 | 12,3
5.4 Pavimento auto-nivelante aplicado de acordo com as indicagdes do fabricantes, incluindo limpeza do piso por meios mecanicos e os demais trabalhos necessarios para o seu bom
funcionamento.
5.4.1 rés do chéo
80 [5.4.1.1 sala m2 23,95
81 (5.4.1.2 atrio m2 7,55
82 [5.4.1.3 cozinha m2 19,4
83 |5.4.14 hall de distribuicdo m2 9,5
84 |5.4.15 cobertores m2 0,42
85 |5.4.1.6 espelhos m2 0,28
54.1.7 Escadaria interior cozinha/hall de distribuicéo
86 |5.4.1.7,1 |cobertores m2 0,22
87 |5.4.1.7,2 |espelhos m2 0,4
88 (5.4.1.7,3 |patamares m2 0,96
5.5 Execucéo de betdo ligeiramente armado com malhassol CQ 30, com 10 cm de espessura, incluindo regularizacdo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito
89 [5.5.1 Rampa R1. [m2 | 7.4
6. REVESTIMENTO DE PAREDES
6.1 Regularizacéo de paramentos exteriores
6.1.1 Execugdo de salpico, embocgo e reboco com argamassa de cimento, areia devidamente desempenado para receber acabamento, com aditivo tipo \"KERAKOLL P6\" |atex polimérico

ou de qualidade equivalente (para reduzir a absorcao de agua, melhorar a compactacao e a adesividade e para aumentar também a flexibilidade da argamassa), incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento. Paredes novas

90 |6.1.1.1 Paredes antigas m2 231,92
91 |6.1.1.2 Paredes novas m2 50,7
6.2 Regularizac&o de paramentos interiores
6.2.1 Execucdo de salpico, emboco e reboco com argamassa de cimento, areia e cal ao traco 1:6:1, devidamente desempenado para receber acabamento, com aditivo tipo \"KERAKOLL

P6\" latex polimérico ou de qualidade equivalente, (para reduzir a absorgdo de agua, melhorar a compactagcéo e a adesividade e para aumentar também a flexibilidade da
argamassa), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

6.2.1.1 rés do chéo

92 |6.2.1.1.1 |sala m2 56,89
93 |6.2.1.1.2 [hall m2 29,83
94 (6.2.1.1.3 [cozinha m2 49,44
95 |6.2.1.1.4 |rampa/circulacdes m2 32,838
96 |6.2.1.1.5 |hall de distribuicdo m2 33,722
97 ]6.2.1.1.6 [(wC.1 m2 23,114
98 |6.2.1.1.7 |WC2 m2 24,31
6.2.1.2 andar
99 |6.2.1.2.1 |sala m2 92,52
100 |6.2.1.2.2 |salade reunibes m2 54,72
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101 |6.2.1.2.3 |Quarto m2 75,036
102 (6.2.1.2.4 |hall m2 21,08
103 [6.2.1.2.5 |instalagGes sanitarias m2 15,12
6.3 Paramentos interiores em estanhado
6.3.1 Acabamento de paredes interiores em estanhado, executado com argamassa de cimento, cal gorda e areia fina ao traco 1:1:6, aplicado sobre reboco de desempeno, incluindo

alheta com peca de PVC para remate de cantos e com o lambrim e todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento, pronto a pintar, tudo de acordo com a
indicacdo das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.

6.3.1.1 rés do chéao

104 |6.3.1.1.1 |sala m2 56,89
105 |6.3.1.1.2 |hall m2 29,83
106 (6.3.1.1.3 |cozinha m2 18,54
107 [6.3.1.1.4 |hall de distribuigao m2 22,224
6.3.1.2 andar
108 [6.3.1.2.1 |sala m2 92,52
109 |6.3.1.2.2 |salade reunibes m2 54,72
110 |6.3.1.2.3 |Quarto m2 75,036
111 |6.3.1.2.4 |hall m2 21,08
6.4 Fornecimento e assentamento de pecas de grés porcelanico, dim. 30x30 cm, até ao valor maximo de 10,00 /m2 aplicado com adesivo cimentoso tipo \"H40 FLEX\" da classe C2 E

da \"KERAKOL\" ou equivalente, com junta de colocagéo tipo \"FUGABELLA 0-4\" da classe CG2 cor jasmim da \"KERAKOL\" ou equivalente, com aplicagdo de pecas de PVC para
remates de cantos, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento.

6.4.1 rés do chéo
112 |6.4.1.1 cozinha m2 30,9
113 |6.4.1.2 WC.1 m2 23,114
114 |6.4.1.3 wWC2 m2 24,31
6.4.1.4 andar
115 [6.4.1.5 [instalagdes sanitarias [m2 | 24867
7. REVESTIMENTO DE TETOS
7.1 Execucdo de salpico, emboco e reboco com argamassa de cimento, areia e cal ao traco 1:6:1, devidamente desempenado para receber acabamento, com aditivo tipo \"KERAKOLL

P6\" latex polimérico ou de qualidade equivalente, (para reduzir a absorgdo de agua, melhorar a compactagdo e a adesividade e para aumentar também a flexibilidade da
argamassa), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento.

7.1.1 rés do chéo
116 |7.11.1 rampa/circulagbes m2 26,85
117 |7.1.1.2 hall de distribuicéo m2 9,5
118 |7.1.1.3 WC,s1 m2 4,7
119 |7.1.14 WC,s 2 m2 4,8
120 |7.1.15 escadas e patamar da cozinha m2 1,8
7.2 Acabamento de tetos interiores em estanhado, executado com argamassa de cimento, cal gorda e areia fina ao traco 1:1:6, aplicado sobre reboco de desempeno, incluindo alheta

com peca de PVC para remate de cantos e com o lambrim e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, pronto a pintar, tudo de acordo com a
indicacéo das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.

721 rés do chéo
121 |7.21.1 hall de distribuicéo m2 9,5
122 |7.2.1.2 WC,s 1 m2 4,7
123 (7.2.1.3 WC,s 2 m2 4,8
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124 [7.2.1.4 escadas e patamar da cozinha [m2 | 1,8
7.3 Execucdo tetos falsos
7.31 Fornecimento e montagem de teto falso continuo suspenso em gesso cartonado hidrofugado, situado a uma altura menor de 4 m, tipo \W'KNAUR\\" (12,5+27+27), ou equivalente,

com um véu de fibra de vidro no seu dorso aparafusada a uma estrutura metalica de a¢o galvanizado de mestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre eixos e
suspensas da laje ou elemento de suporte através de suspensdes combinadas cada 900 mm, e mestras secundarias fixadas perpendicularmente a os perfis primarios através de
cavaletes e colocadas com uma modulagdo méaxima de 320 mm entre eixos, inclusive fixag8es, parafusos, resolucdo do perimetro e pontos singulares, massa de juntas, fita de
juntas e acessdrios de montagem. Totalmente terminado e preparado para aplicacdo de primario, pintar ou revestir.

7.31.1 rés do chéao

125 |7.3.1.1.1 |rampa/circulacbes m2 26,85
126 [7.3.1.1.2 |sala m2 23,95
127 |7.3.1.1.3 |étrio m2 7,55
128 |7.3.1.1.4 |cozinha m2 19,4
7.3.1.2 andar
129 (7.3.1.2.1 |hall de distribuigao m2 7,05
130 [7.3.1.2.2 |casa de banho m2 4,6
131 |7.3.1.2.3 |quarto m2 12,3
132 [7.3.1.2.4 |salade reunides m2 36,75
133 [7.3.1.2.5 |instalagbes sanitarias m2 4,6
8. CANTARIAS
8.1 Soleiras e peitoris
8.11 Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris em pedra \"GRANITO CINZA\" de 12 qualidade, com acabamento amaciado, lisas, com tiras de PVC corta humidades, assentes

sobre betonilha de regularizagdo, aplicado com adesivo cimentoso tipo \"H40 FLEX\" da classe C2 E da \"KERAKOL\" ou equivalente, com junta de colocagdo tipo \"FUGABELLA
0-4\" da classe CG2 cor cinza da \"KERAKOL\" ou equivalente, incluindo impermeabilizacdo, cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos

134 |8.1.1.1 Soleiras portas exteriores ml 7,67
135 |8.1.1.2 Peitoris janelas exteriores ml 6,82
8.2 Tratamento e limpeza dos elementos de pedra de granito, que incluem os seguintes trabalhos: limpeza da pedra com produtos adequados, tapamento de juntas e e fissuras com
massa a base de epoxi e todos os trabalhos necessarios apara o seu bom funcionamento.
136 |8.2.1 patamares UN 1
137 |8.2.2 degraus UN 1
138 |8.2.3 soleiras das portas de entrada do edificio existente. UN 1
139 |8.24 Peitoris janelas exteriores UN 1
140 |8.25 orlas das janelas exteriores do edificio existente UN 1
141 (8.2.6 orlas das portas exteriores do edificio existente UN 1
142 (8.2.7 cornija/cimalha exterior UN 1
9. CARPINTARIAS
9.1 Véos interiores
9.1.1 Fornecimento e colocacgd@o de porta interior em painel de madeira aglomerado revestida a faia vaporizada envernizada em oficina, com molduras sobrepostas de forma recta; aro de

madeira macica. Incluindo guarnigdo do mesmo material e acabamento que a folha, ferragens de pendurar, de fechadura e puxador par sobre espelho quadrado de ago inoxidavel
tipo Marinho AISI 316L,0u de qualidade equivalente, série basica. Ajuste da folha, fixacdo das ferragens e ajuste final. Totalmente montada e testada. ), incluindo todos os trabalhos
e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

143 [9.1.1.1 Porta Pi 1 x 1,00x2,00 m2 2
144 19.1.1.2 Porta Pi 2 x 0,85x2,00 m2 1,7
145 (9.1.1.3 Porta Pi 3 x 0,80x2,00 m2 1,6
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146 |9.1.14 Porta Pi 4 x 0,80x2,00 de correr m2 1,6
147 19.1.15 Porta Pi 5 x 0,80x2,00 m2 1,6
148 |9.1.1.6 Porta Pi 6 x 0,90x2,00 m2 1,8
149 |9.1.1.7 Porta Pi 7 x 1,00x2,00 m2 2
9.2 Vaos exteriores
9.2.1 Fornecimento e colocagdo de vaos constituido por caixilharias em madeira lamelada de carvalho com corte térmico tipo Masfit ou de qualidade equivalente, borracha de alta
estanquecidade . Incluindo guarnicdo do mesmo material e acabamento, vidro incolor 8+16+8 de 90° de Argon e cof.° de transmiss&o termica de 1,1 w/m2 °C, ferragens , fechadura e
puxador par sobre espelho rectangular em aco inox. Ajuste da folha, fixagdo das ferragens e ajuste final. Totalmente montada e testada.
150 |9.2.1.1 Véao Pel (097x2,35)x1 m2 2,2795
151 |9.2.1.2 Véo Pe2 ((2,60x2,42)x1 m2 6,292
152 [9.2.1.3 Véo Pe3 (1,00x2,10)x1 m2 2,1
153 |9.2.14 Véo Pe4 (1,20x2,80)x1 m2 3,36
154 19.2.15 Véao Pe5 (0,80x2,37)x1 m2 1,896
155 |9.2.1.6 Véao Pi8 (0,90x2,00)x1 m2 1,8
156 |[9.2.1.7 Véao Ve 1 (1,10x1,45)x2 m2 3,19
157 |9.2.1.8 Véo Ve 2(1,00x1,30)x1 m2 4,29
158 |9.2.1.9 Véao Ve 3 (0,63x1,30)x1 m2 0,819
159 (9.2.1.10 |Véao Ve 4 (1,00x1,02)x1 m2 1,02
160 |9.2.1.11 |Vao Ve 5 (1,10x2,00)x2 m2 4,4
161 |9.2.1.12 |Vao Ve 6 (1,10x2,90)x1 m2 3,19
162 |9.2.1.13 |Vao Ve 7 (0,20x1,02)x1 m2 0,204
163 (9.2.1.14 |Vé&o Ve 8 (1,25x1,20)x1 m2 15
9.3 Fornecimento e aplicacdo de rodapé em madeira macica de carvalho, envernizadas com acabamento mate, com 20 mm de espessura e 350 mm de altura, incluindo cortes, remates
e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicagdo das pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
9.3.1 rés do chéo
164 |9.3.1.1 sala ml 19,41
165 |9.3.1.2 atrio ml 7,11
166 |9.3.1.3 rampa/circulagdes ml 24,67
9.3.2 andar
167 |9.3.2.1 sala ml 28,69
168 |9.3.2.2 sala de reunides ml 14,01
169 |9.3.2.3 hall de distribuicéo ml 10,45
170 |9.3.24 quarto ml 13,93
9.4 Fornecimento e aplicagdo de apainelado de janelas em madeira macica de carvalho, envernizadas com acabamento mate, com 20 mm de espessura, incluindo cortes, remates e
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicagao das pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
171 |94.1 Véo Pel (1,10x2,30)x1 UN 1
172 [9.4.2 V&o Pe2 ((1,00x2,35)+0,48) x1 UN 1
173 [9.4.3 Vo Pe3 (1,00x2,00)x1 UN 1
174 19.4.4 Véao Pe4 (1,25x2,60)x1 UN 1
175 |9.45 Véao Pe5 (0,90x2,00)x1 UN 1
176 |9.4.6 Vao Ve 1 (1,10x1,45)x2 UN 1
177 [9.4.7 V3o Ve 2(1,10x1,45)+0,55)x2 UN 2
178 [9.4.8 Véao Ve 3 (0,750x1,45)x1 UN 1
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179 |9.4.9 Véao Ve 4 (1,05x1,45)x2 UN 2
180 |9.4.10 Vao Ve 5 (0,650x1,45)x1 UN 1
9.5 Fornecimento e aplicacéo de portadas de janelas em madeira macica de carvalho, envernizadas com acabamento mate, com 20 mm de espessura, incluindo ferragens em ag¢o inox
cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicagdo das pecas escritas e desenhadas constituintes do
181 |9.5.1 Vao Ve 1 (1,10x1,45)x2 m2 3,19
182 (9.5.2 Vao Ve 5 (1,10x2,00)x2 m2 4.4
183 |9.5.3 Vao Ve 6 (1,10x2,90)x1 m2 3,19
9.6 Fornecimento e aplicacdo de estores em tela do tipo black-out, da Diflex ou de qualidade equivalente, incluindo todos os acessoérios de fixagdo. (medido pela area de vao)
184 |9.6.1 Vao Ve 4 (1,00x1,02)x1 m2 1,02
185 [9.6.2 Vao Ve 7 (0,20x1,02)x1 m2 0,204
186 [9.6.3 Vao Ve 8 (1,25x1,20)x1 m2 1,5
187 (9.7 Armario modular pré-fabricado, encastrado, de duas folhas de correr de 250x130x60 cm, de painel aglomerado revestido com papel melaminico, de 16 mm de | UN 1
espessura, nos lados, tecto, base e armario superior, e de 10 mm de espessura no fundo; porta com folha de 19 mm de espessura e bordos desta com lamina de 1,4 mm
de PVC. Inclusive pré-aro, ripas de madeira para apoio da base do armario, painel de madeira para base do armario, médulos coluna e prateleiras de divisdo no armario
superior, molduras em MDF plastificadas, guarni¢éo, soco e outras ferragens, adesivo de reaccdo de poliuretano, para colagem de madeira e espuma de poliuretano
para enchimento da folga entre pré-aro e armario.

10 SERRALHARIAS
10.1 Recuperacdo das guardas das varandas constituidas por ferro pintado que inclui os seguintes trabalhos: decapagem, tratamento de ferrugem, verificagdo dos chumbadores e
pinturas com a aplicagéo prévia de primario para materiais ferrosos.
188 |10.1.1 varanda no andar (medido em algado) m2 3,78
189 |[10.2 Recuperagéo do portdo de acesso as escadarias exteriores de acesso ao andar constituidas por ferro pintado que inclui os seguintes trabalhos: decapagem, tratamento | m2 1,848
de ferrugem, verificagdo dos chumbadores, ferragens e pinturas com a aplicagdo prévia de primario para materiais ferrosos. (medido em algado)
11. PINTURAS
11.1 Paramentos interiores em estanho

11.1.1 Execucdo de pintura em paredes interiores estanhadas, efectuada com primario aquoso branco opacificante do tipo \"PRIMARIO AQUOSO BRANCO\" ref. 1002 da \"BARBOT\" ou
equivalente, conferindo uma 6ptima adesdo ao substrato pelo seu grande poder de penetracdo, aplicado numa demao diluida até 10%, e acabamento com aplicacdo de tinta de
esmalte do tipo \"BARBOSOFT\" semi-acetinado ref. 1210 da \"BARBOT\" ou equivalente, baseado em copolimeros vinilicos, pigmentos e cargas seleccionadas, aplicado em duas
dema&os, devendo a primeira ser diluida com cerca de 15% com agua e as restantes diluidas com cerca de 10% de agua, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a
um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicagao das pecgas escritas e desenhadas constituintes do projecto. Em cor branca

11.1.1.1 |rés do chéo

190 |11.1.1.1.1 |sala m2 56,89
191 |11.1.1.1.2 | hall m2 29,83
192 (11.1.1.1.3 | cozinha m2 18,54
193 (11.1.1.1.4 | hall de distribuigao m2 22,224
11.1.1.2 |andar
194 |11.1.1.2.1 |sala m2 92,52
195 |11.1.1.2.2 | sala de reunies m2 54,72
196 |11.1.1.2.3 | Quarto m2 75,036
197 (11.1.1.2.4 |hall m2 21,08
11.2 Paramentos exteriores
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11.2.1 Execucéao de pintura em paredes exteriores, efectuada com primario fixador de base solvente do tipo \"ISOLANTE ISOCRIL\" ref. 2310 da \"BARBOT\" ou equivalente, baseado numa
resina acrilica, caracterizado pelo seu grande poder de penetracéo e elevada resisténcia a alcalinidade, aplicado numa demé&o diluida até 40%, e acabamento com aplicagdo de tinta
aquosa especial do tipo \"SILOCOAT\" ref. 1600 da \"BARBOT\" ou equivalente, baseada em resinas de silicone, que apresenta muito boa adeséo, actuando simultaneamente como
hidrorepelente mas permitindo permeabilidade ao vapor de agua, aplicada em duas a trés demaos, diluidas com cerca de 10% de agua, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento. Em cor branca, com afinacéo para RAL 9010,

198 [11.2.1.1 |Paredes antigas m2 231,92
199 [11.2.1.2 |Paredes novas m2 50,7
11.3 Tetos interiores

11.3.1 Execucdo de pintura em tectos interiores, efectuada com priméario aquoso branco opacificante do tipo \"PRIMARIO AQUOSO BRANCO\" ref. 1002 da \"BARBOT\" ou equivalente,
conferindo uma 6ptima ades&o ao substrato pelo seu grande poder de penetracéo, e acabamento com aplicagéo de tinta do tipo \"ANTI-CONDENSACAO\" ref. 1601 da \"BARBOT\"
ou equivalente, baseada em copolimeros 100% acrilicos da mais alta qualidade, dotada de alta resisténcia aos fungos, aplicada em duas a trés demaos, sendo a 12 diluida a 15%
com &gua e as restantes até 10%, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento. Em cor branca

11.3.1.1 |rés do chao

200 |11.3.1.1.1 |rampalcirculagdes m2 26,85
201 [11.3.1.1.2 |sala m2 23,95
202 [11.3.1.1.3 | atrio m2 7,55
203 |11.3.1.1.4 |cozinha m2 19,4
204 |11.3.1.1.5 | hall de distribui¢céo m2 9,5
205 [11.3.1.1.6 |WC,s 1 m2 4,7
206 [11.3.1.1.7 |WC,s2 m2 4,8
207 [11.3.1.1.8 | escadas e patamar da cozinha m2 1,8
11.3.1.2 [andar
208 (11.3.1.2.1 | hall de distribuicéo m2 7,05
209 (11.3.1.2.2 | casa de banho m2 4.6
210 |11.3.1.2.3 |quarto m2 12,3
211 |[11.3.1.2.4 | sala de reunides m2 36,75
212 |11.3.1.2.5 |instalagdes sanitarias m2 4,6
12. COBERTURAS
213 (121 Formagao de cobertura inclinada de telhas ceramicas, composta de: FORMACAO DE PENDENTES: estrutura de vara e ripa em pré-esforcado; IMPERMEABILIZACAO: [ m2 132,92

sub-telha do tipo Onduline ou de qualidade equivalente, fixa mecanicamente a estrutura; COBRIMENTO: telha ceramica igual ao existente, cor vermelho, beirados e
cumeeiras, fixada com parafusos rosca-chapa sobre ripas metdlicas de chapa galvanizada, incluindo rufos em chapa de zinco n.° 12, telhas de ventilagcdo e os demais
trabalhos necessarios para o seu bom funcionamento..

13. FUNILARIAS
13.1 Rufos
214 |13.1.1 Fornecimento e montagem de rufos de pingadeira, em chapa de zinco n.° 12, com espessura de 0,8 mm, com desenvolvimento de 60 cm, para vedacao lateral de [ m 27,61

platibandas, incluindo soldas, remates, presilhas de fixacdo, juntas de dilatacdo, membrana pitonada em polietileno de alta densidade tipo \"DELTA MS 500\" da
\"DORKENY\" ou de qualidade equivalente e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

13.2 Tubos de queda
215 (13.2.1 Fornecimento e aplicacéo e tubos de queda em PVC de 125 mm, aplicados, incluindo protecdo mecéanica até 1,50m de altura em tubo de ferro galvanizado de 160 mm e [ ml 21
respetiva ligacdo a rede de aguas pluviais existente.
216 |13.2.2 Fornecimento e aplicagéo de algerozes em chapa de zinco de 0,8 mm, incluindo ligagdo a caleira interior e aos tubos de queda, elementos de suporte e os demais | UN 4
trabalhos necessarios.
14. LOUCAS E EQUIPAMENTO SANITARIO
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14.1 Lougas
217 (14.112 Fornecimento e montagem de sanitas em louca ceramica vitrificada, do de qualidade média, cor branca, com mochila de dupla descarga, tampo da mesma cor, incluindo | UN &
acessorios e ligagGes as redes de aguas e esgotos, pronto a funcionar.
14.1.2 Fornecimento e montagem de lavatério em louga ceramica vitrificada, de qualidade média, incluindo fixagcdes necessarias, sifao de garrafa, valvula cromada, fixac6es, acessdrios e
ligacdes as redes de dguas e esgotos, pronto a funcionar.
218 |[14.1.2.1 |De coluna. UN 3
219 |14.1.3 Fornecimento e montagem de bases de duche em louga ceramica vitrificada, 80x90\" com kit e valvula cromada, incluindo acessoérios e ligacGes as redes de esgotos, | UN 3

pronto a funcionar.

14.1.4 Torneiras

220 (14.1.4.1 |Fornecimento e aplicacdo de duches individuais, com brago de chuveiro de pinha e torneira misturadora, incluindo acessoérios e ligagdes as redes de aguas, pronto a | UN 3
funcionar.
221 |14.1.4.2 |Fornecimento e montagem de torneiras misturadoras, para aplicar em lavatorio, qualidade média, incluindo acessoérios e ligacdes a rede de aguas, pronto a funcionar. UN 3
15. Equipamento Hoteleiro
222 |15.1 Lavadouro tipo Eco Indust Ca de 1000x7000x850 mm com cubo 500x400x300 mm, tampo 40 mm espessura e alcado 100 mm, prateleiras inferior lisa com reforgo, ralo e | UN 1

sifdo; pés em PVC regulaveis em altura, pernas em inos 40x40 com nivelador; lateral mesas 700x590x610; porta de abrir simples 700x610, incluindo misturadora
monocomando aguas fria e quente tipo Prado, ou equivalente.

16. DIVERSOS
223 [16.1 Execucdo de limpeza geral da obra, incluindo remogdo de todos os materiais ou entulhos sobrantes. [uN | 1
17. ESTABILIDADE
17.1 Movimento de terras
224 (17.11 Desmatacéo e decapagem do terreno, profundidade minima de 25 cm, meios mecanicos incl.° remogao, carga, descarga e transporte a vazadouro a uma distancia média | m2 32,32
de 10 km.
225 (17.1.2 Escavacéo para fundagdes de elementos estruturais e regularizacéo do fundo, de terreno de qualquer natureza, incl.° remogéo, carga, descarga e transporte a vazadouro | m3 72,484
a uma distancia média de 10 km.
226 (17.1.3 Escavacéo para pogos de betao ciclopico m3 22
17.2 Aterros
227 |17.2.1 Execucgéo de aterro com solos seleccionados com saibros para execugao do aterro a céu aberto, mediante o espalhamento em camadas com uma espessura de 20 cm [ m3 9,976

de material de empréstimo, e posterior compactacéo através de equipamento mecanico até alcangar um grau de compactacéo néo inferior a 95% da maxima obtida no
ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197, desde a cota do cimo das sapatas até a cota -0,12. Inclusive carga, transporte e descarga no local de
trabalho do material e humedecimento do mesmo.

17.3 Betdo sob fundagdes
228 (17.3.1 Betdo regularizacdo B15 com uma espessura de 0,10 m m3 2,484
229 |17.3.2 Betéo ciclopico em betédo B15, com a incorporagéo de 40% de rachdo mitdo, incluindo todos os trabalhos inerentes. m3 11,25
17.4 Betdo e Ago
17.4.1 C25/30 e A400, incluindo todos os materiais e trabalhos de montagem, betonagem com grua, fornecimento, cofragem e descofragem, escoramentos e outros necessarios ao seu

perfeito acabamento

17.4.1.1 |Elementos de fundacéo

230 |17.4.1.2 |Viga de Fundagao e Linteis m3 4
231 [17.4.1.3 |Sapatas m3 2,53
232 |17.4.1.4 |Pilares m3 1,68
233 |17.4.1.5 |Vigas m3 1,98
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234 |17.5 Laje aligeirada com vigota pré-esforgada de sec¢éo em \"T\" invertido, com documento de homologagéo; abobadilha de betdo, tarugos, inclusive p/p de pecgas especiais, | m2 25,5
com documento de homologacgédo; camada de compressao de 5 cm de espessura, com armadura de distribuicao formada por malha electrossoldada AR30 100x300 mm,
aco A500 EL; .
17.6 Piso Térreo Interior
235 |17.6.1 Massame armado com 10 cm de espessura, incluindo armadura \"Malhasol\" CQ38, aditivo hidr6fugo e acabamento para receber revestimento final. m2 32,32
236 |17.6.2 Camada de enrocamento com 20 cm de espessura, formado por brita, incluindo sub-base, quando necessario, como solos escolhidos na profundidade minima de 20 cm | m2 32,32
compactados a 95% Proctor modificado.
237 (17.6.3 Impermeabilizacéo do tipo DERBIGUM 4 m/m. m2 32,32
238 (17.6.4 Betonilha de regularizagcdo com 0,02 de espessura. m2 32,32
239 (17.6.5 Camada de enchimento com 0,08 m de espessura em todos 0s pavimentos m2 32,32
18. ITED
240 |18.1 Fornecimento e montagem do ATE/ATI, conforme pecas desenhadas e pecas escritas + amplificador de linha vg 1
241 |18.2 Fornecimento e montagem da CV e da CVM, conforme pegas escritas e pegas desenhadas. vg 1
242 118.3 Fornecimento e montagem de caixas, devidamente equipadas. UN A
243 (18.4 Caixa de aparelhagem funda UN 8
244 (18.5 Caixa do tipo C1 UN 1
245 (18.6 Caixa medicéo de terra UN 1
246 |(18.7 Tomada par de cobre simples UN 8
247 (18.8 Tomada TV simples UN 2
248 118.9 Fornecimento e montagem de tubo em vala (1m profundidade x 0,5 m de largura). UN A
249 [18.9.1 PET 63 ml 15
250 [18.10 Fornecimento e montagem de tubo em rogo. UN A
251 |[18.10.1 ERFE 20 ml 200
252 |[18.10.2 ERFE 25 ml 150
253 |[18.10.3 ERFE 40 ml 50
254 ]18.11 Fornecimento e montagem de cablagem em tubo. UN A
255 [18.11.1 UTP 4/ Cat. 6 ml 60
256 |[18.11.2 Cabo Coaxial ml 50
257 |18.11.3 Fio condutor V 2,5mm ml 15
258 |[18.11.4 Fio condutor V 4mm ml 5
259 [18.11.5 Fio condutor V 16mm ml 20
260 |[18.12 Fornecimento e montagem do sistema de antenas UN A
261 [18.12.1 Cabo Coaxial ml 10
262 |18.12.2 Antenas Zona Digital A ou Zona Digital B - Teka UN 1
263 |[18.12.3 Mastro + Acessorios UN 1
264 [18.13 Validagéo e Acompanhamento da Obra UN A
265 (18.13.1 Validagdo da Rede de Tubagem UN 1
266 (18.13.2 Validagdo da ITED - Emissdo da declaracao de conformidade (Termo de Responsabilidade ) - Pressupbe acompanhamento na realizacdo do REF por parte do|UN 1
Instalador.
19. INFRAESTRUTURAS ELETRICIDADE
19.1 PORTINHOLA e CAIXA DE CONTADOR
19.1.1 Fornecimetno e montagem incluindo todos os acessoérios necessarios e trabalhos complementares de constugéo civil.
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267 |19.1.1.1 | Portinhola P100, totalmente equipada com seccionador fusivel, barra de Neutro e fusiveis e tubagem em tubo PEAD diametro de 63 para entada do ramal e interligagéo | UN 1
a caixa do Contador.
268 [19.1.1.2 |Caixa de contador, tubagem em tubo PEAD diametro de 63mm para interligagcdo a portinhola e a ao Quadro Geral de entrada UN 1
19.2 QUADROS ELETRICOS
19.2.1 Fornecimento e montagem incluindo todos os acessorios necessarios e trabalhos complementares de construcéo civil.
19.2.1.1 | QUADRO GERAL
269 |19.2.1.1.1 | Quadro do tipo Hager, FU52DN, e/ou equivalente com porta e fechadura; UN 1
Totalmente equipado de acordo com definido nas pecas desenhadas e escritas incluindo o cabo de alimentagéo desde da portinhola / contador.
19.2.2 QUADRO PARCIAL
270 [19.2.2.1 |Quadro do tipo Hager, FU32DN, e/ou equivalente com porta e fechadura; UN 1
Totalmente equipado de acordo com definido nas pegas desenhadas e escritas incluindo o cabo de alimentagdo desde do Quadro Geral.
19.3 Comandos de lluminacéo
19.3.1 Fornecimento e montagem incluindo, caixa de aparelhagem, tubagem, cabo / condutores de alimentagcdo, todos os acessoérios necessarios e trabalhos complementares de
271 |19.3.1.1 | Detetor Movimento Interior, do tipo Hager, EEB05A, e/ou equivalente. UN 8
272 (19.3.1.2 |Interruptor Simpes, da Legrand,serie Mosaic e/ ou equivalente UN 1
273 |[19.3.1.3 |Comutador de Escada simples, da Legrand, série Mosaic e/ ou equivalente. UN 7
274 (19.3.1.4 |Comutador de Escada Duplo, da Legrand, série Mosaic e/ ou equivalente. UN 1
275 [19.3.1.5 |Inversor de Grupo, da Legrand, série Mosaic e/ ou equivalente. UN 1
276 [19.3.1.6 |Comutador de Lustre, da Legrand, série Mosaic e/ ou equivalente. UN 1
19.4 Aparelhos de lluminacéo
194.1 Fornecimento e montagem incluindo, caixa de aparelhagem, tubagem, cabo / condutores de alimentagdo, todos os acessorios necessarios e trabalhos complementares de
277 (19.4.1.1 |Tipo 1- Exporluz - BLADE SU LED 1800 230V BRANCO QUENTE BR e/ou equivalente UN 1
278 [19.4.1.2 |Tipo 2 - Exporlux - FRANCIS LED 690 | TE EN 70 VE 830 BR 38° OF SE e/ ou equivalente UN 2
279 |[19.4.1.3 |Tipo 3 - Exporlux - PACK LED 872 E PA SD 132 TF 830 BR 96° OF SE e/ ou equivalente UN 2
280 [19.4.1.4 |Tipo 4 - Exporlux - PETI LED 2442 | TE EN 173 AO 830 BR 91° OF SE e/ ou equivalente UN 6
281 [19.4.1.5 |Tipo5 - Exporlux - PETI LED 5384 | TE EN 173 AO 830 BR 92° OF SE e/ ou equivalente UN 10
282 119.4.1.6 |Bloco Autonomo de Emergéncia da Legrand, URA ONE LED, 160 Lm, coma uma antonomia para 1 hora e/ou equivalente. UN 11
19.5 Tomadas Usos Gerais
19.5.1.1 |Fornecimento e montagem incluindo, caixa de aparelhagem, tubagem, cabo / condutores de alimentagdo, todos os acessérios necessarios e trabalhos complementares de
283 |19.5.1.1.1 | Tomadas do Tipo Schuko com alvéolos protegidos do tipo schuko, da Legrand, série mosiac e/ ou equivalente. UN 42
284 [19.5.1.1.2 | Caixa de piso de 8 médulos, totalmente equipada com aparelhagem definida em projeto e acabamento da tampa com o definido pela arquitetura UN 1
19.6 Alimentacdo de Equipamentos e outros
19.6.1 Fornecimento e montagem incluindo, caixa de aparelhagem, tubagem, cabo / condutores de alimentagdo, todos os acessorios necessarios e trabalhos complementares de
285 |19.6.1.1 |Terra de Protecéo da instalagao vg 1
286 [19.6.1.2 |Botoneira de corte de energia conforme definigbes do projeto UN 2
287 [19.6.1.3 |Sistema de campainha UN 1
288 (19.6.1.4 |Alimentacdo CDI UN 1
289 |19.6.1.5 |Alimentacéo ATI/ Bastidor UN 1
290 [19.6.1.6 |Alimentagdo Fogao com caixa terminal em bornes de ceramica UN 1
291 |19.6.1.7 |Alimentacéo a caldeira com tomada Legrand serie Mosaic e/ou equivalente UN 1
292 |19.6.1.8 |Extratores da S&P silente 100 UN 3
19.6.1.9 | Certificagdes
293 [19.6.1.10 |Certificacdo da Instalacdo Elétrica [UN | 1
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20. SEGURANGCA CONTRA INCENDIO
294 (20.1 Fornecimento e montagem de central de detegdo de incéndios, com dois loops, enderegavel, com display em portugués, bateria com autonomia de 72 horas, em situagéo | UN 1
de emergéncia, de acordo com as pecas escritas e desenhadas do projeto de SCIE.
295 (20.2 Fornecimento e montagem de detetores dpticos enderecaveis, com a respetiva base e acessorios de fixacdo, de acordo com as pec¢as desenhadas. UN 12
296 (20.3 Fornecimento e montagem de botoneiras enderegaveis, com inscricdo em portugués, para semi-embutir, de acordo com as pegas desenhadas. UN 4
297 |20.4 Fornecimento e montagem de sirene de alarme, com todos os materiais, componentes adicionais, acessorios, de acordo com as pecas desenhadas. UN 1
298 |20.5 Fornecimento e montagem de extintores do tipo ABC de 6Kg para colocagédo em suporte proprio, de acordo com as pegas desenhadas. UN 3
299 (20.6 Fornecimento e montagem de extintores do tipo CO2 de 2Kg para fixagdo em suporte préprio, de acordo com as pecas desenhadas. UN 2
300 (20.7 Fornecimento e montagem de pictograma fotoluminescente para sinalizacdo de CDI, com 200x100mm, de uma face aplicado na parede, do tipo 1 da SINALUX, ou|UN 1
equivalente.
301 (20.8 Fornecimento e montagem de pictograma fotoluminescente para sinalizacdo de botoneiras de alarme incéndio, com 150x150mm, de uma face aplicado na parede, do [ UN 5
tipo 1 da SINALUX, ou equivalente.
302 |20.9 Fornecimento e montagem de pictograma fotoluminescente para sinalizagdo de extintores, com 150x150mm, de uma face aplicado na parede, do tipo 1 da SINALUX, ou [ UN 6
equivalente.
303 |20.10 Fornecimento e montagem de pictograma fotoluminescente para sinalizacdo de corte geral de energia, com 200x100mm, de uma face aplicado na parede, do tipo 1 da | UN 1
SINALUX, ou equivalente.
304 |20.11 Fornecimento e montagem de pictograma fotoluminescente para sinalizacdo de quadros eléctricos, com 200x100mm, de uma face aplicado na parede, do tipo 1 da|UN 2
SINALUX, ou equivalente.
305 |20.12 Producéo, fornecimento e montagem de plantas de emergéncia e instru¢cdes de seguranca, em material fotoluminescente, do tipo SINALUX ou equivalente, a colocar nos | UN 3
locais indicados no projeto e normalizados, de acordo com a lei atual, portaria e DL n® 220/2008 na atual redacdo dada pelo DL 224/2015.
306 |20.13 Fornecimento e montagem de pictograma fotoluminescente para informacdo de Nao Utilizagdo de Elevador em caso de emergéncia, com 150x150mm, de uma face | UN 2
aplicado na parede, do tipo 1 da SINALUX, ou equivalente.
307 |20.14 Fornecimento e montagem de pictograma fotoluminescente para sinalizagdo de caminho de fuga Descer Escada a Direita, com 200x100mm, de uma face aplicado na | UN 1
parede, do tipo 1 da SINALUX, ou equivalente.
308 |20.15 Fornecimento e montagem de pictograma fotoluminescente para sinalizacéo de caminho de fuga Evacuagédo para a Esquerda, com 200x100mm, de uma face aplicado | UN 2
na parede, do tipo 1 da SINALUX, ou equivalente.
309 |20.16 Fornecimento e montagem de pictograma fotoluminescente para sinalizacdo de caminho de fuga - Saida em frente, com 200x100mm, de uma face aplicado na parede, | UN 7
do tipo 1 da SINALUX, ou equivalente..
310 |20.17 Fornecimento e montagem de pictograma fotoluminescente para sinalizagdo de caminho de fuga - Porta Saida, com 200x100mm, de uma face aplicado na parede, do | UN 3
tipo 1 da SINALUX, ou equivalente..
311 |20.18 Os Blocos Auténomos de iluminagédo de Emergéncia fazem parte do projecto de electricidade, sendo apenas feita a sua verificagdo e operacionalidade. UN 1
312 |20.19 Fornecimento e montagem de cablagem para a ligagao de todos os equipamentos que dela necessitam vg 1
313 |20.20 Fornecimento de um dossier, com toda a documentacao técnica dos materiais, certificados, catalogos, referéncia e outras especificagoes. UN 1
21, REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
21.1 REDE INTERIOR
2111 Fornecimento e instalagcdo de tubagem em PPR (PN20),na rede de agua fria, incluindo acessérios de ligacao, derivacdo de compresséo e fixagdo, instalada em tecto falso (ou sanca)
e em rocos conforme pecas desenhadas, e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento e demais acessérios, assente de:
314 [21.1.1.1 |DN20 m 28,182
315 [21.1.1.2 |DN25 m 32,714
316 [21.1.1.3 |DN32 m 18,634
21.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem em PPR (PN20),na rede de a4gua quente, incluindo isolamento térmico com espuma elastomérica com espessura superior a 10mm e com
pintura de protecéo a cor branca, acessorios de ligagao, derivacdo de compresséao e fixagdo,instalada em tecto falso (ou sanca) e em rogos conforme pecas desenhadas e todos os
trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento e demais acessérios, assente de:
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317 [21.2.1 DN 20 m 53,636
318 (21.2.2 DN 25 m 16,753
319 (21.2.3 DN 32 m 3,729
21.3 DIVERSOS (ACESSORIOS/VALVULAS E EQUIPAMENTOS)
320 |21.3.1 Fornecimento e instalacdo de valvulas de seccionamento, incluindo caixa para alojamento de vélvulas e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento e [ UN 14
demais acessorios e trabalhos
321 |21.3.2 Fornecimento e montagem de Bomba de Calor compacta de 80 litros de capacidade conforme especificado em CTEs, incluindo ligages hidraulicas, esgoto de [ UN 1
condensados e condutas de admisséo e extracéo de ar diretas para o exterior
322 (21.3.3 Execucdo de nicho de contador no muro de vedacgdo e de novo ramal domiciliario em tubagem de PEAD (1MPa)incluindo, movimento de terras inerente, tomada de | vg 1
carga, valvula de seccionamento, fita sinalizadora e demais acessérios, com reposi¢cdo de pavimento, conforme pormenor, no diametros 32mm. Nota: O ramal de ligacéo
ndo sera para executar no caso de se verificar (em obra) que o existente € de 32mm (minimo) e estd em bom estado de conservacdo e cumpre as normas em vigor (ndo
foi possivel confirmar)

22, REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS
22.1 Trabalhos de apoio de construcao civil a instalagcdo da Rede de Drenagem de Esgotos e ligacdo a rede publica de saneamento, conforme projecto da especialidade, incluindo
demais trabalhos e todos os trabalhos necessario:
22.1.1 Abertura e tapamento de rogos e valas, abertura de negativos para instalagdo de coletores prediais da rede de saneamento em tubagem de PVC
323 |22.1.1.1 |Interior e zona do logradouro ml 30,404
324 (22.1.1.2 |Exterior (CP7), abertura e tapamento de vala, incluindo reposi¢do de pavimento (calgada portuguesa e pavimento em pedra na rua) ml 1,43
22.2 Execucdo de Caixas de visita, construidas em alvenaria de blocos macicos, assente sobre fundo em betéo, revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia, meias
canas necessarias, com vedacao hidraulica com protecao e pintura anticorruséo:
22.2.1 Camaras de visita interiores com tampas em ferro fundido ou equivalente para revestir com o mesmo acabamento do pavimento
325 |22.1.2.1 |Caixa 45x45mm UN 7
326 (22.3 Fornecimento e instalagdo de caixa de ramal domiciliario em Polipropileno de diametro D 400 mm e com uma extensdo de PVC SN8 de diametro 400 mm, incluindo | UN 1

escavacao, aterro em camada de granulometria extensa e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho tipo das pecas desenhadas. Nota: A CRL néo
sera para executar no caso de se verificar (em obra) que o existente cumpre as dimensdes minimas regulamentares e esta em bom estado de conservagdo e cumpre as
normas em vigor (néo foi possivel confirmar)

327 |22.4 Fornecimento e assentamento de tampas metalicas em ferro fundido ddtil, anti-roubo, com as dimensdes de 0,50x0,50 m2 da classe D 400 ( NP EN 124), incluindo aro | UN 1
metalico sifonado e inscrigdo de \"Aguas residuais\" e logotipo da Entidade Gestora conforme desenho de pormenor.
225 Fornecimento e montagem de tubagem em colectores prediais de PVC rigido, incluindo assentamento e todos os acessoérios na rede de drenagem de esgotos enterradas entre as
caixas de visita, e demais trabalhos e todos os trabalhos necessarios.
328 (2251 Tubagem em PVC: @110 mm ml 30,855
329 (22.6 Execucdo de ramal de ligagdo domiciliario de aguas residuais, em PPC(polipropileno corrugado segundo a EN-13476-3) da classe SN 8, incluindo forquilha (se | UN 1

necessario), levantamento e reposicao de pavimentos, movimento de terras inerente nas condi¢cdes da vala das redes gerais em didametro 125mm. Nota: O ramal de
ligacédo ndo sera para executar no caso de se verificar (em obra) que o existente é de 125mm (minimo) e estd em bom estado de conservagdo e cumpre as normas em
vigor (néo foi possivel confirmar)

22.7 Tubagem em PVC rigido em ramais de descarga individuais ou coletivos, tubos de queda e ventilagdes, incluindo abertura, tapamento de rogos e carotes, montagem com todas as
ligagdes, acessorios e juntas na rede de drenagem de esgotos no interior das instalagdes até as caixas de visita ou de pavimento ou aos tubos de queda e verticais até a cobertura
com bengala superior para ventilagdo dos sistemas

330 |22.7.1 @50 mm ml 14,267

331 |22.7.2 @75 mm ml 14,311

332 |22.7.3 @90 mm ml 5,192

333 |22.7.4 @110 mm ml 10,45
22.8 Fornecimento e montagem de caixas e sifées de pavimento em diametro 125mm em PVC rigido, incluindo tampa de roscar em latdo cromado
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334 |22.9 Caixas de pavimento de passagem/reunido/sifées de pavimento | UN 5
23. VENTILACAO
23.1 Ventiladores de extracéo, incluindo suportes e ligagéo a rede aerélica

335 [23.1.1 VEIS_PO - S&P TD SILENT ECOWATT 350/125 ou equivalente UN 1

336 [23.1.2 VEIS_AND - S&P TD SILENT ECOWATT 500/150 ou equivalente UN 1

337 |23.1.3 VE_LAB - S&P DECOR 200 CZ ou equivalente UN 1
23.2 Difusao
23.3.1 Grelha de extracdo e retorno simples deflexdo, com registo, incluindo pleno e trogo flexivel

338 [23.3.1.1 |GE 300x150 mm UN 1

339 (23.3.1.2 |Valvulas de extracao VE @ 125mm UN 3
23.3 Grelhas de sobrepresséo

340 [23.3.1 S&P - PER-125W ou equivalente | UN 1
23.4 Terminal de coberturatipo VHL, em aco galvanizado, incluindo rufagem/selagem a cobertura

341 |23.4.1 Terminal de cobertura tipo VHL @150mm UN 1

342 |23.4.2 Terminal de cobertura tipo VHL @125mm UN 1
235 Grelhas de porta, em aluminio, com aro de remate, dupla face e alhetas e V invertido

343 [235.1 300x150 mm [uN | 5
23.6 Grelhas de parede em aluminio estampado, com registo, a instalar pelo interior, na dimenséo de:

344 |[23.6.1 Gl 150x150 mm UN 1

345 |[23.6.2 Gl 200x200 mm UN 1

346 |[23.6.3 Gl 250x250 mm UN 2
23.7 Grelhas de parede em aluminio estampado, com registo, a instalar pelo interior, Autogyre ou equivalente, na dimenséo de:

347 |[23.7.1 GE 150x150 mm UN 1

348 |[23.7.2 GE 200x200 mm UN 1

349 [23.7.3 GE 250250 mm UN 2

350 [23.7.4 Obturador anti-retorno @150mm UN 1
23.8 Rede Aerdlica e Acessorios

351 (23.8.1 Condutas de secgéo retangular, para trocos de atravessamento de paredes, chapa galvanizada 1mm | m2 | 2
23.9 Condutas de secgdo circular, tipo Spiro, incluindo acessérios, portas de visita, registos e ligagdes flexiveis sem isolamento térmico, conforme CTE.

352 [23.9.1 @ 125 mm ml 12

353 |23.9.2 @ 150 mm ml 6
23.10 INSTALACOES ELECTRICAS ASSOCIADAS AO AVAC

354 |23.10.1 Ligacéo do cabo das IE ao equipamento e verificagdo de bom funcionamento, protecéo, compatibilizacdo com as Instalagées Elétricas gerais. | UN | 3
23.11 INSTALAGOES ELECTRICAS ASSOCIADAS AO AVAC

355 |23.11.1 Abertura e tapamento de rogos, remates, pinturas, impermeabilizagées, selagens, associadas a instalagéo de ventilagao. | UN | 1
24, REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
24.1 Colectores Prediais
24.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC duro corrugado abobadado, ligac6es e envolvimento em manta geotéxtil abertura e tapamento de valas, remog¢ao a vazadouro

de material sobrante, incluindo curvas e

356 [24.1.1.1 |- didmetro 200 mm [m | 30
24.2 Caixas

357 |24.2.1 Execucéao de caixa de visita com aro e tampa metalica quadrada D125 de 60x60 cm | UN | 5
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358 (24.3 Execucéo de caixa tipo avenida, executada em betdo B25 e Aco A400, encimada com cone diametro 1.25 de betéo pré-fabricada e com tampa de ferro fundido, incluindo | UN
movimento de terras, ligagdes e os demais trabalhos inerentes, para profundidades superiores a 1,50 m

359 (24.4 Sargetas em Betdo armado, com grelha e aro anti-roubo D250 UN

360 (24.5 Fornecimento e aplicacdo de caneletes normais tipo \"M20S\", da Concretex, ou de qualidade equivalente, em betéo pré fabricado, equipadas com grelhas, sendo a carga | ml
de ruptura admissivel de 25 KN, incluindo ligacéo & rede de &guas pluviais e todos os trabalhos inerentes.

Praca Ferreira Tavares
Telef. 234529300 / Fax. 234522225
www.cm-albergaria.pt Pagina 17 de 17



