
Município de Tomar
Procedimento 67/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRAVESSA DO SOL POSTO
 1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1.1 Remoção de pavimentos existentes, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes. m2 72,5
2 1.1.2 Limpeza do pavimento para posterior pavimentação m2 195
 1.2 PAVIMENTAÇÃO
 1.2.1 Camadas granulares
3 1.2.1.1 Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura m2 66,5
4 1.2.1.2 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura m2 66,5
 1.2.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
5 1.2.2.1 Binder, AC20 bin ligante(MB) com 0,8 m de espessura. m2 95,5
6 1.2.2.2 Desgaste, AC14 surf ligante (BB) com 0,06m de espessura m2 195
 1.2.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:
7 1.2.3.1 Rega de impregnação com emulsão betuminosa m2 95,5
8 1.2.3.2 Rega de colagem com emulsão modificada m2 195
 1.3 OUTROS TRABALHOS
9 1.3.1 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1
 1.4 ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 1.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS

10 1.4.1.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terra, incluindo remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes. m3 84,96
11 1.4.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu envolvimento. m3 25,2
12 1.4.1.3 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo e compactação. m3 54,72
 1.4.2 TUBAGENS

13 1.4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC 200mm, PN6 ml 36
14 1.4.2.2 Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora. ml 36
 1.4.3 CAIXAS DE VISITA

15 1.4.3.1 Execução de caixas de visita, com fundo pré-fabricado, aro e tampa em F.F. CL 400 com 0,60m de abertura útil e inscrição \"DOMÉSTICOS\", com altura igual ou inferior
a 2,50m

UN 2

 1.4.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
16 1.4.4.1 Ramal de ligação geral de saneamento à rede geral do município, de PVC liso, série SN-4, rigidez anelar nominal 4 kN/m², de 125 mm de diâmetro ml 24
17 1.4.4.2 Fornecimento e montagem de caixa de ramal domiciliário com 0,40x0,40, incluíndo tampa em F.F. UN 6
 1.4.5 OUTROS TRABALHOS

18 1.4.5.1 Remoção de Rede existente ml 36
19 1.4.5.2 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1
 1.5 REDE ÁGUAS E  INCÊNDIOS
 1.5.1 MOV. DE TERRAS

20 1.5.1.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terra, incluindo remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes. m3 31,2

Praça da República


Telef. 249329806 / Fax. 249329809
www.cm-tomar.pt Página 1 de 6



Município de Tomar
Procedimento 67/2020

21 1.5.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu envolvimento. m3 14,446
22 1.5.1.3 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo e compactação. m3 12,434
 1.5.2 TUBAGENS
 1.5.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC, PN10, incluindo a ligação à rede de abastecimento de água existente e todos os trabalhos e acessórios necessários:

23 1.5.2.1.1 DN 63mm m 36
24 1.5.2.2 Execução de desactivação de rede de abastecimento existente ml 36
25 1.5.2.3 Execução de by-pass de alimentação às habitações durante a realização dos trabalhos, incluindo válvulas,acessórios e todos os trabalhos necessários a um regular

abastecimento domiciliário
vg 1

26 1.5.2.4 Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora. ml 36
 1.5.3 ORGÃOS E ACESSÓRIOS
 1.5.3.1 Fornecimento e montagem de acessórios em PVC

27 1.5.3.1.1 Curva diam 63mm a 22º30\" UN 1
28 1.5.3.1.2 Junta cega diam 63mm UN 1
29 1.5.3.2 Execução de Ramais de ligação (Domiciliários), incluindo tubagem, abraçadeira de ramal ø63mm, válvula de ramal DN25, tampão ø32 UN 4
 1.5.4 OUTROS TRABALHOS

30 1.5.4.1 Fornecimento e instalação de maciços de amarração em betão UN 2
31 1.5.4.2 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1
 1.6 REDE DE GÁS
 1.6.1 MOV. DE TERRAS

32 1.6.1.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terra, incluindo remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes. m3 21,6
33 1.6.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu envolvimento. m3 10,001
34 1.6.1.4 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo e compactação. m3 7,279
35 1.6.2 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1
 2 CANTO DO TALHO
 2.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

36 2.1.1 Remoção de pavimentos existentes, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes. m2 81
37 2.1.2 Limpeza do pavimento para posterior pavimentação m2 160
 2.2 PAVIMENTAÇÃO
 2.2.1 Camadas granulares

38 2.2.1.1 Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura m2 108,8
39 2.2.1.2 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura m2 108
 2.2.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:

40 2.2.2.1 Binder,  AC20 bin ligante(MB) com 0,8 m de espessura. m2 139
41 2.2.2.2 Desgaste,  AC14 surf ligante (BB) com 0,06m de espessura m2 160
 2.2.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:

42 2.2.3.1 Rega de impregnação com emulsão betuminosa m2 139
43 2.2.3.2 Rega de colagem com emulsão modificada m2 160
 2.3 OUTROS TRABALHOS

44 2.3.1 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1
 2.4 ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 2.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS

45 2.4.1.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terra, incluindo remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes. m3 64,32
46 2.4.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu envolvimento. m3 17,04
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47 2.4.1.3 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo e compactação. m3 42,8
 2.4.2 TUBAGENS

48 2.4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC 200mm, PN6 ml 32
49 2.4.2.2 Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora. ml 32
 2.4.3 CAIXAS DE VISITA

50 2.4.3.1 Execução de caixas de visita, com fundo pré-fabricado, aro e tampa em F.F. CL 400 com 0,60m de abertura útil e inscrição \"DOMÉSTICOS\", com altura igual ou inferior
a 2,50m

UN 2

 2.4.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
51 2.4.4.1 Ramal de ligação geral de saneamento à rede geral do município, de PVC liso, série SN-4, rigidez anelar nominal 4 kN/m², de 125 mm de diâmetro ml 60
52 2.4.4.2 Fornecimento e montagem de caixa de ramal domiciliário com 0,40x0,40, incluíndo tampa em F.F. UN 10
 2.4.5 OUTROS TRABALHOS

53 2.4.5.1 Remoção de Rede existente ml 32
54 2.4.5.2 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1
 2.5 REDE ÁGUAS E  INCÊNDIOS
 2.5.1 MOV. DE TERRAS

55 2.5.1.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terra, incluindo remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes. m3 43,2
56 2.5.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu envolvimento. m3 19,45
57 2.5.1.3 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo e compactação. m3 20,15
 2.5.2 TUBAGENS
 2.5.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC, PN10, incluindo a ligação à rede de abastecimento de água existente e todos os trabalhos e acessórios necessários:

58 2.5.2.1.1 DN 63mm m 32
59 2.5.2.2 Execução de desactivação de rede de abastecimento existente ml 32
60 2.5.2.3 Execução de by-pass de alimentação às habitações durante a realização dos trabalhos, incluindo válvulas,acessórios e todos os trabalhos necessários a um regular

abastecimento domiciliário
vg 1

61 2.5.2.4 Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora. ml 32
 2.5.3 ORGÃOS E ACESSÓRIOS
 2.5.3.1 Fornecimento e montagem de acessórios em PVC

62 2.5.3.1.1 Curva diam 63mm a 22º30\" UN 1
63 2.5.3.1.2 Junta cega diam 63mm UN 1
64 2.5.3.2 Execução de Ramais de ligação (Domiciliários), incluindo tubagem, abraçadeira de ramal ø63mm, válvula de ramal DN25, tampão ø32 UN 10
 2.5.4 OUTROS TRABALHOS

65 2.5.4.1 Fornecimento e instalação de maciços de amarração em betão UN 2
66 2.5.4.2 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1
 2.6 REDE DE GÁS
 2.6.1 MOV. DE TERRAS

67 2.6.1.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terra, incluindo remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes. m3 19,2
68 2.6.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu envolvimento. m3 8,33
69 2.6.1.4 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo e compactação. m3 7,03
70 2.6.2 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1
 3 TRAVESSA DO BRANCO
 3.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

71 3.1.1 Remoção de pavimentos existentes, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes. m2 115,4
72 3.1.2 Limpeza do pavimento para posterior pavimentação m2 190
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 3.2 PAVIMENTAÇÃO
 3.2.1 Camadas granulares

73 3.2.1.1 Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura m2 115,4
74 3.2.1.2 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura m2 115,4
 3.2.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:

75 3.2.2.1 Binder,  AC20 bin ligante(MB) com 0,8 m de espessura. m2 152,6
76 3.2.2.2 Desgaste,  AC14 surf ligante (BB) com 0,06m de espessura m2 190
 3.2.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:

77 3.2.3.1 Rega de impregnação com emulsão betuminosa m2 115,4
78 3.2.3.2 Rega de colagem com emulsão modificada m2 190
 3.3 OUTROS TRABALHOS

79 3.3.1 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1
 3.4 ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 3.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS

80 3.4.1.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terra, incluindo remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes. m3 69,84
81 3.4.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu envolvimento. m3 19,74
82 3.4.1.3 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo e compactação. m3 44,78
 3.4.2 TUBAGENS

83 3.4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC 200mm, PN6 ml 38
84 3.4.2.2 Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora. ml 38
 3.4.3 CAIXAS DE VISITA

85 3.4.3.1 Execução de caixas de visita, com fundo pré-fabricado, aro e tampa em F.F. CL 400 com 0,60m de abertura útil e inscrição \"DOMÉSTICOS\", com altura igual ou inferior
a 2,50m

UN 2

 3.4.4 3.4.4
86 3.4.4.1 Ramal de ligação geral de saneamento à rede geral do município, de PVC liso, série SN-4, rigidez anelar nominal 4 kN/m², de 125 mm de diâmetro ml 36
87 3.4.4.2 Fornecimento e montagem de caixa de ramal domiciliário com 0,40x0,40, incluíndo tampa em F.F. UN 9
 3.4.5 OUTROS TRABALHOS

88 3.4.5.1 Remoção de Rede existente ml 38
89 3.4.5.2 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1
 3.5 REDE ÁGUAS E  INCÊNDIOS
 3.5.1 MOV. DE TERRAS

90 3.5.1.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terra, incluindo remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes. m3 44,4
91 3.5.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu envolvimento. m3 20,56
92 3.5.1.3 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo e compactação. m3 19,28
 3.5.2 TUBAGENS
 3.5.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC, PN10, incluindo a ligação à rede de abastecimento de água existente e todos os trabalhos e acessórios necessários:

93 3.5.2.1.1 DN 63mm m 38
94 3.5.2.2 Execução de desactivação de rede de abastecimento existente ml 38
95 3.5.2.3 Execução de by-pass de alimentação às habitações durante a realização dos trabalhos, incluindo válvulas,acessórios e todos os trabalhos necessários a um regular

abastecimento domiciliário
vg 1

96 3.5.2.4 Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora. ml 38
 3.5.3 ORGÃOS E ACESSÓRIOS
 3.5.3.1 Fornecimento e montagem de acessórios em PVC

Praça da República


Telef. 249329806 / Fax. 249329809
www.cm-tomar.pt Página 4 de 6



Município de Tomar
Procedimento 67/2020

97 3.5.3.1.1 Curva diam 63mm a 22º30\" UN 1
98 3.5.3.1.2 Junta cega diam 63mm UN 1
99 3.5.3.2 Execução de Ramais de ligação (Domiciliários), incluindo tubagem, abraçadeira de ramal ø63mm, válvula de ramal DN25, tampão ø32 UN 9
 3.5.4 OUTROS TRABALHOS

100 3.5.4.1 Fornecimento e instalação de maciços de amarração em betão UN 2
101 3.5.4.2 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1

 3.6 REDE DE GÁS
 3.6.1 MOV. DE TERRAS

102 3.6.1.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terra, incluindo remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes. m3 21,6
103 3.6.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu envolvimento. m3 10
104 3.6.1.4 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo e compactação. m3 7,28
105 3.6.2 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1

 4 TRAVESSA DA BELA VISTA
 4.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

106 4.1.1 Remoção de pavimentos existentes, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes. m2 90
107 4.1.2 Limpeza do pavimento para posterior pavimentação m2 90

 4.2 PAVIMENTAÇÃO
 4.2.1 Camadas granulares

108 4.2.1.1 Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de espessura m2 90
109 4.2.1.2 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura m2 90

 4.2.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
110 4.2.2.1 Binder,  AC20 bin ligante(MB) com 0,8 m de espessura. m2 90
111 4.2.2.2 Desgaste,  AC14 surf ligante (BB) com 0,06m de espessura m2 90

 4.2.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:
112 4.2.3.1 Rega de impregnação com emulsão betuminosa m2 90
113 4.2.3.2 Rega de colagem com emulsão modificada m2 90

 4.3 OUTROS TRABALHOS
114 4.3.1 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1

 4.4 ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 4.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS

115 4.4.1.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terra, incluindo remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes. m3 53,88
116 4.4.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu envolvimento. m3 13,6
117 4.4.1.3 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo e compactação. m3 36,36

 4.4.2 TUBAGENS
118 4.4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC 200mm, PN6 ml 28
119 4.4.2.2 Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora. ml 28

 4.4.3 CAIXAS DE VISITA
120 4.4.3.1 Execução de caixas de visita, com fundo pré-fabricado, aro e tampa em F.F. CL 400 com 0,60m de abertura útil e inscrição \"DOMÉSTICOS\", com altura igual ou inferior

a 2,50m
UN 2

 4.4.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
121 4.4.4.1 Ramal de ligação geral de saneamento à rede geral do município, de PVC liso, série SN-4, rigidez anelar nominal 4 kN/m², de 125 mm de diâmetro ml 20
122 4.4.4.2 Fornecimento e montagem de caixa de ramal domiciliário com 0,40x0,40, incluíndo tampa em F.F. UN 5

 4.4.5 OUTROS TRABALHOS
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123 4.4.5.1 Remoção de Rede existente ml 28
124 4.4.5.2 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1

 4.5 REDE ÁGUAS E  INCÊNDIOS
 4.5.1 MOV. DE TERRAS

125 4.5.1.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terra, incluindo remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes. m3 28,8
126 4.5.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu envolvimento. m3 13,33
127 4.5.1.3 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo e compactação. m3 12,47

 4.5.2 TUBAGENS
 4.5.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC, PN10, incluindo a ligação à rede de abastecimento de água existente e todos os trabalhos e acessórios necessários:

128 4.5.2.1.1 DN 63mm m 25
129 4.5.2.2 4.5.2.2 ml 28
130 4.5.2.3 Execução de by-pass de alimentação às habitações durante a realização dos trabalhos, incluindo válvulas,acessórios e todos os trabalhos necessários a um regular

abastecimento domiciliário
vg 1

131 4.5.2.4 Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora. ml 25
 4.5.3 ORGÃOS E ACESSÓRIOS
 4.5.3.1 4.5.3.1

132 4.5.3.1.1 Curva diam 63mm a 22º30\" UN 1
133 4.5.3.1.2 Junta cega diam 63mm UN 1
134 4.5.3.2 Execução de Ramais de ligação (Domiciliários), incluindo tubagem, abraçadeira de ramal ø63mm, válvula de ramal DN25, tampão ø32 UN 5

 4.5.4 OUTROS TRABALHOS
135 4.5.4.1 Fornecimento e instalação de maciços de amarração em betão UN 2
136 4.5.4.2 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1

 4.6 REDE DE GÁS
 4.6.1 MOV. DE TERRAS

137 4.6.1.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terra, incluindo remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes. m3 16,8
138 4.6.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu envolvimento. m3 7,78
139 4.6.1.4 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo e compactação. m3 5,66
140 4.6.2 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1

 5 RUA DO IMPASSE
 5.6 REDE DE GÁS
 5.6.1 MOV. DE TERRAS

141 5.6.1.1 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terra, incluindo remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes. m3 19,2
142 5.6.1.2 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de assentamento de tubagens e seu envolvimento. m3 8,89
143 5.6.1.4 Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou de empréstimo e compactação. m3 6,47
144 5.6.2 Fornecimento de telas finais da instalação executada, incluindo um suporte magnético de todas as peças escritas e desenhadas vg 1

 6 DIVERSOS
145 6.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluíndo instalações da fiscalização, vedação do espaço e reposição do terreno nas condições iniciais vg 1
146 6.2 Implementação do PSS e PGR da obra vg 1
147 6.3 Fornecimento e instalação de sinalização temporária destinada a informar inequivocamente toda a área de trabalhos, as vias vedadas ao trânsito e os percursos

alternativos de forma a causar o mínimo de incómodos aos utentes habituais esporádicos das
vg 1
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