Céamara Municipal de Alenquer

Procedimento 57/2020_CMA

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o [Unidade | Qtd [local de execugéo
1 SECCAO 1 - ARQUITETURA
1.1 CAP®° 1 - PAREDES E DIVISORIAS
1 1.1.1 Execucdo de paredes duplas exteriores, em alvenaria de tijolo ceramico de barro vermelho furado, de | m2 253,5

30x20x15 + 30x20x11cm, incluindo isolamento térmico em poliestireno extrudido com 6cm, grampeamento e
construcdo de linteis ligeiramente armados sobre e sob os véos; isolamento com wallmate de 6cm de
espessura ha face interior da viga e tela em fibra de vidro do tipo \"vimaplas\" ou equivalente na correc¢éo de
pontes térmicas rematadas com forra ceramico com 4cm de espessura, assente com argamassa de cimento
e areia e todos os trabalhos necessarios a sua perfeira execugao.

2 1.1.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior de tijolo simples de 30x20x15 com isolamento acustico [ m2 243,76
tipo ou equivalente \"'BANDA FONODAN da DANOSA\" entre o seu limite superior e a laje de teto, com
barramento em mastique préprio para receber estuque, e construgdo de linteis ligeiramente armados sobre e
sob os véos, assente com argamassa de cimento e areia e todos os trabalhos necessarios a sua perfeira
execugao.

3 1.1.3 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior de tijolo simples de 30x20x11, com isolamento acUstico | m2 185,23
tipo ou equivalente \"'BANDA FONODAN da DANOSA\" entre o seu limite superior e a laje de teto, com
barramento em mastique préprio para receber estuque, e construcédo de linteis ligeiramente armados sobre e
sob os véos, assente com argamassa de cimento e areia e todos os trabalhos necessarios a sua perfeira
execucao.

4 (1.14 Fornecimento e assentamento de alvenaria interior de tijolo simples de 30x20x7 e construcdo de linteis | m2 3,7
ligeiramente armados sobre e sob o0s vaos, assente com argamassa de cimento e areia e todos os trabalhos
necessarios a sua perfeira execugao.

5 1.1.5 Fornecimento e aplicacéo de reforgo aclstico em paredes interiores existentes (entre salas de aula e educ. [ m2 33,65
plastica), com isolamento em I& de rocha com 4cm espessura e 70kg/m3 de densidade, dupla placa de gesso
cartonado com 12,5mm de espessura cada placa, sendo a placa exterior de alta dureza tipo ou equivalente a
\"Placa D da GYPTEC\", estrutura e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugao,
assente de acordo com as instrug@es do fabricante.

1.2 CAP° 2 - COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

6 121 Execuc@o de camada de forma em betdo leve do tipo \"Leca\" ou equivalente, com espessura média de | m2 459,65
0,13m de modo a cumprir as pendentes assinaladas no projecto e execucao de caleiras moldadas in situ.

7 1.2.2 Fornecimento e aplicagdo de betonilha de regularizagdo com 0,03cm de espessura com argamassa de|m2 459,65
cimento e areia.
8 1.2.3 Fornecimento e aplicacdo de isolamento térmico em poliestireno extrudido tipo \"ROOFMATE SL-80 da|m2 459,65

DOW\" ou equivalente, com 8cm de espessura.
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1.2.4

Fornecimento e aplicacéo de pintura de betume asfaltico tipo \"FLINTKOTE\" ou equivalente, aplicado com | m2 459,65
duas demaos cruzadas e impermeabilizacdo composta por duas telas cruzadas de betume polimero com
armadura de poliester 3kg/m2 + 4kg/m2 do tipo \"Ecoplas PY 30 da SOTECNISOL e Ecoplas PY 40G\" ou
equivalente, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos complementares.

10

1.25

Fornecimento e aplicacdo de elemento filtrante com feltro geotextil de poliester com 300g/m2 do tipo|m2 459,65
\"DANOFELT PY 300 da DANOSA\" ou equivalente, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos
complementares.

11

1.2.6

Fornecimento e colocacgéo de godo no revestimento final da cobertura, com 0,10m de espessura média. m2 459,65

12

1.2.7

Fornecimento e colocagdo de membrana de betume polimero APP de 4,0kg/m2, com armadura de poliester [ m 1243
do tipo \"Ecoplas PY 40G da SOTECNISOL\", ou equivalente, com desenvolvimento com 1,15m e remate
periférico superior com rufo metalico em cantoneira de chapa galvanizada lacada a branco e remate inferior
interior, incluindo regularizacéo da superficie de betdo e remate, em platibandas, todos os fornecimentos e
trabalhos complementares.

13

1.2.8

Limpeza e lavagem de cobertura existente a jato de agua e substituicdo de pecas ou telhas danificadas ou | m2 273,43
gue venham a danificar-se durante esta operagdo (considerou-se 30% da area geométrica), incluindo
impermeabilizagdo total da cobertura existente com revestimento elastico de impermeabilizagéo tipo
\"AQUASTOP, 17-600 IMPERFLEX COBERTURAS\" ou equivalente, aplicado de acordo com as instru¢ées
do fabricante. (Area geométrica)

14

1.2.9

Fornecimento e execugdo de beirado simples com telha identica a existente, resultante das demoligdes, | m 31,55
incluindo todos os trabalhos complementares e materiais necessarios a um perfeito acabamento.

1.3

CAP° 3 - CANTARIAS

15

131

Fornecimento e assentamento de soleiras em marmore estremoz raiado rosa/cinza claro com acabamento [ m 22,7
amaciado com 0,04m de espessura no interior, incluindo rebaixos, inclinagGes, canais de drenagem,
argamassa de cimento e areia para a execugdo de enchimento e assentamento as cotas de projecto.
(amostra sujeita a aprovacgao da fiscalizagdo e da autora do projeto de arquitetura)

16

132

Fornecimento e assentamento de peitoris em marmore estremoz raiado rosa/cinza claro com acabamento | m 37,4
amaciado com 0,04m de espessura, incluindo rebaixos, inclinagdes, canais de drenagem, argamassa de
cimento e areia para a execucdo de enchimento e assentamento as cotas de projecto. (amostra sujeita a
aprovacao da fiscalizacéo e da autora do projeto de arquitetura)

17

133

Limpeza a jato de agua e colmatacao de fissuras e juntas com argamassa de pedra, a cor da pedra, em|m 68,77
peitoris, soleiras e todos os elementos decorativos (socos e moldura da porta com respetivo escudo da
bandeira.) em pedra, a manter.

1.4

CAP° 4 - CARPINTARIAS

141

Fornecimento e assentamento de vaos de portas interiores tipo portaro com placa de DM revestida a CPL e orla de PVC em todo perimetro, a cor branco; Aro em contraplacado
denso revestido a CPL, & cor branco, com guarni¢cdes boleadas de 70mm; Porta tipo \"PORTARO, PORTARO EI30 AC33dB, PORTARO AC32dB, PORTARO CORRER A FACE,
PORTARO CORTA FOGO E15, da VICAIMA\" ou equivalente ; Puxador par de muleta em ago inox com acabamento satinado, tipo \"TUPAI Ref2 897\" ou equivalente; Puxador par de
porta fixo com asa em tubo e placa em ag¢o inox com acabamento satinado, tipo \"TUPAI Ref2 2745\" ou equivalente; Fechadura yale com acabamento em INOX, e marcagédo CE.
Quando aplicavel incluir grelha de ventilagdo em aluminio anodizado; barras anti-panico; eletro-iman; vidro laminado; batentes em latdo com acabamento niquelado satinado com
anél de borralha tipo \" Tupai ref2 115\" ou equivalente; mola recuperadora e selectores de fecho da porta quando aplicavel e todos os fornecimentos e trabalhos acessorios, tudo de
acordo com as pecas escritas e desenhadas dos projetos:

18

141.1

VPI.01, com 0,90x2,10m de uma folha de batente. [uN | 5]
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19 (1.4.1.2 VPI.01.1, com 0,90x2,10m de uma folha de batente. UN 2
20 |1.4.13 VPI.02, com 0,90x2,10m de uma folha de batente. UN 2
21 |14.14 VPI.03, com 0,90x2,10m de uma folha de batente. UN 2
22 |14.15 VPI.04, com 0,80,2,10 de uma folha de batente. UN 4
23 |14.16 VPI.04.1, com 0,80,2,10 de uma folha de batente. UN 4
24 |1.4.1.7 VPI.05/VPI105,010,95x2,10m, de uma folha de correr. UN 2
25 |1.4.18 VPI.06, com 0,90+0,50x2,10m, de duas folhas de batente. UN 1
26 |1.4.1.9 VPI.07, com 0,90+0,50x2,10m, de duas folhas de batente. UN 1
1.4.2 Fornecimento e assentamento de vaos de portas interiores tipo portaro com placa de DM revestida a CPL e orla de PVC em todo perimetro, a cor branco; Aro em contraplacado
denso revestido a CPL, a cor branco, com guarni¢cdes boleadas de 70mm; Puxador par de porta fixo com asa em tubo e placa em ago inox com acabamento satinado, tipo \" TUPAI
Refd 2745\" ou equivalente; Fechadura yale com acabamento em INOX, e marcagdo CE; Ferragens de portas de correr; calha inferior tipo \"GOSIMAT ref. 1018, perfil inferior
20x15\" ou equivalente e guia inferior tipo \"GOSIMAT ref. 7006 guia inferior rotativa @
16, ou equivalente. Parafusos de fixagdo grau corroséo 4, e todos os fornecimentos e trabalhos acessérios, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas dos projetos:
27 |14.21 VPI.08, com 5,48x2,45m, de duas folhas de correr. UN 1
28 |1.4.3 Fornecimento e colocacdo de armario técnico (atrio principal), com 2,11x2,50m, com estrutura em MDF | UN 1
hidréfugo, lacado a branco, devidamente acabado, ferragens em latdo com acabamento niquelado satinado,
de acordo com desenhos de pormenor e CTE.
15 CAP°5 - SERRALHARIAS E ALUMINIOS
151 Fornecimento e assentamento de caixilharia em vaos exteriores, em aluminio termolacado com corte térmico, sistema do tipo \"A.155, B.055 e A.040, com tratamentos superficie
LACADO B, da Extrusal\" ou equivalente , cor branco acetinado, ou equivalente, com vidro tipo \"CALUMENLIVE\" ref. SGG CLIMAPLUS 8 (12 AIR) 44.1 Si PLANITHERM ONE F2,
com 28.38mm de espessura, com Rw 40 (-1;-5) dB \" ou equivalente, fichas, puxadores, fechadura, fechos e vedantes de acordo com as especificagdes do fabricante, vedacfes
periféricas com silicone, barras anti-panico, mola de recuperagéo e selectores de fecho da porta quando aplicavel e todos os fornecimentos e trabalhos acessérios, tudo de acordo
com as pegas escritas e desenhadas, nas seguintes dimensdes:
151.1 Véos de porta:
29 |15.1.1.1 |VPE.O1, com 4,00x2,50m, de duas folhas de batente, oito folhas fixas e duas bandeiras basculantes. UN 2
30 [1.5.1.1.2 [VPE.02, com 1,80x2,50m, de duas folhas de batente e duas folhas basculantes. UN 3
31 |1.5.1.1.3 |VPE.03, com 1,09x2,50m, de uma folha de batente e uma folha basculante. UN 3
32 |15.1.1.4 |VPE.05, com 1,80x2,50m, de duas folhas de batente em grelha tipo \"Veneziana\", com laminas fixas. UN S
33 |1.5.1.1.5 |VPE.06, com 1,40x2,20m, de duas folhas de batente e uma folha basculante semi-circular de diametro 1,86m. | UN 1
34 |15.1.1.6 |VPE.07, com 1,50x2,20m, de duas folhas de batente. UN 1
15.1.2 Véos de janela:
35 [1.5.1.2.1 (VJE.O01, com 1,80x2,00m, de duas folhas de correr e duas folhas basculantes. UN 10
36 [1.5.1.2.2 |VJE.02, com 1,80x2,00m, de duas folhas fixas e duas folhas basculantes. UN 5
37 |1.5.1.2.3 [VJE.03, com 1,00x2,00m, de uma folha de batente e uma folha fixa. UN 2
38 |1.5.1.2.4 |VJE.04,VIE04,1, VJ4.02 com 1,20x0,60m, de uma folha basculante. UN 6
39 |1.5.1.25 [VJE.O05, com 1,90x1,52m, de duas folhas de correr e duas folhas basculantes. UN 6
40 ([1.5.1.2.6 |[VJE.06, com 1,80x1,60m, de duas folhas de correr e duas folhas basculantes. UN 3
1.5.2 Fornecimento e assentamento de caixilharia em vaos interiores, em aluminio termolacado sem corte térmico, sistema do tipo \"A.155, B.055 e A.040, com tratamentos superficie

LACADO B, da Extrusal, ou equivalente, cor branco, com vidro tipo \"CALUMENLIVE\" ref. SGG CLIMAPLUS 8 (12 AIR) 44.1 Si PLANITHERM ONE F2, com 28.38mm de espessura,
com Rw 40 (-1;-5) dB \" ou equivalente, fichas, puxadores, fechadura, fechos e vedantes de acordo com as especificagdes do fabricante, vedac6es periféricas com silicone, barras
anti-panico, mola de recuperacdo e selectores de fecho da porta quando aplicavel e todos os fornecimentos e trabalhos acessoérios, tudo de acordo com as pegas escritas e
desenhadas, nas seguintes dimensodes:
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15.21 Em véos de janelas:
41 |1.5.2.1.1 ([VJi.01, com 1,20x0,60m, de uma folha basculante, incluindo perfil de remate de junta de dilatagédo, com | UN 1
60mm em aluminio lacado, cor branco, tipo \"PROFILPAS\" ou equivalente.
153 Fornecimento e assentamento de portas de construgao metalica com uma classe de resisténcia ao fogo EI30 pré-lacada a c6r branco:
42 11531 VPEO4, com 0,90x2,10m de uma folha de batente. UN 1
43 (154 Fornecimento e assentamento de perfil de remate com 20mm em aluminio anodizado prata, tipo|m 17,8

\"PROFILPAS\" ou equivalentede, na separacdo de pavimentos de espécie diferente, entre soleiras e
pavimentos e caixas de pavimento para tapetes embutidos.

44 |1.55 Fornecimento e assentamento de claraboia de iluminacéo (fixa) para instalar em cobertura tipo \" OKPOL, | UN 1
ODEM, ref. PGX A1\" ou equivalente, com 0,60x0,60m, com coeficiente de transmissdo térmica
Uw=1,1W/m2K; Vidro: Gas Argon entre vidros, espacador em aluminio, vidro exterior temperado e vidro
interior laminado, Ug=1,0W/m2K; Perfis: Multi-camara em PVC.

45 [1.5.6 Fornecimento e assentamento de rede mosquiteira inluindo aro em aluminio lacado branco. (ver mapa de | m2 1,44
vaos)
46 |1.5.7 Corrimdo da rampa e de apoio aos degraus (entrada principal), formado por tubo oco de aco galvanizado, de [ m 11,35

40 mm de diametro, com suportes metalicos fixados ao paramento através de ancoragem mecanica com
buchas de nylon e parafusos de aco. Inclusive marcacé@o dos suportes, fixacdo dos suportes ao paramento e
fixacdo do corrimdo aos suportes. Totalmente terminado e preparado para pintar & cor branco RAL 9010, e
respetivos acessorios a branco, executados de acordo com os pormenores do projeto de arquitetura.

158 Fornecimento e assentamento de portdes, com quadro com tubos de sec¢éo quadrada de 60 x 40 mm com painel soldado tipo \"Nylofor 3D da BETAFENCE\" ou equivalente; postes
de seccdo quadrada de tubo soldado com tampa; Revestimento, galvanizados no interior e exterior com o minimo de 275 gr/m2 (conjunto das duas faces) e plastificados a poliester
com a espessura minima de 120 microns. Cor RAL 9010, branco.

47 11.5.8.1 PORTAO 01, com 1200 x 2410 (mm), uma folha de batente, acessérios e ferragens do sistema, dobradicas | UN 1
regulaveis, permitindo a abertura ampla do portéo a 180°;
Sistema de fecho com trinco elétrico acionado pelo interior do edificio.

48 [1.5.8.2 PORTAO 02, com 3000 x 2200 (mm), duas folhas de batente, acessorios e ferragens do sistema, dobradicas | UN 1
regulaveis, permitindo a abertura ampla do portdo a 180°;

Sistema de fecho: de combinacéo integrada, composto de ranhura de fecho, contra-fecho, com cilindros e
puxador; Ferrolho de solo em aco, instalado em cada porta, para fixacdo na placa central.

49 11.5.8.3 PORTAO 03, com 1160 x 2000 (mm), uma folha de batente, acessérios e ferragens do sistema, dobradicas | UN 1
regulaveis;
Sistema de fecho: de combinacgédo integrada, composto de ranhura de fecho, contra-fecho, com cilindros e
puxador.
50 |15.8.4 PORTAO 04, com 1001 x 2000 (mm), uma folha de batente, acessoérios e ferragens do sistema, dobradicas | UN 1
regulaveis;
Sistema de fecho: de combinacéo integrada, composto de ranhura de fecho, contra-fecho, com cilindros e
puxador.
1.6 CAP° 6 - REVESTIMENTO DE PAREDES E TECTOS
1.6.1 Interiores:
51 |1.6.1.1 Execucéo de estuque projectado com acabamento liso para pintar, incluindo salpisco nas zonas de betéo e | m2 710,01

todos os trabalhos complementares.
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52

1.6.1.2

Fornecimento e assentamento de azulejo do tipo \"Cinca série Arquitectos M20x20 ref2 2210 cor azul gelo\"
ou equivalente, incluindo reboco de base, betumagem de juntas com argamassa do tipo \"Utracolor da
Mapei\" ou equivalente, montagem e desmontagem de andaimes e todos os fornecimentos e trabalhos
complementares. Compartimento: Copa (todo o perimetro desde o pavimetno até ao teto).

m2

46,8

53

1.6.1.3

Fornecimento e assentamento de azulejo do tipo \"Cinca série Arquitectos M20x20 ref2 2200 de cor branca\"
ou equivalente, incluindo reboco de base, betumagem de juntas com argamassa do tipo \"Utracolor da
Mapei\" ou equivalente, montagem e desmontagem de andaimes e todos os fornecimentos e trabalhos
complementares. Compartimentos: vestiario pessoal ndo docente e zona de lixo (todo o perimetro desde o
pavimento até ao teto); arrec. mat. limpeza (painel com 1,20x2,00m em frente a pia de despejos). - Ver
desenhos ARQ.4.03 e ARQ.2.02.

m2

48,32

54

1.6.1.4

Fornecimento e assentamento de azulejo do tipo \"Cinca série Arquitectos M20x20 ref2 2279 de cor amarelo
ouro\" ou equivalente, incluindo reboco de base, betumagem de juntas com argamassa do tipo \"Utracolor da
Mapei\" ou equivalente, montagem e desmontagem de andaimes e todos os fornecimentos e trabalhos
complementares. Compartimentos: bancadas das salas de atividades JI (frente e laterais desde a bancada
com 1,00m de altura); zona de lavatérios do refeitério (frente e laterais dedes o pavimento até a sanca/teto). -
Ver desenhos ARQ.4.02 e ARQ.5.03)

m2

11,76

55

1.6.1.5

Fornecimento e assentamento de azulejo do tipo \"Cinca série Arquitetos M20x20 ref2 2200/2296 de cor
branco/carmin\" ou equivalente, incluindo reboco de base, betumagem de juntas com argamassa do tipo
\"Utracolor da Mapei\" ou equivalente, montagem e desmontagem de andaimes e todos os fornecimentos e
trabalhos complementares. Compartimentos: i.s. meninas (cor carmin, na parede identificada em planta
desde o pavimento até ao teto; restantes paredes a branco desde o pavimento até ao teto) - Ver desenho
n.°’ARQ.4.01

m2

36,48

56

16.1.6

Fornecimento e assentamento de azulejo do tipo \"Cinca série Arquitectos M20x20 ref2 2200/2279 de cor
branco/amarelo ouro\" ou equivalente, incluindo reboco de base, betumagem de juntas, com argamassa do
tipo \"Utracolor\" da Mapei, ou equivalente, montagem e desmontagem de andaimes e todos os fornecimentos
e trabalhos complementares. Compartimentos: i.s. adultos / p.m.c. e i.s. criangas JlI (cor amarelo ouro, na
parede identificada em planta desde o pavimento até ao teto; restantes paredes a branco desde o pavimento
até ao teto) - Ver desenho n.°’ARQ.5.01 e ARQ.5.02.

m2

64,36

57

1.6.1.7

Fornecimento e assentamento de azulejo do tipo \"Cinca série Arquitectos M20x20 refd 2200/2299 de cor
branco/cobalto\" ou equivalente, incluindo reboco de base, betumagem de juntas, com argamassa do tipo
\"Utracolor\" da Mapei, ou equivalente, montagem e desmontagem de andaimes e todos os fornecimentos e
trabalhos complementares. Compartimentos: i.s. meninos (cor cobalto, na parede identificada em planta
desde o pavimento até ao teto; restantes paredes a branco desde o pavimento até ao teto) - Ver desenho
n.°’ARQ.4.01.

m2

30,72

58

1.6.1.8

Fornecimento e assentamento de azulejo do tipo \"Cinca série Arquitectos M20x20 ref2 2299 de cor cobalto\"
ou equivalente, incluindo reboco de base, betumagem de juntas, com argamassa do tipo \"Utracolor da
Mapei\" ou equivalente, montagem e desmontagem de andaimes e todos os fornecimentos e trabalhos
complementares. Compartimentos: bancada nas salas de aula, sala de prof./educ.e educ. plastica (frente e
laterais desde a bancada com 1,00m de altura); sala polivalente (frente e laterais desde a bancada até a
sancal/teto) - ARQ.5.01, ARQ.5.04, ARQ.5.05, ARQ.5.06

m2

11,62
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59

1.6.1.9

Execucédo de tecto amovivel em placa mineral tipo \"Sierra OP SL2 da Armstrong\" ou equivalente, com
dimens6es de 300x1500/1800x17mm, cér branco GW, com suspenséo do tipo \"Armstrong sistema Z\" ou
equivalente, com remate lateral oculto em perfil duplo \"L\" e instalagcdo de acordo com as instru¢cdes do
fabricante, incluindo isolamento em |& de rocha com 5cm de espessura, incluindo estrutura de fixacéo e

suporte, recaidas, remates, perfis de remate e acabamento & vista, aberturas para instalacdo de
equipamentos, montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos complementares.

m2

101,73

60

1.6.1.10

Execucéo de tecto amovivel em placa mineral tipo \"Sierra OP SL2 da Armstrong\" ou equivalente, com
dimensdes de 300x1500/1800x17mm, cbér branco GW, com suspensdo do tipo \"Armstrong sistema Z\" ou
equivalente, com remate lateral oculto em perfil duplo \"L\" e instalacdo de acordo com as instru¢cdes do
fabricante, incluindo isolamento em |4 de rocha com 8cm de espessura, estrutura de fixagdo e suporte,
recaidas, remates, perfis de remate e acabamento a vista, aberturas para instalacdo de equipamentos,
montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos complementares.

m2

4,2

61

1.6.1.11

Execucéo de tecto amovivel em placa mineral tipo \"Sierra OP TEGULAR da Armstrong\" ou equivalente, com
dimens6es de 600x600x15mm, cor branco GW, com suspensdo do tipo \"Armstrong sistema Z\" ou
equivalente, com alheta de remate a parede e instalacdo de acordo com as instrugées do fabricante,
incluindo isolamento em & de rocha com 5cm de espessura, incluindo estrutura de fixagdo e suporte,
recaidas, remates, perfis de remate e acabamento a vista, aberturas para instalacdo de equipamentos,
sancas de remate, barramentos, montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos
complementares.

m2

224,75

62

1.6.1.12

Execucéo de tecto amovivel em placa mineral tipo \"Sierra OP TEGULAR da Armstrong\" ou equivalente, com
dimensbes de 600x600x15mm, cbér branco GW, com suspensdo do tipo \"Armstrong sistema Z\" ou
equivalente, com alheta de remate a parede e instalagdo de acordo com as instru¢ées do fabricante, incluindo
isolamento em 1& de rocha com 8cm de espessura, estrutura de fixacdo e suporte, recaidas, remates, perfis
de remate e acabamento a vista, aberturas para instalacdo de equipamentos, sancas de remate,
barramentos, montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos complementares.

m2

194,13

63

1.6.1.13

Execucdo de tecto amovivel em placa metalicas em aco tipo \"S-CLIP F SYSTEM Ref2 BP3713\" da
Armstrong\" ou equivalente, com dimensdes de 600x600x15mm, cor branco liso, com suspenséo do tipo
\"Armstrong sistema Z\" ou equivalente, com alheta de remate a parede e instalacdo de acordo com as
instru¢des do fabricante, incluindo isolamento em I1& de rocha com 5cm de espessura, incluindo estrutura de
fixacdo e suporte, recaidas, remates, perfis de remate e acabamento & vista, aberturas para instalacdo de
equipamentos, sancas de remate, barramentos, montagem e desmontagem de andaimes e todos os
trabalhos complementares.

m2

51,13

64

1.6.1.14

Regularizacdo de tectos em betao descofrado para pintar.

m2

26,87

65

1.6.1.15

Reparacdo de paredes existentes, com aplicagdo de primario de aderéncia universal tipo ECO PRIM GRIP
da MAPEI , para posterior aplicagdo de estuque liso, incluindo montagem e desmontagem de andaimes.

m2

315,44

66

1.6.1.16

Execucédo de interior da claraboia de iluminagéo, de tetos, rebaixamento de tetos e testas (de acordo com
planta de tetos e cortes), em gesso cartonado, incluindo estrutura, assente de acordo com as instru¢des do
fabricante.

m2

30,44

1.6.2

Exteriores:
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Execucdo de salpisco, emboco e reboco com argamassas pré-doseadas tipo \"Fassa Bortolo\", ou equivalente, em paramentos exteriores, incluindo montagem e desmontagem de
andaimes, em construcdo nova:

67

Paredes. Incluindo fornecimento e aplicagao de placa de XPS com 25/40kg/m3 de 6,00cm de espessura e [ m2 484,5
rede de fibra de vidro, na correcéo de pontes térmicas de acordo com as pec¢as desenhadas.

1.6.2.2

Tectos.

68

1.6.2.2.1

Fornecimento e assentamento de teto falso em gesso cartronado hidr6fugo, incluindo estrutura de apoio | m2 4
sobre a porta principal

1.6.2.3

Reparacéo de paredes, socos, elemetnos decorativos e tetos, existentes, em reboco, incluindo montagem e desmontagem de andaimes.

69

1.6.2.3.1

Paredes. m2 283,36

70

1.6.2.3.2

Tetos m2 2,55

1.7

CAP®° 7 - REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPES

71

1.7.1

Execucdo de betonilha de regularizagdo de argamassa de cimento e areia com a superficie devidamente | m2 403,14
regularizada pronta para receber revestimento final de acordo com o mapa de acabamentos, e enchimento de
espessura variavel com betdo leve do tipo \"Leca\" ou equivalente, aplicada sobre isolamento térmico em XPS
com 5cm de espessura. (Na area a ampliar).

72

1.7.2

Execucédo de betonilha de regularizacdo de argamassa de cimento e areia com a superficie devidamente [ m2 199,67
regularizada pronta para receber revestimento final de acordo com o mapa de acabamentos, aplicada sobre
isolamento térmico em XPS com 5cm de espessura, incluindo renovacao da base. (Na area a requalificar).

73

1.7.3

Fornecimento e assentamento de mosaico porcelanico plena massa néo vidrado, tipo \"MARGRES, Série | m2 176
TECNICA Ref. 41, cor PLATINAY', formato 30x30 cm, com resisténcia ao deslizamento calcado R9 ou
equivalente, incluindo betumagem de juntas de 3mm com argamassa de cimento do tipo \"Ultracolor da
Mapei\" ou equivalente, e todos os fornecimentos e trabalhos complementares.

74

1.7.4

Fornecimento e assentamento de mosaico porcelanico plena massa nao vidrado, tipo \"MARGRES, Série [ m2 24,23
TECNICA ONDULADO Ref. 41W, cor PLATINA\", formato 30x30 cm, com resisténcia ao deslizamento
calcado R10 ou equivalente, incluindo betumagem de juntas de 3mm com argamassa de cimento do tipo
\"Ultracolor da Mapei\" ou equivalente, e todos os fornecimentos e trabalhos complementares.

75

1.7.5

Fornecimento e assentamento de rodapé porcelanico plena massa néo vidrado, tipo \"MARGRES, Série | UN 38,69
TECNICA Ref. 41 RODAPE CURVO, cor PLATINA\', formato 30x9,5 cm, ou equivalente, incluindo
betumagem de juntas de 3mm com argamassa de cimento do tipo \"Ultracolor da Mapei\" ou equivalente, e
todos os fornecimentos e trabalhos complementares.

76

1.7.6

Fornecimento e assentamento de pavimento vinilico heterégeneo tipo \"LG ABC SYSTEM ALPHABET ref.: | m2 402,53
AB28118-01 da LG\" ou equivalente, com 2 mm de espessura, com uma camada de desgaste de 0,5mm, com
uma redugdo de impacto sonoro de 4dB, com juntas eletro-soldadas com corddo a cor, aplicado de acordo
com as instrucdes e recomendagfes do fabricante. O pavimento deve ainda garantir: Acabamento em PUR
de alta densidade; Classificacédo ao trafego de muito intenso, Group T; Anti bacteriano com tratamento Easy
Clean UV; Classificacdo ao fogo Bfl-s1; Resisténcia ao deslizamento R9; Reducéo de impacto de som de
4dB.

7

1.7.7

Fornecimento e assentamento de rodapé em aluminio lacado a branco com 100x10mm tipo \"RODAPE EM |m 290,09
ALUMINIO 100X10mm, Ref. RDPAL100300LACO01 da GOSIMAT\" ou equivalente, incluindo tratamento de
juntas e todos os fornecimentos e trabalhos complementares.
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CAP®° 8 - EQUIPAMENTO SANITARIO

Fornecimento e instalacdo de equipamento sanitario, do tipo \"Sanitana série NEXO\" ou equivalente, de cor branca, incluindo, ligagédo as redes de aguas e esgotos e todos 0s

fornecimentos e trabalhos complementares:

78

Sanita compacta com descarga dual, curva de descarga e kit de fixacao tipo \"SANITA SHORT BTW 60 D/D
(610x380x780), ref.NXSCAT\", incluindo tanque compacto com entrada de agua inferior e mecanismo duplo
pulsar 4,5/3L, tipo \"TANQUE COMPACTO SHORT, ref.NXTC4 e tampo de sanita em termodur ref NXTD2\",
ou equivalente.

UN

6

79

1.8.1.2

Sanita suspensa com kit de pré-instalagdo incluido tipo \"SANITA SUSPENSA (535x360x405), ref. NXSS3\",
com conjunto de montagem para sanita suspensa, com fixacdo a parede e ao chdo, com estrutura em aco
termolacado, com cisterna altamente resistente com isolamento acustico e anti-condensagéo para paredes
macicas; autoclismo de dupla descarga e regulacédo para 3/6 litros e com possibilidade de ajuste para 3/4,5| e
2/41, kit de fixacdo, tubagens, torneira de esquadria G1/2 e curva de esgoto didmetro de 90 incluidos tipo
\"CONJ. DE MONTAGEM PARA SANITA SUSPENSA da SANITANA ref. CSNSS3AP \" e tampo de sanita
em contraplacado lacado com aro aberto na frente (passa-méos) ref. Ref. NXTMCE; Placa de comando com
dupla descarga tipo \"PLACA DE COMANDO PLAN, ref. CSNPC1AE\", ou equivalente.

UN

80

1.8.1.3

Sanita simples com descarga dual, curva e kit de fixagdo incluidos tipo \"SANITA SIMPLES BTW 41 D/D
(415x265x335), incluindoAutoclismo exterior para fixar & parede (para sanita infantil), com dupla descarga a
6/3 litros, , tipo \"ONIX PLUS MOCHILA ref. 340221 da OLI, equipado com torneira retardadora, que sé abre
apos fecho da vélvula de descarga tipo \"BOIA AZOR PLUS da OLI' e tampo e aro de sanita em
contraplacado maritimo lacado, ou equivalente.

UN

81

1814

Lava-m&os com kit de fixacdo para aplicacdo mural incluido tipo \"LAVA-MAOS 45 (450x360x170) ref.
NXLV1; Sifio de descarga redondo em latdo cromado para lavatério tipo \" SIFAO DE DESCARGA
REDONDO G1 1/4\" da SANITANA, Ref. TSFR80CO01\", ou equivalente; Valvula de descarga com descarga
livre em latdo cromado, com tampa redonda, para lavatério tipo \" VALVULA DE DESCARGA A25 COM
DESCARGA LIVRE da SANITANA\"

UN

82

1.8.15

Lavatério mural tipo \"LAVATORIO 65 (640x550x170) da SANITANA\', com kit de fixacdo para aplicagdo
mural incluido, Série MOBIL, ref. H813714000951\"; Sifao de descarga redondo em latdo cromado para
lavatério, ou quivalente.

UN

1.8.2

Fornecimento e instalagdo de equipamento sanitario, do tipo \"SANINDUSA série PROJET CONFOR
esgotos e todos os fornecimentos e trabalhos complementares:

T\" ou equivalente, de cor branca, incluindo,

ligagdo as redes de aguas e

83

1821

Sanita compacta, inclui kit de fixacdo e sifdo de descarga tipo \"SANITA COMPACTA D/C, série PROJET
CONFORT, (345x675x470), ref. 130021 da SANINDUSA\"; tanque compacto, com mecanismo dupla
descarga 6/3L, inclui tampa, tipo "TANQUE COMPACTO, série PROJET CONFORT, ref. 130111LM, da
SANINDUSA\" e tampo de sanita em Duroplast com dobradicas em ago inox, com protecéo anti-bacteriana
tipo, \"TAMPO P/ SANITA série PROJET CONFORT, ref. 21411, da SANINDUSA\", ou equivalente.

UN

1

84

183

Cuba de encastrar por cima, em ago inoxidavel polido tipo \"Redondo, ref. 87081045 da ROCA\", ou
equivalente.

UN

85

184

Urinol com emboque e kit de fixag&o incluido tipo \"URINOL MINI (345x265x440) da SANITANA, Ref.
MIUR11\" incluindo Fluxémetro externo 1/2\" para urinol tipo \"URINOL MINI da SANITANA, Ref. FXUR1CRM
\" ou equivalente.

UN
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86 |1.85 Pia de despejo do tipo \"Pia hospitalar\" com 500x430 com grelha plastica, Ref.H8510460004231 da |UN 1
SANITANAY" ou equivalente, incluindo Fluxometro para pia de despejo @ 3/4\"
87 |1.8.6 Base de chuveiro executada no local com pavimeto proposto na arquitetura UN 3
88 |1.8.7 Sistema de duche integrado no pavimento com sifdo 360°, com grelha quadrada, caudal de 0,6 litros/s, com | UN 3
grelha em aco inox 304 mate 200x200mm tipo \"SQUARE 20 da OLI ref. OB30000000160\", ou equivalente.
89 |1.8.8 Espelho embutido 1/2 cristal. m2 3,28
90 |1.8.9 Fornecimento e aplicagdo de baia de separagdo em termolaminado compacto do tipo \"Virtuon\" da Trespa [ m2 3,55
ref2d KO5 com 13mm de espessura de cor branca, incluindo ferragens e acessoérios em inox AlSI304.
91 |1.8.10 Fornecimento e aplicacéo de portas e divisérias em termolaminado compacto do tipo \"Virtuon\" da Trespa | m2 15,3
ref2 KO5 com 13mm de espessura de cor branca, incluindo ferragens e acessoérios em inox AlSI 304.
1.8.11 Fornecimento e assentamento de torneiras tipo \"Sanitana\", ou equivalente, incluindo ligacdes e todos os fornecimentos e trabalhos complementares:
92 |1.8.11.1 |Torneira monocomando para lavatério, com cartucho ceramico ecolégico due e flexiveis de alimentacéo 3/8\" | UN 9
incluidos tipo \"TORNEIRAS DELTA da SANITANA, Ref. TDLLO601MO\", ou equivalente.
93 |1.8.11.2 |Torneira monocomando para lavatério, com cartucho ceramico ecolégico due e flexiveis de alimentagdo 3/8\" | UN 1
incluidos, tipo "TORNEIRA ATLAS 40 da SANITANA, Ref. TATL400401MO0\", ou equivalente
94 |1.8.11.3 |Torneira temporizada para urinol, com possibilidade de regular caudal, tipo \"série JANO da SANITANA, [ UN 2
Ref. TJAU2001MO\" ou equivalente.
95 |1.8.11.4 |Torneira monocomando para cozinha, bica longa (21cm), com cartucho ceramico incluido, com corpo superior | UN 7
fixo tipo \"MONOCOMANDO PARA COZINHA XS da SANITANA\", ref2 TXSS0301MO, ou equivalente.
96 |1.8.11.5 |Torneira para adaptar a mangueira. UN 1
97 |1.8.11.6 |Torneira monocomando para chuveiro, com cartucho ceramico ecoldgico due, chuveiro de méo, suporte e | UN 2
flexivel de 175cm incluidos tipo \"TORNEIRAS DELTA da SANITANA, Ref. TDLD0O001MO\" ou equivalente.
98 |1.8.11.7 |Torneira monocomando para chuveiro, com cartucho ceramico ecolégico due, chuveiro de méo, suporte e | UN 1
flexivel de 175cm, com redutor de caudal incluidos tipo \"TORNEIRAS ATLAS 40 da SANITANA,
Ref. TATD400401M1\" ou equivalente.
99 |1.8.11.8 |Torneira de servi¢o de haste comprida de @1/2 em pias de despejo. UN 1
1.8.12 Fornecimento e assentamento de equipamento de apoio a deficientes do tipo \"Sanitana\", ou equivalente.
100 (1.8.12.1 |Barra de apoio rebativel com porta-rolos para fixagdo a parede, aplicavel a esquerda ou direita, tubo em inox | UN 2
gue respeita norma AlSI 304 com 40mm didmetro e 1,5mm espessura, com 0,80m de comprimento
101 (1.8.12.2 |Barra de apoio rebativel sem porta-rolos para fixagédo a parede, aplicavel a esquerda ou direita, tubo em inox | UN 2
gue respeita norma AlSI 304 com 40mm diametro e 1,5mm espessura, com 0,80m de comprimento
102 [1.8.12.3 |Barras de apoio para duche, fixas, tubo em inox que respeita norma AISI 304 com 40mm diametro e 1,5mm | UN 2
espessura, com 0,70m e 0,40m de comprimento
1.9 CAP°9 - PINTURAS
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19.1 Pintura de paramentos, socos e elemetnos decorativos exteriores em reboco areado fino, com tinta aquosa 100% acrilica com uma pelicula areada fina, com duas a trés dem&os do
tipo \"10-175 NOVATEX HD, da CIN\" ou equivalente, incluindo primério de acordo com as cores assinalados em alcados, incluindo montagem e desmontagem de andaimes:
103 |1.9.1.1 Paredes, socos e elementos decorativos. m2 767,86
104 |1.9.1.2 Tectos. m2 6,55
105 (1.9.2 Pintura de paredes interiores em estuque, com tinta de esmalte aquoso 100% acrilico, de aspecto liso do tipo | m2 952,65
\"12-220 CINACRYL ACETINADO da CIN\" ou equivalente, sobre primario, incluindo montagem e
desmontagem de andaimes.
106 [1.9.3 Pintura de paredes interiores em estuque, com tinta aquosa estireno-acrilica, de aspecto liso extra-mate do | m2 103,2
tipo \"10-145 CINAQUA , da CIN\" ou equivalente, sobre primario com acabamento liso ou equivalente,
incluindo montagem e desmontagem de andaimes.
107 (1.94 Pintura de tectos interiores em betdo e interior e perimetro das claraboias de ventilagdo, com tinta aquosa | m2 41,27
estireno-acrilica, de aspecto liso extra-mate do tipo \"10-145 CINAQUA , da CIN\" ou equivalente, sobre
primario com acabamento liso ou equivalente, incluindo montagem e desmontagem de andaimes.
1.10 CAP° 10 - DIVERSOS
1.10.1 Fornecimento e assentamento de bancadas com 0,55m de profundidade com bainha de 20cm de altura em termolaminado compacto de 13mm de espessura do tipo \"Virtuon\" da
Trespa, ou equivalente, executadas com estrutura de madeira de pinho tratado envernizado:
108 |1.10.1.1 |Com 2,68m UN 2
109 |1.10.1.2 |Com 2,34m UN 1
110 |1.10.1.3 |Com 1,10m UN 1
111 |1.10.1.4 |Com 1,20m UN 3
112 |1.10.2 Fornecimento e assentamento de estores interiores de enrolar tipo \"Represtor ref2 SOMBROLL 8230/8240\" [ m2 69,89
cor branco com tecido Screen tipo \"Represtor ref2 RPI3203 da cor 65.030\" ou equivalente, de acordo com
pormenor e C.T.E.
113 |[1.10.3 Fornecimento de mangueira com adaptador para engate em torneira de servi¢co, com 25 m UN 1
114 |1.104 Fornecimento e assentamento de equipamentos para a copa conforme descrito e assinalado no layout que | vg 1
faz parte integrante do projeto de arquitetura
115 |1.10.5 Fornecimento e assentamento de quadros em linoleo tipo \"BULLETIN BOARD da Forbo ref2 2204 com | m2 34,16
0,88mm de espessura\" ou equivalente.
1.10.6 Fornecimento e assentamento de perfil de remate de junta de dilatacdo, com 60mm em aluminio termolacado, cor branco, tipo \"PROFILPAS\" ou equivalente:
116 [1.10.6.1 |Horizontais. m 4,96
117 |1.10.6.2 |Verticais. m 30
118 |1.10.7 Fornecimento e assentamento de sinalética interior, em placas acrilicas, (de acordo com o definido no projeto | vg 1
de arquitetura).
119 |1.10.8 Fornecimento e assentamento de placa em ago inox, com 0,60x0,60m gravada em baixo relevo para|UN 1
indicacdo de \"Equipa de projeto e Empreiteiro geral\".
120 |1.10.9 Fornecimento e assentamento de placa em ago inox, com 0,60x0,60m gravada em baixo relevo para|UN 1
indicacao de \"Dados/Informacgéo de inauguracao\".
121 (1.10.10 Fornecimento e aplicacao de letras de identificacdo do edificio escolar, espalmadas, em aco inox 304, com | vg 1

acabamento escovado, cor prata, aplicadas com pinos de fixacdo em ago inox (com 1 ou 2cm de afastamento
a parede), fonte \"ARIAL\" com 35cm de altura e 4mm de espessura.
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122 |1.10.11 Fornecimento e aplicagdo de nimero de policia, espalmado, em aco inox 304, com acabamento escovado, | UN 1
cor prata, aplicado com parafusus em acgo inox, fonte \"ARIAL\" com aproximadamente 110x85mm de
dimenséo e 2mm de espessura.
123 (1.10.12 Fornecimento e assentamento de recetaculo postal, com dimens@es normalizadas, (de acordo com o definido [ UN 1
no projeto de arquitetura).
124 |1.10.13 Fornecimento e assentamento de mastro para bandeiras em aluminio termolacado a branco, sem braco, perfil | UN 3
cilindrico, com mecanismo de icar interior com gancho de seguranga para cabo, guia vertical da bandeira
através de alcas no mastro, icamento simples através de rolos duplos na cabegca do mastro, contrapeso,
incluindo apoio em betdo armado e respetivo movimento de terras
125 |1.10.14 Fornecimento e assentamento de tapetes interiores em aluminio e borracha tipo \"Aluflex ref® MG6040 | m2 3,04
magnum Despenser cor preta embutida no pavimento de acordo com as CTE\" ou equivalente.
126 |1.10.15 Fornecimento de escada extensivel com dois trocos de 3m em aluminio e escadote com alcance de 3,00 em | UN 1
aluminio, ambos certificados e de acordo com as normas
127 |1.10.16 Apoio de construcéo civil as especialidades de aguas, esgotos domésticos e pluviais, instalag8es elétricas, | vg 1
ITED, SCIE, AVAC, fotovoltaicos, intrusdo, copa
128 |(1.10.17 Execucéo de telas finais do projecto de arquitectura e de todas as especialidades. Vg 1
129 (1.10.18 Fornecimento e aplicacdo de escada vertical de acesso a cobertura com prote¢do, em aluminio, com |vg 1
fixacBes, com saida larga com plataforma (725mm de comprimetno) ref. 0054056, degraus antiderrapantes
com 30x30mm, pré-montada, tipo \"HIMER da EQUIPLEVA\", incluindo todos os trabalhos, aplicada de
acordo com as instrucdes do fabricante
1.10.19 Ventilagéo do Desvéo Sanitario
130 [1.10.19.1 |Fornecimento e aplicagdo de Grelha de ventilacdo de laminas fixas de aluminio lacado cor branca com 60 | UN 16
microns de espessura minima de pelicula seca. Inclusive parafusos (15cm x 15cm)
131 [1.10.19.2 |Fornecimento e aplicacdo de Conduta de ventilagdo, formada por tubo semi-rigido, circular, multicamada, | m 24
com a superficie exterior nervurada e a interior lisa, de polietileno de alta densidade (PEAD), de 75 mm de
diametro exterior. Inclusive material auxiliar para montagem e fixacéo, acessoérios e pecas especiais. (13
grelhas)
132 (1.10.20 Gargula de aluminio lacado em cor, de 100x300x100 mm; colocagdo com pasta de silicone neutro; e vedagéo | UN 12
e impermeabilizacéo da junta perimetral com massa de poliuretano, aplicagdo prévia de primario.
2 SECGCAO 2 - ESTRUTURA
2.1 CAP® 1 - DEMOLICOES E MOVIMENTO DE TERRAS
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133 (2.1.1 Demolicao/desmonte de todos os elementos existentes e respetivas fundagdes, assinalados nos desenhos de | vg 1
sobreposicdo (vermelhos e amarelos) e no relatério fotografico, assim como de todos os revestimentos de
paramentos, revestimentos de pavimentos, equipamentos, carpintarias, serralharias, elementos decorativos e
desactivacdo/desmonte de todas as redes de infraestruturas e respetivos equipamentos existentes,
considerando triagem na propria obra e valorizagdo por reciclagem de acordo com as pegas escritas e
desenhadas do projecto. Inclui remogéo, carga, transporte e descarga, e todas as tarefas acessorias
necessarias para a efectivacéo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local.

Ver PPGRCD, desenhos de sobreposicéo (vermelhos e amarelos) e relatério fotografico.

O processo de desmonte e demoli¢édo utilizado devera ter em atengdo as caracteristicas dos elementos a
demolir/desmontar, com as construcdes e meio envolvente e intengdo ou nao de recuperacdo dos materiais
demolidos bem como o tempo disponivel para a execugéo do trabalho.

134 (2.1.2 Terraplanagem geral em toda a area de implantac&o da obra para obtengdo das cotas indicadas nos projetos, | vg 1
até a cota superior das sapatas de fundacdo (médial,00m), incluindo remocéao, transporte, descarga e taxa
de indeminizagdo para entrega em vazadouro autorizado. (o empolamento devera ser considerado nos
precos unitarios).

135 [2.1.3 Abertura de fundacdes para caboucos, incluindo aterro, remogao e transporte a vazadouro dos excedentes, [ m3 50,813
incluindo eventual taxa de indeminizacéo (o empolamento devera ser considerado nos precos unitarios).

136 (2.1.4 Enchimento de 40cm do desvdo sanitario, com terra selecionada procedente da propria escavagédo, e|m3 173,6
compactacdo em camadas sucessivas de 30 cm de espessura maxima com apiloador (saltitdo) de condugéo
manual.
2.2 CAP° 2 - BETAO
137 |2.21 Betédo de limpeza com 0,05m de espessura em fundacéo de sapatas e vigas de fundagéo. | m2 | 133,19 |
222 Fornecimento e colocacdo, bombagem e vibracdo de betdo da classe C25/30 em fundagcdes e da classe C30/37 em super estrutura, cofragem, escoramento, descofragem,
fornecimento e colocacao de agco A500 incluindo moldagem, cortes, empalmes e desperdicios:
138 |2.2.2.1 Sapatas de pilares e muretes inclusivé da estrutura metalica. m3 48,523
139 |2.2.2.2 Vigas de fundagao, incluindo isolamento hidrofugo e apoio estrutural em betdo para suporte da alvenaria. m3 30,402
140 |2.2.2.3 Pilares, incluindo isolamento hidrofugo, na parte enterrada. m3 22,911
141 |2.2.2.4 Vigas e linteis de vaos a abrir em paredes existentes m3 16,272
142 |2.2.25 Lajes macicgas. m3 90,364
143 |2.2.2.6 Lajes pré-esforcadas tipo \"CIPROL\". m2 455,09
144 |2.2.2.7 Muretes. m3 0,852
145 |2.2.2.8 Macicos em betdo com malhasol CQ42 malha dupla, incluindo cofragens, assente sobre lage|m3 10,448
impermeabilizada, com material antivibratico (entre a lage e o maci¢co), para apoio de equipamento
fotovoltaico e de AVAC.
146 |2.2.2.9 Platibandas revestidas a forra cerdmica com 4cm de espessura, bordaduras e linteis das claraboias de [ m3 18,753
iluminacéo e de ventilagao.
2.3 CAP° 3 - DIVERSOS
23.1 Execucgéo de junta de dilatagdo com placa de XPS com 25/40kg/m3 com 2cm de espessura, rematadas com cord@o com perfil cilindrico em espuma de polietileno de célula fechada

para pré-enchimento de juntas com aplicacdo posterior de um material selante, com aplicagdo de perfil metalico de remate (em aluminio anodizado prata no interior do edificio e em
aluminio lacado a branco no exterior do edificio), tudo aplicado de acordo com as instru¢des dos fabricantes e de acordo com os pormenores:
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147 |2.3.1.1 Horizontais: m 26,5
148 |[2.3.1.2 Verticais. m 13,2
149 |2.3.2 Fornecimento e aplicagdo de COBERTURA DO ACESSO PRINCIPAL em painel de chapa metalica tipo \"SL | m2 91,44
940 da IsolPack\" com acabamento a cor RAL 7011, incluindo respectiva estrutura metalica metalizada
pintada a esmalte e todos os remates da cobertura na junta de dilatacéo (entre ampliacéo e edificio existente,
incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios. (ver projecto de estruturas)
150 [2.3.3 Fornecimento e aplicacdo de COBERTURA DE RECREIO EXTERIOR, em painel de chapa metdlica tipo \"SL | m2 170,55
940 da IsolPack\" com acabamento a cor RAL 7011, e \"claraboia\" em chapa ondulada de policarbonato
cristal, com 0,8mm de espessura, incluindo respectiva estrutura metalica, metalizada e pintada a esmalte e
todos os remates e ligagBes da cobertura ao edificio, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios. (ver projecto de arquitetura e de estruturas)
3 SECGAO 3- REDE DE AGUAS
3.0 Fornecimento e montagem, de acordo com o CE, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento, de:
3.1 CAP° 1 - REDES DE TUBAGENS
Quando se refere a tubagem subentende-se estar incluido pintura a cor normalizada, selagens corta fogo, registos corta fogo e todo o tipo de acessorios de ligagéo e fixagdo, como
por exemplo curvas, forquilhas, tés, derivagdes, redugdes, acessorios de transicdo de materiais, abracadeiras, etc.
3.11 Tubagem em tubo Ago Inox \"Press-Fitting\"
3.1.11 Tubagem em tubo Ac¢o Inox do tipo \"Press-Fitting\", incluindo todos os acessorios de ligacao e fixagdes de acordo com C.E nos seguintes diametros:
151 (3.1.1.12.1 |Diam. 12mm m 40
152 (3.1.1.1.2 |Diam. 15mm m 109
153 |3.1.1.1.3 |Didm. 20mm m 27| =SUM(G199:G202)
154 |3.1.1.1.4 |Diam. 25mm m 24
155 |3.1.1.1.5 |Diam. 32mm m 33
156 |3.1.1.1.6 |Diam.40mm m 13
157 |3.1.1.1.7 |Diam. 50mm m 9
3.1.1.2 Tubagem em tubo Acgo Inox do tipo \"Press-Fitting\", com isolamento térmico, incluindo todos os acessérios de ligagéo e fixac6es de acordo com C.E nos seguintes diametros:
158 (3.1.1.2.1 |Diam. 15mm m 39
159 (3.1.1.2.2 |Diam.20mm m 14
160 |3.1.1.2.3 |Diadm. 25mm m 24
3.1.1.3 Tubagem em tubo Ago Inox do tipo \"Press-Fitting\", para instalagdo nas alimentacGes verticais aos equipamentos a instalar a vista, incluindo pintura a cor da parede onde sera
instalado, sempre que pretendido pela arquitectura, todos os acessorios de ligacéo e fixac6es de acordo com C.E nos seguintes diametros:
161 |3.1.1.3.1 |Diam. 15mm m 147
162 (3.1.1.3.2 |Diam.20mm m 4
3114 Tubagem em tubo Acgo Inox do tipo \"Press-Fitting\", com isolamento térmico com protec¢cdo mecanica, para instalacdo nas alimentac8es verticais aos equipamentos a instalar a
vista, incluindo pintura a cor da parede onde sera instalado, todos os acessoérios de ligagdo e fixag6es de acordo com C.E nos seguintes diametros:
163 [3.1.1.4.1 |Diam. 15mm [m | 27|
3.1.2 Tubagem em Ago Galvanizado
3.1.21 Tubagem em Acgo Galvanizado, da serie média incluindo todos os acessorios de ligacéo e fixagdes de acordo com C.E nos seguintes didmetros:
164 |3.1.2.1.1 |Diam. 1.1/2\" m 2
165 |3.1.2.1.2 |Diam. 2.1/2\" m 16
166 |3.1.2.1.3 |Diam. 2\" m 51
167 (3.1.2.1.4 |Diam. 4\" m 2
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3.13 Tubagem em Polietileno de alta densidade
3.131 Tubagem polietileno de alta densidade para instalagdo enterrada, incluindo colocacédo de fita sinalizadora, movimentacdes de terra e reposicionamento de acabamento existente e
todos os acessorios de ligacéo e fixagdes de acordo com C.E e pegas desenhadas, nos seguintes diametros:
168 |3.1.3.1.1 |DN 20 m 22
169 |3.1.3.1.2 |DN 32 m 97
170 |3.1.3.1.3 |DN 40 m 62
171 |3.1.3.1.4 |DN 50 m 14
172 |3.1.3.1.5 |DN 63 m 5
173 |3.1.3.1.6 |DN75 m 50
174 |3.1.3.1.7 |DN 90 m 6
175 |3.1.3.1.8 |DN 110 m 23
176 |3.1.3.1.9 |DN 125 m 113
3.2 CAP° 2 - VALVULAS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES
321 Vélvulas de Seccionamento
3.2.11 Vélvulas Macho Esférico com Manipulo
Vélvulas de seccionamento, PN 10, tipo macho esférico com embocadura para ligagdes roscadas, de acordo com C.E. nos seguintes diametros:
177 |3.2.1.1.1 |Diam. 12mm UN 2
178 |3.2.1.1.2 |Diam. 15mm (PEAD Diam 20) UN 18
179 |3.2.1.1.3 |Diam. 20mm UN 6
180 |3.2.1.1.4 |Diam. 25mm (PEAD Diam 32) UN 9
181 |3.2.1.1.5 |Diam 32mm (PEAD Diam 40) UN 1
182 |3.2.1.1.6 |Diam 40 (PEAD Diam 50) UN 1
3.2.1.2 Valvulas de seccionamento de borboleta, nos seguinte diametros:
183 |3.2.1.2.1 |F.G.DN 4\"/ PEAD DN125 UN 3
184 |3.2.1.2.2 |DN 80 (F.G. DN 3\"/ PEAD DN90) UN 1
3.2.2 Valvulas de Esquadria
3.2.21 Valvulas de esquadro com Filtro Incorporado para instalagdo a montante dos lavatérios, bidés, pias lava loigcas e maquinas de lavar, incluindo forneciemnto e montagem das bichas
de ligacdo aos dispositivos de utilizagdo, de acorodo com o C.E., nos seguintes diametros:
185 [3.2.2.1.1 [DN 15 (Multicamada Diam 16/18/20) [uN | 25]
3.2.22 Valvula de esquadro para corte a autoclismos e urinois, incluindo forneciemnto e montagem das bichas de ligacdo aos dispositivos de utilizagdo, de acordo com C.E., nos
seguintes diametros:
186 [3.2.2.2.1 [DN 15 (Multicamada Diam 16/18/20) [uN | 10]
3.23 Valvulas de Retencéo
3.231 Fornecimento e montagem de valvulas de retencéo, em bronze, para ligagdes roscadas, de acordo com C.E., nos seguintes diametros:
187 |3.2.3.1.1 |DN12 UN 1
188 (3.2.3.1.2 |DN 15 (Multicamada Diam 20) UN 3
189 |3.2.3.1.3 |DN 25 (Multicamada Diam 32) UN 1
190 |3.2.3.1.4 |DN 32 (PEAD Diam 40) UN 1
3.2.3.2 Fornecimento e montagem de valvulas de retencédo, em ferro fundido ductil e veio em ago inox AISI 420, PN 10, para liga¢cGes flangeadas, de acordo com C.E., nos seguintes
diametros:
191 [3.2.3.21 [F.G.DN 4\"/ PEAD DN125 [UN | 2]
3.24 Sistema de Valvulas Anti-Poluigédo
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3.24.1 Fornecimento e montagem de sistema anti-polui¢éo constituido por desconector do tipo BA de acordo com a norma EN 12729 e valvula de seccionamento a montante e jusante do
desconector e filtro do tipo \"Y\" a monstante do desconector, incluindo todos os acessoérios de ligacdo e fixagcdo de acordo com o C.E. e pecas desenhadas, nos seguintes
diametros:

192 [3.24.1.1 [1/2\" [UN | 1]

3.25 Torneiras de Servico

193 |3.25.1 Torneiras de servigo, com valvula de esfera e porta mangueira, com diametro 3/4\", de acordo com C.E.. UN 2

3.2.6 Suportes de Contadores

3.26.1 Suporte de contador, incluindo valvulas a montante e a jusante do contador, portinhola para caixa de contador e todos os acessoérios de ligagéo e fixagdo, de acordo com C.E., para
contadores dos seguintes diametros:

194 |3.2.6.1.1 |DN 50 (a confirmar com a entidade abastecedora de agua) CJ 1
195 |3.2.6.1.2 |DN 80 (a confirmar com a entidade abastecedora de agua) CJ 1

3.2.7 Bocas-de-Incéndio (Carreteis)

3.27.1 Fornecimento e montagem de bocas de incéndio de 25mm, armadas com mangueira semi-rigida enrolada em carretel de 25 metros, de agulha difusora instalada em armario
metéalico com compartimento para extintor, incluindo manémetro e valvula de corte e tubagem de ligacdo a rede de incéndio armada, de acordo com C.E., para os seguintes tipos de
montagem:

196 |3.2.7.1.1 [Saliente/Encastrado com compartimento para extintor, incluindo manémetro de presséo [uN | 3]

3.2.8 Bocas de Alimentacédo do tipo Siamesas

197 |3.2.8.1 Fornecimento e montagem de Boca de Alimentacdo em bronze, do tipo siamesa, constituidas por 2 entradas | UN 1
STORZ DN75 com tampao e corrente, proprias para a ligagdo de mangueiras utilizada pelo Regimento
Sapador de Bombeiros local, equipadas com valvula de retencéo e com saida 3\" com rosca fémea e pintura
epoxi RAL 3000, incluindo armario metalico, de acordo com C.E..
3.2.9 Bocas-de-Incéndio Ndo Armadas Individuais
198 |3.2.9.1 Fornecimento e montagem de Bocas-de-Incéndio Ndo Armadas, do tipo individual entrada roscada de 50 mm | UN 8
de didametro e uma bocasde saida com 50mm de diametro equipadas com valvulas, adaptador storz e tampéao
com corrente, incluindo armario metalico para encastrar em parede, de acordo com C.E., e deverao satisfazer
o disposto nas especificacdes estabelecidas pelas entidades locais.
3.2.10 Caixa Enterrada para Vélvulas
3.2.10.1 |Forneciemnto e montagem de caixa enterrada para valvulas, incluindo todos os acessoérios de ligagdo e fixacdo, de acordo com caderno de encargos nas seguintes dimensdes:
199 [3.2.10.1.1 | 400x400x300 mm (Comprimento ; Largura ; Altura) [UN | 5]

3.3 CAP®° 3 - REDE DE REGA

3.31 Bocas de Rega de Acoplamento Rapido

3311 Fornecimento e montagem de bocas de rega de acoplamento rapido com corpo em bronze e tampa em borracha, incluindo chave em bronze para abertura da vélvula e todos os
acessorios de ligacéo e fixagao de acordo com C.E., nos seguintes diametros:

200 |3.3.1.1.1 |Diam. 3/4\" (s6 valvula) CJ 4
201 |3.3.1.1.2 |Chave para abertura da boca de rega + Joelho giratério 1\" proprios a boca de rega CJ 1

3.3.2 Caixa para Valvulas

3321 Fornecimento e montagem de caixa para valvulas em PEAD do tipo pré-fabricada, incluindo movimentacGes de terra e todos os acessoérios de ligagéo e fixagdo de acordo com o
C.E. para as seguintes dimensdes:

202 [3.3.2.2 Rectangular (Comprimento=435 mm ; Largura=300 mm ; Altura=310 mm) [UN | 3]

3.4 CAP®° 4 - PRODUCAO E ACUMULACAO DE AGUA QUENTE

3.4.1 Termoacumulador Eléctrico
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3.4.11 Fornecimento e montagem de termoacumulador eléctrico, incluindo resisténcia eléctrica, valvulas de corte, valvula de seguranca, termometro e manémetro e todos os acessorios
de ligacéo e fixacao de acordo com C.E., com a seguinte capacidade de acumulagéo:
203 [3.4.1.1.1 [80litros - Resisténcia 1500 W (Monofésico) [ca | 1]
3.4.2 Circulador Retorno AQS
3421 Fornecimento e montagem de circulador de retorno de AQS, véalvulas de corte e todos os acessérios de ligacao e fixacdo de acordo com C.E., com as seguintes caracteristicas:
204 [3.4.2.1.1 |Circulador 53 I/h e 3 m.c.a, | UN | 1]
3.4.3 Valvula Misturadora
3431 Fornecimento e montagem de valvula misturadora termostatica regulavel com cartucho substituivel, com corpo, Cartucho e obturador em latdo e dotado de sistema
anti-manipulacéo da temperatura, com ligacdes roscadas, de acordo com o C.E., nos seguintes diametros:
205 [3.4.3.1.1 |3/4\" UN 1
206 (3.4.3.1.2 |1\" UN 1
35 CAP°5 - DIVERSOS
207 |3.5.1 Execucéo de ligacéo a rede publica de abastecimento existente, incluindo acessérios de redugéo e restantes | vg 1
acessorios de ligacdo e fixacOes, abertura e tapamento de vala corte e reposicdo do pavimento existente,
taxas de legalizacdo, prolongamento/reformulagdo de ramal de ligagdo, valvula de corte geral ao lote,
obtengéo de licenca para ocupacgéo e execucdo de trabalhos em via publica e restantes pedidos e trabalhos
complementares necessarios ao perfeito funcionamento da rede, de acordo com o C.E..
3.5.2 Trabalhos de construgéo civil associados, necessarios a correcta montagem de todos os equipamentos e redes de distribuig&o. - (ver artigo 10.15 da ARQUITETURA)
(EXCLUIDOS DA EMPREITADA DE AGUAS)
208 |3.5.3 Desmontagem (Demoli¢do) da rede existente a anular, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios | vg 1
a sua correcta execugao.
209 (354 Encargos gerais de acordo com C.E. como preparagéo da obra, limpeza e remocéo de entulhos provenientes | CJ 1
dos trabalhos realizados, reposi¢do das condigcbes de acabamento existentes no inicio dos trabalhos,
amostras, ensaios de todos os materiais e equipamentos, ensaios de estaquecidade, desinfec¢édo do sistema,
fornecimento de ferramentas e manuais de manutencdo, fornecimento de esquissos (em DWG) com a
representacdo da instalacéo das redes e equipamentos conforme executadas para execugéo das telas finais
por parte do projectista, formacéo, garantia de 5 anos, etc.
4 SECCAO 4 - REDE DE ESGOTOS
4.0 Fornecimento e montagem, de acordo com o CE, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito funcionamento, de:
4.1 CAP° 1 - REDES DE TUBAGENS
4.1.0 Quando se refere a tubagem subentende-se estar incluido pintura a cor normalizada, selagens corta fogo, registos corta fogo e todo o tipo de acessorios de ligacédo e fixagdo, como
por exemplo curvas, forquilhas, tés, derivagdes, redugdes, bocas de limpeza, acessorios de transicdo de materiais, abracadeiras, etc
4.1.1 Abertura e Tapamento de Valas
210 (4.1.11 Escavacdo em abertura de valas em terreno de qualquer natureza, para assentamento dos colectores, [ m3 341
incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.
211 (4.1.1.2 Aterro com areia ou terra cirandada, para proteccdo da tubagem até 0,30m acima da geratriz superior, | m3 189
incluindo almofada de areia.
212 (4.1.1.3 Aterro com material proveniente da escavagao, compactado em camadas de 0,20m. m3 98
412 Tubagem em PVC PN6
4121 Tubagem em PVC rigido PN 6, incluindo todos os acessorios de ligagdo e fixagdes de acordo com C.E nos seguintes diametros:
213 [4.1.2.1.1 |DN 40 m 47
214 [4.1.2.1.2 |DN50 m 40
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215 (4.1.2.1.3 |DN75 m 69
216 (4.1.2.1.4 |DN90 m 28
217 |4.1.2.1.5 |DN 110 m 124
218 |4.1.2.1.6 |DN 125 m 8
219 [4.1.2.1.7 |DN 160 m 4
4.1.3 Tubagem em Ferro Fundido
4131 Fornecimento e montagem de tubagem em ferro fundido tipo S.M.U. da Pont-A-Mousson ou equivalente, incluindo pintura dos tubos de queda a cor da fachada onde serédo
instalados (Branco - a confirmar RAL com arquitectura - A pintura sera aplicada antes da instalagcdo da tubagem e eventualmente a posterior para evetuais retoques necessarios
efectuar (a coordenar com arquitectura)) todos os acessoérios de ligagédo e fixagdo, com os seguintes diametros:
220 (4.1.3.1.1 |DN75 m 6
221 |4.1.3.1.2 |DN 100 m 71
414 Tubagem em PVC Corrugado SN8
4141 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC Corrugado SN8, incluindo todos os acessadrios de ligagao e fixacdo, com os seguintes diametros:
222 (4.1.4.1.1 |DN 160 m 61
223 |4.1.4.1.2 |DN 200 m 229
224 |4.1.4.1.3 |DN 250 m 70
4.2 CAP® 2 - ACESSORIOS DA REDE
421 Ralos de Pinha
4211 Fornecimento e montagem de ralos de pinha com o corpo e grelha em ferro fundido, incluindo todos os acessorios de ligacédo e fixacdo de acordo com C.E., nos seguintes
diametros:
225 (4.2.11.1 |DN75 UN 1
226 (4.2.1.1.2 |DN 100 UN 18
422 Ralos de Pavimento
4221 Fornecimento e montagem de ralos de pavimento com corpo e grelha em ago inox, incluindo todos os acessoérios de ligacdo e fixagdo, de acordo com C.E., nas seguintes
dimensdées:
227 [4.2.21.1 [DN75 [UN | 1]
4222 Fornecimento e montagem de ralos de pavimento autolimpante com corpo em PVC e grelha ago inox, incluindo gola para ligagdo a tela impermeabilizante e todos os acessorios de
ligacao e fixagdo, de acordo com C.E., nas seguintes dimensdes:
228 [4.2.2.2.1 |DN 110 (Grelha 200x200) [UN | 5]
4.2.3 Sifées de Garrafa
229 |4.23.1 Fornecimento e montagem de sifées de garrafa em latdo com acabamento cromado, a instalar nos|UN 2
Lavatdrios, incluindo todos os acessorios, de acordo com C.E.
424 Sifées de Pavimento
230 |4.2.4.1 Sifdes de pavimento em PVC, com ligagao e estanquidade garantidas por junta autoblocante tampa roscada | UN 15
em aco inox, de acordo com C.E.
425 Valvula de Admisséo de Ar
4251 Valvula de Admissédo de Ar a instalar nas extremidades dos tubos de ventilagéo, incluindo todos os acessérios de ligacao e fixagdo, de acordo com C.E. seguintes diametros:
231 [4.25.1.1 |DN50 [UN | 2]
4.2.6 Respiros
426.1 Fornecimento e montagem de respiros de acordo com especificagdes do C.E. nas seguintes dimensges:
232 [4.26.1.1 [PVCDN75 [UN | 4]
427 Caleiras Pré-Fabricadas
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4271 Fornecimento e montagem de caleira com corpo e grelha em ago inox AlISI 316 incluindo ralo sifonado e todos os acessérios de ligacao e fixagdo, de acordo com C.E. nas seguintes
dimensdes:

233 [4.2.7.1.1 [155x 60 mm (Largura x Altura) [m | 2]

4272 Fornecimento e montagem de caleiras em betdo polimero, de sec¢ao rectangular com fundo semicircular com 130 x 115 mm (Largura x Altura), incluindo ralos e todos os
acessorios de ligagdo entre médulos e descarga vertical ou horizontal, sumidouros de limpeza, de acordo com C.E. e recomendag6es do fabricante para os seguintes tipos de
grelhas e classes de carga minimas:

234 [4.2.7.2.1 |[Grelha Nervurada em Aco Galvanizado - Classe A15 [m | 63]

4.2.8 Fornecimento e montagem de caleiras em betédo polimero, de secgédo rectangular com grelha em Ferro Fundido, incluindo ralos e todos os acessoérios de ligacdo entre médulos e
descarga vertical, de acordo com C.E. nas seguintes dimensdes:

235 [4.2.8.1 [204 x 162 mm (Largura x Altura) [m | 6]

429 Caleiras em betdo Moldado

4291 Execucdo de caleiras em betdo moldado (EXCLUIDO DA EMPREITADA DE ESGOTOS)

4.2.10 Camaras de Inspecgao

4.2.10.1 |[Céamaras de inspeccao pré-fabricadas em betéo, ou PVC, incluindo tampas, de acordo com C.E. com as seguintes dimensdes:

236 |[4.2.10.1.1 | 0.40x0.40m UN 2
237 |[4.2.10.1.2 | 0.60x0.60m UN 27
238 |[4.2.10.1.3 | 0.80x0.80m UN 4
239 [4.2.10.1.4 | 1.00x1.00m UN 7
240 [4.2.10.1.5 | f1.00m UN 2
4.2.11 Sumidouros
241 |4.2.11.1 |Fornecimento e execucdo de sumidouros, incluindo grelha em ferro fundido e todos os acessoérios de ligagédo | UN 11
e fixacéo, de acordo com C.E.

4.2.12 Camaras Retentora de Gorduras

4.2.12.1 |Fornecimento e montagem de Camara Separadora de Gorduras (CRG2), em Aco Inox, para instalacdo por baixo da pia lava loigas, incluindo todos os acessoérios de ligagao e
fixagdo, de acordo com C.E., para os seguintes caudais:

242 [4.2.12.1.1[0,751/s [UN | 1]

4.3 CAP° 3 - DIVERSOS

243 14.3.1 Prospeccéo em obra para localizagédo exacta dos colectores e caixas de visita das redes publicas existentes | vg 1
junto ao lote, incluindo levantamento de cota de tampa e de soleira das caixas, profundidade de instalacdo
dos colectores, materiais dos colectores, incluindo todos os acessérios e trabalhos complementares
necessarios a sua execugao, de acordo com o C.E..

244 (4.3.2 Execuc¢édo do ramal de ligagdo a rede publica, incluindo todas as ligacdes as caixas de visita e/ou colectores | CJ 2
da rede publica, ocupagé&o da via publica e custos associados, movimentacGes de terra, corte e reposicéo do
pavimento de acordo com as instruges da entidade licenciadora/fiscalizadora, taxas municipais e restantes
custos processuais, incluindo todo o tipo de acessoérios e trabalhos necessarios a sua correcta execugao, de
acordo com C.E..

245 (4.3.3 Desmontagem (Demoli¢édo) da rede existente a anular, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios | vg 1
a sua correcta execugao.

246 |4.34 Fornecimento e montagem de rede de geodreno na periferia norte do edificio e ligagdo a rede pluvial, | vg 1

incluindo movimentagdes de terra, todos os trabalhos complementares, acessorios de ligacdo e fixagéo,
necessarios a sua instalagdo e perfeito funcionamento, numa extensao aproximada de 100 metros.
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247 14.35 Execucédo de pocos de infiltracdo que funcionardo como \"by-pass\" a rede predial, para laminagem de |vg 1
caudais e infiltragdo no terreno, com didametro de 2 m e profundidade de 3 m, incluindo tubagens de
interligacdo com a rede pluvial, tubagem de overflow para descarga na rede predial do caudal excedente que
o terreno ndo tenha capacidade de absorver, movimentacGes de terras, corte e reposicdo de pavimento,
todos os acessorios de ligacéo e fixacdo e trabalhos complementares necessarios a correcta execugéo dos
trabalhos e perfeito funcionamento do poco de infiltragao
4.3.6 Trabalhos de construgéo civil associados, necessarios a correcta montagem de todos os equipamentos e redes de distribuig&o.
(EXCLUIDO DA EMPREITADA DE ESGOTOS)
248 (4.3.7 Encargos gerais de acordo com C.E. como preparagéo da obra, limpeza e remocéo de entulhos provenientes [ CJ 1
dos trabalhos realizados, reposicdo das condicdes de acabamento existentes no inicio dos trabalhos,
amostras, ensaios de todos os materiais e equipamentos, ensaios de estaquecidade, desinfeccdo do sistema,
fornecimento de ferramentas e manuais de manutencéo, fornecimento de esquissos com a representacéo da
instalacdo das redes e equipamentos conforme executadas para execugdo das telas finais por parte do
projectista, formacéo, garantia de 5 anos, etc.
5 SECGAO 5- REDE ELECTRICA + INTRUSAO +SOM
51 CAP® 1 - DISTRIBUICAO DE ENERGIA
5.11 Quadros Eléctricos
5111 Da classe Il de isolamento ou equivalente, resistente ao fogo, incluindo toda a aparelhagem e equipamento indicados nos esquemas, armarios, estrutura, electrificacéo, etc.
249 [5.1.1.1.1 |Quadro de Entrada (Q.E.) UN 1
250 [5.1.1.1.2 |Quadro da Cozinha (QCOZ) UN 1
5.1.2 Tubagem :
5.1.21 De montagem vista em bracadeiras em paredes ou teto, com interior liso do tipo VD, resistente a uma forgca de compressdo média de 750 [N], protecgcdo contra impactos
mecanicos de 2 [J] IKO7, em material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalacdo, ligacdes e todos 0s acessOrios necessarios:
251 |5.1.2.1.1 |VD 16 m 8
252 |[5.1.2.1.2 |VD 20 m 20
5.1.2.2 De montagem embebida no enchimento do pavimento do tipo ERE, com interior liso, resistente a uma forgca de compressdo média de 750 [N], proteccdo contra impactos
mecanicos de 6 [J]. Grau de protegao IP44 IK08, incluindo fornecimento, instalagéo, ligagdes e todos os acessOrios necessarios:
253 [5.1.2.2.1 [ERE 25 [m | 28]
5.1.2.3 Tubo para montagem em vala em Polietileno, do tipo corrugado de dupla parede com interior liso e exterior corrugado de cor vermelha. Com elevada resisténcia a compresséo,
fabricado segundo a Norma Europeia EN 50086-2-4.
254 |5.1.2.3.1 |Tubo Corrugado 32 m 35
255 [5.1.2.3.2 |Tubo Corrugado 63 m 38
256 |5.1.2.3.3 |Tubo Corrugado 90 m 10
5.1.3 Cabos e Condutores
5.1.3.1 Em caminho de cabos ou em calha de aparelhagem:
257 [5.1.3.1.1 |XZ1(zh)-U3G25 m 41
258 [5.1.3.1.2 |XZ1(zh)-U3G6 m 24
259 (5.1.3.1.3 |XZ1(zh)-R5G 10 m 33
260 [5.1.3.1.4 |XG(frs)-U2x1,5 m 8
5.1.3.2 Enfiados em tubo:
261 (5.1.3.21 |HO7V-R1G 16 m 35
262 [5.1.322 |XV-R4x25 m 38
263 |[5.1.3.2.3 |XZ1(zh)-U3G25 m 27
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264 (5.1.3.24 |XZ1(zh)-U3G4 m 21
265 [5.1.3.25 |XG(frs)-U2x1,5 m 8
5.14 Caixas
5141 Montagem embebida:
266 |5.1.4.1.1 |Terminalincluindo placa de ligagdo e bucins UN 7
267 |5.1.4.1.2 |Portinhola P100 (classe II) UN 1
268 |5.1.4.1.3 |Caixa de contagem completamente equipada conforme C.E. UN 1
5.1.4.2 Montagem saliente:
269 [5.1.4.2.1 |Terminal estanque, incluindo placa de ligagdo e bucins [UN | 1]
5.1.5 Diversos
5.15.1 Fornecimento, instalagdo e montagem dos seguintes equipamentos com as caracteristicas indicadas no C.E.:
270 [5.1.5.1.1 |Botoneira de corte geral de emergéncia UN 2
271 |5.1.5.1.2 |Ligagdes equipotenciais UN 3
272 |5.1.5.1.3 |Execucéo de eletrodo de terra conforme definido em C.E. UN 1
5.2 CAP® 2 - ILUMINACAO GERAL
5.2.1 Tubagem
5.2.1.1 De montagem embebida em alvenaria com interior liso do tipo VD, resistente a uma forca de compressao média de 750 [N], protec¢cdo contra impactos mecanicos de 2 [J], em
material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalacdo, ligagdes e todos 0s acessorios necessarios, excluindo trabalhos de abertura e
tapamento de rogos:
273 [5.21.1.1 [vD20 [m | 66 |
5.2.1.2 De montagem vista em bracadeiras em paredes ou teto, com interior liso do tipo VD, resistente a uma forga de compressdo média de 750 [N], protecgdo contra impactos
mecanicos de 2 [J] IKO7, em material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalacéo, ligagcées e todos os acessoérios necessarios:
274 |52.12.1 [VD20 [m | 758]
5.2.2 Cabos e Condutores
5.2.2.1 Em caminho de cabos ou em calha de aparelhagem:
275 |[5.2.2.1.1 |XZ1(zh)-U3x15 m 66
276 |5.2.2.1.2 |XZ1(zh)-U3G1,6 m 267
5.2.2.2 Enfiados em tubo:
277 [5.22.21 [XZ1(zh)-U2x1,5 m 40
278 [5.2.2.2.2 |XZ1(zh)-U3x1,5 m 90
279 [5.2.2.2.3 |XZ1(zh)-U4x1,5 m 4
280 [5.2.2.24 |XZ1(zh)-U3G1,5 m 690
5.2.3 Aparelhagem
5.2.3.1 De montagem saliente:
281 |5.2.3.1.1 |Detector tipo 1 UN 8
282 [5.2.3.1.2 |Detector tipo 2 UN 2
5.2.3.2 De montagem saliente estanque:
283 |5.2.3.2.1 |Interruptor simples UN 1
284 [5.2.3.2.2 |Comutador de escada simples UN 2
5.2.3.3 De montagem embebida:
285 |5.2.3.3.1 |Interruptor simples UN 9
286 |[5.2.3.3.2 |Comutador de lustre UN 5
287 [5.2.3.3.3 | Comutador de escada simples UN 2

Praca Luis de Camdes

Telef. 263730900 / Fax. 263711504

http://www.cm-alenquer.pt/

Péagina 20 de 37




Céamara Municipal de Alenquer

Procedimento 57/2020_CMA

288 [5.2.3.3.4 |Comutador inversor [UN | 1]
5.2.34 De montagem embebida estanque:
289 [5.2.3.4.1 |Botdo de pressao luminoso [UN | 4]
5.2.4 Caixas
5.24.1 De montagem saliente:
290 [5.2.4.1.1 |Derivagdo estanque, incluindo placa de ligagéo e bucins | UN | 31|
5.2.4.2 De montagem embebida:
291 (5.2.4.2.1 |Derivacao, incluindo placa de ligacdo e bucins UN 22
292 [5.2.4.2.2 |Aparelhagem simples UN 32
5.2.5 Aparelhos de iluminacéo :
5.25.1 Fornecimento e montagem de armaduras completamente equipadas de acordo com C.E. do seguinte tipo:
293 [5.25.1.1 |Tipo 1 UN 20
294 |5.25.1.2 |Tipo2 UN 2
295 |5.2.5.1.3 |Tipo3 UN 2
296 (5.2.5.1.4 |Tipo4 UN 71
297 [5.2.5.1.5 |Tipo5 UN 12
298 (5.2.5.1.6 |Tipo6 UN 24
299 (5.2.5.1.7 |Tipo7 UN 5
300 [5.2.5.1.8 |Tipo8 UN 4
5.3 CAP° 3 - ILUMINAGAO DE SEGURANGA
531 Tubagem
5.3.1.1 De montagem embebida em alvenaria com interior liso do tipo VD, resistente a uma forca de compressdo média de 750 [N], proteccdo contra impactos mecanicos de 2 [J], em
material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagédo, ligacées e todos os acessdrios necessarios, excluindo trabalhos de abertura e
tapamento de rogos:
301 [5.3.1.1.1 [vD20 [m | 39]
5.3.1.2 De montagem vista em bracadeiras em paredes ou teto, com interior liso do tipo VD, resistente a uma forca de compressdo média de 750 [N], proteccdo contra impactos
mecanicos de 2 [J] IKO7, em material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalacéo, ligagdes e todos os acessorios necessarios:
302 [5.3.1.2.1 [vD20 [m | 154
5.3.2 Cabos e Condutores
5.3.2.1 Em caminho de cabos ou em calha de aparelhagem:
303 (5.3.2.1.1 |XZ1(zh)-U2x1,5 m 102
304 [5.3.2.1.2 |XZ1(zh)-U3G1,5 m 222
5.3.2.2 Enfiados em tubo:
305 |5.3.2.2.1 [XZ1(zh)-U2x1,5 m 224
306 [5.3.2.2.2 |XZ1(zh)-U3G15 m 178
5.3.3 Caixas
5.3.3.1 De montagem saliente:
307 [5.3.3.1.1 |Derivagao estanque, incluindo placa de ligagdo e bucins | UN 18 |
5.34 Aparelhos de iluminagao :
5.34.1 Fornecimento e montagem de armaduras completamente equipadas de acordo com C.E. do seguinte tipo:
308 |5.3.4.1.1 |Tipo E1 UN 13
309 |[5.3.4.1.2 |Tipo E2 UN 12
310 [5.3.4.1.3 |Tipo E3 UN 6
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5.35 Diversos

5.35.1 Fornecimento, instalacdo e montagem dos seguintes equipamentos com as caracteristicas indicadas no C.E.:

311 [5.3.5.1.1 |Central de comando dos blocos auténomos [UN | 1]

54 CAP° 4 - TOMADAS DE ENERGIA

54.1 Tubagem :

54.1.1 De montagem embebida em alvenaria com interior liso do tipo VD, resistente a uma forca de compressao média de 750 [N], protecgdo contra impactos mecanicos de 2 [J], em
material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagédo, ligac6es e todos os acessdrios necessarios, excluindo trabalhos de abertura e
tapamento de rogos:

312 [5.4.1.1.1 |VvD25 [m | 273]

5.4.1.2 De montagem vista em bragadeiras em paredes ou teto, com interior liso do tipo VD, resistente a uma forga de compressdo média de 750 [N], protecgédo contra impactos

mecanicos de 2 [J] IKO7, em material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalacéo, ligacbes e todos 0s acessorios necessarios:
313 |5.4.1.2.1 [VD25 [m | 61|

5.4.1.3 De montagem embebida no enchimento do pavimento do tipo ERE, com interior liso, resistente a uma forgca de compressdo média de 750 [N], proteccdo contra impactos

mecanicos de 6 [J]. Grau de protecao IP44 IK08, incluindo fornecimento, instalagéo, ligagdes e todos os acessorios necessarios:
314 [5.4.1.3.1 [ERM 25 [m | 39]

5.4.2 Cabos e Condutores

5421 Em caminho de cabos ou em calha de aparelhagem:

315 [5.4.2.1.1 [XZ1(zh)-U3G25 [m | 305 ]

54.2.2 Enfiados em tubo:

316 [5.4.22.1 |[XZ1(zh)-U3G25 [m | 375|

5.4.3 Caixas

5431 De montagem saliente:

317 [5.4.3.1.1 |Derivacdo estanque, incluindo placa de ligacéo e bucins [UN | 7]
5.4.3.2 De montagem embebida:

318 (5.4.3.2.1 |Derivagao, incluindo placa de ligagao e bucins UN 9

319 |5.4.3.2.2 |Aparelhagem simples UN 37

320 |5.4.3.2.3 |Aparelhagem funda UN 41

5.4.4 Aparelhagem

5441 De montagem embebida:

321 [5.4.4.1.1 [Tomada 16A 2P+T tipo schuko e alvéolos protegidos [uN | 69|
5.4.4.2 De montagem embebida estanque:
322 [5.4.4.2.1 [Tomada 16A 2P+T tipo schuko e alvéolos protegidos [uN | 9]

5.5 CAP°5 - CALHAS E CAMINHOS DE CABOS

55.1 Incluindo todos os acessarios de ligacéo e fixacdo necessarios para a sua instalagao:

551.1 Esteira chapa de aco galvanizada por Imerséo a quente perfurada com fixagédo ao tecto ou em consola quando fixa & parede:

323 [5.5.1.1.1 [200x60 [m | 62|

5.5.2 Diversos

55.2.1 Fornecimento, instalacdo e montagem dos seguintes equipamentos:

324 [5.5.2.1.1 |Condutor do tipo HO7V-U 6mm? para equipoténcializagdo das esteiras m 62
325 |5.5.2.1.2 |Ligadores bimetalicos UN 21
326 |5.5.2.1.3 |Selagem corta fogo UN 2
5.6 CAP° 6 - DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
5.6.1 Tubagem
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5.6.1.1 De montagem embebida em alvenaria com interior liso do tipo VD, resistente a uma forgca de compressdo média de 750 [N], proteccdo contra impactos mecanicos de 2 [J], em
material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagédo, ligacées e todos os acessdrios necessarios, excluindo trabalhos de abertura e
tapamento de rogos:
327 [5.6.1.1.1 |VD20 [m | 42]
5.6.1.2 De montagem vista em bracadeiras em paredes ou teto, com interior liso do tipo VD, resistente a uma forca de compressdo média de 750 [N], proteccdo contra impactos
mecanicos de 2 [J] IKO7, em material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalacéo, ligagcdes e todos os acessorios necessarios:
328 [5.6.1.2.1 [vD20 [m | 254]
5.6.2 Cabos e Condutores
5.6.2.1 Enfiados em tubo:
329 [5.6.2.1.1 [JY(st)Y 3x2x0,8 [m | 296 |
5.6.3 Equipamento
5.6.3.1 Fornecimento, configuracdo e montagem dos seguintes equipamentos com as caracteristicas indicadas no C.E.:
330 |5.6.3.1.1 |Central de detecgao de incéndios enderecavel UN 1
331 |5.6.3.1.2 | Detector 6ptico de fumos com base enderecgavel UN 26
332 |5.6.3.1.3 | Detector termovelocimétrico com base enderecavel UN 2
333 |5.6.3.1.4 |Botoneira manual de alarme enderecavel UN 7
334 [5.6.3.1.5 |Sirene de alarme interior enderecavel UN 1
335 |5.6.3.1.6 |Maddulo de comando enderecéavel UN 1
336 [5.6.3.1.7 | Sirene de alarme exterior com flash UN 1
5.7 CAP° 7 - CCTV e DETECGAO DE INTRUSAO
571 Tubagem
5.7.11 De montagem embebida em alvenaria com interior liso do tipo VD, resistente a uma forca de compressdo média de 750 [N], proteccdo contra impactos mecanicos de 2 [J], em
material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagédo, ligacées e todos os acessdrios necessarios, excluindo trabalhos de abertura e
tapamento de rogos:
337 |5.7.1.1.1 [VD20 [m | 10]
5.7.1.2 De montagem vista em bracadeiras em paredes ou teto, com interior liso do tipo VD, resistente a uma forca de compressdo média de 750 [N], proteccdo contra impactos
mecanicos de 2 [J] IKO7, em material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalacéo, ligagdes e todos os acessorios necessarios:
338 [5.7.1.2.1 [vD20 [m | 25]
5.7.2 Cabos e Condutores
5.7.2.1 Em caminho de cabos ou em calha de aparelhagem:
339 [5.7.2.1.1 [UTP 4pares cat.6 [m | 138]
5.7.2.2 Enfiados em tubo:
340 [5.7.2.2.1 [UTP 4pares cat.6 [m | 35]
5.7.3 Equipamento
5.7.3.1 Fornecimento, configuragdo e montagem dos seguintes equipamentos com as caracteristicas indicadas no C.E.:
341 [5.7.3.1.1 |Central de seguranca UN 1
342 |5.7.3.1.2 | Detector de intrusdo volumétrico UN 10
343 |5.7.3.1.3 | Concentrador de 8 vias UN 1
344 |5.7.3.1.4 | Sirene de alarme exterior UN 1
345 |5.7.3.1.5 |Central de gravacao digital do sistema CCTV conforme C.E. UN 1
346 |5.7.3.1.6 |Camara CCTV tipo 1 UN 3
347 |5.7.3.1.7 |Camara CCTV tipo 2 UN 4
348 |5.7.3.1.8 | Monitor de 22\" UN 1
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5.8 CAP° 9 - DIVERSOS
5.8.1 Trabalhos Finais
5.8.1.1 Execucéo dos seguintes trabalhos complementares
349 |5.8.1.1.1 |Ligacdes equipotenciais a executar a jusante das caixas de ligacdo equipotencial previstas para as|vg 1
instalacdes sanitarias
350 |5.8.1.1.2 |Ensaios, Licengas, Vistorias e fornecimento de esquissos por parte do empreiteiro (em DWG) com a|CJ 1
representacdo da instalacéo das redes e equipamentos conforme executadas para execugéo das telas finais
por parte do projectista.
6 SECCAO 6- ITED
6.0 Fornecimento e montagem, de acordo com o CE, incluindo todos os trabalhos e acesso6rios necessarios ao seu perfeito funcionamento, de:
6.1 CAP®° 1 - INSTALACOES DE ITED
6.1.1 Tubagem:
6.1.1.1 De montagem embebida em alvenaria ou a vista em bragadeiras em paredes ou teto, com interior liso do tipo VD, resistente a uma forca de compressdo média de 750 [N],
proteccdo contra impactos mecanicos de 2 [J] IKO7, em material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagao, ligagcdes e todos os
acessoOrios necessarios:
351 |6.1.1.1.1 |VD25 m 356
352 |6.1.1.1.2 |VD 32 m 20
353 [6.1.1.1.3 |VD40 m 10
6.1.1.2 De montagem embebida no enchimento do pavimento do tipo ERM, com interior liso, resistente a uma forca de compressdo média de 750 [N], proteccdo contra impactos
mecanicos de 6 [J]. Grau de protecao IP44 IK08, incluindo fornecimento, instalacéo, ligagdes e todos os acessoOrios necessarios:
354 [6.1.1.2.1 [ERM 25 [m | 20|
6.1.1.3 Tubo para montagem em vala em Polietileno, do tipo corrugado de dupla parede com interior liso e exterior corrugado de cor verde. Com elevada resisténcia a compressao,
fabricado segundo a Norma Europeia EN 50086-2-4.
355 [6.1.1.3.1 [Tubo Corrugado 50 [m | 30]
6.1.2 Cabos e Condutores
6.1.2.1 Em caminho de cabos ou em calha de aparelhagem:
356 [6.1.2.1.1 [RG 6, classe TCD-C-H (ref. 215101 T100 da TELEVES ou equivalente) m 214
357 [6.1.2.1.2 |RG 6, classe TCD-C-H (ref. 215501 T100 PE da TELEVES ou equivalente) m 20
358 [6.1.2.1.3 |UTP 4 pares cat.6, Datwyler uninet® 662 4P, FRNC/LSOH, Artigo-Nr.: 391361 ou equivalente m 1472
6.1.3 Enfiados em tubo:
359 |6.1.3.1 RG 6, classe TCD-C-H (ref. 215101 T100 da TELEVES ou equivalente) m 90
360 [6.1.3.2 RG 6, classe TCD-C-H (ref. 215501 T100 PE da TELEVES ou equivalente) m 10
361 |6.1.3.3 UTP 4 pares cat.6, Datwyler uninet® 6624P, FRNC/LSOH, Artigo-Nr.: 240141 ou equivalente m 478
362 (6.1.34 HO7V-U1G2,5 m 5
363 [6.1.3.5 HO7V-U1G6 m 5
364 |6.1.3.6 HO7V-R1G16 m 30
6.1.4 Caixas
6.1.4.1 De montagem embebida:
365 (6.1.4.1.1 |Aparelhagem funda tipo 11 UN 40
366 [6.1.4.1.2 |Caixa de Passagem (L258xA307xP120mm) UN 1
6.1.4.2 Infraestruturas Exteriores:

Praca Luis de Camdes

Telef. 263730900 / Fax. 263711504

http://www.cm-alenquer.pt/

Péagina 24 de 37




Céamara Municipal de Alenquer

Procedimento 57/2020_CMA

367 [6.1.4.2.1 |Abertura e Tapamento de valas incluindo extracéo, aterro, rega, compactacdo, em conformidade com o bloco | m3 10
de formacéo definido nas pecas desenhadas, incluindo a colocacdo da tubagem, fita de sinalizagédo e os
restantes acesorios, de acordo com as normas em vigor , incluindo o transporte e depdsito a vazadouro
licenciado dos produtos sobrantes da escavacgéo.
368 |6.1.4.2.2 |Execucdo de Camara de Visita subterranea do tipo CVR1a UN 1
6.1.5 Equipamento
6.1.5.1 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos com as caracteristicas indicadas no C.E.:
369 [6.1.5.1.1 |Tomada RJ45 simples, c/ espelho UN 9
370 |6.1.5.1.2 |Tomada RJ45 dupla, c/ espelho UN 20
371 [6.1.5.1.3 |Tomada RJ45 simples, estanque, montagem saliente (reserva telemetria) UN 2
372 [6.1.5.1.4 |Tomada RJ45 simples, instalada no Tecto, para antena Wireless UN 5
373 [6.1.5.1.5 |Tomada TV/R+SAT, encastrada, c/ espelho UN 8
374 |6.1.5.1.6 |Repartidor de 8 vias UN 2
375 |6.1.5.1.7 |Central Amplificacdo Avant 3 (BI/FM-BIII/DAB-5UHF-Mix, (Ref. 5326 da Televés ou equivalente) UN 1
376 |6.1.5.1.8 |Descarregador de Sobretensdes Coaxial (ref. 4947 da Televés ou equivalente) UN 1
377 |6.1.5.1.9 |Antena Terrestre DIGINOVA BOSS FM/BIII/UHF G -2/10/22dBi (Sem acessoérios), (Ref. 144141 da Televés | UN 1
ou equivalente)
378 |6.1.5.1.10 | Lango Superior 180 - ITED, (Ref. 3021 da Televés ou equivalente) UN 1
379 [6.1.5.1.11 | Mastro Branco 45x2000x2 mm, (Ref. 307502 da Televés ou equivalente) UN 1
380 |6.1.5.1.12 | Caixa com ligador de terra amovivel UN 1
381 |6.1.5.1.13 | Terminal de terra em barra de CU c/12x2mm UN 1
382 [6.1.5.1.14 | Esteira em varéo eletrosoldado, de suspenséo no teto, com as dimensbes 300x60 m 39
383 [6.1.5.1.15 | Esteira em varao eletrosoldado, de suspenséo no teto, com as dimensfes 200x60 m 15
384 |6.1.5.1.16 | Bastidor Principal (ATE) - Armario de 32U (L600xA1610xP600mm), incluindo acessoérios descritos em | UN 1
Caderno de Encargos. (Equipamentos de referéncia JSL ou equivalente)
6.2 CAP° 2 - DIVERSOS
6.2.1 Trabalhos Finais
385 (6.2.1.1 Ensaios, Licencas, Vistorias e fornecimento de esquissos por parte do empreiteiro (em DWG) com a|UN 1
representagdo da instala¢éo das redes e equipamentos conforme executadas para execucao das telas finais
por parte do projectista
7 SECCAO 7- FOTOVOLTAICO
7.0 Fornecimento e montagem, de acordo com o CE, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento, de:
7.1 CAP° 1 - PRODUGAO DE ENERGIA
7.11 Quadros Eléctricos
7.1.1.1 Da classe Il de isolamento ou equivalente, resistente ao fogo, incluindo toda a aparelhagem e equipamento indicados nos esquemas, armarios, estrutura, electrificagao, etc.
386 [7.1.1.1.1 [Quadro String [UN | 2]
7.1.2 Tubagem
7.12.1 De montagem vista em bragadeiras em paredes ou teto, com interior liso do tipo VD, resistente a uma forca de compressao média de 750 [N], protec¢do contra impactos
mecéanicos de 2 [J] IKO7, em material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalacéo, ligagbes e todos 0s acessorios necessarios:
387 [7.1.2.1.1 [VvD20 [m | 84]
7.13 Cabos e Condutores
7.1.3.1 Em caminho de cabos ou em calha de aparelhagem:
388 [7.1.3.1.1 [XZ1(zh)-U4x4 [m | 36|
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389 (7.1.3.1.2 |Solar 6 mm2 - Azul m 62
390 [7.1.3.1.3 |Solar 6 mm2 - Vermelho m 62
7.1.3.2 Enfiados em tubo:
391 (7.1.3.2.1 |Solar 6 mm2 - Azul m 42
392 |7.1.3.2.2 |Solar 6 mm2 - Vermelho m 42
7.1.4 Equipamento
7.1.4.1 Fornecimento montagem e colocagédo em funconamento dos seguintes equipamentos:
393 |7.1.4.1.1 [|Inversor DC/AC, conforme C.E. UN 1
394 |7.1.4.1.2 |Painel Fotovoltaico 290W, conforme C.E. UN 16
7.2 CAP° 2 - REDE DE TERRAS
7.2.1 Tubagem

7.21.1 De montagem vista em bracadeiras em paredes ou teto, com interior liso do tipo VD, resistente a uma forca de compressdo média de 750 [N], proteccdo contra impactos
mecanicos de 2 [J] IKO7, em material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalagéo, ligagdes e todos os acessorios necessarios:

395 [7.21.1.1 [vD20 [m | 42]
7.2.2 Condutores
7.22.1 Em caminho de cabos ou em calha de aparelhagem:
396 [7.2.2.1.1 |HO7V-U1G6 Verde/amarelo [m | 70]
7222 Enfiados em tubo:
397 [7.2.2.2.1 [HO7V-U1G6 Verdelamarelo [m | 42]
7.2.3 Diversos
7.2.3.1 Fornecimento, instalacdo e montagem dos seguintes equipamentos:
398 [7.2.3.1.1 [Derivacdo estanque, incluindo placa de ligagéo e bucins [uN | 1]
7.3 CAP° 3 - DIVERSOS
7.3.1 Trabalhos Finais
7.31.1 Execugdo dos seguintes trabalhos complementares:
399 |7.3.1.1.1 |Fornecimento e montagem da estrutura em aluminio para apoio de painéis fotovoltaicos e fixadores conforme | CJ 1
Cl=
400 |7.3.1.1.2 |Ensaios, Vistorias e Telas finais vg 1
8 SECGAO 8 - SCIE
8.0 Fornecimento, montagem e ensaio de todos 0s materiais e equipamentos inerentes ao bom funcionamento dos sistemas de SCIE, de acordo com o C.E. nomeadamente:
8.1 CAP° 1 - EXTINTORES
401 |8.1.1 Fornecimento e montagem Extintor portatil de p6 quimico ABC polivalente antibrasa, pressurizado, de eficacia [ UN 6
21A-144B-C, com 6 kg de agente extintor, incluido suporte e placas de sinalizagdo de equipamento.
402 |8.1.2 Extintor portatil de neve carbénica CO2, de eficacia 89B, com 5 kg de agente extintor, incluido suporte e | UN 1
placas de sinalizagcéo de equipamento.
403 |8.1.3 Fornecimento e montagem Extintor portatil hidrico (Agua pulverizada + aditivos), de eficacia 27A-233B, com 9 | UN 1
litros de agente extintor, incluido suporte e placas de sinaliza¢édo de equipamento.
8.2 CAP° 2 - SINALIZACAO
404 |8.2.1 Fornecimento e aplicacéo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicacéo de \"Quadro | UN 2
Electrico\", referencia e marca tipo: P0862 - 300x150-tipo 1 da SINALUX, ou equivalente.
405 |8.2.2 Fornecimento e aplicagdo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicacdo de \"Corte | UN 1
de Energia\", referencia e marca tipo: P0823 - 300x150-tipo 1 da SINALUX , ou equivalente.
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406 |8.2.3 Fornecimento e aplicacdo de Planta de Emergéncia em PVC rigido foto luminescente , referencia e marca | UN
tipo: 400x300 da SINALUX , ou equivalente.

407 |8.2.4 Fornecimento e aplicacdo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicagdo de \"Central | UN
de Deteccao de Incéndio\", referencia e marca tipo: P0794 - 300x150-tipo 1 da SINALUX , ou equivalente.

408 |8.2.5 Fornecimento e aplicagdo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicacéo de \"Central | UN
de Detecgao de Intrusdo\", referencia e marca tipo: P0795 - 300x150-tipo 1 da SINALUX , ou equivalente.

409 |8.2.6 Fornecimento e aplicagdo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicacéo de \"Posto | UN
de Seguranca\", referencia e marca tipo: P0858 - 300x150-tipo 1 da SINALUX , ou equivalente.

410 |8.2.7 Fornecimento e aplicacdo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicacdo de agente [ UN
extintor numerada \"Extintor de H20\", referencia e marca tipo: P0465 - 240x85-tipo 1 da SINALUX , ou
equivalente.

411 |8.2.8 Fornecimento e aplicagdo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicagéo de agente | UN
extintor numerada \"Extintor de CO2\", referencia e marca tipo: P0464 - 240x85-tipo 1 da SINALUX , ou
equivalente.

412 |8.2.9 Fornecimento e aplicacdo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicacdo de agente [ UN
extintor numerada \"Extintor de p6 ABC\", referencia e marca tipo: P0468- 240x85-tipo 1 da SINALUX , ou
equivalente.

413 |8.2.10 Fornecimento e aplicagédo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicagdo de extintor, | UN
carretel e botdo manual, referencia e marca tipo: P0981 - 150x400-tipo P da SINALUX , ou equivalente.

414 |8.2.11 Fornecimento e aplicacédo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicagéo de extintor e | UN
carretel, referencia e marca tipo: P0975 - 150x300-tipo P da SINALUX , ou equivalente.

415 |8.2.12 Fornecimento e aplicacéo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicacéo de carretel, | UN
referencia e marca tipo: P0402- 200x200-tipo 1 da SINALUX , ou equivalente.

416 |8.2.13 Fornecimento e aplicagdo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicagéo de carretel, | UN
referencia e marca tipo: P0952- 150x150-tipo P da SINALUX , ou equivalente.

417 |8.2.14 Fornecimento e aplicagédo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicagdo de extintor, | UN
referencia e marca tipo: P0400 - 200x200-tipo 1 da SINALUX , ou equivalente.

418 |8.2.15 Fornecimento e aplicagéo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicag&o de extintor, | UN
referencia e marca tipo: P0950- 150x150-tipo P da SINALUX , ou equivalente.

419 |8.2.16 Fornecimento e aplicacdo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicacao de botéo de | UN
alarme, referencia e marca tipo: P0515 - 150x150-tipo 1 da SINALUX , ou equivalente.

420 |8.2.17 Fornecimento e aplicagcdo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicagdo de botéo de | UN
alarme, referencia e marca tipo: P0969 - 150x150-tipo P da SINALUX , ou equivalente.

421 |8.2.18 Fornecimento e aplicagdo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicacéo de saida a | UN
esquerda, referencia e marca tipo: P0008 - 300x150-tipo 1 da SINALUX , ou equivalente.

422 18.2.19 Fornecimento e aplicacéo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicacdo de saida a | UN
esquerda, referencia e marca tipo: P0903 - 300x150-tipo P da SINALUX , ou equivalente.

423 |8.2.20 Fornecimento e aplicacéo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicagcao de saida a | UN

esquerda, referencia e marca tipo: P0008 - 300x150-tipo 2 da SINALUX , ou equivalente.
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424 18.2.21 Fornecimento e aplicagdo de Placa sinalizadora em PVC rigido foto luminescente com indicacéo de saida | UN 15
enfrente, referencia e marca tipo: P0012 - 300x150-tipo 1 da SINALUX , ou equivalente.
8.3 CAP® 3 - APOIO DE CONSTRUGCAO CIVIL
425 18.3.1 Apoio de construcao civil na instalacado sistemas e colocagéo de todos os equipamentos previstos no projecto | vg 1
de seguranga contra incéndios em edificios.
8.4 CAP° 4 - ENSAIOS E TELAS FINAIS
426 |8.4.1 Ensaios, arranque das instalagdes. CJ 1
427 |8.4.2 Telas finais das instalagbes CJ 1
9 SECCAO 9 - AVAC
9.0 Fornecimento e montagem, de acordo com o CE, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessérios ao seu perfeito funcionamento, de:
9.1 CAP°1 - BOMBA DE CALOR
9.1.1 Unidade de producdo de dgua quente e fria do tipo bomba de calor equipada com médulo hidraulico, incluindo apoios antivibraticos, controlador central, placa de comunicacao
com o sistema de GTC e acessorios de montagem de acordo com especificagdes do Caderno de Encargos:
428 [9.1.11 [BCL,2 [UN | 2]
9.2 CAP® 2 - UNIDADES DE EXPANSAO DIRETA
9.21 Sistema de expanséo directa, do tipo multi-split, composto por uma unidade exterior e duas unidades interiores do tipo cassete, incluindo sistema de controlo, apoios
anti-vibréaticos, bomba de condensados e acessorios de suspenséo e fixacéo, de acordo com pecas desenhadas e especificagdes do Caderno de Encargos:
429 (9.2.1.1 UCE1+UCI1.1+UCI1.2 CJ 1
430 |9.2.2 Fornecimento e montagem de cablagem de forga e controlo entre unidades interiores e exteriores de|CJ 1
climatizacao.
9.3 CAP° 3 - RECUPERADORES
9.31 Recuperadores de calor do tipo AR/AR, incluindo bateria de aquecimento/arrefecimento com kit de valvulas, placa de comunicagdo com o sistema de GTC, apoios anti-vibraticos,
equipamento de controle, comando, sondas de temperatura, humidade e qualidade do ar ambiente, pressostatos diferencias de ar e ligacdes flexiveis de acordo com especificagbes
do Caderno de Encargos
431 (9.3.1.1 UR1 UN 1
432 [9.3.1.2 UR 2 UN 1
433 [9.3.1.3 UR3 UN 1
434 19.3.1.4 UR 4 UN 1
435 19.3.15 UR 5 UN 1
436 [9.3.1.6 UR 6 UN 1
437 [9.3.1.7 UR7 UN 1
9.4 CAP° 4 - VENTILADORES
9.4.0 Ventiladores, incluindo pressostatos diferenciais de ar, acessorios de acordo com o C.E, nos seguintes tipos:
9.4.1 Ventiladores Centrifugos em Caixa:
438 19.4.1.1 VEIS 1 UN 1
439 (9.4.1.2 VEIS 2 UN 1
440 (9.4.1.3 VE CL1 UN 1
441 (9.4.1.4 VAN 1 UN 1
9.5 CAP°5 - GRUPOS ELETROBOMBA
9.5.1 Grupo eletrobomba, incluindo sondas de presséao diferencial e controlador com placa para comunicagdo com o sistema de GTC, de acordo com especificagdo do C.E.
442 (9511 |BAQ1 [UN | 1]
9.6 CAP° 6 - REDE DE TUBAGEM
9.6.1 Tubagem em acgo carbono, incluindo acessérios de montagem e suportagem:
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9.6.1.1 Tubagem isolada:

443 (9.6.1.1.1 DN 25 m 4|
9.6.1.2 Tubagem isolada com forra mecéanica :

444 (9.6.1.2.1 [DN 20 m 36

445 (9.6.1.2.2 |DN 25 m 16

446 (9.6.1.2.3 |[DN 32 m 48

447 (9.6.1.2.4 |DN 40 m 40

448 (9.6.1.2.5 |[DN 50 m 6
9.6.2 Tubagem em cobre para sistema solar, incluindo acessoérios de montagem e suportagem de acordo com pegas desenhadas e especificagGes do C.E.
9.6.2.1 Tubagem com isolamento térmico e forra mecanica:

449 [9.6.2.1.1 [Cu-g 15mm [m | 6]
9.6.2.2 Tubagem com isolamento térmico e forra mecanica:

450 [9.6.2.2.1 [Cu-g 15mm [m | 12|
9.6.3 Tubagem em cobre para sistemas de expansao direta, incluindo acessoérios de montagem e suportagem de acordo com pecgas desenhadas e especificagdes do C.E.
9.6.3.1 Tubagem com isolamento térmico com barreira ao vapor:

451 [9.6.3.2 CU 1/4\" m 23

452 [9.6.3.3 CU 3/8\" m 14

453 [9.6.3.4 CU 1/2\" m 16
9.6.4 Tubagem com isolamento térmico, barreira ao vapor e forra mecéanica:

454 (9.6.4.1 CU 1/4\" m 4

455 [9.6.4.2 CU 3/8\" m 2

456 (9.6.4.3 CU 1/2\" m 4
9.6.5 Tubagem em aco inox, incluindo acessérios de montagem e suportagem:

457 (9.6.5.1 DN 15 m 10

458 19.6.5.2 DN 32 m 6
9.6.6 Tubagem em PVC PN 4

459 [9.6.6.1 |PVCDN 32 [m | 10]
9.7 CAP° 7 - VALVULAS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES
9.7.0 Valvulas de equipamentos auxiliares, incluindo acessérios de montagem de acordo com as especificacdes do Caderno de Encargos:
9.7.1 Vélvulas de seccionamento
9.7.1.1 De macho esférico

460 [9.7.1.1.1 |DN 15 UN 8

461 (9.7.1.1.2 |DN25 UN 4

462 (9.7.1.1.3 |[DN 32 UN 2

463 (9.7.1.1.4 |DN 50 UN 2
9.7.2 Vaélvulas de retencéo
9.7.2.1 De charneira

464 [9.7.2.1.1 |DN 15 UN 2

465 (9.7.2.1.2 |DN 32 UN 2
9.7.3 Valvulas de seguranca (Incluidas nos depdsitos e vasos de expanséo e depositos de AQS)

9.7.4 Valvulas redutoras de presséo

466 [9.7.41 [DN15 [uN 1

9.7.5 Filtros
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467 [9.751 [DN32 [uN 2]
9.7.6 Juntas anti-vibraticas (Incluidas nos grupos electrobomba)

468 |9.7.6.1 DN 32 UN 4

469 |9.7.6.2 DN 50 UN 2

470 |9.7.7 Purgadores de ar UN 18
9.7.8 Vasos de expanséo, incluindo valvula de seguranga e de corte

471 19.7.8.1 VEX 1 UN 1

472 (9.7.8.2 VEX 2 solar UN 1
9.7.9 Separadores de Ar

473 [9.7.91 [DN20 [UN | 1]
9.7.10 Valvulas de purga

474 [9.7.10.1 |[DN20 [UN | 5]
9.7.11 Garrafa Hidraulica

475 19.7.111 GH1 UN 1

476 |9.7.12 Sistema tratamento de aguas UN 1
9.7.13 Valvula anti-poluigédo

477 [9.7.13.1 |[DN15 [uN | 1]
9.8 CAP° 8 - REDE DE CONDUTAS
9.8.0 Condutas , incluindo registos de regulacéo, portas de visita e todos os acessoérios de montagem de acordo com especificac6es do Caderno de Encargos:
9.8.1 Condutas em chapa galvanizada:

478 [9.8.1.1 de seccao rectangular [m2 | 4]
9.8.1.2 de seccdo circular

479 |[9.8.1.2.1 [Diam 100 m 7

480 |[9.8.1.2.2 |[Diam 200 m 43

481 |9.8.1.2.3 [Diam 250 m 7
9.8.2 Condutas em chapa galvanizada ¢/ isolamento térmico:

482 [9.8.2.1 |de secgdo rectangular [m2 | 1]
9.8.2.2 de seccdo circular:

483 [9.8.2.2.1 |Diam 100 m 3

484 19.8.2.2.2 |Diam 200 m 56

485 |[9.8.2.2.3 [Diam 250 m 17

486 |9.8.2.2.4 |[Diam 300 m 75
9.8.3 Condutas em chapa galvanizada c/ isolamento térmico e forra mecéanica:

487 [9.8.3.1 de seccéo rectangular [m2 | 1]
9.8.4 de secgdo circular:

488 (9.8.4.1 Diam 250 m 9

489 19.8.4.2 Diam 300 m 61
9.8.5 Condutas flexiveis

(Incluido no capitulo das grelhas e difusores)

9.8.6 Registos de regulacéo de ar (Incluido nos capitulos de condutas)
9.8.7 Postigos de inspecgéo (Incluido nos capitulos de condutas)
9.8.8 Hotte motorizada, incluindo interruptor incluindo acessérios de montagem de acordo como C.E:

490 [9.8.9 HT1 UN 1
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9.9 CAP°9 - GRELHAS E DIFUSORES
9.9.1 Difusores Circulares de insuflagdo e retorno, incluindo registos de regulagéo de ar, pleno e ligacéo flexivel com a seguinte designacao de projecto:
491 (9.9.1.1 DI DAU Diam 200mm UN 2
492 (9.9.1.2 DI DAU Diam 250mm UN 8
9.9.2 Grelhas de insuflacdo incluindo registos de regulacéo de ar, pleno e ligacédo flexivel com a seguinte designacao de projecto:
493 [9.9.2.1 Gl 300x150 UN 2
494 [9.9.2.2 Gl 400x200 UN 2
495 (9.9.2.3 Gl 400x250 UN 6
9.9.3 Grelhas de extracg¢do incluindo registos de regulacéo de ar, pleno e ligagéo flexivel com a seguinte designagao de projecto:
496 |9.9.3.1 GE 200x100 UN 1
497 [9.9.3.2 GE 400x200 UN 8
498 19.9.3.3 GE 500x200 UN 4
499 (9.9.34 GE 800x300 UN 1
500 [9.9.35 GE 1000x300 UN 4
9.9.4 Com quadricula fixa :
501 [9.9.4.1 [GR 600x600 [UN | 16]
9.9.5 Grelhas de Passagem
502 [9.9.5.1 GP 200x200 UN 8
503 [9.9.5.2 GP 400x200 UN 6
9.9.6 Grelhas de montagem exterior:
504 [9.9.6.1 GEXT 400x200 UN 2
505 |9.9.7 Clarabdia com éarea util de 1m2, incluindo arméario de comando eléctrico, comando de ventilagdo, sensor de | UN 4
chuva, contato de fim de curso para encravamento com o sistema de climatizagdo, para cablagem de
comando Liycy 5x1 para interligagio da botoneira ao armario elétrico e restantes acessoérios de acordo com
especificacdes do Caderno de Encargos.
9.10 CAP° 10 - SISTEMA DE PRODUGAO SOLAR
506 |9.10.1 Colectores solares, incluindo purgadores de ar automaticos, valvulas de seccionamento, de seguranca e de | CJ 2
regulacéo individuais, juntas de interligacdo e estrutura de apoio em cobertura inclinada de acordo com as
especificacdes do Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
507 (9.10.2 Painel de controlo (centralina) incluindo cabos de ligagcdo aos equipamentos de campo e acessorios de | CJ 1
acordo com as especificacdes do Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
508 (9.10.3 Kit hidraulico de circulagdo, incluindo juntas anti-vibraticas, valvulas e acessérios de acordo com as|CJ 1
especificagdes do Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
509 |9.10.4 Kit de depésito de mistura anti-congelante com capacidade de 20 litros, incluido anti-congelante, bomba | CJ 1
circuladora, valvula de retencéo e todos os acessorios necessarios ao seu bom funcionamento de acordo
com as especifica¢cdes do Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
9.11 CAP© 11 - DEPOSITO DE AGUA QUENTES SANITARIAS
9.11.1 Depésito, incluindo permutadores internos, valvulas de corte, valvula de seguranca, purgador, termémetro, sondas de temperatura, manémetro e acessérios de montagem de
acordo com as especificac6es do Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas:
510 [9.11.1.1 [DAQS1 UN | 1]
9.12 CAP®° 12 - EQUIPAMENTO DE CONTROLO E MEDICAO
9.12.1 Equipamento de Campo
9.12.1.1 |[Sondas de temperatura (Incluido nos equipamentos)
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511 [9.12.1.2 [Sondas de temperatura para imerséo [UN | 4]
9.12.1.3 |[Sondas de presséo diferencial de ar (Incluido nos equipamentos)
9.12.1.4 |Pressostatos diferencais de ar (Incluido nos equipamentos)
512 [9.12.1.5 |Valvulas de 3 vias modulante DN 25 [uN | 1]
9.12.2 Equipamento de Medigéo
513 [9.12.2.1 |Manémetros UN 8
514 |9.12.2.2 |Termoémetros UN 4
515 (9.12.2.3 |Fluxostato UN 2
516 (9.12.3 Ligacdo de equipamentos aos cabos de GTC deixado junto dos mesmos pela empreitada de GTC e apoio [ UN 1
aos ensaios e parametrizagdo do sistema.
9.13 CAP° 13 - INSTALAQOES ELECTRICAS
9.13.1 Fornecimento e montagem de quadros eléctrico de acordo com C.E.:
517 [9.13.1.1 |QAVAC 1 (N) UN 1
518 |9.13.2 Fornecimento e montagem de alimentadores eléctricos de forga electro-motriz e cablagem de comando., de | CJ 1
9.14 CAP®° 14 - DIVERSOS
519 (9.14.1 Execucéo de todas as celagens corta-fogo em atravessamentos de lajes e divisorias corta-fogo. (Ver com o | CJ 1
Nuno Maia onde hé fronteiras).
520 |9.14.2 Encargos gerais de acordo com C.E. como preparacdo da obra, amostras, ensaios, telas finais, formacéo, | CJ 1
garantia de 5 anos para materiais e 2 anos para equipamentos, etc.
10 SECCAO 10- GTC
10.0 Fornecimento e montagem, de acordo com o CE, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito funcionamento, de:
10.1 CAP° 1 - GESTAO TECNICA CENTRALIZADA
10.1.1 Quadro de Gestdo Técnica Centralizada
521 |10.1.1.1 |Da classe Il de isolamento ou equivalente, resistente ao fogo, incluindo os seguintes equipamentos: Armario | vg 1
em Polyester da Classe Il de isolamento grau de protecdo minimo IP41/IKO7; Automatos; Mddulos de
Entradas e Saidas; Fonte de alimentacéo; Fonte de alimentacdo; UPS 300 VA; Transformador 230/24 Va.c.;
Equipamento de corte e protecédo (interruptor diferencial, dis10untor, fusiveis, etc.)
10.1.2 Tubagem
10.1.2.1 |De montagem vista em bracadeiras em paredes ou teto, com interior liso do tipo VD, resistente a uma forca de compressdo média de 750 [N], protec¢cdo contra impactos
mecéanicos de 2 [10] IKO7, em material ndo propagador de chama, isento de halogéneos, incluindo fornecimento, instalacao, ligagdes e todos 0s acessdrios necessarios:
522 [10.1.2.1.1 [VD 25 [m | 98]
10.1.3 Cabos e Condutores
10.1.3.1 |Em caminho de cabos ou em calha de aparelhagem:
523 [10.1.3.1.1 |LIHCH - 2x1,5 m 21
524 [10.1.3.1.2 | FVV 5x1,5 m 129
525 [10.1.3.1.3 |LIHCH - 5x1,5 m 211
526 |[10.1.3.1.4 | Bus 2x2x0,8 m 348
10.1.3.2 |Enfiados em tubo:
527 (10.1.3.2.1 | LIHCH - 2x1,5 m 8
528 (10.1.3.2.2 | FVV 5x1,5 m 16
529 (10.1.3.2.3 | LIHCH - 5x1,5 m 42
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530 [10.1.3.2.4 [Bus 2x2x0,8 [m | 32]
10.1.4 Caminhos de Cabos
10.1.4.1 |Fornecimento e montagem de calhas em material isolante com tampa, de montagem sobre o pavimento, incluindo todos os acessdrios de fixagdo e ligacédo (curvas, tés,
derivagdes), com as seguintes dimensdes:
531 [10.1.4.1.1 [200x60mm [m | 68|
10.1.5 Diversos
10.1.5.1 |[Execucdo dos seguintes trabalhos complementares:
532 |10.1.5.1.1 | Engenharia / Programas de aplicacéo, incluindo: Confirmacdo do nimero e tipo de pontos do quadro de|vg 1
gestéo; Desenvolvimento dos algoritmos de controlo e programacéo dos controladores
533 |10.1.5.2 |Ensaios e testes em obra: Testes de todos os pontos fisicos do sistema; Testes dos algoritmos de controlo | vg 1
em situacdo real de funcionamento; Verificacdo das comunicacdes Bacnet IP entre os controladores e
Automation Servers; Verificagdo das comunicacdes Ethernet entre as diversas partes dos sistemas;
Verificagc@o nas telas graficas do Posto de Supervisao de todos os pontos do sistema; Ensaios de Recepgao
Proviséria com o Cliente / Fiscalizagao.
10.1.5.3 |Fornecmento configuracdo e colocacdo em funcionamento dos sequintes equipamentos e sistemas:
534 [10.1.5.3.1 | Licenca do programa SGTC UN 1
535 [10.1.5.3.2 | Posto de Supervisédo UN 1
536 |10.1.5.3.3 | Formacéo, Manual de operacéo do sistena e fornecimento de esquissos por parte do empreiteiro (em DWG) | vg 1
com a representacéo da instalacéo das redes e equipamentos conforme executadas para execucao das telas
finais por parte do projectista
11 SECQAO 11 - ARRANJOS EXTERIORES
11.1 CAP° 1 - TRABALHOS PRELIMINARES E MOVIMENTOS DE TERRAS
537 (11.11 Desmontagem de painéis ludicos \'jogo do galo\' e \'automével\' existente para reinstalagdo incluindo |vg 1
mé&o-de-obra, transporte, armazenamento e todos os trabalhos
538 (11.1.2 Desmontagem das trés molas na area de recreio infantil existente para recuperacéo e reinstalacdo incluindo |vg 1
mao-de-obra, transporte, armazenamento temporario e todos os trabalhos
539 |11.1.3 Decapagem/retirada da terra vegetal existente do terreno sujeito a construgdo/impermeabilizagdo ou a|m?2 109,33
movimentos de terras numa espessura média de 0.10m incluindo aproveitamento de terra viva,
armazenamento em pargas,méao-de-obra e todos os trabalhos. Trabalho a executar se houver solo fértil a
aproveitar a data da obra
540 (11.1.4 Podas e cortes de limpeza nos exemplares arbdreos existentes a manter incluindo méo-de-obra, transporte a | UN 4
vazadouro e todos os trabalhos
541 (11.15 Desmatagem e limpeza de toda a &area de intervengé&o incluindo méo-de-obra, transporte a vazadouro e todos | vg 1
os trabalhos
542 111.1.6 Remocédo/demolicdo do pavimento em borracha existente, com carga e transporte a vazadouro incluindo a | m2 41,5
respectiva taxa.
543 (11.1.7 Abate de exemplares arbéreos de acordo com as pegas desenhadas e incluindo méo-de-obra, transporte a | UN 1
vazadouro e todos os trabalhos
544 (11.1.8 Remocéo da rede tipo Bekaert e respetivo portdo na delimitacdo do campo de jogos existente e sua|m 70,62
recuperacao para a relocalizagdo de acordo com o projeto, com carga e transporte a vazadouro incluindo a
respectiva taxa. Ver projecto de \"vermelhos e Amarelos\" e relatério fotografico.
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545 (11.1.9 Remocédo/demolicdo dos pavimentos e elementos construidos para além daqueles a manter ou a demolir | vg 1
pela construgdo do edificio, com carga e transporte a vazadouro incluindo a respectiva taxa. Ver projecto de
\"vermelhos e Amarelos\" e relatério fotogréfico.
546 |11.1.10 Execucéo de escavacao para regularizacéo de plataformas para execugéo de pavimentos e rampa, incluindo | m3 44,072
todos os trabalhos, nomeadamente o transporte de terras para vazadouro.
547 |11.1.11 Aterro com tout-venant para regularizagdo de plataformas para execugdo de pavimentos e rampa, executado | m3 51,4465
por camadas nédo superiores a 0.15 m de espessura apos recalque, incluindo fornecimento, carga, transporte,
descarga, espalhamento, rega e compactagdo por processos mecanicos, regularizagdo final da superficie,
todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execucao.
11.2 CAP®° 2 - PAVIMENTOS E ELEMENTOS CONSTRUIDOS
548 (11.2.1 Execuc¢édo de pavimento em betdo afagado, a cor natural, com 0,10 de espessura, incluindo regularizagdo da [ m2 626,74
base, base em enrocamento com 0,15m de espessura, juntas de dilata¢&o incluindo fornecimento, transporte,
mao-de-obra e todos os trabalhos
11.2.2 Execucao de pavimento em betdo afagado, pintado a cor com RAL a definir, incluindo regularizagdo da base, juntas de dilatacdo incluindo fornecimento, transporte, méo-de-obra e
todos os trabalhos
549 [11.2.2.1 |acorazul m2 19,44
550 [11.2.2.2 |acorrosa m2 10,24
551 |11.2.2.3 |acor amarela m2 41,36
552 |[11.2.2.4 |acor verde m2 54,4
553 |11.2.2.5 |acor azul turquesa m2 11,86
554 |11.2.2.6 |a cor vermelha tijolo no campo de jogos m2 149,98
555 (11.2.3 Execucéo de pavimento em placas de borracha, cor preta, com 65mm de espessura, incluindo fornecimento, [ m2 58,88
caixa de assentamento, sub-base, transporte, montagem, méao-de-obra e todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua boa execugao.
556 |11.2.4 Execucéo de degraus em betéo a vista, afagado e envernizado, de acordo com as cotas previstas em projeto, | m 57,6
incluindo fornecimento, sapata de assentamento , mao-de-obra e todos os trabalhos.
557 |11.2.5 Execugdo de muretes-banco incluindo o do anfieteatro do parque infantil, em betdo a vista, afagado e |m3 18,2
envernizado, de acordo com desenhos de pormenor (ver projeto de estabilidade e de arranjos
exteriores),incluindo betdo de limpeza e respetivo movimento de terras, mao-de-obra e todos os trabalhos
acessorios.
558 [11.2.6 Execucdo de muros de delimitacdo das rampas exteriores em betdo a vista, afagado e envernizado, de | m3 3,63
acordo com o projeto incluindo fornecimento, sapata de assentamento , mao-de-obra e todos os trabalhos.
559 |11.2.7 Aplicagéo de lancil recto em betdo com 1,00x0,25x0,08m tipo Soplacas ref? 350, incluindo fornecimento, [ m 38,68
transporte, fundagéo de assentamento, méo-de-obra e todos os trabalhos
11.2.8 Execucdo de lancil curvilineo em betdo, com 0,25x0,08m incluindo fornecimento, fundagdo, mao-de-obra e todos os trabalhos
11.2.8.1 |Raios (m):
560 [11.2.8.1.1 |4.14 m 16,15
561 [11.2.8.1.2|3.24 m 18,47
562 [11.2.8.1.3 |5 m 13,84
563 [11.2.8.1.4|3.1 m 6,34
564 |11.2.9 Aplicacao de limite em peca de betdo na delimitacéo das caldeiras das arvores com 0,60m de raio exterior, | UN 6
incluindo fornecimento,transporte, mao-de-obra e todos os trabalhos
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565 [11.2.10 Execucéo de pintura no pavimento de marca¢do do jogo da macaca com tinta para exterior, cor preta, [ UN 1
incluindo fornecimento, transporte, mao-de-obra e todos os trabalhos
566 [11.2.11 Execuc¢éo de pintura no pavimento de marcacao das modalidades do campo de jogos com tinta para exterior, [ UN 1
cores definidas em desenho de pormenor, incluindo fornecimento, transporte, mao-de-obra e todos os
trabalhos
567 |11.2.12 Aplicacéo da rede tipo Vedicerca Nylofor2D ou equivalente com altura total 3,130m e de 1porta dupla, largura | m 60
2,40m, de acesso ao campo, incluindo, fornecimento, transporte, fixagdo, montagem, trabalhos de construgéo
civil para encaixe dos prumos verticais, mao-de-obra e todos os trabalhos e materiais pra a sua boa
execucao.
11.3 CAP®° 3 - REDE DE REGA
11.3.1 Instalacdo de bocas de rega para engate de mangueiras (VER REDE DE AGUAS)
11.4 CAP° 4 - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
568 |11.4.1 Instalagéo de papeleiras tipo \"Soinca ref? 1940\" ou equivalente, incluindo fornecimento, transporte, fixagao, | UN 3
mao-de-obra e todos os trabalhos
569 (11.4.2 Instalagdo de bebedouro tipo Fabrigimno ref2 MU75005 ou equivalente incluindo fornecimento, transporte, [ UN 1
fixacdo, ligagbes a rede de aguas e esgoto, mao-de-obra e todos os trabalhos
570 (11.4.3 Reinstalacéo dos equipamentos previamente desmontados e recuperados (painéis lidicos \jogo do galo\' e [ vg 1
\'automovel\', 2 molas duplas e 1 mola simples) incluindo a sua recuperagdo, méao-de-obra, transporte,
armazenamento, montagem no local definitivo e todos os trabalhos
571 |11.4.4 Instalacdo do Podrtico tipo Soinca ref Oliplay 4006 ou equivalente incluindo méao-de-obra, transporte, | UN 1
montagem no local definitivo e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucgéo e instalacéo.
115 CAP°5 - REVESTIMENTO VEGETAL
115.1 Espalhamento de terra viva anteriormente decapada e armazenada em pargas incluindo fornecimento, transporte, mao-de-obra e todos os trabalhos
572 |11.5.1.1 |Na zona das hortas pedagdgicas h=0.5m m3 39,245
573 |11.5.1.2 |Na plantacéo de arvores h=1.00m m3 6
11.5.2 Plantacdo de arvores incluindo fornecimento, transporte, fertilizagdo,tutoragem, méo-de-obra e todos os trabalhos
574 |11.5.2.1 |Cercis siliquastrum UN 2
575 [11.5.2.2 |Liriodenfron tulipifera UN 2
576 |11.5.2.3 |Tilia platyphyllos UN 2
11.6 CAP° 6 - MUROS E DIVERSOS
577 (11.6.1 Demolicdo de muros, considerando triagem na propria obra e valorizacdo por reciclagem de acordo com as|m 63
pecas escritas e desenhadas do projecto. Inclui remocao, carga, transporte e descarga, e todas as tarefas
acessorias necessarias para a efectivagdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Ver PPGR,
desenhos de sobreposicéo (vermelhos e amarelos) e relatério fotografico.
578 (11.6.2 Retirada/desmonte de paineis de vedacgdo/rede e respetivos prumos e portdes existentes, considerando [ m 63

triagem na prépria obra e valorizagdo por reciclagem de acordo com as pegas escritas e desenhadas do
projecto. Inclui remogédo, carga, transporte e descarga, e todas as tarefas acessorias necessarias para a
efectivacdo dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. Ver PPGR, desenhos de sobreposigao
(vermelhos e amarelos) e relatério fotografico.
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579

11.6.3

MuroTIPO 1| Muros a reparar/restaurar, limpar e pintar a branco com tinta aquosa 100% acrilica com uma
pelicula areada fina, com duas a trés deméos do tipo \"10-175 NOVATEX HD, da CIN\" ou equivalente,
incluindo primério, com substituicdo total dos painéis de vedagdo existentes por painéis de vedagéo tipo
\"Nylofor 3D\" ou equivalente, com 2030 mm de altura e substitui¢c&o total dos postes existentes por postes de
seccao quadrada com 2410mm de comprimento, a encastrar na alvenaria, tudo a cor RAL 9010, e todos os
fornecimentos e trabalhos acessaérios, aplicados de acordo com as instrugdes do fabricante.

50

580

11.6.4

Muro TIPO 2 | Muros a reparar/restaurar, limpar e pintar a branco com tinta aquosa 100% acrilica com uma
pelicula areada fina, com duas a trés deméos do tipo \"10-175 NOVATEX HD, da CIN\" ou equivalente,
incluindo primario, com substituicdo da vedacao existente por painéis de vedacéo tipo \"Nylofor 3D\" com
1030 mm de altura e substituicéo total dos postes existentes por postes de sec¢do quadrada com 1350mm de

comprimento, a encastrar na alvenaria, tudo a cor RAL 9010, e todos os fornecimentos e trabalhos
acessorios, aplicados de acordo com as instrugdes do fabricante.

37

581

11.6.5

Muro TIPO 3 | Muros a construir em betdo armado (Ms1 e Ms2, projeto estabilidade), rebocado e pintado nas
duas faces a branco com tinta aquosa 100% acrilica com uma pelicula areada fina, com duas a trés deméaos
do tipo \"10-175 NOVATEX HD, da CIN\" ou equivalente, incluindo primario, com fornecimento e aplicacéo de
painéis de vedacao tipo \"Nylofor 3D\" ou equivalente, com 2030 mm de altura e postes de seccédo quadrada
com 2410mm de comprimento, a encastrar no betdo, tudo a cor RAL 9010, e todos os fornecimentos e
trabalhos acessorios, aplicados de acordo com as instrug6es do fabricante.

49,1

582

11.6.6

Muro TIPO 4 | Muros a construir em alvenaria de bloco de cimento com 20cm de espessura, rebocado e
pintado nas duas faces a branco com tinta aquosa 100% acrilica com uma pelicula areada fina, com duas a
trés demaos do tipo \"10-175 NOVATEX HD, da CIN\" ou equivalente, incluindo primario, com fornecimento e
aplicacdo de painéis de vedacéo tipo \"Nylofor 3D\" com 2030 mm de altura e postes de secc¢do quadrada
com 2410mm de comprimento, encastrados na alvenaria, & cor RAL9010, e todos os fornecimentos e
trabalhos acessaérios, aplicados de acordo com as instrug6es do fabricante.

16

583

11.6.7

Muro TIPO 5 | Muros a reparar/restaurar, limpar e pintar a branco com tinta aquosa 100% acrilica com uma
pelicula areada fina, com duas a trés demaos do tipo \"10-175 NOVATEX HD, da CIN\" ou equivalente,
incluindo primario, com fornecimento e aplicagdo de painéis de vedagao tipo \"Nylofor 3D\" com 1050 mm de
altura e postes de secgdo quadrada com 2410mm de comprimento, encastrados na alvenaria, a cor
RAL9010, e todos os fornecimentos e trabalhos acessérios, aplicados de acordo com as instrugées do
fabricante.

14

584

11.6.8

Muro TIPO 6 | Muros a reparar/restaurar, limpar e pintar a branco com tinta aquosa 100% acrilica com uma
pelicula areada fina, com duas a trés deméos do tipo \"10-175 NOVATEX HD, da CIN\" ou equivalente,
incluindo primério, com substituicdo da vedagdo existente por painéis de vedagao tipo \"Nylofor 3D\" com
1030 mm de altura e substitui¢céo total dos postes existentes por postes de sec¢do quadrada com 1350mm de
comprimento, a encastrar na alvenaria, tudo a cor RAL 9010, e todos os fornecimentos e trabalhos
acessorios, aplicados de acordo com as instru¢des do fabricante.

22

585

11.6.9

Fornecimento e assentamento de mosaico tipo \"CINCA ref. 3441\" ou equivalente, incluindo masssame de
betdo armado com 0,10m de espessura, sobre enrroncamento com 0,15m de espessura e respectivo
movimento de terras.

m2

24,32

586

11.6.10

Degraus exteriores com cobertor em marmore e espelho rebocado e pintado (entrada principal)

16,62
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587 |11.6.11 Construgdo de Bloco Técnico em betdo armado (ver projeto de arquitetura e projeto de estabilidade), com | vg 1
acabamento em reboco pintado a branco com tinta aquosa 100% acrilica com uma pelicula areada fina, com
duas a trés demaos do tipo \"10-175 NOVATEX HD, da CIN\" ou equivalente, incluindo primario, e com portas
com fechadura universal, em aluminio termolacado & cor branco com acabamento acetinado e vidro
temperado laminado, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos acessorios, aplicados de acordo com as

instrucdes do fabricante.

12 SECGAO 12 - TRABALHOS PREPARATORIOS
12.1 CAP° 1 - TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS (Para além dos previstos no Artigo 350.° do CCP)
588 (12.1.1 Utilizacdo EXCLUSIVA de andaimes e plataformas de trabalho de acordo com o DL 50/2005 que transpde | vg 1

para a ordem juridica interna a Directiva n.° 2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
Junho, relativa as prescricdes minimas de seguran¢a e de salude para a utilizagdo pelos trabalhadores de
equipamentos de trabalho e homolgados de acordo com as normas EN 12810-1:2003 e EN 12811:2003.

589 |12.1.2 Limpeza no final da obra de modo a ser ocupado imediatamente pelo Dono de Obra. Com critério tal que néo | vg 1
seja necessario qualquer outro tipo de limpeza para que se inicie o seu apetrechamento e utilizagdo.

590 (12.1.3 Fornecimento, montagem e desmontagem de 1 painel identificativo da empreitada, para dar cumprimento a|vg 1
obrigacdo prevista no Artigo 348.° do CCP, em chapa metdalica retangular de aco galvanizado com as
dimensfes 900x1450 (mm) assente em dois prumos tubulares de aco galvanizado e normalizados para
sinalizacéo vertical, incluindo abracadeiras metalicas e outros acessorios de ligacdo, assim como trabalhos
associados, nomeadamente, abertura de fundagéo e execugdo de macico de fundagdo. O layout devera ser
submetido a aprovagdo da Fiscalizacdo. A impressdo a colocar sobre a chapa metalica devera ser em
material imputresivel e que mantenha as suas caracteristicas até ao periodo previsto de finalizacdo da
empreitada.

591 |12.1.4 Plano de Gestédo de Residuos. Execucéo de todos os trabalhos e implementacéo das medidas, metodologias | vg 1
de triagem, tarefas de reutilizagéo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execucao, incluindo
todos os encargos com os operadores licenciados, montagem de equipamentos e servigos.

13 NOTA: Todos os artigos descritos s&o de acordo com as CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS (C.T.E.) Pegas escritas e pecas desenhadas do projeto de arquitetura e especialidades.

No preco final da proposta estara incluido a execugcao de todos os trabalhos e implementacdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizacdo e/ou reciclagem
previstas no PPGRCD do projecto de execucéo, incluindo carga mecanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demoli¢des
e remocOes para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com operadores licenciados, empolamento, taxas e
montagem de equipamentos e servigos.
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