Municipio de Ourém

Procedimento P080/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 ESTALEIRO
1 111 Montagem das instalagGes do Estaleiro, das instalacdes da Fiscalizagdo e Dono de Obra no decorrer de obras, incluindo limpeza, colocagdo de vedacdes, criagédo de | vg 1

acessos para todas as frentes de obra, estaleiros de frente, ligagdes e pagamentos aos concessionarios, serviddes para a circulagdo de pessoas em condi¢des de
seguranca, painéis de identificacdo, sinalizacdo, meios de combate a incéndio e todos os trabalhos, materiais e encargos necessarios, tudo de acordo com a legislagao
em vigor, pecas escritas, desenhadas e condig6es no local.

2 1.1.2 Exploracdo e manutencéo de estaleiro e das instalagées da Fiscalizagcdo e Dono de Obra, nomeadamente os custos referentes a pessoal, manutengéo de maquinas, | vg 1
equipamento e instalagdes fixas, bem como o pagamento aos concessionarios e encargos associados aos consumiveis e todos os trabalhos, materiais e encargos
necessarios.
3 113 Desmontagem das instalacdes do Estaleiro, das instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de Obra, incluindo todos os todos os trabalhos, materiais e encargos necessarios, | vg 1
bem como a limpeza da area de implantacéo.
4 (1.14 Elaboragdo e desenvolvimento do Plano de Segurancga e Salde, de acordo com o definido na legislagcéo em vigor. vg 1
5 1.1.5 Elaboragdo e desenvolvimento do Plano de Gestdo Ambiental e RCD, de acordo com o definido na legislagdo em vigor. vg 1
6 1.1.6 Execucéo de todos os trabalhos de construgéo civil de apoio as instalagdes técnicas especiais incluindo furagdes, abertura e tapamento de rogcos em atravessamento de | vg 1

lajes e paredes, montagem e desmontagem de andaimes em plataformas de trabalho, remocdo de materiais sobrantes a vazadouro situado fora da obra e em local a
responsabilidade do adjudicatario bem como todas os trabalhos e fornecimentos necessarios.

7 117 Elaboracéio e entrega na data de vistoria, para efeitos da Recegdo Proviséria da obra, sob pena do Dono de Obra poder recusar a mesma rececéo, de COMPILACAO |vg 1
TECNICA, elaborada nos termos do disposto no Art.° 16° do Dec. Lei 273/2003, de 29 de Outubro, organizado de acordo com o definido em projeto, sendo a sua
aceitacéo sujeita a validagdo por parte do Dono de Obra, incluindo as corregdes necesséarias em caso de ndo-aceitagdo por parte do mesmo. O documento a entregar
sera fornecido em suporte de papel, impresso a cores e em suporte digital, na quantidade de 3 unidades por cada um dos suportes. Tudo devidamente executado por
pessoal certificado para o efeito e ligado a execucéo dos trabalhos contratuais.

8 1.1.8 Execucéo das telas finais representativo de todos os trabalhos executados e das intervencdes levadas a efeito, incluindo a sua entrega ao Dono de Obra, em suporte | vg 1
informético, elaborado em formato DWG, incluindo ainda uma colecdo em transparente, sensibilizavel de material indeforméavel e inalteravel com o tempo e que permita
facil reproducéo de todos os desenho que constituem o projeto, e um suporte informéatico em CD ou DVD, nas quais constem todas as alteracdes surgidas no decorrer da
obra, inscrevendo na legenda \" Telas Finais \" e data de execucéao.

9 1.1.9 Execucéo da limpeza final da area intervencionada, incluindo a remocéao de todos os detritos, lixos organicos e inorganicos, lavagem a jato de dgua dos espacos onde tal | vg 1
seja possivel, remocéo e enxugo da agua utilizada, remocgdo de equipamentos existentes para 0s quais ndo se preveja qualquer aproveitamento, o fornecimento de
todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de elevagdo necessérios a limpeza, bem como tudo o que fez parte da presente empreitada. Tudo
devidamente executado por pessoal especializado e adequado as tarefas a realizar.

10 |1.1.10 Execucéo de todos os ensaios necessarios a aprovacao de materiais e solugdes técnicas a propor ou a implementar no processo construtivo dos trabalhos previstos no | vg 1
ambito do projeto de arquitetura, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e da méao de obra necessaria a execugdo dos mesmos. Tudo
devidamente executado por entidades certificadas.

2 LEVANTAMENTO DE PATOLOGIAS

2.1 FISSURAS
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11 (211 Fissuras generalizadas nas paredes interiores tém origem em zonas frageis, tais como, junto de vdos e de equipamento como quadros eléctricos, tomadas, onde | m2 75,4
ocorrem variagdes de massa e concentragdo de tensbes por desvio. Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados: DSC05225; DSC05437; DSC05248;
DSC05249; DSC05250; DSC05251; DSC5266; DSC05267; DSC05275; DSC05276; DSC05277; DSC05278; DSC05284; DSC05286;DSC05290; DSC05291; DSC05292;
DSC05299; DSC05214; DSC05315; DSC05316; DSC05324; DSC05333; DSC05339; DSC05333; DSC05339; DSC05340DSC05352; DSC05357;DSC05380; DSC05387;
DSC05401; DSC05433; F1; F2;F3; F4 e F5;Reparacdo e pintura das paredes aplicando rede nas fissuras existentes barramentos e pinturas. Picagem de estuque em
fissura, aplicado sobre paramento, eliminando-o totalmente sem deteriorar a superficie suporte que ficara a descoberto e preparada para o seu revestimento posterior.
Incluindo limpeza, armazenamento, remogao e carga manual de entulho para camido ou contentor.

12 (2.1.2 Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados: DSC05225; DSC05437; DSC05248; DSC05249; DSC05250; DSC05251; DSC5266; DSC05267; DSC05275; | m2 75,4
DSC05276; DSC05277; DSC05278; DSC05284; DSC05286;DSC05290; DSC05291; DSC05292; DSC05299; DSC05214; DSC05315; DSC05316; DSC05324;
DSC05333; DSC05339; DSC05333; DSC05339; DSC05340DSC05352; DSC05357;DSC05380; DSC05387; DSC05401; DSC05433; F1; F2;F3; F4 e F5; Execucdo de
estuque, aplicado directamente, sobre paramento vertical, prévia colocacdo de malha anti-alcalis nas mudancgas de material, com perfil para protec¢éo de arestas caso
necessario, incluindo todos os trabalhos acessoérios e necessarios a um bom acabamento.

13 |2.1.3 Fornecimento e aplicacdo sobre os paramentos interiores de tinta na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e nas deméaos necessarias a um | m2 3694
perfeito acabamento das superficies.
14 (2.1.4 A fissuracdo verificada no exterior, estd associada a retraccdo de argamassa, aos movimentos estruturais, vibracdo, bem como aos assentamentos. As fissuras | UN 9

associadas ao assentamento deverdo ser previamente monitorizadas, e apés este periodo estimando-se 6 meses, tomar-se-a a decisdo de reparagdo. Execucédo de
monitorizacao das fissuras e respectivos ensaios, incluindo todos os trabalhos complementares.

15 (215 Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados: DSC05364;DSC05366; DSC05370; DSC05385; DSC05398; DSC05445; DSC05457; DSC05456; DSC05450; [ m2 369,5
DSC05448; DSC05453; DSC05460;DSC05461; DSC05463; DSC05465; Picagem de reboco em fissura, aplicado sobre paramento, eliminando-o totalmente sem
deteriorar a superficie suporte que ficara a descoberto e preparada para o seu revestimento posterior. Incluindo limpeza, armazenamento, remogdo e carga manual de
entulho para camiéo ou contentor.

16 (2.1.6 Execucédo de reboco de cimento e areia sobre paredes em alvenaria, em exteriores, pronto para receber acabamento de qualquer natureza, incluindo aditivo hidréfugo, | m2 369,5
juntas de dilatacéo tipo \"VEDA TECHNIK 319 - Ref. 319-080\" ou equivalente, todos os trabalhos de preparagédo, tratamento de juntas de dilatacéo e acabamentos finais
necessarios a sua boa conclusao.

17 (217 Fornecimento e aplicacao de tinta sobre os paramentos exteriores na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e has demaos necessarias a um | m2 2015,65
perfeito acabamento das superficies.
18 |2.1.8 Nas zonas de junta de dilatagdo, encontra-se falta de mastique na ligacéo dos edificios. Esta situagdo em principio decorre da retraccdo de argamassa e a movimentos | m2 36,4

estruturais. \"Reparacdo das juntas elasticas com recurso a mastique nao retractil.

Todas as zonas fissuradas referidas anteriormente, levardo pintura com acabamento na cor igual a existente.\" Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados:
DSC05400; DSC05401;DSC05450. Execucao de revestimento sobre paredes em alvenaria,interior ou exterior, pronto para receber acabamento de qualquer natureza,
incluindo aditivo hidréfugo, juntas de dilatagcdo tipo \"VEDA TECHNIK 319 - Ref. 319-080\" ou equivalente, todos os trabalhos de preparacéo, tratamento de juntas de
dilatacdo e acabamentos finais necessarios a sua boa conclusao.

2.2 CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGOES DE REPARAGCAO

19 |221 O pavimento encontra-se empolado na ligagdo da pedra de soleira com o pavimento interior. Esta situacdo acontece devido a soleira do vao estar a face com o|ml 9,54
pavimento exterior (foto DSC05260) e ndo existir batente e canal para desviar as aguas das intempéries conforme contemplado nas medi¢cdes no artigo 8.1. Esta
situacdo tera que ser analisada em todos os vaos. Rectificar o remate interior, recolocando o bit de transi¢éo e substituicdo do pavimento ao longo do vao. Colocagao de
uma grelha no exterior a todo o comprimento do véo, rebaixada em relagéo a soleira e ligada ao sumidouro mais préximo.Fazer um canal longitudinal e alguns
transversais na pedra de modo a fazer o escoamento das aguas.O batente néo sera possivel executar conforme contemplado nas medigdes. Locais a considerar para os
trabalhos abaixo indicados: DSC05258. Fornecimento e colocacé@o de perfil de transicdo em inox entre o revestimento da janela e o pavimento. Incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios para um bom acabamento.

20 |2.22 Fornecimento e colocagao de grelha perfurada de drenagem de aco inoxidavel, de 2000 mm de comprimento, 75 mm de largura e 20 mm de altura, com grelha de ago [ ml 9,54
inoxidavel, colocada sobre base de betdo simples C20/25 (XO(P); D25; S2; ClI 1,0) de 10 cm de espessura. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para um
bom acabamento.
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Remate com o paramento irregular. Reparagdo do remate. Local a considerar para os trabalhos abaixo indicados: DSC05294.Fornecimento e aplicagdo de elemento | ml 3,5
(remate) igual ou equivalente por forma a fazer ligagdo do pavimento ao paramento vertical interior, incluindo todos os trabalhos acessoérios e necessarios a um bom
acabamento.

22

224

Devido a sua utilizagéo o pavimento de borracha apresenta defeito na zona apresentada. / Propde-se a substituicdo do pavimento de borracha nesta zona incluindo os | m2 1,2
respectivos remates e todos os trabalhos. Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados: DSC05342, Remogéo do pavimento existente. Fornecimento e
execucdo de base para assentamento de pavimento em borracha com base em SBR com 50 mm de espessura, acabamento em EPDM europeu com 10mm de
espessura com resina de poliuretano, tipo Soinca ou equivalente, com acabamento adequado ao assentamento do pavimento. Incluindo todos os remates e trabalhos
acess0rios e necessarios a um bom acabamento.

23

2.25

Junta do pavimento vinilico encontra-se substituida por fita-cola adesiva. / Reparacéo da junta. DSC05345: Fornecimento e aplicagdo de selante de pavimento em junta, | ml 5,5
tipo Sikaflex ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessario a sua perfeita execugao.

2.3

HUMIDADE ASCENCIONAL/ INFILTRAGOES

24

231

Verifica-se humidade ascensional generalizada em todas as paredes, com empolamentos, apodrecimento e descasque, sinénimo de eflorescéncias e criptoflorecéncias. / | ml 189
Andlise e avaliagao sobre a execugao de uma vala drenante no perimetro do edificio, de forma a controlar o nivel freatico/escoamento de possiveis dguas superficiais.
Solugdo médio / longo prazo.Posteriormente apds andlise e validagdo da solugdo anterior, proceder ao descasque da parede até a altura de 1.20 m ou existéncia de
patologia, preparacdo deste suporte para aplicacdo de sistema de reboco resistente aos sais do tipo \"Weber dry Sane\" ou equivalente;Pintura das paredes com
acabamento a uma demé&o de primério acrilico aguoso branco tipo 10-600 Primario EP/GC 300 da CIN e pintura em duas demaos a tinta plastica aquosa de aspeto liso
semi-mate baseado em resinas vinilicas tipo 10-240 VINYLSOFT da CIN na cor branca, para todos os trabalhos acessérios e trabalhos necessarios a um bom
acabamento. Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados: DSC05216; DSC05217; DSC05218; DSC05219; DSC05221; DSC05228;DSC05229; DSC05230;
DSC05232; DSC05233; DSC05235; DSC05236; DSC05237; DSC05240; DSC05241; DSC05242; DSC052454; DSC05245; DSC05246; DSC05255; DSC05281;
DSC05282; DSC05302; DSC05303; DSC05304; DSC05305; DSC05306; DSC0311; DSC05317;DSC05322; DSC05329; DSC05330;M DSC05332; DSC5343; DSC05349;
DSC05425; DSC05428; Execucédo de vala drenante com 2m de profundidade e ligagdo a rede pluviais , com uma pendente minima de 0

25

2.3.2

Picagem de reboco ou estuque, aplicado sobre paramento vertical exterior de até 3 m de altura, com meios manuais, e carga manual de entulho para camido ou|m2 876
contentor.

26

2.3.3

Corte estrutural na ligagdo entre alvenaria e o pavimento. Impermeabilizacdo dos elementos, com membrana de betume modificado com elastémero SBS, | m2 288
LBM(SBS)-48-FP, totalmente aderida ao suporte com macarico, apds aplicacdo de primario na mesma com emulsdo asféltica anidnica com cargas, incluindo todos
trabalhos e materiais para um bom acabamento e carga manual de entulho para cami&o ou contentor.

27

234

Execucéo de estuque, aplicado directamente, sobre peitoril e paramento vertical, prévia colocagdo de malha anti-alcalis nas mudangas de material, com perfil para|m2 876
proteccao de arestas caso necessario, incluindo todos os trabalhos acessoérios e necessarios a um bom acabamento.

28

2.3.6

Verifica-se humidade e apodrecimento da camada base do revestimento. Podera a pedra de peitoril ndo estar aplicada conforme projecto o que podera originar a | m2 3,4
infiltracdo através da mesma. / Reparacdo e verificacdo se as pedras de peitoril foram aplicadas conforme projecto. Locais a considerar para os trabalhos abaixo
indicados: DSC05335; DSC05336; DSC05416: Picagem de estugue em fissura, aplicado sobre peitoril da janela, eliminando-o totalmente sem deteriorar a superficie
suporte que ficard a descoberto e preparada para o seu revestimento posterior. Incluindo limpeza, armazenamento, remogé&o e carga manual de entulho para camiéo ou
contentor.

29

2.3.7

Remocéo e assentamento do peitoril existente, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos acessorios e necessarios a um bom acabamento. ml 2,94

30

2.3.8

Execucdo de estuque, aplicado directamente, sobre peitoril e paramento vertical, prévia colocagdo de malha anti-alcalis nas mudangas de material, com perfil para | m2 3,4
proteccao de arestas caso necessario, incluindo todos os trabalhos acessoérios e necessarios a um bom acabamento.

2.4

FECHOS VAOS

241

As portas ndo estdo a fechar nas perfeitas condicGes. / Verificacdo e afinagédo geral do fecho das portas incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a um bom

31

2411

DSC05247; DSC05283; DSC05297 [vg | 1

24.2

Os espelhos dos puxadores dos vaos de correr encontram-se soltos, falta de manutencédo. / Verificacdo de todos os espelhos dos puxadores, incluindo todos os trabalhos e
acessorios necessarios aum bom acabamento.

32

2421

DSC05268;DSC05338; FV1 [vg | 1

25

BATENTE PORTA
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CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO Inexisténcia de batente no pavimento tanto nas portas exteriores como nas portas interiores. Na Fotog.
DSC05301 e DSC05441 devido a falta de batente o puxador da porta estd a provocar um orificio na parede / Colocacédo de batente de pavimento, tanto nas portas
exteriores como nas interiores e repara¢@o do paramento. DSC05263; DSC05301; DSC05308; DSC05441; DSC05455; DSC05408; A-S/Foto: Fornecimento e aplicacéo
de batentes nas portas exteriores e interiores. E reparagao de paramento danificado, incluindo todos trabalhos necessarios a um bom acabamento.

UN

2.6

VARIOS

34

2.6.1

CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUCOES DE REPARACAO Propée-se novos médulos de arrumagéo - Cacifos escolares Locais a considerar para os trabalhos abaixo
indicados DSC05226: Remogao dos mddulos existentes.Incluindo limpeza, armazenamento, remocgao e carga manual de entulho para camiéo ou contentor.

vg

35

2.6.2

Fornecimento e montagem de cacifos \"Evolo\" ou equivalente com portas de metal colorido, fechadura e sistema de ventilagcdo nas portas. Cada médulo é composto por
2 colunas de 800mm de largura com base, 1800mm de altura e profundidade de 500mm, incluindo todos trabalhos e acessoérios necessarios a um bom acabamento.

UN

36

2.6.3

Fornecimento e montagem de cacifos \"Evolo\" ou equivalente com portas de metal colorido, fechadura e sistema de ventilacio nas portas. Cada médulo é composto por
1 colunas de 1200mm de largura com base, 1800mm de altura e profundidade de 500mm, incluindo todos trabalhos e acessérios necessarios a um bom acabamento.

UN

37

2.6.4

Cobertores dos degraus sdo em pedra calcaria amaciada. Tornam-se escorregadios e perigosos quando o tempo se encontra com humidade. / Prop&e-se acentuar o
bujardado ja existente em cada degrau. DSC05238: Acentuar o bujardado ja existente em cada degrau com 6 cm de largura aproximado, incluindo todos trabalhos
necessarios a um bom acabamento.

ml

82,4

38

2.6.5

As portas com barra antipanico ndo estéo a funcionar conforme a nota técnica n.° 10 Sistemas de proteccéo passiva, portas resistentes ao fogo , alinea b). / Verificagao
e rectificagdo das mesmas. Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados: DSC05259: Execuc¢édo de uma verificagdo em todas as portas com barras antipanico,
incluindo todos trabalhos necessérios a um bom funcionamento.

vg

39

2.6.6

A porta apresenta mocga devido esta se encontrar com folga. / Afinacdo e reparacdo das mesmas. Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados:
DSC05271;DSC05410; DSC05419: Execucao de afinagcdo em todas as portas de madeira que se encontrem danificadas, incluindo todos trabalhos necessarios a um
bom funcionamento.

vg

40

2.6.7

Os radiadores existentes apresentam falhas ao nivel do acabamento, faltam tampas decorativas ou tampdes ou valvulas. / Revisdo completa de todos os radiadores.
Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados: DSC05273; DSC05285; DSC05347: Execucdo de revisdo do sistema de aquecimento central (radiadores),
incluindo colocagédo de tampas decorativas, valvulas e tampdes em falta e todos trabalhos necessarios a um bom funcionamento

vg

41

2.6.8

Verifica-se a inexisténcia do botdo de descarga de autoclismo e doseador de sabonete e torneira de seguranga em alguns wc’s / Colocacédo de botdo de descarga,
doseador de sabonete, e torneira de seguranca. Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados: DSC05308: DSC05327:DSC05430; DSC05403; V10:
Fornecimento e colocacéo de botéo de descarga de autoclismo, idéntico ao existente, incluindo todas as fixagcdes e materiais necessarios para um bom acabamento.

UN

42

2.6.9

Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados, DSC05309: Fornecimento e colocagéo de doseador de sabonete liquido, idéntico ao existente, incluindo todas as
fixagdes e materiais necessarios para um bom acabamento.

UN

43

2.6.10

Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados, V9;Fornecimento e colocacéo de torneira de seguranga no lavatdrio, idéntico as existentes, incluindo todas as
fixagcGes e materiais necessarios para um bom acabamento.

UN

44

2.6.11

A drenagem do relvado sintético ndo se efectua de forma correcta, provocando empossamento. A situacdo podera acontecer devido ao relvado obstruir as drenagens
previstas e instaladas / Verificacdo e limpeza da drenagem dos espagos exteriores de forma correcta. Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados,
DSC05359, Verificagdo e limpeza do sistema de drenagem das aguas pluviais incluindo desobtrucdo das grelhas de escoamento ( grelhas tapadas com relvado
sintetico), limpeza de caixas e caleiras. Incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes para uma boa execugéo.

vg

45

2.6.12

Verifica-se que a ligagéo da caleira, escoamento das aguas do toldo do espago coberto de recreio com o paramento, ndo se encontra efectuado nas perfeitas condigoes
porque escorre agua entre os dois elementos / Verificar e reparar ou colocar sistema de vedantes e proteccéo na junta de contacto destes dois elementos parede/caleira.
Locais a considerar para os trabalhos abaixo indicados, DSC05360, Fornecimento e aplicacdo de selante elastico tipo \"Sikacryl Stop Aqua\" ou equivalente, para
impermeabilizagéo do paramento vertical e a caleira, de forma a evitar o escoamento de dgua no recinto coberto.Incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes para
uma boa execugao.

ml

8,6

46

2.6.13

Fornecimento e aplicagdo de tubo de queda exterior da rede de drenagem de aguas pluviais, formado por tubo em PVC, série B, de 110mm de didmetro, de ligagdo da
caleira existente a caixa de escoamento mais proxima. Incluindo abertura e fecho de vala e todos os trabalhos e acessoérios necessarios para uma boa execugao.

ml

24,78

Praga D. Maria Il, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt

Pagina4 de 7




Municipio de Ourém

Procedimento P080/2020

As patologias destas situagGes ocorrem por duas formas, dilatagcdes e contracgdes da caixilharia e as folgas sao insuficientes ou os elementos de apoio do vidro. Outra
das situacGes que pode promover a situagdo decorre da deficiéncia de fabrico do préprio vidro, neste caso falha na ttmpera do mesmo / Deverdo ser revistas as fichas
dos lotes dos vidros e questionar a qualidade da témpera ao fornecedor no ambito das fichas de controlo de qualidade do produto e na revisao das borrachas verificar se
estdo cumpridas as condicdes do fabricante relativamente a folgas e apoios de vidros. Os vidros partidos tém de ser substituidos de forma imediata. DSC05337:
Fornecimento e montagem de vidro duplo temperado incolor em janela com as dimens6es de 900 x 2400 mm, incluindo todos os trabalhos necesséarios a um bom
acabamento.

UN

48

2.6.15

DSC05378: Fornecimento e montagem de vidro duplo temperado incolor em porta com as dimensdes de 900 x 2100 mm, incluindo todos os trabalhos necessérios a um
bom acabamento.

UN

49

2.6.16

DSC05421: Fornecimento e montagem de vidro duplo temperado incolor em janela com as dimensdes de 900 x 2400 mm, incluindo todos os trabalhos necessarios a um
bom acabamento.

UN

50

2.6.17

Védo 1 - Porta Principal: Fornecimento e montagem de vidro duplo temperado incolor em porta com as dimensfes de 900 x 2400 mm, incluindo todos os trabalhos
necessarios a um bom acabamento.

UN

51

2.6.18

O descolamento de vedantes é visivel. A causa desta situagdo esta associada principalmente a accao térmica sobre os materiais. / Substituir a borracha vedante para
uma adequada ao perfil, mas que comporte o efeito das contracgdes e dilatacdes térmicas dos diferentes materiais intersectados (aluminio, vidro e borracha). Devem ser
cumpridas as distancias de folgas e juntas definidas pelo fabricante. DSC05355: Fornecimento e aplicagdo de borracha vedante nas portas. Incluindo todos os trabalhos
necessarios a um bom acabamento.

Vg

52

2.6.19

O sistema de blackout ndo esta a funcionar. O rolo encontra-se sempre desenrolado. / Devera ser reparado e caso ndo se consiga reparagao substituir por um novo.
DSC05382: Fornecimento e montagem de estores em tecido blackout\" (2,90 X 2,40) para montagem interior, padrdo liso, cor escura com tipo de transparéncia
obscurecida incluindo todos os trabalhos acessorios necessarios ao seu funcionamento, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme mapa de acabamentos.

m2

6,96

53

2.6.20

DSC05421: Fornecimento e montagem de estores em tecido blackout\" (2,90 X 2,40) para montagem interior, padrdo liso, cor escura com tipo de transparéncia
obscurecida incluindo todos os trabalhos acessérios necessarios ao seu funcionamento, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme mapa de acabamentos.

m2

6,96

54

2.6.21

A calha da porta de correr encontra-se solta . / Rectificar a fixacdo da calha. DSC05404: Fornecimento e montagem de caixilho igual ou equivalente do que se encontra
aplicado, preparado para alojar a folha de uma porta de correr simples de 150x200 cm e 4 cm de espessura maxima de folha. Incluindo todos os trabalhos necessarios a
um bom acabamento.

UN

55

2.6.22

DSC05418: Fornecimento e colocagéo de revestimento em lambril de vinilico igual ou equivalente ao ja aplicado com 15cm de largura,incluindo alheta de acabamento e
todos os materiais e e trabalhos necessarios a uma boa execucéao.

ml

224

56

2.6.23

Inexisténcia de papeleira. / Colocagdo de uma de papeleira. DSC05458: Fornecimento e colocagdo de papeleira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios
para um bom acabamento

UN

57

2.6.24

O sistema adutor de rega tem roturas constantes. / Propde-se a construgdo de um sistema novo adutor paralelo. B-S/foto: Fornecimento e colocagéo de tubagens de
abastecimento e distribuicdo de agua de rega, formada por tubo de polietileno PE 40 de cor preto com bandas de cor azul, de 20 mm de diametro exterior e 2,8 mm de
espessura, PN=10 atm, enterrada, incluindo abertura e fecho de vala e todos os trabalhos e materiais para uma boa execucédo. A tubagem sera ligada ao ramal de
ligacéo existente. Nota: A distancia da rede de rega devera ser confirmada em obra

ml

113

58

2.6.25

A iluminagéo da instalagcéo sanitaria e sala aula n&o funciona. / Colocagéo de iluminagéo na instalacéo sanitaria e salas de aulas. D-S/Foto;V3: Fornecimento e colocagao
de iluminagdo na instalagdo sanitéria, na sala de aula e em todos os pontos de luz que se encontrem avariados. Incluindo todos os materias necessarios para um bom
acabamento.

vg

59

2.6.26

O gradeamento da escadia que da acesso ao 1° andar encontra-se solto. V1: Reparacéo da fixacdo da escada, incluindo todos os materiais necessarios para um bom
acabamento

UN

60

2.6.27

Falta tampas de apliques e tampa da caixa de telecomunicagdes. V2: Fornecimento e colocagdo de tampas de apliques electricos em falta. Incluindo todos os materiais
necessarios para um bom acabamento.

UN

61

2.6.28

V7: Fornecimento e colocagéo de tampa de caixa de telecomunica¢des em falta. Incluindo todos os materiais necessarios para um bom acabamento.

UN

2.7

REVESTIMENTO

62

2.7.1

DSC05319: Fornecimento e aplicagdo de tinta sobre os paramentos interiores na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatorios e nas demaos
necessarias a um perfeito acabamento das superficies.

m2

54
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63 |2.7.3 Ao longo do véo o revestimento da parede, junto as juntas de ligagdo das pedras de peitoril encontra-se escavado por parte dos utilizadores do edificio.: Reparagdo e | m2 1
possivel colocagdo de friso de remate que impega a visualizacdo da ligacdo das pedras. DSC05388; DSC05406: Picagem de estugue em fissura, aplicado sobre
paramento, eliminando-o totalmente sem deteriorar a superficie suporte que ficard a descoberto e preparada para o seu revestimento posterior. Incluindo limpeza,
armazenamento, remog¢ao e carga manual de entulho para camiao ou contentor.

64 |2.7.4 Execucéo de estuque, aplicado directamente, sobre paramento vertical, prévia colocacdo de malha anti-alcalis nas mudancas de material, com perfil para proteccéo de [ m2 1
arestas caso necessario, incluindo todos os trabalhos acessorios e necessarios a um bom acabamento. Fornecimento e aplicagdo sobre os paramentos interiores de tinta
na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e nas demaos necessarias a um perfeito acabamento das superficies.

65 |2.7.5 A ligacdo dos lavatdrios existentes nas salas de aula com a parede encontram-se desligadas por falta de mastique. / Reparagdo das juntas com recurso a mastique nao | ml 54
retractil em todos os lavatérios existentes nas salas de aula. DSC05393: Fornecimento e colocagdo de corddo em mastique branco, tipo Sika ou equivalente para
selagem de juntas das portas e janelas, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme mapa de acabamentos.

66 |2.7.6 Os muros que delimitam o terreno encontram-se com falta de pintura. / Pintura geral em todos os muros. DSC05479: Fornecimento e aplicacéo de tinta sobre os muros | m2 258,86
na cor RAL existente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e nas deméos necessarias a um perfeito acabamento das superficies.
67 |2.7.7 Nas zonas de lavagens das salas de aula, observou-se que a parede que confina com a zona de bancada, fica suja devido aos demais trabalhos realizados e que origina | m2 9,6

desgaste devido a inexisténcia de revestimento na parede. / Colocagdo de revestimento a todo o comprimento de bancada com uma altura de 0.40cm. C-S/Foto:
Fornecimento e assentamento de azulejos tipo \"Cinca\"(20x20cm) de cor branco liso, ou equivalente, no revestimento de paramentos nas zonas de lavagens das salas,
incluindo argamassa ou colas de assentamento, cortes, remates, refechamento de juntas e arestas e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito
acabamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento.

2.8 ARO VAO

68 |2.8.1 CAUSAS DA PATOLOGIA / SOLUGCOES DE REPARACAO As ligagdes do aro de portas com a parede encontram-se desligadas, umas com falta de mastique na ligacéo | UN 21
do aro com a parede e outras o sistema de fixagdo com a parede é insuficiente. Uma das situacdes decorre da ligagao elastica entre os elementos e da vibracéo induzida
pelo bater da porta. Salientar que as portas séo muito pesadas e os pontos de apoio parecem-nos insuficientes. / Reparacéo das juntas elasticas com recurso a mastique
ndo retractil e pintavel. O sistema de fixagdo com a parede devera ser complementado com mais elementos de ligagdo em toda a extensdo do aro. Deverdo ser
verificadas todas as portas interiores. As liga¢Ges do aro de portas com a parede encontram-se desligadas, umas com falta de mastique na ligacédo do aro com a parede
e outras o sistema de fixagcdo com a parede € insuficiente. Uma das situacdes decorre da ligacéo elastica entre os elementos e da vibracé@o induzida pelo bater da porta.
Salientar que as portas sdo muito pesadas e os pontos de apoio parecem-nos insuficientes. / Reparacdo das juntas elasticas com recurso a mastique nao retractil e
pintavel. O sistema de fixagdo com a parede devera ser complementado com mais elementos de ligagdo em toda a extensd@o do aro. Deverdo ser verificadas todas as
portas interiores. DSC05323; DSC05346; DSC05243; DSC05405; DSC05381; DSC05322: Fornecimento e colocacéo de corddo em mastique branco, tipo Sika ou
equivalente para selagem de juntas das portas e janelas, com t

3 BLACKOUT

69 |31 Os utilizadores queixam-se do calor no Ver&o e do sol nesta circulagéo. O calor faz com que os lanches que estdo nas mochilas que estdo pendurados nos cabides ficam [ m2 51,2
estragados devido ao sol incidente durante a manha.Verifica-se a inexisténcia de blackout ao longo de todo o vao. / Prop6e-se a colocacgéo e aplicagdo de solucao de
estore em rolo com telas microperfuradas, ignifugas com 5% de factor de abertura que permite a entrada de luminosidade e visibilidade para o exterior. Controladas
através de comando manual. Nos vaos superiores a 2m de comprimento devera ser aplicada varios estores, sendo a métrica dos estores adaptada ao comprimento do
vdo. DSC05376: Fornecimento e montagem de estores em tecido blackout\" para montagem interior (dimensdes 32,0 x 1,60), padréo liso, cor branco com tipo de
transparéncia obscurecida incluindo todos os trabalhos acessdrios necessarios ao seu funcionamento, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme mapa de
acabamentos.

70 |3.2 Verifica-se a inexisténcia de blackout. / Propde-se a colocacéo e aplicagdo de solugédo de estore em rolo opaco, cor branco, controlado através de comando manual. | m2 13,92
DSC05438: Fornecimento e montagem de estores em tecido blackout\" para montagem interior, (dimensdes 2,90 x 2,40) padrao liso, cor branco com tipo de
transparéncia obscurecida incluindo todos os trabalhos acessérios necessarios ao seu funcionamento, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme mapa de
acabamentos.

4 QUADROS DE CORTICA
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71 |41 Propde-se a aplicacéo de quadros de cortica pintados na cor branca, a definir com os autores de projecto, com dimensdes conforme o espaco em causa em todas as | UN 51
salas de aula e circulagdes. Fornecimento e colocagéo de quadro de cortica pintados na cor branca, idénticos aos existentes, nas zonas de circulacé@o e salas de aula
com as dimensdes de 90 x 140 cm. Incluindo todos os materiais indispensaveis a sua boa execugao e montagem.

5 ELEVADOR

72 |51 Na visita constatou-se que nao foi instalado o elevador do tipo Shindler conforme mapa de medicGes e projecto de arquitectura fornecido.Os utilizadores queixam-se [ UN 1
que as vezes tém que andar a transportar os alunos em bragos do piso O para o piso 1. / Propde-se a colocacéo de uma cadeira elevatoria numa das escadas. S/Foto:
Fornecimento e instalagcdo de cadeira elevatoria incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios para o seu funcionamento.

6 VENTILAGAO - SALA DE DORMIR

73 6.1 Na visita constatou-se um cheiro a humidade no espaco destinado a dormir por parte das criangas, deve ser revista a qualidade do ar interior. / Verificacdo do sistema de | vg 1
ventilagdo do espaco, observando a qualidade do ar interior por parte de perito. DSC05344; DSC05345: Verificagdo e arranque do sistema de ventilagdo, incluindo a
realizacéo de ensaios, balanceamento da instalagéo para emissédo de relatdrio e certificado, com classifica¢éo de ar e todos trabalhos complementares

7 CABIDES - ZONAS DE CIRCULAGAO

74 |7.1 No decorrer da visita foi reportado pelos utilizadores, que ndo é possivel o aproveitamento total dos cabides, esta situacdo ocorre porque os cabides estdo fixados a uma | UN 4
cota baixa, sendo que as mochilas e casacos colocados na fiada mais baixa arrojam no chéo. / Fornecimento e colocagdo de modulos de cabides com as dimensdes de
1600 x 800 mm (semelhante ao ja existente), incluindo todas as fixagdes e materiais necessarios para um bom acabamento. V18; V19;V20; V21

8 PINTURAS EM PAREDES E VIDROS

75 8.1 Em algumas salas de aula verificou-se a ma utilizagdo do espaco. Existem pinturas com tinta nos vidros e pinturas com giz nas paredes. Esta ma utilizagdo faz com que | vg 1
0 equipamento fique danificado com a sua utilizag@o inadequada. / Execucéo de limpeza geral nas zonas de ma utilizagao.
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