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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Construção Civil - Laboratório de Dosimetria CTN
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Execução de estaleiro completo, conforme normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a execução de todos os artigos deste

procedimento e manutenção das instalações, bem como o seu desmonte total e limpeza da área no final da obra (Estaleiro e Local da Obra), incluindo todos os trabalhos
e operações de gestão de resíduos resultantes da obra, tudo de acordo com a legislação em vigor.

vg 1

 2 ELEMENTOS DE BETÃO E ALVENARIA
 2.1 Trabalhos preparatórios
2 2.1.1 Remoção de esquema de pintura texturado existente, sem danificar o substrato cimenticio existente, com jacto de água de alta pressão, reparação de fissuras e de zonas

de reboco degradas ou soltas, limpeza de efervescências salinas (salitre) com uma solução a 10% de ácido clorídrico e todos os trabalhos necessários a um perfeito
acabamento

m2 153,6841

 2.2 Pinturas
3 2.2.1 Aplicação de  uma demão de primário acrílico regulador de absorção , sobre paramento exterior de reboco cimenticio nas condições definidas nas especificações

técnicas do produto.
m2 153,6841

4 2.2.2 Aplicação de no mínimo duas demãos de tinta acrílica de cor branca, acabamento mate e textura lisa do tipo Dyrup Acril 100% (ref. 20571) nas condições definidas nas
especificações técnicas do produto.

m2 140,598

5 2.2.3 Aplicação de no mínimo duas demãos de tinta acrílica de cor cinza fumo (DY397), acabamento mate e textura lisa do tipo Dyrup Acril 100% (ref. 20571) nas condições
definidas nas especificações técnicas do produto.

m2 13,0861

 3 ELEMENTOS DE MADEIRA
 3.1 Trabalhos preparatórios
6 3.1.1 Recravagem de elementos metálicos de fixação na estrutura de madeira soltos e aparafusamento de cada chapa com quatro parafusos de cabeça abaulada fosfatados

de comprimento mínimo de 4 cms nas extremidades das chapas
UN 80

7 3.1.2 Lixagem, preparação de superfície de paramentos e montantes (horizontais e verticias) em paredes de madeira para posterior aplicação do esquema de pintura e todos
os trabalhos necessários a um perfeito acabamento

m2 305,5462
04

8 3.1.3 Lixagem e preparação de superfície de elementos estruturais  de madeira oblíquos para posterior aplicação do esquema de pintura e todos os trabalhos necessários a
um perfeito acabamento

UN 20

9 3.1.4 Lixagem, preparação de superfície de portas de madeira para posterior aplicação do esquema de pintura e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento UN 2
10 3.1.5 Lixagem, preparação de superfície de janelas de madeira para posterior aplicação do esquema de pintura e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento UN 6
 3.2 Pinturas

11 3.2.1 Pintura dos elementos meálicos exteriores (incluindo as chapas de ligação metálicas de elementos de madeira, suportes dos montates obliquos e perfis metálicos das
portas), com esmalte uretanado anticorrosivo do tipo Bondex corrostop forjado de cor preta

vg 1

12 3.2.2 Aplicação de primário aquoso de protecção, fungicida, insecticida e fungicida em elementos de paramentos e montantes (horizontais e verticais), nas condições definidas
nas especificações técnicas do produto

m2 305,5462
04

13 3.2.3 Aplicação de primário aquoso de protecção, fungicida, insecticida e fungicida em elementos oblíquos estruturais, nas condições definidas nas especificações técnicas do
produto

UN 20

14 3.2.4 Aplicação de primário aquoso de protecção, fungicida, insecticida e fungicida nas portas de madeira, nas condições definidas nas especificações técnicas do produto UN 2
15 3.2.5 Aplicação de primário aquoso de protecção, fungicida, insecticida e fungicida nas janelas de madeira, nas condições definidas nas especificações técnicas do produto UN 6
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16 3.2.6 Aplicação de verniz para madeira uretanado de base solvente com alta protecção de cor \"nogueira\" com acabamento acetinado do tipo Bondex Intempérie, em
elementos de paramentos e montantes (horizontais e verticais) das paredes de madeira nas condições definidas nas especificações técnicas do produto

m2 305,5462
04

17 3.2.7 Aplicação de verniz para madeira uretanado de base solvente com alta protecção de cor \"nogueira\" com acabamento acetinado do tipo Bondex Intempérie, em
elementos oblíquos estruturais, nas condições definidas nas especificações técnicas do produto

UN 19

18 3.2.8 Aplicação de verniz para madeira uretanado de base solvente com alta protecção de cor \"nogueira\" com acabamento acetinado do tipo Bondex Intempérie, em portas
de madeira,  nas condições definidas nas especificações técnicas do produto

UN 2

19 3.2.9 Aplicação de verniz para madeira uretanado de base solvente com alta protecção de cor \"nogueira\" com acabamento acetinado do tipo Bondex Intempérie, em janelas
de madeira,  nas condições definidas nas especificações técnicas do produto

UN 6

 4 LANCIL DE BORDADURA
 4.1 Trabalhos preparatórios

20 4.1.1 Remoção de esquema de pintura texturado existente, sem danificar o substrato cimenticio existente, com jacto de água de alta pressão, reparação de fissuras e de zonas
de reboco degradas ou soltas, limpeza de efervescências salinas (salitre) com uma solução a 10% de ácido clorídrico e todos os trabalhos necessários a um perfeito
acabamento

m2 18,74896
8

 4.2 Pinturas
21 4.2.1 Aplicação de de uma demão de primário acrílico regulador de absorção sobre paramento exterior de reboco cimenticio nas condições definidas nas especificações

técnicas do produto.
m2 18,74896

8
22 4.2.2 Aplicação de no mínimo duas demãos de tinta acrílica de cor branca, acabamento mate e textura lisa do tipo Dyrup Acril 100% (ref. 20571) nas condições definidas nas

especificações técnicas do produto.
m2 18,74896

8
 5 PARAMENTO EM PLACAS DE FIBROCIMENTO
 5.1 Trabalhos preparatórios

23 5.1.1 Remoção de esquema de pintura texturado existente, sem danificar o substrato de chapas existente, com jacto de água de baixa pressão, reparação de fissuras e de
zonas de placas danificadas, e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento

m2 28,76588

24 5.1.2 Remoção de mástique existentes entre as juntas dos painéis e limpeza das mesmas para aplicação de novo mástique vg 1
 5.2 Pinturas

25 5.2.1 Aplicação de mástique em todas as juntas entre painéis de fibrocimento, do tipo SikaHyflex-250 Facade, de acordo com as especificações técnicas do material e
preparação para pintura e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento

vg 1

26 5.2.2 Aplicação de  uma demão de primário acrílico regulador de absorção , sobre paramento exterior de placas de fibrocimento nas condições definidas nas especificações
técnicas do produto.

m2 28,76588

27 5.2.3 Aplicação de no mínimo duas demãos de tinta acrílica de cor branca, acabamento mate e textura lisa do tipo Dyrup Acril 100% (ref. 20571) nas condições definidas nas
especificações técnicas do produto.

m2 28,76588

Avenida Rovisco Pais, n.º 1
Telef. 218417000 / Fax. 
www.tecnico.ulisboa.pt Página 2 de 2


