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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Encargos Gerais, Demolições e Escavações Diversas
1 1.1 Montagem e  Desmontagem de Estaleiro em Local a definir pela Fiscalização da  Obra , sob proposta do empreiteiro, de acordo  com as regras usuais e cumprindo o

estabelecido  no Projecto de Segurança, incluindo os arranjos posteriores  bem como todos os restantes encargos relativos à sua manutenção e funcionamento.
UN 1

 2 Trabalhos Preparatório
2 2.1 Execução dos trabalhos de piquetagem necessários à obra, de modo a garantir as cotas finais de projecto. UN 1
 3 Demolições, desmontes, requalificações e reaplicações
 3.1 Desmonte de todo o tipo de equipamentos urbanos existentes como sinalização, sinalética, elementos de iluminação publica, , e outros abrangidos pela área de intervenção,

selecção e transporte de  material a reciclar, bem como todas as taxas exigidas na lei para transporte e tratamento para o material, realizado por empresa especializada e
devidamente certificada. Transporte de entulho devidamente seleccionado para zonas necessárias aquando da regularização do terreno ou vazadouro e eventual indemnização por
depósito em toda a extensão da obra. Inclui ainda todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com plano de prevenção e gestão de
residuos da construção e demolição:3 3.1.1 - Cabine telefónica UN 1

4 3.1.2 - Bancos exteriores UN 7
5 3.1.3 - Árvore UN 1
6 3.1.4 - Papeleiras UN 3
7 3.1.5 - Sinalização vertical UN 3
8 3.1.6 - Passadiço de entrada ao edificio sede UN 1
 4 Diversos
9 4.1 Subida de tampas de caixas de visita á nova cota do betuminoso incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. UN 10

10 4.2 Levantamento e transporte a vazadouro do pavimento existente até à altura necessária para execução do novo pavimento em calçada conforme pormenor de
assentamento da mesma.

m2 970

 5 TELAS FINAIS, ENSAIOS, PAGAMENTOS DE TAXAS E OUTROS
11 5.1 Elaboração e entrega de telas finais especialidades  que compõem o projecto ( 5 exemplares em papel e um exemplar em suporte digital ), bem como a compilação

técnica.
UN 1

12 5.2 Elaboração e apresentação de relatórios de bom funcionamento do sistema, com todas as verificações e ensaios necessários. UN 1
13 5.3 Apoio de construção civil às empreitadas de instalações especiais, abertura e tapamento de roços ou valas, assentamento de caixas ou outros dispositivos, etc.), não

considerados nos artigos anteriores, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
UN 1

14 5.4 Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde.                                                         Nota: No valor unitário de abertura de vala para a execução as
infraestruturas o mesmo deve inclui o valor para os materiais a aterrar de acordo com os pavimentos finais conforme previsto no desenho n.º14.

UN 1

 6 ARQUITECTURA / ARRANJOS EXTERIORES
 6.1 Entrada Principal - Rampa de Acesso

15 6.1.1 Execução de pavimento de rampa de acesso ao Edificio da Sede da Junta de Freguesia ,  em calçada de vidraço polida 5x5 assente á linha, assentes sobre base de tout
venant com 0,20 m espessura após compactação,  pó de pedra com mistura de cimanto a 200kg/m3 ao traço 1:3 a seco com 0,10 m de espessura,  incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários á sua execução, assim como o aterros pelo interior com terras das escavações, (conforme desenho n.º12_medição em plano
horizontal)

m2 30
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 6.1.2 Execução de murete da rampa de acesso ao Edificio da Sede da Junta de Freguesia,  em  B30 (C25/30) A500 em sapatas e muro, incluindo cofragem e descofragem, fornecimento
de betão, armaduras e respectiva montagem, vibração do betão, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com o projeto (desenho n.º17), reboco e
pintura a tinta plástica nas faces á vista, todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução, assim como o aterros pelo interior com terras provinientes das escavações
(conforme desenho n.º12_medição em plano horizontal)

16 6.1.3 Altura média de 1,50 m acima da cota do passeio m 15
17 6.1.4 Capeamento de murete em pedra da região polida, 0,35x0,05, incluindo goteira e todos os materiais trabalhos acessórios e complementares m 15
18 6.1.5 Execução de passa mão em perfil tubular de Inox Ø6 cm, incluindo fixação, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, de acordo com o

desenho de pormenor
m 26

19 6.1.6 Fornecimento e instalação de letras \"Junta de Freguesia de Alburitel\" em inox  altura 20 cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimento necessários a um
perfeito acabamento, de acordo com o desenho de pormenor

UN 27

20 6.1.7 Execução de dois degraus para acesso ao patamar principal de entrada ao Edificio Junta de Freguesia de Alburitel, com fundação em betão armado e revestimento em
bloco de pedra com dimensões variaveis e espessura variavel (máximo de 0,18 m) (medição na horizontal)

m2 7

 7 Floreira
21 7.1 Fornecimento e execução de floreira junto à entrada principal do Edificio Junta de Freguesia de Alburitel, em estrutura de betão armado B35/A500 , incluindo cofragem,

betonagem e armação de armaduras, impermeabilização, reboco, pintura, e todos os trabalhos necessários á perfeita execução dos trabalhos, incluindo capeamento
com pedra da região de acordo com o desenho de pormenor n.º 13

UN 1

22 7.2 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com  aprox 0,50 m de altura, incluindo 1 m3, por árvore, de composto de plantação isento de pedras, torrões e raizes,
incluindo carga descarga transporte mistura e espalhamento por cada cova de árvore  incluindo todos os trabalhos necessários á perfeita execução dos trabalhosacordo
com o desenho de pormenor n.º 13.

UN 1

 7.3 Fornecimento e plantação de árvores com fuste direito, plumagem, flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante. Tudo de
acordo com as boas normas de execução e especificações dendrométricas/dimensionais definidas:

23 7.3.1 - Oliveira de jardim _\"Olea europea specimen\" com poda em Bola_ diametro exterior 105 cm UN 3
 8 Alçado Posterior

24 8.1 Execução de pavimento/escada, da rampa de acesso ao   Edificio da Sede da Junta de Freguesia de Alburitel_Alçado Posterior,   com fundação em betão armado e
revestimento em bloco de pedra com dimensões variaveis e espessura variavel (máximo de 0,18 m) (medição na horizontal),  incluido todos os trabalhos e materiais
necessários á sua execução, assim como o aterros pelo interior com terras das escavações, (conforme desenho n.º12_medição em plano horizontal)

m2 65

 9 Pavimentos
25 9.1 Fornecimento e aplicação de sub-base em tout-venant, com 10 cm de espessura, devidamente espalhado, regado e compactado,  a aplicar em calçada, incluindo todos

os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com peças desenhadas e especificação de caderno de encargos.
m2 970

26 9.2 Fornecimento e aplicação  de camada de pó de pedra e cimento ao traço de 3:1 com 10cm de espessura,  a aplicar  em calçada, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com peças desenhadas e especificação de caderno de encargos.

m2 970

27 9.3 Fornecimento e aplicação de calçada em pedra de calcário com as dimensões de 5x5cm, assente à linha incluindo fecho de junta com areia e cimento ao traço 3:1 e
todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com peças desenhadas e especificação de caderno de encargos.                       
                             Nota: o assentamento da calçada deverá ser efetuado de acordo com o pormenor no perfil transversal tipo.

m2 970

28 9.4 Fornecimento e aplicação de lancil de guia em pedra calcária burjardado _0,08 m incluindo abertura de fundação, fundação em betão e remate de pavimento existente ao
lancil. Os troços curvos serão realizados com lancis curvos ( com raios adequados) incluindo escavação de vala e remoção das terras ou cofragem quando necessária.

m 220

29 9.5 Fornecimento e aplicação de lancil em pedra calcária burjardado _0,15 m incluindo abertura de fundação, fundação em betão e remate de pavimento existente ao lancil.
Os troços curvos serão realizados com lancis curvos ( com raios adequados) incluindo escavação de vala e remoção das terras ou cofragem quando necessária.

m 245

30 9.6 Fornecimento e aplicação de duas camadas de microaglomerado betuminoso a frio, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares,  varredura e limpeza do
pavimento existente.

m2 730

31 9.7 Fornecimento e aplicação de sub-base em tout-venant, com 40cm de espessura, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com peças desenhadas e especificação de caderno de encargos.

m2 185
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32 9.8 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação à taxa de 1.5 kg/m2, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de
acordo com peças desenhadas e especificação de caderno de encargos.

m2 185

33 9.9 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa densa tipo\" Binder\"  com uma espessura média de  0.06 m de após recalque , incluindo todos os materiais
e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com peças desenhadas e especificação de caderno de encargos.

m2 185

34 9.10 Fornecimento e aplicação de rega de colagem à taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo
com peças desenhadas e especificação de caderno de encargos.

m2 185

 10 SINALIZAÇÃO
 10.1 Execução de sinalização horizontal no pavimento com pintura a termoplastico a quente conforme planta de sinalização _ desenho n.º9:

35 10.1.1 - Sinalização -Passadeira UN 2
36 10.1.2 - Sinalização - Sentido obrigatório UN 2
37 10.1.3 - Sinalização - Sentido proibido UN 1
38 10.1.4 - Sinalização - Setas unidirecionais UN 6
39 10.1.5 - Sinalização - Setas bidirecionais UN 1
40 10.1.6 - Sinalização - barra de paragem UN 1
41 10.1.7 - Linha tracejada continua m 115
42 10.1.8 - Linha tracejada descontinua m 30
43 10.1.9 - Sinalização - Mobilidade condicionada UN 2
44 10.1.10 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical de código_homologado incluindo elementos ou estruturas de suporte, movimento de terras e maciços de fundação. UN 3
 11 MOBILIÁRIO URBANO

45 11.1 Fornecimento e assentamento de banco de jardim ref.ª BA 638 1 (Veco Juncal Design ou equivalente ) incluindo todos os trabalhos e acessórios para a sua boa
execução.

UN 6

46 11.2 Fornecimento e assentamento de papeleiras tipo ou equiv da Veco Juncal Design ref.ª PA 40B UN 2
47 11.3 Fornecimento e assentamento de bebedouro  tipo ou equiv Veco Urban Design ref.ªBE PN01  linea round, incluindo ligação à  conduta que alimenta a rede de água dos

sanitários e todos os acessórios para a sua boa execução.
UN 1

48 11.4 Fornecimento e assentamento de conjunto de mesa e 4 bancos modelo ref.ª ME URBAN da Veco Urban/Design  ou equivalente) incluindo todos os trabalhos e
acessórios para o sua boa execução

UN 2

49 11.5 Fornecimento e assentamento de grelha para caldeira modelo ref.ª grelha NAZARE XX1 B da Veco Urban/Design  ou equivalente) incluindo todos os trabalhos e
acessórios para à sua boa execução.

UN 9

50 11.6 Fornecimento e instalação de ilha ecologica tipo Sotkon_ref.ª versao marco 510 (contentores de 5 m3)ou equivalente incluindo abertura  da base e trabalhos para
colocação dos mesmos incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para um perfeito acabamento.

UN 1

51 11.7 Fornecimento e execução de caldeiras para árvores com secção quadrada 1,00x1,00 m e 0,60 mde profundidade, limitado com lancil de guia em pedra calcaria
bujardada (incluindo a fundação), abertura de vala, de acordo com o pormenor _desenho n.º07 - incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para um perfeito
acabamento.

UN 9

 12 PLANTAÇÕES
 12.1 Fornecimento e plantação de árvores com fuste direito, plumagem, flecha intacta e raízes com torrão, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante. Tudo de

acordo com as boas normas de execução e especificações dendrométricas/dimensionais definidas:
52 12.1.1 Albizia Julibrissin PAP 6/8 |PAP 8/10 UN 5
 13 REDE DE ESGOTOS
 13.1 Rede de Esgotos Doméstico em tubagem de PVC PN10 rígido DIN, incluindo acessórios e em rede de esgotos:

Quantidades e traçado de acordo com projecto.
53 13.1.1 Desmantelamento da rede de esgoto existente, caixas de visita existente (2un), coletor, e selagem das caixas existentes de acordo com o traçado no desenho 01 UN 1
 13.2 Fornecimento e execução de tubagem em PVC rigido DIN,PN10 em colectores prediais da rede de esgotos, incluindo abertura e tapamento de vala, e todos os trabalhos e materiais

necessários ao bom funcionamento da rede.
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54 13.2.1 PVCØ125 m 15
55 13.2.2 PVCØ110 m 40
56 13.2.3 Caixas de inspeção UN 5
57 13.2.4 Caixas de inspeção com profundidade superior UN 2
58 13.3 Ligação da rede de esgotos ao coletor existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para um perfeito funcionamento.                                     NOTA: Na

execução deste orçamento deverão ser considerados os fornecimentos e aplicação de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, acessórios e ainda todos os
trabalhos de Construção Civil necessários à execução da obra projetada. Todos os trabalhos devem ser precedidos por piquetagem para implantação dos eixos gerais e
de cada elemento. Complementam esta lista as Peças Desenhadas e o descrito no Caderno de Encargos, Memória Descritiva e as Condições Técnicas Especiais. Esta
nota dispensa a definição exaustiva do trabalho pelo que na elaboração dos preços é fundamental seguir os elementos escritos e desenhados do processo.

UN 1

 14 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS.               Este artigo compreende a escavação da vala de altura que engloba a  camada de regularização do fundo da vala e largura não
inferior a 50cm, a regularização e compactação do fundo das valas para assentamento  de colectores e Aterro e compactação de valas através de colocação de terra da  própria vala
para enchimento da mesma após a colocação da  tubagem considerando uma altura média e uma largura média, de  acordo com características técnicas especiais. de acordo com
pormenor e CE. 14.1 Execução da ligação da rede pública existente à caixa de contador incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao fornecimento de água da rede, incluindo a caixa de
contador e todos os materiais necessários de acordo com o exigido e em vigor pela entidade gestora da rede.

59 14.1.1 - PEAD Ø40 m 5
60 14.1.2 - Ligação ao contador existente UN 1
61 14.1.3 - Válvula de seccionamento UN 1
 14.2 Execução da rede de rega gota a gota ás árvores, conforme traçado em planta desenho 01, incluindo tubagem acessórios e todos os materiais necessários para o bom

funcionamento da rede - desenho 01 e 02
62 14.2.1 - Tubagem  PEAD Ø16 m 20
63 14.2.2 - Tubagem  PEAD Ø20 m 100
64 14.2.3 - Caixa de chão com torneira de jardim incorporada UN 1
65 14.2.4 - Sistema de rega gota a gota nas caldeiras das árvores UN 9
 14.3 Fornecimento e aplicação de marco de incêndio (3 saidas) DN90, incluindo ramal de alimentação completo e válvula de seccionamento a montante e (maciços em betão)

66 14.3.1 - marco de incêndio UN 1
67 14.3.2 - maciço de betão UN 1
68 14.3.3 - Ramal de alimentação UN 1
69 14.3.4 - Válvula de seccionamento UN 1
70 14.4 Fornecimento e assentamento de torneiras de serviço exterior, incluindo ligações e todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com Caderno de Encargos. UN 3
71 14.5 Fornecimento e instalação de bebedouro de água inóx exterior com base de embutir no chão e corpo de aparafusar á base. Sem capacidade de refrigeração referência

tipo e/ou equivalente a FA0100CS da Mediclinics da   incluindo ligações e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários para o bom funcionamento.
UN 1

 15 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
 15.1 MOVIMENTO DE TERRAS

72 15.1.1 Abertura e fecho de vala a cerca de 1,0m de profundidade por 0,5m de largura incluindo a cama de areia ou pó de pedra para realizar o bloco de tubagem. ml 110
73 15.1.2 Fornecimento e instalação de fita de sinalização da cor verde com 0,30m de largura e instalada conforme a memória descritiva e desenho anexos. ml 110
 16 TUBAGEM
 16.1 Fornecimento e montagem de tubo corrugado (FRP) com guia em corda de nylon, incluindo o boleamento dos tubos e aplicação de fita expansivel do tipo \"Ultra-Seal 20x10mm\"

tambem nos tubos na entrada das camaras de visita;
74 16.1.1 DN110 ml 330
75 16.1.2 Tritubo DN40 ml 110
76 16.1.3 Tubo PEAD DN40 (para ligação a CVM), incluindo valas ml 45
 16.2 Fornecimento e montagem de tampões para tubo corrugado (FRP)

77 16.2.1 DN110 UN 18
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78 16.2.2 DN40 UN 18
79 16.3 Fornecimento e montagem de espaçadeiras para 3 tubos DN110 UN 36
 17 CAIXAS

80 17.1 Fornecimento e montagem de caixa de visita tipo CVR1:  - com tampas metálicas da classe D400kN; - rebocada e afagada; -pintada na cor branca; no minimo com 4
degraus; - suportes (3 por caixa) para apoio dos cabos do lado oposto aos degraus; - duas âncoras por caixa de visita para facilitar o enfiamento dos cabos.
- placa com a sua numeração e o seu tipo de caixa.

UN 4

81 17.2 Fornecimento e montagem de caixa de visita tipo CVM:  - com tampas metálicas da classe D125kN; - rebocada e afagada; -pintada na cor branca; Deverão no minimo
possuir 300x300mm e poderão ser pré-fabricadas.

UN 2

 18 DIVERSOS
82 18.1 Execução de telas finais e ensaios de continuidade com mandril vg 1
 19 INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS
 19.1 VALAS,TUBAGENS, CAIXAS DE VISITA E MANILHAS DE BETÃO
 19.1.1 Abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, incluindo almofada de areia com 0,10m e camada de envolvimento com 0,10m, bem como transporte a vazadouro

autorizado, de produtos sobrantes:
83 19.1.1.1 - Perfil tipo BT/IP (0,8 x 0,50 m) ml 220
84 19.1.1.2 Em travessias de BT (1,0x0,6m) ml 45
 20 Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD Corrugado de parede dupla (PE) :

85 20.1 D 160 mm para BT m 230
86 20.2 D 63 mm para IP m 200
87 20.3 Fornec. e montagem de fita e rede de sinalização m 265
88 20.4 Caixas de visita em alvenaria apropriadas para armários de distribuição, incluindo tampas. UN 3
89 20.5 Caixas de visita em alvenaria ou do tipo pré-fabricado com aneis de betão comD1,25m, incluindo tampas. UN 10
90 20.6 Manilhas de betão D400mm, para instalação de colunas de iluminação pública, incluindo abertura de covas. UN 10
 21 REDE DE BAIXA TENSÃO

91 21.1 Cabo LSVAV 4x95mm2, aplicado em tubagens, incluindo terminações com bimetálicos e termoretrácteis. m 160
92 21.2 Armários de Distribuição urbana em PRFV (poliester revestido a fibra de vidro) incluindo maciço do mesmo material, constituído por 6 circuitos (2T2+4T00), modelo W,

equipados com fusiveis de APC , tipo gG e shunts.
UN 3

93 21.3 Ligação dos armários á terra de protecção UN 3
94 21.4 Prumadas/subidas em postes em ligação á Rede Aérea existente,em cabo LSVAV 4x95mm2, incluindo tubagem de protecção e todos os trabalhos acessórios. UN 2
95 21.5 Caixa de seccionamento 1E/2S, equipados com fusíveis T00 de 160Amp, tipo gG,incluindo  todos os acessórios e trabalhos necessários. UN 2
96 21.6 Substituição de postes existentes (9/300) por postes  9/800, em fim de linha, nas duas transições A/S incluindo todos os trabalhos inerentes de desmontagem e

regulação de cabos e baixadas adjacentes.
UN 2

97 21.7 Poste de betão 9/400, incluindo abertura de cova e maciço a implantar junto à Igreja e conforme peça desenhada. UN 1
98 21.8 Cabo torçada LXS 4x25+16mm2, incluindo acessórios (ferragens galvanizadas e pinças de amarração), aplicação e regulação de vão. m 35
 22 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

99 22.1 Cabo  armado do tipo LSVAV  aplicado em tubo, incluindo terminações com bimetálicos e termoretrácteis, com a secção de 4x16mm2: m 290
100 22.2 Prumadas/subidas em postes em ligação á Rede de IP existente, em vabo LSVAV 4x16mm2, incluindo tubagem de protecção e todos os trabalhos acessórios. UN 2
101 22.3 Coluna metálica tronco-cónica, em aço galvanizado a quente por imersão, com acabamento a pintura tipo Plus em cor a acordar, equipada com braço simples de

1250mm, modelo Korda com inclinação de 5º, da Schréder ou equivalente, de Hu=8m, fixação por enterramento, eléctrodo de terra nas condições regulamentares,
electrificada e incluindo cofret de acordo com norma DMA da EDP .

UN 6

102 22.4 Idem, Idem, mas de braço duplo UN 4
103 22.5 Luminária de Leds, modelo PIANO MIDI 32, 350 mA, 34.5W e lente 5117AS,  da Schréder ou equivalente UN 7
104 22.6 Luminária de Leds, modelo PIANO MIDI 32, 350 mA, 34.5W e lente 5118AS,  da Schréder ou equivalente UN 6
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105 22.7 Luminária de Leds, modelo PIANO MIDI 32, 350 mA, 34.5W e lente 5121AS,  da Schréder ou equivalente UN 1
 23 REMODELAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DE RAMAIS

106 23.1 Remodelação de baixadas trifásicas, com aplicação de cabo LSVAV 4x16mm2, com comprimento médio de 20m, com aplicação de Portinholas P100 e caixas de
contador no exterior, em muretes, bem como respectivas tubagens entre caixas de visita e portinhola, bem como ligações eléctricas, tudo pronto a funcionar.

UN 4

107 23.2 Remodelação de baixadas com aplicação de cabo LSVAV 2x16mm2 (média de 15m)com aplicação de Portinholas P50 nas fachadas bem como respectivas tubagens
entre caixas de visita e portinholas, bem como ligações eléctricas, tudo pronto a funcionar.

UN 4

108 23.3 Execução de baixada para o Edificio da Sede da Junta de Freguesia, em cabo LSVAV 4x16 (escalão de 1 a 5m), entre Armário A2 e Portinhola P100 existente, incluindo
todos os trabalhos e equipamentos necessários.

UN 1

109 23.4 Remodelação de baixada existente na igreja com aplicação de cabo LXS 4x16 (aprox. 40m) ao longo da fachada lateral  bem como respectivas interligações eléctricas e
ligações tudo pronto a funcionar.

UN 1

 24 DESMONTAGENS / DIVERSOS
110 24.1 Desmontagem de postes de betão e/ou colunas clássicas com ou sem maciço incluindo ferragens, braços e luminárias  e transporte até armazém da EDP UN 7
111 24.2 Desmontagem de vãos de cabo torçada de qualquer secção e transporte até armazém EDP. UN 6
112 24.3 Desmontagem de baixadas aéreas, incluindo transporte de materiais para armazém EDP. UN 10
113 24.4 Mudança de Armário de Comando dos Semáforos, incluindo todos os trabalhos inerentes, incluindo acréscimo de valas, tubagens, cablagem e respectiva baixada.

(dependente do local escolhido pelo Dono de Obra)
UN 1
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