Municipio de Ourém

Procedimento P089/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Encargos Gerais, Demoli¢des e Escavacdes Diversas
1 1.1 Montagem e Desmontagem de Estaleiro em Local a definir pela Fiscalizagcdo da Obra , sob proposta do empreiteiro, de acordo com as regras usuais e cumprindo o [ UN 1
estabelecido no Projecto de Seguranca, incluindo os arranjos posteriores bem como todos os restantes encargos relativos a sua manutengéo e funcionamento.
2 Trabalhos Preparatério
2 2.1 Execucéao dos trabalhos de piquetagem necessarios a obra, de modo a garantir as cotas finais de projecto. | UN | 1
3 Demoli¢gdes, desmontes, requalificagdes e reaplicactes
3.1 Desmonte de todo o tipo de equipamentos urbanos existentes como sinalizagdo, sinalética, elementos de iluminagdo publica, , e outros abrangidos pela area de intervencéo,
selecgcdo e transporte de material a reciclar, bem como todas as taxas exigidas na lei para transporte e tratamento para o material, realizado por empresa especializada e
devidamente certificada. Transporte de entulho devidamente seleccionado para zonas necessarias aquando da regularizacdo do terreno ou vazadouro e eventual indemnizagéo por
depodsito em toda a extensdo da obra. Inclui ainda todos os materiais e trabalhos necessérios para a sua perfeita execugcédo. Tudo de acordo com plano de prevencao e gestédo de
3 3.1.1 - Cabine telefénica UN 1
4 3.1.2 - Bancos exteriores UN 7
5 [3.1.3 - Arvore UN 1
6 314 - Papeleiras UN 3
7 3.15 - Sinalizagéo vertical UN 3
8 [3.1.6 - Passadico de entrada ao edificio sede UN 1
4 Diversos
9 (4.1 Subida de tampas de caixas de visita & nova cota do betuminoso incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 10
10 (4.2 Levantamento e transporte a vazadouro do pavimento existente até a altura necesséaria para execugdo do novo pavimento em calgada conforme pormenor de | m2 970
assentamento da mesma.
5 TELAS FINAIS, ENSAIOS, PAGAMENTOS DE TAXAS E OUTROS
11 (5.1 Elaboragdo e entrega de telas finais especialidades que comp&em o projecto ( 5 exemplares em papel e um exemplar em suporte digital ), bem como a compilacéo | UN 1
técnica.
12 |52 Elaboracéo e apresentacao de relatérios de bom funcionamento do sistema, com todas as verificagdes e ensaios necessarios. UN 1
13 |53 Apoio de construgéo civil as empreitadas de instalagcdes especiais, abertura e tapamento de rogos ou valas, assentamento de caixas ou outros dispositivos, etc.), ndo | UN 1
considerados nos artigos anteriores, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
14 (5.4 Fornecimento e implementacéo do Plano de Seguranca e Saude. Nota: No valor unitério de abertura de vala para a execugdo as | UN 1
infraestruturas o mesmo deve inclui o valor para os materiais a aterrar de acordo com os pavimentos finais conforme previsto no desenho n.°14.
6 ARQUITECTURA / ARRANJOS EXTERIORES
6.1 Entrada Principal - Rampa de Acesso
15 |6.1.1 Execucgéo de pavimento de rampa de acesso ao Edificio da Sede da Junta de Freguesia, em calgada de vidraco polida 5x5 assente & linha, assentes sobre base de tout | m2 30
venant com 0,20 m espessura apds compactacdo, p6 de pedra com mistura de cimanto a 200kg/m3 ao traco 1:3 a seco com 0,10 m de espessura, incluindo todos os
trabalhos e materiais necesséarios & sua execugdo, assim como o aterros pelo interior com terras das escavacdes, (conforme desenho n.°12_medi¢cdo em plano
horizontal)
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6.1.2 Execucdo de murete da rampa de acesso ao Edificio da Sede da Junta de Freguesia, em B30 (C25/30) A500 em sapatas e muro, incluindo cofragem e descofragem, fornecimento
de betdo, armaduras e respectiva montagem, vibracdo do betdo, e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com o projeto (desenho n.°17), reboco e
pintura a tinta plastica nas faces & vista, todos os trabalhos e materiais necessarios & sua execugéo, assim como o aterros pelo interior com terras provinientes das escavagdes
(conforme desenho n.°12_medi¢do em plano horizontal)

16 (6.1.3 Altura média de 1,50 m acima da cota do passeio m 15

17 |6.1.4 Capeamento de murete em pedra da regiéo polida, 0,35x0,05, incluindo goteira e todos os materiais trabalhos acessorios e complementares m 15

18 |6.15 Execucéo de passa méo em perfil tubular de Inox @6 cm, incluindo fixag&o, todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, de acordo com o |m 26
desenho de pormenor

19 (6.1.6 Fornecimento e instalacédo de letras \"Junta de Freguesia de Alburitel\" em inox altura 20 cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e fornecimento necessarios a um | UN 27
perfeito acabamento, de acordo com o desenho de pormenor

20 |6.1.7 Execuc¢édo de dois degraus para acesso ao patamar principal de entrada ao Edificio Junta de Freguesia de Alburitel, com fundag¢édo em betdo armado e revestimento em | m2 7
bloco de pedra com dimensdes variaveis e espessura variavel (maximo de 0,18 m) (medigc&o na horizontal)

7 Floreira

21 |71 Fornecimento e execucgéo de floreira junto a entrada principal do Edificio Junta de Freguesia de Alburitel, em estrutura de betdo armado B35/A500 , incluindo cofragem, [ UN 1
betonagem e armacgdo de armaduras, impermeabilizagdo, reboco, pintura, e todos os trabalhos necessarios a perfeita execucéo dos trabalhos, incluindo capeamento
com pedra da regido de acordo com o desenho de pormenor n.° 13

22 |72 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com aprox 0,50 m de altura, incluindo 1 m3, por arvore, de composto de plantacéo isento de pedras, torrées e raizes, | UN 1
incluindo carga descarga transporte mistura e espalhamento por cada cova de arvore incluindo todos os trabalhos necessarios & perfeita execucéo dos trabalhosacordo
com o desenho de pormenor n.° 13.

7.3 Fornecimento e plantacdo de arvores com fuste direito, plumagem, flecha intacta e raizes com torrdo, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante. Tudo de
acordo com as boas normas de execucgao e especificagdes dendrométricas/dimensionais definidas:
23 |7.3.1 - Oliveira de jardim _\"Olea europea specimen\" com poda em Bola_ diametro exterior 105 cm | UN | 8
8 Alcado Posterior
24 8.1 Execucéo de pavimento/escada, da rampa de acesso ao Edificio da Sede da Junta de Freguesia de Alburitel_Alcado Posterior, com fundacao em betdo armado e | m2 65

revestimento em bloco de pedra com dimensdes variaveis e espessura variavel (maximo de 0,18 m) (medi¢@o na horizontal), incluido todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua execucao, assim como o aterros pelo interior com terras das escavacdes, (conforme desenho n.°12_medicéo em plano horizontal)

9 Pavimentos
25 |91 Fornecimento e aplicagdo de sub-base em tout-venant, com 10 cm de espessura, devidamente espalhado, regado e compactado, a aplicar em cal¢ada, incluindo todos | m2 970
os materiais e trabalhos necessarios para a sua perfeita execugdo. Tudo de acordo com pecgas desenhadas e especificacdo de caderno de encargos.
26 9.2 Fornecimento e aplicagcdo de camada de pé de pedra e cimento ao traco de 3:1 com 10cm de espessura, a aplicar em calgada, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 970
necessarios para a sua perfeita execucgdo. Tudo de acordo com pecas desenhadas e especificacdo de caderno de encargos.
27 9.3 Fornecimento e aplicacdo de calcada em pedra de calcario com as dimensdes de 5x5cm, assente a linha incluindo fecho de junta com areia e cimento ao trago 3:1 e [ m2 970

todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua perfeita execucéo. Tudo de acordo com pecas desenhadas e especificacdo de caderno de encargos.
Nota: o assentamento da calcada devera ser efetuado de acordo com o pormenor no perfil transversal tipo.

28 9.4 Fornecimento e aplicagdo de lancil de guia em pedra calcaria burjardado _0,08 m incluindo abertura de fundagédo, fundagdo em betéo e remate de pavimento existente ao | m 220
lancil. Os trogos curvos serdo realizados com lancis curvos ( com raios adequados) incluindo escavacgdo de vala e remogéo das terras ou cofragem quando necessaria.

29 |95 Fornecimento e aplicacéo de lancil em pedra calcéria burjardado _0,15 m incluindo abertura de fundagéo, fundagdo em betdo e remate de pavimento existente ao lancil. | m 245
Os trogos curvos serao realizados com lancis curvos ( com raios adequados) incluindo escavagao de vala e remogao das terras ou cofragem quando necessaria.

30 |9.6 Fornecimento e aplicacdo de duas camadas de microaglomerado betuminoso a frio, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares, varredura e limpeza do | m2 730
pavimento existente.

31 |9.7 Fornecimento e aplicacédo de sub-base em tout-venant, com 40cm de espessura, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 185

necessarios para a sua perfeita execugao. Tudo de acordo com pecas desenhadas e especificacéo de caderno de encargos.
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32 |98 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnacéo a taxa de 1.5 kg/m2, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua perfeita execugdo. Tudo de [ m2 185
acordo com pecas desenhadas e especificacdo de caderno de encargos.
33 |9.9 Fornecimento e aplicagéo de camada de mistura betuminosa densa tipo\" Binder\" com uma espessura média de 0.06 m de ap6s recalque , incluindo todos os materiais | m2 185
e trabalhos necessarios para a sua perfeita execugéo. Tudo de acordo com pecas desenhadas e especificagio de caderno de encargos.
34 19.10 Fornecimento e aplicag&o de rega de colagem a taxa de 0.5 kg/m2 incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios para a sua perfeita execucéo. Tudo de acordo [ m2 185
com pecas desenhadas e especificagdo de caderno de encargos.
10 SINALIZACAO
10.1 Execucéo de sinalizacdo horizontal no pavimento com pintura a termoplastico a quente conforme planta de sinalizagdo _ desenho n.°9:
35 |10.1.1 - Sinalizagéo -Passadeira UN 2
36 (10.1.2 - Sinalizagédo - Sentido obrigatério UN 2
37 |10.1.3 - Sinalizagéo - Sentido proibido UN 1
38 |10.14 - Sinalizagéo - Setas unidirecionais UN 6
39 |10.15 - Sinalizagéo - Setas bidirecionais UN 1
40 (10.1.6 - Sinalizagéo - barra de paragem UN 1
41 |10.1.7 - Linha tracejada continua m 115
42 110.1.8 - Linha tracejada descontinua m 30
43 110.1.9 - Sinalizagéo - Mobilidade condicionada UN 2
44 110.1.10 Fornecimento e aplicacdo de sinalizacéo vertical de cédigo_homologado incluindo elementos ou estruturas de suporte, movimento de terras e macicos de fundacgéo. UN 3
11 MOBILIARIO URBANO
45 (111 Fornecimento e assentamento de banco de jardim ref.2 BA 638 1 (Veco Juncal Design ou equivalente ) incluindo todos os trabalhos e acessoérios para a sua boa | UN 6
execucao.
46 |11.2 Fornecimento e assentamento de papeleiras tipo ou equiv da Veco Juncal Design ref.2 PA 40B UN 2
47 |11.3 Fornecimento e assentamento de bebedouro tipo ou equiv Veco Urban Design ref.2BE PNO1 linea round, incluindo ligagdo a conduta que alimenta a rede de agua dos | UN 1
sanitarios e todos os acessorios para a sua boa execugao.
48 |11.4 Fornecimento e assentamento de conjunto de mesa e 4 bancos modelo ref.2 ME URBAN da Veco Urban/Design ou equivalente) incluindo todos os trabalhos e | UN 2
acessorios para o sua boa execucéo
49 (115 Fornecimento e assentamento de grelha para caldeira modelo ref.2 grelha NAZARE XX1 B da Veco Urban/Design ou equivalente) incluindo todos os trabalhos e | UN 9
acessorios para a sua boa execugao.
50 |11.6 Fornecimento e instalacdo de ilha ecologica tipo Sotkon_ref.2 versao marco 510 (contentores de 5 m3)ou equivalente incluindo abertura da base e trabalhos para| UN 1
colocagdo dos mesmos incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para um perfeito acabamento.
51 |11.7 Fornecimento e execucdo de caldeiras para arvores com seccgao quadrada 1,00x1,00 m e 0,60 mde profundidade, limitado com lancil de guia em pedra calcaria | UN 9
bujardada (incluindo a fundacao), abertura de vala, de acordo com o pormenor _desenho n.°07 - incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para um perfeito
acabamento.
12 PLANTACOES
12.1 Fornecimento e plantacdo de arvores com fuste direito, plumagem, flecha intacta e raizes com torrdo, com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante. Tudo de
acordo com as boas normas de execucdao e especificagdes dendrométricas/dimensionais definidas:
52 [12.1.1 Albizia Julibrissin PAP 6/8 |PAP 8/10 [uN | 5
13 REDE DE ESGOTOS
13.1 Rede de Esgotos Doméstico em tubagem de PVC PN10 rigido DIN, incluindo acessérios e em rede de esgotos:
Quantidades e tracado de acordo com projecto.
53 |13.11 Desmantelamento da rede de esgoto existente, caixas de visita existente (2un), coletor, e selagem das caixas existentes de acordo com o tragado no desenho 01 | UN | 1
13.2 Fornecimento e execucédo de tubagem em PVC rigido DIN,PN10 em colectores prediais da rede de esgotos, incluindo abertura e tapamento de vala, e todos os trabalhos e materiais
necessarios ao bom funcionamento da rede.
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54 (13.2.1 PVC@125 m 15
55 (13.2.2 PVC@110 m 40
56 ]13.2.3 Caixas de inspecgao UN 5
57 |13.2.4 Caixas de inspecao com profundidade superior UN 2
58 |13.3 Ligacéo da rede de esgotos ao coletor existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios para um perfeito funcionamento. NOTA: Na [ UN 1

execucdo deste orgamento deverdo ser considerados os fornecimentos e aplicacdo de todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra, acessorios e ainda todos os

trabalhos de Construcéo Civil necessarios a execugéo da obra projetada. Todos os trabalhos devem ser precedidos por piquetagem para implantacédo dos eixos gerais e

de cada elemento. Complementam esta lista as Pegcas Desenhadas e o descrito no Caderno de Encargos, Meméria Descritiva e as Condi¢des Técnicas Especiais. Esta

nota dispensa a definigdo exaustiva do trabalho pelo que na elaboragdo dos precos é fundamental seguir os elementos escritos e desenhados do processo.

14 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS. Este artigo compreende a escavacgdo da vala de altura que engloba a camada de regularizagdo do fundo da vala e largura néo
inferior a 50cm, a regularizagdo e compactacao do fundo das valas para assentamento de colectores e Aterro e compactacéo de valas através de colocacao de terra da prdpria vala
para enchimento da mesma apds a colocacéo da tubagem considerando uma altura média e uma largura média, de acordo com caracteristicas técnicas especiais. de acordo com

14.1 Execucdo da ligagdo da rede publica existente a caixa de contador incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao fornecimento de agua da rede, incluindo a caixa de
contador e todos 0s materiais necessarios de acordo com o exigido e em vigor pela entidade gestora da rede.

59 |14.1.1 - PEAD @40 m 5
60 |14.1.2 - Ligacdo ao contador existente UN 1
61 |14.1.3 - Vélvula de seccionamento UN 1

14.2 Execucdo da rede de rega gota a gota as arvores, conforme tracado em planta desenho 01, incluindo tubagem acesso6rios e todos 0s materiais necessarios para o bom

funcionamento da rede - desenho 01 e 02
62 |[14.2.1 - Tubagem PEAD @16 m 20
63 |14.2.2 - Tubagem PEAD @20 m 100
64 |14.2.3 - Caixa de ch&@o com torneira de jardim incorporada UN 1
65 |14.2.4 - Sistema de rega gota a gota nas caldeiras das arvores UN 9

14.3 Fornecimento e aplicagdo de marco de incéndio (3 saidas) DN90, incluindo ramal de alimentacdo completo e valvula de seccionamento a montante e (macicos em betéo)

66 |14.3.1 - marco de incéndio UN 1

67 |14.3.2 - macico de betéo UN 1

68 |14.3.3 - Ramal de alimentagéo UN 1

69 |14.34 - Valvula de seccionamento UN 1

70 144 Fornecimento e assentamento de torneiras de servigo exterior, incluindo ligagbes e todos os trabalhos complementares, tudo de acordo com Caderno de Encargos. UN 3

71 145 Fornecimento e instalagdo de bebedouro de dgua in6x exterior com base de embutir no chéo e corpo de aparafusar & base. Sem capacidade de refrigeracéo referéncia | UN 1
tipo e/ou equivalente a FA0100CS da Mediclinics da incluindo ligagGes e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios para o bom funcionamento.

15 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES

15.1 MOVIMENTO DE TERRAS

72 |15.11 Abertura e fecho de vala a cerca de 1,0m de profundidade por 0,5m de largura incluindo a cama de areia ou p6 de pedra para realizar o bloco de tubagem. ml 110
73 |15.1.2 Fornecimento e instalacéo de fita de sinalizagdo da cor verde com 0,30m de largura e instalada conforme a memdria descritiva e desenho anexos. ml 110

16 TUBAGEM

16.1 Fornecimento e montagem de tubo corrugado (FRP) com guia em corda de nylon, incluindo o boleamento dos tubos e aplicagcédo de fita expansivel do tipo \"Ultra-Seal 20x10mm\"
tambem nos tubos na entrada das camaras de visita;

74 (16.1.1 DN110 ml 330
75 [16.1.2 Tritubo DN40 ml 110
76 |16.1.3 Tubo PEAD DN40 (para ligagdo a CVM), incluindo valas ml 45

16.2 Fornecimento e montagem de tampdes para tubo corrugado (FRP)

77 [16.2.1 DN110 [UN | 18
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78 ]16.2.2 DN40 UN 18
79 ]16.3 Fornecimento e montagem de espacadeiras para 3 tubos DN110 UN 36
17 CAIXAS
80 |17.1 Fornecimento e montagem de caixa de visita tipo CVR1: - com tampas metdlicas da classe D400kN; - rebocada e afagada; -pintada na cor branca; no minimo com 4| UN 4
degraus; - suportes (3 por caixa) para apoio dos cabos do lado oposto aos degraus; - duas ancoras por caixa de visita para facilitar o enfiamento dos cabos.
- placa com a sua numeragéo e o seu tipo de caixa.
81 |17.2 Fornecimento e montagem de caixa de visita tipo CVM: - com tampas metdlicas da classe D125kN; - rebocada e afagada; -pintada na cor branca; Deverdo no minimo | UN 2
possuir 300x300mm e poderao ser pré-fabricadas.
18 DIVERSOS
82 181 Execucdo de telas finais e ensaios de continuidade com mandril [vg | 1
19 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS
19.1 VALAS, TUBAGENS, CAIXAS DE VISITA E MANILHAS DE BETAO
19.1.1 Abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, incluindo almofada de areia com 0,10m e camada de envolvimento com 0,10m, bem como transporte a vazadouro
autorizado, de produtos sobrantes:
83 [19.1.1.1 |- Perfil tipo BT/IP (0,8 x 0,50 m) ml 220
84 ]19.1.1.2 |Em travessias de BT (1,0x0,6m) ml 45
20 Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD Corrugado de parede dupla (PE) :
85 (20.1 D 160 mm para BT m 230
86 |20.2 D 63 mm para IP m 200
87 |20.3 Fornec. e montagem de fita e rede de sinalizagao m 265
88 [20.4 Caixas de visita em alvenaria apropriadas para armarios de distribui¢do, incluindo tampas. UN S
89 ]20.5 Caixas de visita em alvenaria ou do tipo pré-fabricado com aneis de betdo comD1,25m, incluindo tampas. UN 10
90 |20.6 Manilhas de betdo D400mm, para instalagdo de colunas de iluminacéo publica, incluindo abertura de covas. UN 10
21 REDE DE BAIXA TENSAO
91 |21.1 Cabo LSVAV 4x95mmz2, aplicado em tubagens, incluindo terminag6es com bimetalicos e termoretracteis. m 160
92 |21.2 Armérios de Distribuicdo urbana em PRFV (poliester revestido a fibra de vidro) incluindo macico do mesmo material, constituido por 6 circuitos (2T2+4T00), modelo W, | UN 3
equipados com fusiveis de APC , tipo gG e shunts.
93 |21.3 Ligacéo dos armarios a terra de proteccéo UN S
94 214 Prumadas/subidas em postes em ligacédo & Rede Aérea existente,em cabo LSVAV 4x95mmz2, incluindo tubagem de proteccéo e todos os trabalhos acessorios. UN 2
95 |21.5 Caixa de seccionamento 1E/2S, equipados com fusiveis TO0 de 160Amp, tipo gG,incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios. UN 2
96 |21.6 Substituicdo de postes existentes (9/300) por postes 9/800, em fim de linha, nas duas transicdes A/S incluindo todos os trabalhos inerentes de desmontagem e [ UN 2
regulacédo de cabos e baixadas adjacentes.
97 |21.7 Poste de betdo 9/400, incluindo abertura de cova e macico a implantar junto a Igreja e conforme peca desenhada. UN 1
98 |21.8 Cabo torgada LXS 4x25+16mmz2, incluindo acessérios (ferragens galvanizadas e pingas de amarragao), aplicagao e regulagao de vao. m 35
22 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
99 |221 Cabo armado do tipo LSVAV aplicado em tubo, incluindo terminagdes com bimetalicos e termoretracteis, com a secc¢édo de 4x16mm2: m 290
100 [22.2 Prumadas/subidas em postes em ligacédo & Rede de IP existente, em vabo LSVAV 4x16mm2, incluindo tubagem de protecgéo e todos os trabalhos acessérios. UN 2
101 |[22.3 Coluna metalica tronco-conica, em ago galvanizado a quente por imersdo, com acabamento a pintura tipo Plus em cor a acordar, equipada com braco simples de [ UN 6
1250mm, modelo Korda com inclinagdo de 5° da Schréder ou equivalente, de Hu=8m, fixacdo por enterramento, eléctrodo de terra nas condi¢cdes regulamentares,
electrificada e incluindo cofret de acordo com norma DMA da EDP .
102 (224 Idem, Idem, mas de braco duplo UN 4
103 [225 Luminéria de Leds, modelo PIANO MIDI 32, 350 mA, 34.5W e lente 5117AS, da Schréder ou equivalente UN 7
104 |22.6 Luminaria de Leds, modelo PIANO MIDI 32, 350 mA, 34.5W e lente 5118AS, da Schréder ou equivalente UN 6
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105 |[22.7 Luminaria de Leds, modelo PIANO MIDI 32, 350 mA, 34.5W e lente 5121AS, da Schréder ou equivalente | UN 1
23 REMODELAGAO E/OU EXECUGCAO DE RAMAIS
106 |[23.1 Remodelagdo de baixadas trifasicas, com aplicagdo de cabo LSVAV 4x16mmz2, com comprimento médio de 20m, com aplicacdo de Portinholas P100 e caixas de [ UN 4
contador no exterior, em muretes, bem como respectivas tubagens entre caixas de visita e portinhola, bem como ligagdes eléctricas, tudo pronto a funcionar.
107 (23.2 Remodelacéo de baixadas com aplicacdo de cabo LSVAV 2x16mm2 (média de 15m)com aplicacdo de Portinholas P50 nas fachadas bem como respectivas tubagens | UN 4
entre caixas de visita e portinholas, bem como ligacGes eléctricas, tudo pronto a funcionar.
108 (23.3 Execucéo de baixada para o Edificio da Sede da Junta de Freguesia, em cabo LSVAV 4x16 (escalédo de 1 a 5m), entre Armério A2 e Portinhola P100 existente, incluindo | UN 1
todos os trabalhos e equipamentos necessarios.
109 |23.4 Remodelagdo de baixada existente na igreja com aplicacdo de cabo LXS 4x16 (aprox. 40m) ao longo da fachada lateral bem como respectivas interligacdes eléctricas e | UN 1
ligacdes tudo pronto a funcionar.
24 DESMONTAGENS / DIVERSOS
110 (24.1 Desmontagem de postes de betéo e/ou colunas classicas com ou sem macico incluindo ferragens, bracos e luminarias e transporte até armazém da EDP UN 7
111 (24.2 Desmontagem de véos de cabo tor¢cada de qualquer secgao e transporte até armazém EDP. UN 6
112 (24.3 Desmontagem de baixadas aéreas, incluindo transporte de materiais para armazém EDP. UN 10
113 |24.4 Mudanga de Armario de Comando dos Seméforos, incluindo todos os trabalhos inerentes, incluindo acréscimo de valas, tubagens, cablagem e respectiva baixada. | UN 1
(dependente do local escolhido pelo Dono de Obra)
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