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Procedimento CP 17/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares, nomeadamente: vg 1
Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementagao de medidas de seguranca e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Seguranca e Saude antes da celebragcao do Auto de Consignacgao;
Colocagéo de placas nas medidas regulamentares com designagdo da obra, dono de obra, valor de adjudicagdo, entidade executante, fiscalizacdo e coordenacéo de
seguranga em obra.
Conducéo e direccao dos trabalhos;
Apresentacdo e implementagdo do plano de sinalizagdo temporaria(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessario, a aprovar previamente pela
fiscalizacao.
Limpeza do local apos levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposicao e/ou reconstrucdo de elementos danificados;
Elaboragéo e implementacdo do PPGRCD
2 1.2 Realizagdo de levantamento topogréfico de toda a zona intervencionada georreferenciado, em DATUM ETRS 89/PTTMO06 e de acordo com as normas estabelecidas no | vg 1
RUMOLB, entregue em formato dwg, incluindo levantamento dos pavimentos intervencionados. Na tela final deve entre outros, contemplar a localizagéo da rede de
aguas pluviais (com cotas) e todos os dispositivos de outras infraestruturas situados na faixa de rodagem, tal como a sinalizacédo vertical e horizontal da zona
intervencionada.
2 RUA DA PEDREIRA
21 TERRAPLENAGEM
3 21.1 Desmatacao e limpeza de taludes existentes, incluindo transporte de material sobrante a destino autorizado m2 500
4 212 Demolicdo de orgdos de drenagem existentes, incluindo transporte de material sobrante a destino autorizado vg 1
5 2.13 Demolicdo de Muro existente, incluindo transporte de material sobrante a destino licenciado ml 50
6 214 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,30m, incluindo transporte dos produtos e sua colocagdo em vazadouro e eventual indemnizagdo por | m2 2971
deposito.
7 2.15 Execucéo de aterro em solos de empréstimo em zona para alargamento junto ao pontdo, incluindo endentamento a aterro existente e todos os materiais e trabalhos [ m3 400
necessarios a sua execucao
2.2 DRENAGEM
221 Execucdo de 6rgaos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, e ainda, para a sua implantacéo, a escavagédo em terreno de qualquer natureza,
aremocéo, reposi¢cdo e compactacédo, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
8 2211 Execuc¢éo de valetas revestidas em betdo com largura entre 60 a 100 cm. | ml | 620
221.2 Execucdo de colectores em PP Corrugado SN8 incluindo escavacdo, material de envolvimento e protecdo a tubagem, aterro da vala e transporte a vazadouro dos materiais
9 2.2.1.2.1 |Com diametro de 200mm ml 540
10 (2.2.1.2.2 |Com diametro de 300mm ml 330
2.2.1.3 Execucgéo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacgao e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
11 |2.2.1.3.1 |Simples UN 45
12 (2214 Execucéo de caixas de rece¢do em betdo com 60x60 cm, incluindo grelha sumidoura em FFD UN 6
13 (2.2.15 Execucéo de caixas de rece¢do em betdo com 60x60cm , incluindo tampa em betéo ou FFD UN 10
14 (2.2.1.6 Fornecimento e aplicacdo de bocas em betdo pré-fabricado em aterro (Boca de lobo) para diametro de colector inferior ou igual a 300mm. UN 12
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15 |2.2.1.7 Execucéo de passagens hidraulicas galgaveis em betéo de acesso as propriedades contiguas a estrada (serventias) (de acordo com desenho de pormenor). UN 18
16 (2.2.1.8 Fornecimento e aplicacdo de betdo C20/25 em prote¢do mecéanica de tubagens m3 16
2.3 PAVIMENTAGCAO
17 (231 Fornecimento e aplicagdo de camada de base com 25 cm em agregado de granulometria extensa tratado com cimento, com uma percentagem de 3% de ligante, | m2 2971
incluindo transporte, espalhamento e compactagao
18 |2.3.2 Execucdo de saneamento de pavimento com abertura de caixa com um total de 0,30m de altura, incluindo corte do betuminoso de acordo com as instru¢des da | m2 200
fiscalizacdo, escavacdo da base e sub-base, reposicdo com 0,20m de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) devidamente regado e compactado,
colocacdo de AC14 REG 35/50 numa espessura de 5 cm e colocagdo de AC14 SURF 35/50 numa espessura de 5 cm Incluindo rega de colagem, todos os trabalhos
necessarios para um perfeito acabamento do trabalho, bem como carga, transporte e descarga dos materiais sobrantes em local devidamente licenciado nos termos do
plano de RCD
233 Fresagem de camadas de pavimentos existentes:
2.3.3.1 Em misturas betuminosas:
19 [2.3.3.1.2 |Em profundidades inferiores a 10 cm [ m2 | 9500
2.3.4 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
20 |2.34.1 Fornecimento e execucéo de rega de impregnacdo em emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1) m2 2971
21 |2.3.4.2 Fornecimento e execugao de rega de colagem em emulsdo betuminosa cationica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1) m2 24729
22 1235 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 6cm, incluindo a limpeza prévia do| TON 170
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
23 |2.3.6 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 5cm, incluindo a limpeza prévia do | m2 13850
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
24 1237 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 Surf com 0,04m de espessura, com betume 35/50, incluindo a limpeza prévia do | m2 3050
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
25 12.3.8 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 Surf com 0,05m de espessura, com betume 35/50, incluindo a limpeza prévia do | m2 10800
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
26 |2.3.9 Fornecimento e aplicacéo de geotéxtil de separagdo com 200 gr/m2 m2 2971
27 |2.3.10 Fornecimento e aplicacéo de lancil de betdo com 0.15x 0.25m, incluindo execugéo do macico de fundagéo de betdo C16/20 com 30x30cm ml 530
28 |2.3.11 Fornecimento e colocagdo de geogrelha em fibra de vidro pré-revestida de betume, incluindo os trabalhos e materiais necessarios para a sua correcta aplicagcéo m2 2600
24 EQUIPAMENTO DE SINALIZAGAO E SEGURANCA
241 Fornecimento e execucéo de sinalizagdo horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se as normas existentes nas infraestruturas de Portugal, S.A., no Instituto de
Mobilidade e dos Transportes, e conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n° 22-A/98, de 1 de Outubro, com as altera¢fes introduzidas pelo DecretoRegulamentar n° 41/2002,
de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar.
2411 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcacgao:
2.4.1.1.1 |Marcas longitudinais:
29 |2.4.1.1.1. |Eixo continuo e/ou descontinuo com 12 cm ml 2300
1
30 |2.4.1.1.1. |Em guias laterais com 12 cm ml 4600
2
2.4.1.1.2 |Marcas transversais:
31 |2.4.1.1.2. |Barras Paragem com 0,50m de largura m2 50
1
32 |2.4.1.1.2. |Inscricbes Stop UN 4
2
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242 Fornecimento e colocagéo de sinalizagéo vertical, incluindo abertura do cabouco, macigo em betdo, prumo, fixacdes, acessdrios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as
normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto Regulamentar n° 41/2002, de 20 de Agosto e
pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

33 |24.21 O7a (Balizas laterais posi¢gédo com 30cm) UN 4
34 2422 O7b (Balizas laterais posi¢éo com 30cm) UN 4
35 [2.4.23 A22 + Adicional 50 metros UN 4
36 [2.4.24 Ala UN 1
37 [2.4.25 Alb UN 1
38 [2.4.26 B2 UN 6
39 (2427 J3 UN 3
40 |2.4.2.8 Nla UN 1
41 |12.4.29 Balizas cilindricas rebativeis com 65 cm de altura e 8cm de didametro UN 8
25 OUTROS TRABALHOS
42 (251 Execucéao de acerto altimétrico para a nova cota do pavimento de todos os dispositivos de superficie existentes, tais como tampas de caixas de visita em FFD, sarjetas e [ UN 80
outros, incluindo trabalhos de limpeza com recurso a aspira¢éo e/ou meios manuais; fornecimento, reparagdes pontuais e/ou substituicdo de pecas quando necessario,
gola de betdo, betdo microbetuminoso em enchimento e remates, e demais trabalhos e acessérios complementares necessarios a sua correcta execugao e eficaz
funcionamento de cada especialidade.
43 |25.2 Execuc¢éo de muros avenida de pontéo existente com blocos de betdo maci¢cos com 20 cm de largura, incluindo reboco de 2cm e pintura a branco de todas as faces, com | ml 14
altura maxima de 60 cm.
44 (253 Limpeza dos orgéos de drenagem existentes na area intervencionada UN 1

3 RUA DO GROU, TRAVESSA DO GROU, TRAVESSA DO JUNCAL

3.1 TERRAPLENAGEM

45 |3.11 Abertura de caixa de pavimento/base das valetas de drenagem numa espessura média de 0,30m, incluindo transporte dos produtos e sua colocagdo em vazadouro e | m2 100
eventual indemnizag&o por deposito.

46 (3.1.2 Execucédo de nivelamento da plataforma existente com colocacdo de 15 cm de A.B.G.E., incluindo escarificagcdo e compactacdo do material existente e limpeza da|m2 410
plataforma de pavimentacao

3.2 DRENAGEM

3.2.1 Execucgdo de 6rgaos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, e ainda, para a sua implantacao, a escavagédo em terreno de qualquer natureza,
aremocao, reposi¢cdo e compactacado, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:

47 13.2.1.1 Execucéo de valetas revestidas em betdo com largura entre 60 a 100 cm. | ml | 94
3.2.1.2 Execucgdo de colectores em PP Corrugado SN8 incluindo escavagdo, material de envolvimento e protecdo a tubagem, aterro da vala e transporte a vazadouro dos materiais

48 ([3.2.1.2.1 |Com diametro de 200mm | ml | 42
3.2.1.3 Execucéo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacao e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:

49 (3.2.1.3.1 |[Simples UN 3

50 |3.2.14 Execucéao de caixas de rececdo em betdo com 60x60 cm, incluindo grelha sumidoura em FFD UN 1

51 |3.2.15 Fornecimento e aplicagdo de bocas em betdo pré-fabricado em aterro (Boca de lobo) para diametro de colector superior a 300mm. UN 2
33 PAVIMENTAGCAO

52 ]3.3.1 Execuc¢éo de camada base em agregado britado de granulometria extensa com 25 cm de espessura, incluindo transporte, espalhamento e compactagéo | m2 | 100

3.3.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes:

3321 Em misturas betuminosas:

53 [3.3.2.1.1 [Em profundidades de 4 cm [ m2 | 600

3.3.3 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:

54 13.33.1 Fornecimento e execucéo de rega de impregnacdo em emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1) | m2 | 410
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55 ]3.3.3.2 Fornecimento e execucéo de rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1) m2 4115
56 |3.34 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 4cm, incluindo a limpeza prévia do | TON 56,4
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
57 13.35 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 5cm, incluindo a limpeza prévia do | m2 410
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
58 |3.3.6 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 Surf com 0,04m de espessura, com betume 35/50, incluindo a limpeza prévia do [ m2 315
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
59 |3.3.7 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 Surf com 0,05m de espessura, com betume 35/50, incluindo a limpeza prévia do [ m2 3200
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
60 |3.3.8 Execucdo de saneamento de pavimento com abertura de caixa com um total de 0,25m de altura, incluindo corte do betuminoso de acordo com as instrugées da| m2 137,5
fiscalizacdo, escavacdo da base e sub-base, reposicdo com 0,20m de agregado britado de granulometria extensa (tout-venant) devidamente regado e compactado,
colocacdo de AC14 REG 35/50 numa espessura média de 5 cm. Incluindo rega de colagem, todos os trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho,
bem como carga, transporte e descarga dos materiais sobrantes em local devidamente licenciado nos termos do plano de RCD
3.4 EQUIPAMENTO DE SINALIZAQAO E SEGURANCA
34.1 Fornecimento e execucédo de sinalizacdo horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se as normas existentes nas infraestruturas de Portugal, S.A., no Instituto de
Mobilidade e dos Transportes, e conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragdes introduzidas pelo DecretoRegulamentar n°® 41/2002,
de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n°® 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar.
34.1.1 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéo:
3.4.1.1.1 |[Marcas longitudinais:
61 |3.4.1.1.1. |Eixo continuo e/ou descontinuo com 12 cm ml 750
1
3.5 OUTROS TRABALHOS
62 |3.5.1 Execucédo de acerto altimétrico para a nova cota do pavimento de todos os dispositivos de superficie existentes, tais como tampas de caixas de visita em FFD, sarjetas e | UN 40
outros, incluindo trabalhos de limpeza com recurso a aspiracéo e/ou meios manuais; fornecimento, reparagfes pontuais e/ou substituicdo de pecas quando necessario,
gola de betdo, betdo microbetuminoso em enchimento e remates, e demais trabalhos e acessorios complementares necessarios a sua correcta execucgao e eficaz
funcionamento de cada especialidade.
63 |3.5.2 Limpeza dos orgéos de drenagem existentes na area intervencionada UN 1
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