
Município da Lousã
Procedimento 05/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, compreendendo a construção das instalações provisórias, construção de acessos e serventias, equipamentos e

materiais, protecção de estruturas existentes, reparação de danos causados e limpeza final da obra, de acordo com os Trabalhos Preparatórios previstos pelo artigo 350º
do C.C.P, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29/01, na sua última redacção.

vg 1

2 1.2 Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Residuos de Construção e Demolição (PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei nº 46/2008 de
12/03 incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.

vg 1

3 1.3 Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde para execução da obra de acordo com o artigo 14º do Decreto-Lei nº 273/2003 de 29/10, incluindo
todos os trabalhos e encargos necessários.

vg 1

4 1.4 Instalação de placa com as dimensões de 1,80 x 1,20 m a colocar na frente de trabalho com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação,
prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logótipos. Modelo Portugal 2020.
Fornecimento e montagem de placa em acrilico de 5mm, com as dimensões de 0,40 x 0,30, com informação da obra a fornecer pela fiscalização, incluindo os
afastadores para a sua montagem.

UN 2

5 1.5 Desmontagem de cobertura de placas de fibrocimento com amianto (procedimentos de acordo com legislaçõ en vigor) e elementos de fixação em cobertura inclinada;
plastificação, etiquetagem e paletização das placas com meios e equipamentos adequados. Carga mecânica do material desmontado para camião e transporte para
vazadouro próprio, incluido encargos com licenciamentos e vazadouro.
(medição em projeção horizontal)

m2 444

6 1.6 Fornecimento e assentamento de chapa perfilada de aço galvanizado termolacada de 0,5mm na parte inferior, com isolamento térmico incorporado, em paines sandwich
isoterme tipo T, ou equivalente, com 60mmde espessura de cor a definir pela fiscalização, incluindo reforço da estrutura para apoio da chapa com a colocação de perfis
metálicos para alteração de pendentes (sempre que necessário) calhas metálicas perfis metálicos de fixação aplicados com bucha química, cortes, topos de remate do
painel sandwiche com chapa lacada no perímetro da cobertura e cumieira, rufos de remate com os parametros verticais echeminéem chaopa lacada e montagem e
desmontagem  de andaimes. Execução de remate e beirados , com argamassa de cimento e areia, incluindo pintura de toda a superfície do beirado.

m2 444,00

7 1.7 Impermeabilizações pontuais m2 30
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