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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal

desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios
para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.

vg 1

2 1.2 Colocação de proteções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva  e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final

adequado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.

vg 1

 2 CONSTRUÇÃO CIVIL
4 2.1 Remoção cuidada, lavagem manual e reposição das placas do teto falso existente, em chapa perfurada com 60 x 60 cm, após alteração da compartimentação dos

espaços. Incluindo todos os trabalhos necessários e todos os materiais necessários.
m2 161,15

5 2.2 Desmontagem e remoção cuidada e transporte para o espaço da garagem, de paredes divisórias e portas existentes, em aluminio bronze, vidro e madeira, para posterior
reutilização ou, no caso dos elementos não utilizados, remoção para destino a definir pelo dono de obra. Incluindo todos os trabalhos necessários e todos os materiais
necessários.

m 29,2

6 2.3 Montagem de divisórias previamente retiradas e armazenadas, em aluminio bronze, vidro e madeira, montagem de 4 portas direitas e 3 portas esquerdas previamente
retiradass e armazenadas, de acordo com a nova compartimentação (ver peças desenhadas). Incluindo todos os trabalhos necessários e todos os materiais necessários.

m 23,7

7 2.4 Execução de paredes divisória em gesso cartonado, tipo pladur ou equivalente, até ao tecto real, incluindo estrutura metálica galvanizada 13 +13 +45+13 = 84 mm com
isolamento em lã de rocha de alta densidade, aplicação de membrana acústica betuminosa entre placas,tratamento de juntas, barramentos, lixagem e demais trabalhos
necessários.

m2 35,25

8 2.5 Abertura de vão com 2,00m x 0,80m, em parede de alvenaria de tijolo com 15 cm de espessura, fornecimento e montagem de soleira em mogno, aduela, guarnissões,
remates do rodapé, porta e ferragens, igual ao vão existente no mesmo corredor. Incluindo todos os remates, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.

vg 1

9 2.6 Pintura a tinta plástica da CIN (ou equivalente), na cor igual ao existente, em paredes de alvenaria existentes (ver peças desenhadas), nas demãos necessárias a um
bom acabamento. Incluindo reparações e todos os trabalhos necessários.

m2 97

10 2.7 Pintura a tinta de areia da CIN (ou equivalente), na cor igual ao existente, em novas paredes de placas de gesso (ver peças desenhadas), nas demãos necessárias a um
bom acabamento. Incluindo reparações e todos os trabalhos necessários.

m2 58,75

11 2.8 Fornecimento e assentamento de rodapé igual ao existente, com 75 mm x 5 mm, em madeira de mogno, nas novas divisórias em paineis de gesso. Incluindo
envernizamente, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.

m 20,3

12 2.9 Afagamento e envernizamento de pavimento em parquê de madeira de mogno. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários. m2 161,15
 3 ELÉTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES

13 3.1 Substituição dos condutores e cabos elétricos existentes das tomadas e interruptores das salas intervencionadas, tanto em calha como embutidos em parede m 450
14 3.2 Interruptor Simples UN 8
15 3.3 Tomada normal embebida em calha  ou em parede UN 16
16 3.4 Caixa de derivação embebida UN 8
17 3.5 Aplicação de calha com 100mm à cor existente m 60
 4 Telecomunicações

18 4.1 Desmontagem e reposição da rede de telecomunicações existente incluindo ensaio de todos os pontos de rede abrangidos pela intervenção vg 1
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 5 DIVERSOS
19 5.1 Limpezas gerais do local de intervenção e serventias, incluindo o transporte de materiais sobrantes e gestão de resíduos. vg 1
20 5.2 Elaboração de telas finais vg 1
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