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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35° do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessarios ao normal | vg 1
desenvolvimento da obra, condicdes de seguranca e higiene no trabalho, instalagdes do empreiteiro, proteccdes necessarias, andaimes, equipamentos e demais meios
para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito a aprovacao do dono de obra.
2 1.2 Colocagéo de protecdes do local de trabalhos, incluindo a remogao de entulhos, apds a concluséo dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Gestdo de residuos de construgdo e demolicdo (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final | vg 1
adequado, através de operadores de transporte e de gestéo licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevencéo e
Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.
2 CONSTRUCAO CIVIL
4 (21 Remocéo cuidada, lavagem manual e reposicéo das placas do teto falso existente, em chapa perfurada com 60 x 60 cm, apos alteracdo da compartimentacao dos | m2 161,15
espacos. Incluindo todos os trabalhos necessarios e todos os materiais necessarios.
5 2.2 Desmontagem e remocéao cuidada e transporte para o espago da garagem, de paredes divisérias e portas existentes, em aluminio bronze, vidro e madeira, para posterior | m 29,2
reutilizacéo ou, no caso dos elementos néo utilizados, remogéo para destino a definir pelo dono de obra. Incluindo todos os trabalhos necessarios e todos os materiais
necessarios.
6 2.3 Montagem de divisérias previamente retiradas e armazenadas, em aluminio bronze, vidro e madeira, montagem de 4 portas direitas e 3 portas esquerdas previamente | m 23,7
retiradass e armazenadas, de acordo com a nova compartimentacao (ver pecas desenhadas). Incluindo todos os trabalhos necessarios e todos 0s materiais necessarios.
7 2.4 Execucéo de paredes diviséria em gesso cartonado, tipo pladur ou equivalente, até ao tecto real, incluindo estrutura metdlica galvanizada 13 +13 +45+13 = 84 mm com | m2 35,25
isolamento em |a de rocha de alta densidade, aplicagdo de membrana acustica betuminosa entre placas,tratamento de juntas, barramentos, lixagem e demais trabalhos
necessarios.
8 25 Abertura de vdo com 2,00m x 0,80m, em parede de alvenaria de tijolo com 15 cm de espessura, fornecimento e montagem de soleira em mogno, aduela, guarnissées, | vg 1
remates do rodapé, porta e ferragens, igual ao véo existente no mesmo corredor. Incluindo todos os remates, todos os materiais e todos os trabalhos necessarios.
9 2.6 Pintura a tinta plastica da CIN (ou equivalente), na cor igual ao existente, em paredes de alvenaria existentes (ver pe¢as desenhadas), nas deméaos necessarias a um | m2 97
bom acabamento. Incluindo reparacdes e todos os trabalhos necessarios.
10 |27 Pintura a tinta de areia da CIN (ou equivalente), na cor igual ao existente, em novas paredes de placas de gesso (ver pecas desenhadas), nas demaos necessarias a um [ m2 58,75
bom acabamento. Incluindo reparagdes e todos os trabalhos necessarios.
11 (2.8 Fornecimento e assentamento de rodapé igual ao existente, com 75 mm x 5 mm, em madeira de mogno, nas novas divisérias em paineis de gesso. Incluindo|m 20,3
envernizamente, todos os materiais e todos os trabalhos necesséarios.
12 (29 Afagamento e envernizamento de pavimento em parqué de madeira de mogno. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessarios. m2 161,15
3 ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES
13 |31 Substitui¢cdo dos condutores e cabos elétricos existentes das tomadas e interruptores das salas intervencionadas, tanto em calha como embutidos em parede m 450
14 |32 Interruptor Simples UN 8
15 |33 Tomada normal embebida em calha ou em parede UN 16
16 (3.4 Caixa de derivacdo embebida UN 8
17 (3.5 Aplicagado de calha com 100mm a cor existente m 60
4 Telecomunicagdes
18 (4.1 Desmontagem e reposicao da rede de telecomunicacdes existente incluindo ensaio de todos os pontos de rede abrangidos pela intervencao | vg 1
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5 DIVERSOS
19 (5.1 Limpezas gerais do local de intervengéo e serventias, incluindo o transporte de materiais sobrantes e gestao de residuos. vg
20 |5.2 Elaboragéo de telas finais Vg

Palacio de S. Bento, 1249-069 Lisboa
Telef. 21 / Fax. 21

www.parlamento.pt Pagina 2 de 2




