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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar, na 

sequência do procedimento pré-contratual, que tem por objeto principal: 

a) Para o Lote 1 o fornecimento e montagem de duas pontes raspadoras para decantadores 

primários, para substituição das existentes na ETAR de Ílhavo, conforme definido na 

cláusula 11ª do presente Caderno de Encargos e de acordo com as especificações 

técnicas constantes nos diversos anexos do referido documento e ainda a remoção dos 

existentes. 

b) Para o Lote 1I o fornecimento e montagem de três pontes raspadoras para decantadores 

primários e duas pontes raspadoras de desarenadores, para substituição das existentes 

na ETAR do Coimbrão, conforme definido na cláusula 11ª do presente Caderno de 

Encargos e de acordo com as especificações técnicas constantes nos diversos anexos do 

referido documento e ainda a remoção dos existentes. 

 
2. O presente procedimento é constituído pelos seguintes 2 lotes: 

Lotes Infraestruturas abrangidas 

  

1 - Polo Ria 

ETAR de Ílhavo: 

– Ponte Raspadora do Decantador Primário 1 

– Ponte Raspadora do Decantador Primário 2 

2 – Polo Lis  

ETAR do Coimbrão: 

– Ponte Raspadora do Desarenador 1 

– Ponte Raspadora do Desarenador 2 

– Ponte Raspadora do Decantador Primário 1 

– Ponte Raspadora do Decantador Primário 2 

– Ponte Raspadora do Decantador Primário 3 
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3. O Local para proceder ao fornecimento e instalação objeto do presente procedimento são as 

seguintes: 

Lote Instalação Endereço Coordenadas 

1 - Polo Ria 
ETAR de 
Ílhavo 

Zona Industrial da Mota, Rua Nº 1 

3830-527 Gafanha da Encarnação, Ílhavo 

40º36’15.77’’ N 

8º42’34.55’’ W 

2 – Polo Lis 
ETAR do 
Coimbrão 

Quinta da Galeota, 2425-452 Coimbrão 
39º53’36.95’’ N 

8º54’40.80’’ W 

 

4. A natureza e quantidades dos bens a fornecer e dos serviços a prestar no âmbito do presente 

procedimento são os definidos no ANEXO II do presente Caderno de Encargos. 

5. O contrato a celebrar em cada um dos lotes contempla o fornecimento e montagem dos 

componentes a fornecer no âmbito do presente procedimento, conforme definido na cláusula 

11ª do presente Caderno de Encargos e de acordo com as especificações técnicas constantes 

nos anexos I e II do referido documento. 

 

Cláusula 2.ª  

Contrato  

1. O contrato integra os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes e expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar, 

nos termos do disposto no artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos. 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos. 

c) O presente caderno de encargos e os seus anexos. 

d) A proposta. 
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e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo fornecedor. 

f) O clausulado contratual. 

2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, em caso de divergência entre os vários 

documentos que integram o contrato, a prevalência é determinada pela ordem por que vêm 

enunciados no número anterior. 

3. Os ajustamentos propostos pelo contraente público nos termos previstos no artigo 99.º do 

Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos previstos no artigo 101.º 

do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.º 1 da presente 

cláusula. 

 

Cláusula 3.ª 

Prazo contratual 

1. O contrato inicia-se no dia seguinte ao da sua celebração e tem um prazo de execução de 200 

(duzentos) dias contínuos, sem prejuízo das obrigações acessórias que perdurem para além da 

cessação do contrato. 

2. O contrato cessará assim pelo decurso do prazo e considera-se executado na data de assinatura 

do último dos autos de receção referidos na Cláusula 8.ª do presente Caderno de Encargos. 

 

CAPÍTULO II 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

SECÇÃO I 

OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

 

Cláusula 4.ª 

Obrigações do adjudicatário 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável e no presente caderno de 
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encargos e respetivos anexos, constituem obrigações principais do adjudicatário as seguintes: 

a) Obrigação de entrega dos bens cumprindo o presente caderno de encargos, nas localizações 
identificadas no n.º 3 da cláusula 1ª do presente Caderno de Encargos; 

b) Obrigação de prestação dos serviços cumprindo o especificado no presente caderno de 
encargos e seus anexos. 

c) Cumprir integralmente o objeto do contrato; 

d) Garantir o sigilo quanto à informação a que o pessoal envolvido nos fornecimentos venha a 
ter acesso; 

e) Prestar as informações que forem solicitadas pela AdCL; 

f) Garantir os bens objeto do presente procedimento. 

g) O adjudicatário fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares, bem 
como às demais disposições impostas pela AdCL, nos termos do “Regulamento para 
Fornecedores”, “Código de Conduta de Fornecedores” e do próprio sistema de gestão de 
responsabilidade empresarial em vigor, sendo por sua conta os encargos que de tal resultem.  

h) O adjudicatário deve disponibilizar a informação e os registos necessários à verificação do 
cumprimento do estabelecido no ponto anterior. 

i) O adjudicatário deve conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente responsável e a 
adotar os princípios e valores éticos da AdCL, assinando para o efeito as Declarações de 
Aceitação do Código de Conduta para Fornecedores e Regulamento para Fornecedores, que 
fazem parte integrante do processo patenteado a concurso.  

 

2. O fornecimento dos bens objeto do presente contrato deve ser realizado em perfeitas 

condições, por forma a permitir que os mesmos sejam utilizados para os fins a que se destinam, 

em conformidade com as especificações técnicas e especificações de entrega definidas no 

presente caderno de encargos. 

3. O Adjudicatário deverá entregar, antes dos ensaios de demonstração de funcionamento 

previstos na cláusula 6ª, os seguintes documentos referentes a cada equipamento fornecido: 

a) Manuais de instruções (operação e manutenção) redigidos em língua portuguesa, 

bem como a lista de todos os componentes instalados e de peças de reserva; 

b) Declaração de conformidade CE; 

c) Certificado de garantia do equipamento; 
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d) Declaração de Conformidade do equipamento de acordo com o DL 50/2005 

(conforme definido no ponto seguinte). 

4. Será da responsabilidade do Adjudicatário o fornecimento, para cada um dos equipamentos 

instalados no âmbito do presente procedimento, da Declaração de Conformidade dos mesmos 

de acordo com o DL 50/2005. 

As necessárias inspeções deverão ser efetuadas, a expensas do Adjudicatário, por organismo 

notificado nos termos da Diretiva Máquinas ou organismo de inspeção em conformidade com a 

norma NP EN ISO/IEC 17020. 

5. Os equipamentos deverão conter marcação CE e a identificação das características e fabricante 

nos mesmos. 

6. O adjudicatário obriga-se a cumprir o Decreto-Lei n.º 103/2008 de 24 de junho, na sua atual 

redação, e o Decreto-Lei n.º 50/2005 de 25 de fevereiro.  

7. Caso os equipamentos sejam entregues em paletes, o adjudicatário deve garantir que as mesmas 

cumprem o Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de Agosto, no que diz respeito ao tratamento térmico 

e à marcação das paletes.  

8. A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os 

meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do 

serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo. 

 

Cláusula 5.ª 

Receção dos elementos a produzir ao abrigo do sistema de gestão 

1. No que diz respeito ao cumprimento dos requisitos do Sistema de Gestão, que se encontram 

expressos no Regulamento para Fornecedores, com uma antecedência mínima de 10 (dez) dias 

antes do início da entrega e montagem dos bens nas instalações da AdCL, bem como da remoção 

dos existentes, o Adjudicatário deverá apresentar os seguintes documentos constantes no 

Anexo I do RG.01 – Regulamento para Fornecedores, a submeter à aprovação da AdCL:  
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a) Comprovativo da existência de seguros obrigatórios contra acidentes de trabalho em 

vigor (recibo de pagamento do prémio) que inclua os colaboradores que executarão os 

trabalhos nas instalações da AdCL; 

b) Comprovativo da existência de seguro de responsabilidade civil em vigor de acordo com 

o definido na alínea a) do ponto 1 da cláusula 28.ª (recibo de pagamento); 

c) Documento identificativo (ou listagem com os números de identificação) dos 

trabalhadores que irão desenvolver atividades nas instalações da AdCL. Para 

trabalhadores estrangeiros, cópia do contrato de trabalho, com carimbo ACT;  

d) Cópia das fichas de aptidão médica dos colaboradores que irão executar os trabalhos 

nas instalações da AdCL; 

e) Declaração Mensal de Remunerações remetida à Segurança Social, no mês anterior ao 

início da prestação onde estejam incluídos os colaboradores que executarão os 

trabalhos nas instalações da AdCL; 

f) Elementos de Certificação Normativa, exemplo: NP EN ISO 9001 (qualidade), NP EN 

ISO 14001 (ambiente), OHSAS 18001 (segurança), SA 8000 (responsabilidade social), se 

existente ou palicável; 

g) Cópia do registo de entrega de EPI´s (equipamentos de proteção individual) dos 

colaboradores que irão acompanhar e executar os trabalhos nas instalações da AdCL; 

h) Listagem dos colaboradores que irão executar os trabalhos e respetivos títulos de 

habilitação que evidenciam as suas competências técnicas e graus de intervenção para as 

funções a desempenhar; 

i) Fichas de Procedimentos de Segurança para a realização dos trabalhos; 

j) Certificados de que os trabalhadores a alocar à execução do contrato possuem 

formação em Segurança no Trabalho ministrada por entidade aprovada; 
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k) Cópia dos certificados de conformidade dos meios/equipamentos que porventura possam 

ser utilizados (gruas, diferenciais, cabos de elevação, cintas, etc.) pelo adjudicatário para a 

movimentação de cargas e pessoas, conforme legislação em vigor. A documentação será 

analisada e validada pela AdCL; 

2. A AdCL analisa os documentos referidos no n.º 1, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

comunicando por escrito, ao Adjudicatário, da sua validação ou solicitando a necessidade de 

corrigir / complementar eventuais discrepâncias com exigências legais ou especificado. 

3. O início dos trabalhos de montagem ou desmontagem, só pode ocorrer após a validação 

integral, por parte da AdCL, dos documentos exigidos no n.º 1. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Demonstração de funcionamento e testes de aceitação 

1. Efetuada a entrega e instalação de cada um dos bens objeto do presente procedimento, a AdCL, 

com a presença de um representante do Adjudicatário, procede, no prazo de 10 (dez) dias, à 

inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os 

mesmos correspondem às quantidades, características, especificações e requisitos técnicos e 

operacionais definidos no presente Caderno de Encargos e no ANEXO I ao mesmo, que dele 

faz parte integrante, e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei. 

2. A inspeção qualitativa a que se refere o número anterior incide sobre os bens fornecidos e 

respetiva instalação, sendo efetuada através de testes de funcionamento do equipamento, de 

modo a confirmar o correto funcionamento dos equipamentos e de todos os seus componentes, 

bem como a sua correta instalação. 

3. Durante a fase de realização dos testes, o adjudicatário deve prestar à AdCL toda a cooperação 

e todos os esclarecimentos necessários, fazendo-se representar durante a realização daqueles, 

através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito. 
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4. Os encargos com a realização dos testes, devidamente comprovados, são da responsabilidade 

do adjudicatário. 

 

Cláusula 7.ª 

Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias 

1. No caso de os testes previstos na cláusula anterior não comprovarem a total operacionalidade 

dos bens objeto do contrato, nem a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de 

existirem defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos 

definidos no presente Caderno de Encargos e no ANEXO I ao mesmo, a AdCL deve disso 

informar, por escrito, o adjudicatário. 

2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo 

razoável que for determinado pela AdCL, às reparações ou substituições necessárias para 

garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigências legais e das características, 

especificações e requisitos técnicos exigidos. 

3. Após a realização das alterações ou substituições necessárias pelo adjudicatário no prazo 

respetivo, o contraente público procede à realização de novos testes de aceitação, nos termos 

da cláusula anterior. 

 

Cláusula 8.ª 

Aceitação dos bens e transferência da propriedade 

1. Caso os testes a que se refere a Cláusula 8.ª comprovem a total conformidade dos bens objeto 

do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, e neles não sejam 

detetados quaisquer defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos 

técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e no ANEXO I ao mesmo, deve ser 

emitido, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data final dos testes, um auto de receção, 

assinado pelos representantes do adjudicatário e da AdCL.  
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2. Com a assinatura do auto a que se refere o número anterior, ocorre a transferência da posse e 

da propriedade dos bens objeto do contrato para a AdCL, bem como do risco de deterioração 

ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia que impendem sobre o 

adjudicatário. 

3. Será emitido um auto de receção por cada um dos equipamentos fornecidos e instalados. 

4. A assinatura do auto a que se refere o n.º 1 não implica a aceitação de eventuais defeitos ou de 

discrepâncias dos equipamentos objeto do contrato com as exigências legais ou com as 

características, especificações e requisitos técnicos previstos no presente Caderno de Encargos 

e no ANEXO I ao mesmo. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Garantia técnica 

1. Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens 

de consumo e das garantias a ela relativas, o adjudicatário garante os bens objeto do contrato, 

pelo prazo de dois anos a contar da data da assinatura do auto de receção, contra quaisquer 

defeitos ou discrepâncias com as exigências legais e com as características, especificações e 

requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e no ANEXO I ao mesmo, que 

se revelem a partir da respetiva aceitação do bem. 

2. A garantia prevista no número anterior abrange: 

a) O fornecimento, a montagem ou a integração de quaisquer peças ou componentes em 

falta; 

b) A desmontagem de peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes; 

c) A reparação ou substituição das peças, componentes ou bens defeituosos ou 

discrepantes; 

d) O fornecimento, a montagem ou instalação das peças, componentes ou bens reparados 

ou substituídos; 
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e) O transporte do bem ou das peças ou componentes defeituosos ou discrepantes para 

o local da sua reparação ou substituição e a devolução daqueles bens ou a entrega das peças 

ou componentes em falta, reparados ou substituídos; 

f) A deslocação ao local da instalação ou de entrega; 

g) A mão-de-obra. 

3. No prazo máximo de dois meses a contar da data em que a AdCL tenha detetado qualquer 

defeito ou discrepância, este deve notificar o adjudicatário, para efeitos da respetiva reparação 

ou substituição.  

4. A reparação ou substituição previstas na presente cláusula devem ser realizadas dentro de 

um prazo razoável fixado pela AdCL e sem grave inconveniente para este último, tendo em 

conta a natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina. 

 

Cláusula 10.ª 

Garantia de continuidade de fabrico 

O adjudicatário deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as peças, 

componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo estimado de 

vida útil dos bens, de acordo com as regras de amortização contabilística aplicáveis. 

 

 

SUBSECÇÃO I 

BENS 

Cláusula 11.ª 

Fornecimento e instalação dos bens 

1. Em cada um dos lotes referidos no ponto 2 da cláusula 1ª do presente Caderno de Encargos, o 

adjudicatário fica obrigado a fornecer e a instalar os seguintes equipamentos: 
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Lote 1: Polo Ria, ETAR de Ílhavo 

– Ponte Raspadora do Decantador Primário 1 

– Ponte Raspadora do Decantador Primário 2 

Lote 2: Polo Lis, ETAR do Coimbrão 

– Ponte Raspadora do Desarenador 1 

– Ponte Raspadora do Desarenador 2 

– Ponte Raspadora do Decantador Primário 1 

– Ponte Raspadora do Decantador Primário 2 

– Ponte Raspadora do Decantador Primário 3 

 

2. Além dos equipamentos acima referidos estão ainda incluídos no âmbito do presente 
procedimento o fornecimento e instalação de outros elementos conforme definido nos pontos 
seguintes e no ANEXO I ao presente Caderno de Encargos, tais como, por exemplo, defletores 
e descarregadores perimetrais, caixas de recolha de escumas e saias defletoras centrais, nos 
decantadores e bombas de extração de areias e carris no caso dos desarenadores.  

 

3. O fornecimento e a instalação dos equipamentos acima referidos compreendem, 
designadamente: 

 

 

3.1 - Lote 1: Polo Ria, ETAR de Ílhavo 

a) Fornecimento e instalação de duas Pontes Raspadoras para os Decantadores Primários 1 e 2, 
incluindo a substituição de defletores e descarregadores perimetrais, caixa de recolha de 
escumas e saia defletora central, no qual o Adjudicatário deverá ter em conta que: 
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i. Será necessário remover integralmente as pontes que presentemente se encontram 
instaladas, incluindo todos os acessórios, cabos elétricos a jusante dos coletores 
elétricos rotativos (ligação ao conjunto motriz e à botoneira de emergência); 

ii. Será necessário remover os defletores e descarregadores perimetrais atualmente 
instalados nos decantadores; 

iii. Deverão ser contemplados todos os trabalhos necessários à preparação das superfícies 
onde as pontes vão ser instaladas incluindo eventuais adaptações que se verifiquem ser 
necessárias de modo a permitir a instalação das novas pontes; 

iv. Os equipamentos a fornecer deverão apresentar as características/especificações 
técnicas referidas no ANEXO I ao presente Caderno de Encargos; 

v. As ligações elétricas deverão ser conforme especificado no ANEXO I ao presente 
Caderno de Encargos; 

 

3.2 - Lote II: Polo Lis, ETAR do Coimbrão 

 

a) Fornecimento e instalação de duas Pontes Raspadoras para Linhas 1 e 2 do Desarenador da 
Obra de Entrada, incluindo a substituição de carris de deslocação e bomba submersível de 
recolha de areias, no qual o Adjudicatário deverá ter em conta que: 

i. Será necessário remover integralmente as pontes e carris que presentemente se 
encontram instaladas, incluindo todos os acessórios, cabos e demais equipamento 
elétrico; 

ii. Deverão ser contemplados todos os trabalhos necessários à preparação das superfícies 
onde as pontes vão ser instaladas incluindo eventuais adaptações que se verifiquem ser 
necessárias de modo a permitir a instalação das novas pontes; 

iii. Os equipamentos a fornecer deverão apresentar as características/especificações 
técnicas referidas no ANEXO I ao presente Caderno de Encargos; 

iv. As ligações elétricas deverão ser conforme especificado no ANEXO I ao presente 
Caderno de Encargos; 
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b) Fornecimento e instalação de três Pontes Raspadoras para os Decantadores Primários 1, 2 e 3, 
incluindo em cada decantador a substituição de caixa de recolha de escumas e saia defletora 
central, no qual o Adjudicatário deverá ter em conta que: 

i. Será necessário remover integralmente as pontes que presentemente se encontram 
instaladas, incluindo todos os acessórios, cabos elétricos a jusante dos coletores 
elétricos rotativos (ligação ao conjunto motriz e à botoneira de emergência); 

ii. Deverão ser contemplados todos os trabalhos e materiais necessários à preparação das 
superfícies onde as pontes vão ser instaladas, incluindo eventuais adaptações que se 
verifiquem ser necessárias de modo a permitir a instalação das novas pontes; 

iii. As pontes e demais elementos a fornecer deverão apresentar as 
características/especificações técnicas referidas no ANEXO I ao presente Caderno de 
Encargos; 

iv. As ligações elétricas deverão ser conforme especificado no ANEXO I ao presente 
Caderno de Encargos; 

 

4. No âmbito do presente procedimento, e para cada um dos lotes, deverão igualmente ser 

previstos os seguintes aspetos: 

a) Planeamento dos trabalhos: 

i. Por questões operacionais, uma vez que as ETAR continuarão em funcionamento 
durante a realização dos trabalhos, não será possível em, cada um dos lotes, trabalhar 
em mais do que um órgão em simultâneo, devendo por isso os trabalhos serem 
realizados de forma sequencial. Apenas será possível iniciar os trabalhos num novo 
órgão após entrada em funcionamento do órgão anterior; 

ii. A disponibilização de um novo órgão por parte da AdCL implica o seu esvaziamento 
e limpeza, que serão trabalhos da responsabilidade da AdCL, devendo na planificação 
dos trabalhos ser prevista uma semana para este efeito e para cada um dos órgãos 
onde haverá intervenção. 

No caso do Lote II – Polo Lis, onde temos intervenções em órgãos com diferentes 
funções no tratamento, será possível implementar uma planificação dos trabalhos que 
permita que o esvaziamento e limpeza dos órgãos possa ser feito em paralelo, sem 
necessidade de interrupção dos trabalhos por parte do adjudicatário. 
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iii. Toda a organização e planeamento dos trabalhos deve ter aprovação prévia da Águas 
do Centro Litoral, S.A, devendo para o efeito o Adjudicatário submeter a aprovação, 
no prazo de 30 dias após a assinatura do contrato, documento onde esteja espelhado 
o modo como pretende organizar os trabalhos e a respetiva planificação.  

b) Meios a mobilizar: 

i. Todos os meios de elevação e movimentação de cargas necessários para a colocação 
dos equipamentos nos locais de instalação, bem assim como para retirar todos os 
equipamentos e materiais obsoletos a desinstalar no âmbito do presente 
procedimento são da responsabilidade do Adjudicatário; 

ii. Todas as ferramentas e meios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, 
incluindo os meios necessários à realização de trabalhos em altura, são da 
responsabilidade do adjudicatário; 

c) Destino final dos resíduos produzidos no âmbito do procedimento: 

i. O destino final dos resíduos metálicos, elétricos e eletrónicos relativos a 
equipamentos desmontados no âmbito do presente procedimento será da 
responsabilidade da AdCL; 

ii. A AdCL colocará à disposição do Adjudicatário contentores do tipo Multibenne para 
deposição dos resíduos metálicos produzidos no âmbito do presente procedimento; 

iii. A AdCL colocará à disponibilização do Adjudicatário contentores adequados para os 
resíduos elétricos e eletrónicos produzidos no âmbito do presente procedimento; 

iv. Estão incluídos no âmbito dos trabalhos a realizar, o corte e o acondicionamento dos 
resíduos produzidos nos contentores disponibilizados para o efeito, devendo o 
acondicionamento ser executado em condições que permitam o transporte posterior 
dos resíduos para destino final adequado. Para o efeito o Adjudicatário deverá 
mobilizar a mão-de-obra e todos os meios necessários. 

v. Outro tipo de resíduos que não metálicos, elétricos ou eletrónicos produzidos no 
âmbito do presente procedimento, deverão ser conduzidos pelo Adjudicatário, e a 
cargo deste, para depósitos adequados e que respeitem integralmente as exigências 
decorrentes da legislação ambiental a esse nível. O processo de seleção do destino 
final a utilizar carece de análise por parte da AdCL, pelo que determinado depósito 
só poderá ser utilizado após aprovação, devendo, para o efeito, o Adjudicatário 
submeter à aprovação da AdCL os destinos finais dos resíduos sob a sua 
responsabilidade.  
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d) Outros aspetos: 

i. É da responsabilidade do Adjudicatário a verificação e confirmação das especificações 
técnicas e dimensões fornecidas neste Caderno de Encargos e seus Anexos. 

ii. Previamente à encomenda dos esquipamentos a instalar no âmbito do presente 
procedimento deverá o Adjudicatário submeter à aprovação da AdCL ficha técnica 
dos equipamentos a instalar, de acordo com o modelo do ANEXO V do Programa 
de Concurso, bem assim como outra documentação técnica que considere 
importante de modo a identificar as características dos equipamentos a instalar. 

iii. Todos os custos do transporte dos equipamentos para os respetivos locais de 
instalação são da responsabilidade do Adjudicatário, sendo os locais de entrega e 
montagem dos equipamentos, para cada um dos lotes, os indicados no nº 3 da cláusula 
1ª do presente Caderno de Encargos. 

iv. Todos os cabos de potência e de sinais necessários para a ligação dos equipamentos 
conforme definido no Caderno de Encargos e seus anexos, bem assim como os 
respetivos caminhos de cabo, quando aplicável, são da responsabilidade do 
Adjudicatário. 

e) Relatório final; 

Após conclusão dos trabalhos deverá o Adjudicatário fazer a entrega de relatório final com 
o seguinte conteúdo: 

i. Descrição dos trabalhos efetuados; 

ii. Desenhos e características técnicas de todos os bens objeto do fornecimento; 

iii. Declarações de conformidade CE em língua portuguesa de todos os bens objeto do 

fornecimento; 

iv. Declaração de Conformidade de cada um dos equipamentos de acordo com o DL 

50/2005; 

v. Manuais de Instruções (operação e manutenção) em língua portuguesa de todos os 

bens objeto do fornecimento; 

vi. Esquemas elétricos atualizados com as alterações introduzidas no âmbito do presente 

procedimento; 
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vii. Desenhos das instalações atualizados (telas finais) com todas alterações introduzidas 

no âmbito do presente procedimento. 

 

 

Cláusula 12.ª 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

1. O adjudicatário fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em 

vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho, relativamente a todos os colaboradores 

adstritos à presente contratação, sendo da sua conta os encargos que daí resultem. 

2. O adjudicatário é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança dos colaboradores adstritos à presente 

contratação, e a prestar-lhe a assistência médica de que careça por motivo de acidente no 

trabalho. 

3. Em caso de negligência do adjudicatário no cumprimento das obrigações estabelecidas nos 

números anteriores da presente cláusula, a AdCL poderá tomar, à custa do adjudicatário, as 

providências que se revelem necessárias, sem que tal facto diminua as responsabilidades deste 

último. 

 

4. Durante a realização dos serviços a prestar nas instalações da AdCL o adjudicatário deverá 

garantir que os seus colaboradores utilizam botas de proteção, luvas e, em caso de operação de 

cargas suspensas, capacete e outros EPI´s que façam parte da sinalética presente nos locais. A 

adicionar a estes equipamentos de proteção individual, poderão ser necessários outros, 

conforme as indicações das Fichas de Procedimentos de Segurança. 

5. O adjudicatário responderá plenamente perante o representante da AdCL, pela observância 

das condições estabelecidas nos pontos anteriores da presente cláusula, relativamente a todo o 

pessoal adstrito ao presente procedimento, incluindo o pessoal de eventuais subadjudicatários. 
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6. O adjudicatário é responsável pela coordenação da atividade de eventuais subadjudicatários, 

tendo em conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma 

cooperação adequada no sentido da proteção da segurança e saúde, atendendo ao disposto na 

legislação em vigor. 

7. O adjudicatário obriga-se a cumprir integralmente a legislação em vigor no domínio da 

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho e Responsabilidade Social que lhe sejam aplicáveis. 

8. Para além das medidas de proteção e segurança específicas de cada tipo de trabalho a 

executar, o adjudicatário, a seu encargo, deverá nomeadamente: 

a) Efetuar todas as ações necessárias à formação e informação do seu pessoal, 

relativamente à legislação em vigor, em matéria de segurança e saúde no trabalho; 

b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem 

ocorrer na realização dos serviços nas instalações da AdCL, assim como das medidas de 

segurança a respeitar; 

c) Informar os trabalhadores dos procedimentos de segurança para todas as tarefas a 

realizar nas instalações da AdCL (identificação dos perigos e riscos e medidas 

preventivas associadas). 

9. Se a AdCL considerar, em qualquer momento, que a segurança não está suficientemente 

garantida, poderá determinar que se adotem as providências convenientes e impor, até que isso 

seja satisfeito, a interrupção dos trabalhos. 

10. No que se refere aos produtos químicos a utilizar, o adjudicatário deverá garantir: 

a) A existência e utilização de sistemas de retenção e absorção em caso de derrame de 

produtos químicos durante o seu transporte e durante as atividades a realizar nas 

instalações da AdCL; 

b) Que qualquer que seja o produto eventualmente utilizado, deve estar sempre 

devidamente identificado na embalagem e acompanhado da respetiva ficha de segurança, 

redigida em português.  
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SUBSECÇÃO II 

DEVER DE SIGILO 

Cláusula 13.ª 

Dever de sigilo 

 

1. O adjudicatário obriga-se a não divulgar quaisquer informações e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente público, de que venha a ter conhecimento ao 

abrigo ou em relação com a execução do contrato.  

2. O adjudicatário obriga-se também a não utilizar as informações obtidas para fins alheios à 

execução do contrato. 

3. O adjudicatário obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e 

qualquer registo, em papel ou eletrónico, que contenha dados ou informações referentes ou 

obtidas na execução do contrato e que o contraente público lhe indique para esse efeito. 

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos após a extinção 

das obrigações decorrentes do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer 

deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, 

do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.  

 

  

Cláusula 14.ª 

Tratamento de dados pessoais 

1. No caso de o adjudicatário necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execução do 

contrato, deve fazê-lo exclusivamente na medida do estritamente necessário para integral e 

adequada prossecução dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por 

conta e de acordo com as instruções do contraente público, nos termos da legislação aplicável 



                                                                                       
 

 
 

 
 

CP/641/2020/MAN - Fornecimento e Montagem de Pontes Raspadoras dos Decantadores Primários da ETAR de 
Ílhavo e dos Desarenadores e Decantadores Primários da ETAR do Coimbrão 
Caderno de Encargos 
 
 

à proteção de dados pessoais. 

2. O adjudicatário não pode proceder à reprodução, gravação, cópia ou divulgação dos dados 

pessoais para outros fins que não constem do contrato, ou para proveito próprio. 

3. O adjudicatário deve cumprir rigorosamente as instruções do contraente público no que diz 

respeito ao acesso, registo, transmissão ou qualquer outra operação de tratamento de dados 

pessoais. 

4. O adjudicatário deve proceder à implementação de medidas de segurança de tratamento de 

dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra 

destruição acidental ou ilícita, perda acidental, alterações, difusão ou acesso não autorizados, e 

contra qualquer outra forma de tratamento ilícito dos mesmos. 

5. O adjudicatário deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus 

trabalhadores ou colaboradores, a qualquer título, que tenham acesso aos dados pessoais 

fornecidos pelo contraente público, ou por quem atue em representação deste.  

6. O adjudicatário deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado às pessoas que 

efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigações impostas pelo 

presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um 

compromisso de confidencialidade ou estão sujeitos a adequadas obrigações legais de 

confidencialidade, sendo o adjudicatário responsável pela utilização dos dados pessoais por parte 

dos mesmos. 

7. Mediante solicitação escrita do contraente público, o adjudicatário deve, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos 

nos números anteriores. 

8. O adjudicatário deve comunicar de imediato ao contraente público quaisquer reclamações ou 

questões colocadas pelos titulares dos dados pessoais. 

9. O adjudicatário encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente público de qualquer 

monitorização, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisão de que 

seja objeto. 
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10. Se o adjudicatário tomar conhecimento, ou suspeitar, de violações de dados pessoais que 

resultem, ou possam resultar, na destruição acidental ou não autorizada de dados, na perda, 

alteração, acesso ou revelação não autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o 

contraente público disponibilizando-lhe uma descrição da violação de dados ocorrida, 

informando-o das categorias e número de titulares de dados afetados, das prováveis 

consequências da violação, assim como fornecer-lhe qualquer outra informação que o 

contraente público possa razoavelmente solicitar. 

11. Quando se verifique uma violação de dados pessoais, por causas imputáveis ao adjudicatário, 

este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o 

contraente público:  

a) Tomar de imediato as medidas necessárias para investigar a violação ocorrida, identificar 

e prevenir a repetição dessa violação, e encetar esforços razoáveis para mitigar os efeitos 

dessa violação; 

b) Desenvolver as ações necessárias para remediar a violação; 

c) Documentar todas as circunstâncias referentes à violação para efeitos de controlo por 

parte da autoridade de supervisão. 

12. O adjudicatário obriga-se a ressarcir o contraente público por todos os prejuízos em que este 

venha a incorrer em virtude da utilização ilegal e/ou ilícita de dados pessoais, nomeadamente 

por indemnizações e despesas em que tenha incorrido na sequência de reclamações ou 

processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha 

de pagar.  

13. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente cláusula por parte do adjudicatário e 

a verificação de inexistência de garantias de compliance do adjudicatário é fundamento de 

resolução do presente contrato com justa causa pelo contraente público, podendo implicar o 

dever de indemnização por eventuais violações que lhe sejam imputadas. 
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Cláusula 15.ª 

Conservação de dados pessoais 

1. O adjudicatário deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem 

de ser necessários para a execução do contrato, e sempre em prazo não superior a um ano após 

a cessação do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as 

instruções dadas pelo contraente público. 

2. Dependendo da opção do contraente público, o adjudicatário apagará ou devolverá todos os 

dados pessoais, depois de concluída a execução do Contrato, apagando as cópias existentes, a 

menos que a conservação dos dados seja exigida ao abrigo da legislação aplicável. 

 

 

Cláusula 16.ª 

Transferência de dados pessoais 

O adjudicatário não pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, 

independentemente da sua localização, salvo autorização prévia e escrita do contraente público, 

exceto se o adjudicatário for obrigado a fazê-lo pela legislação aplicável, ficando obrigado a 

informar, nesse caso, o contraente público antes de proceder a essa transferência. 

 

 

SECÇÃO II 

OBRIGAÇÕES DA ADCL 

Cláusula 17.ª 

Obrigações da AdCL 

1. Os trabalhos de instalação dos componentes a realizar pelo adjudicatário nas instalações da 

AdCL serão acompanhados por técnicos da AdCL, os quais prestarão a devida colaboração e 

assessoria, prestando assistência na colocação fora-de-serviço e isolamento dos equipamentos a 
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intervencionar e, de igual modo, assistência na preparação e lançamento dos equipamentos 

intervencionados para as respetivas provas de funcionamento. 

2. Será encargo da AdCL a disponibilização de energia elétrica monofásica/trifásica e água para 

a realização dos trabalhos pelo adjudicatário, bem como garantir acesso facilitado aos locais de 

intervenção. 

3. Será encargo da AdCL a limpeza prévia dos locais de instalação dos equipamentos bem assim 

como a realização dos desvios de efluente eventualmente necessários. 

4. Será encargo da AdCL a disponibilização de espaço para instalação de contentor para 

depósito/armazenamento de materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos 

trabalhos.  

 

 

Cláusula 18.ª 

Preço contratual e preço base 

1. Pelo fornecimento e instalação dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das 

demais obrigações constantes do presente caderno de encargos, a AdCL pagará ao adjudicatário 

o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for 

legalmente devido. 

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída à AdCL, nomeadamente os relativos ao 

transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer 

encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 

3. O preço base do presente procedimento é de 475.000,00€ (quatrocentos e setenta e cinco mil 

euros), com a seguinte distribuição por lotes: 

 - Lote 1 – Polo Ria -170.000,00€ (cento e setenta mil euros); 

 - Lote II – Polo Lis – 305.000,00€ (trezentos e cinco mil euros). 
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Cláusula 19.ª 

Condições de pagamento 

1. A(s) quantia(s) devida(s) pela AdCL, nos termos da(s) cláusula(s) anterior(es), deve(m) ser 

paga(s) no prazo de 30 dias após a receção pelo mesmo das respetivas faturas, as quais só podem 

ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida, para cada lote, com a 

assinatura dos autos de receção respetivos, nos termos da Cláusula 8 presente Caderno de 

Encargos. 

3. Em caso de discordância por parte da AdCL quanto aos valores indicados nas faturas, deve este 

comunicar, por escrito, ao adjudicatário, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário 

obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de nova fatura 

corrigida. 

4. A falta de pagamento dos valores contestados pelo contraente público não vence juros de mora 

nem justifica a suspensão das obrigações contratuais do adjudicatário, devendo, no entanto, o 

contraente público proceder ao pagamento da importância não contestada. 

5. Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n.os 1 a 3, a fatura deve ser 

apresentada até ao dia 4 do mês seguinte a que se refere, conter a menção da respetiva nota de 

encomenda e é paga através de transferência bancária para a instituição de crédito indicada pelo 

adjudicatário. 

6. No caso de suspensão da execução do contrato e independentemente da causa da suspensão, 

os pagamentos ao adjudicatário serão automaticamente suspensos por igual período. 

 

 

Cláusula 20.ª 

Faturação 

1. As faturas a apresentar pelo adjudicatário à Contraente Público, devem conter os elementos 
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necessários a uma completa, clara e adequada compreensão dos valores faturados, os quais 

devem ser apresentados de forma desagregada. 

2. Durante o período transitório estabelecido nos n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de 

dezembro, as faturas são emitidas pelo adjudicatário em formato papel. 

3. Decorrido o período transitório referido no número anterior, as faturas eletrónicas a emitir 

pelo adjudicatário devem conter, para além do definido no n.º 1 do artigo 299.º-B do CCP, a 

informação complementar identificada em especificação do UBL,  a ser disponibilizada pela 

Contraente Público. 

4. Para efeitos do número anterior, a emissão de faturas deve ser efetuada em formato XML 

certificado, acompanhado do respetivo PDF, sendo remetida para o endereço de correio 

eletrónico a ser indicado pela Contraente Público.  

5. A emissão de segundas vias das faturas solicitada pela Contraente Público não será objeto de 

qualquer cobrança adicional. 

 

 

SECÇÃO III 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

Cláusula 21.ª 

Acompanhamento e fiscalização do modo de execução do contrato 

1. A execução do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato designado 

pela entidade adjudicante, identificado no contrato. 

2. No exercício das suas funções, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, 

presencialmente, a execução do contrato pelo adjudicatário. 

3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na execução 

do contrato, determina ao adjudicatário que adote as medidas que, em cada caso, se revelem 
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adequadas à correção dos mesmos. 

4. O desempenho das funções de acompanhamento e fiscalização do modo de execução do 

contrato não exime o adjudicatário de responsabilidade por qualquer incumprimento ou 

cumprimento defeituoso das suas obrigações. 

 

CAPÍTULO III 

MODIFICAÇÃO, INCUMPRIMENTO E EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

Cláusula 22.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual do adjudicatário 

1. Além da situação prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 318.º do Código dos Contratos Públicos, 

o adjudicatário pode ceder a sua posição contratual, na fase de execução do contrato, mediante 

autorização do contraente público. 

2. Para efeitos da autorização a que se refere o número anterior, o adjudicatário deve apresentar 

uma proposta fundamentada e instruída com os documentos previstos no n.º 2 do artigo 318.º 

do Código dos Contratos Públicos. 

3. O contraente público deve pronunciar-se sobre a proposta do adjudicatário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da respetiva apresentação, desde que regularmente instruída, 

considerando-se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo não se 

pronunciar expressamente. 

4. A subcontratação pelo adjudicatário depende de autorização do contraente público, nos termos 

do Código dos Contratos Públicos. 
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Cláusula 23.ª 

Sanções contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o contraente público pode exigir 

do fornecedor o pagamento de sanções contratuais, de montante a fixar em função da gravidade 

do incumprimento, nos seguintes termos: 

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, até 10% 

do valor do contrato; 

b) Pelo incumprimento da obrigação de garantia técnica, até 5% do valor do contrato. 

2. O valor acumulado das sanções contratuais a aplicar não pode exceder o limite máximo de 20% 

do preço contratual.  

3. Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e o contraente público decida não proceder à 

resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite é 

elevado para 30%. 

4. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do adjudicatário, a AdCL pode exigir-lhe 

uma sanção contratual de até 20% do valor global do contrato. 

5. Ao valor da sanção contratual prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas 

pelo adjudicatário ao abrigo do n.º 1, relativamente aos bens objeto do contrato cujo atraso na 

respetiva entrega tenha determinado a respetiva resolução. 

6. O contraente público pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as 

sanções contratuais devidas nos termos da presente cláusula. 

7. As sanções contratuais previstas na presenta cláusula não obstam a que a AdCL exija uma 

indemnização pelo dano excedente. 

 

Cláusula 24.ª 

Força maior 

1. Não podem ser impostas sanções contratuais ao fornecedor, nem é havida como 
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incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 

partes que resulte de caso de força maior. 

2. Para efeitos do contrato, só são consideradas de força maior as circunstâncias que, 

cumulativamente e em relação à parte que as invoca: 

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigações emergentes do contrato; 

b) Sejam alheias à sua vontade; 

c) Não fossem por ela conhecidas ou previsíveis à data da celebração do contrato; 

d) Não lhe seja razoavelmente exigível contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas 

circunstâncias. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do fornecedor, na 

parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do fornecedor ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos 

seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória, ou 

de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou ónus que 

sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do fornecedor cuja causa, propagação 

ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de 

segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do fornecedor não devidas a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A parte que invocar caso de força maior deve comunicar e justificar tal situação à outra parte, 

logo após a sua ocorrência, bem como informar o prazo previsível para restabelecer o 
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cumprimento das obrigações contratuais. 

5. A suspensão, total ou parcial, do cumprimento pelo adjudicatário das suas obrigações contratuais 

fundada em força maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o contraente público a 

resolver o contrato ao abrigo do n.º 1 do artigo 335.º do Código dos Contratos Públicos, não 

tendo o fornecedor direito a qualquer indemnização. 

 

Cláusula 25.ª 

Resolução do contrato por parte da AdCL 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a AdCL pode resolver o 

contrato, a título sancionatório, na caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada 

qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos: 

a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos bens por um prazo superior a um mês ou 

declaração escrita do adjudicatário de que o atraso em determinada entrega excederá esse 

prazo. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

adjudicatário e não implica a repetição das prestações já realizadas pelo mesmo nos termos 

previstos no presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente determinado 

pela AdCL. 

 

Cláusula 26.ª 

Resolução do contrato por parte do adjudicatário 

1. O adjudicatário pode resolver o contrato com os fundamentos previstos no artigo 332.º do 

Código dos Contratos Públicos. 

2. Salvo na situação prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 332.º do Código dos Contratos Públicos, 

o direito de resolução é exercido por via judicial. 

3. A resolução do contrato não determina a repetição das prestações já realizadas pelo 

adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção 
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daquelas a que se refere o artigo 444.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 27.ª 

Execução da caução 

1. No caso do Lote II – Polo Lis, a caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações 

decorrentes do contrato, nos termos previstos no Programa de Concurso, pode ser executada pelo 

contraente público sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer 

créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo adjudicatário 

das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de sanções contratuais, ou para quaisquer 

outros efeitos resultantes do contrato ou da lei. 

2. A resolução do contrato pelo contraente público não impede a execução da caução nos termos 

da lei ou do contrato. 

3. Salvo no caso previsto no número anterior, a execução parcial ou total da caução constitui o 

adjudicatário na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes da execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias após a notificação do contraente público para esse efeito. 

4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada no prazo de 30 dias após o termo 

do prazo das obrigações de correção devidas pelo adjudicatário. 

 

Cláusula 28.ª 

Seguros 

1. É da responsabilidade do adjudicatário a cobertura, através de contrato de seguro, dos seguintes 

riscos: 

a) Seguro de responsabilidade civil, de valor igual ou superior a 750.000,00€. 

b) Seguro de acidentes de trabalho que inclua os colaboradores que executarão os 

trabalhos nas instalações da AdCL. 

 

2. A AdCL pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração dos 



                                                                                       
 

 
 

 
 

CP/641/2020/MAN - Fornecimento e Montagem de Pontes Raspadoras dos Decantadores Primários da ETAR de 
Ílhavo e dos Desarenadores e Decantadores Primários da ETAR do Coimbrão 
Caderno de Encargos 
 
 

contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o adjudicatário prestá-la no prazo 

de 5 (cinco) dias. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Cláusula 29.ª 

Deveres de informação 

1. Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstâncias que 

cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do 

contrato, de acordo com a boa-fé. 

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, 

constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento 

tempestivo de qualquer uma das suas obrigações. 

3. No prazo de 15 (quinze) dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deverá informar a 

outra do tempo ou da medida em que previsivelmente será afetada a execução do contrato. 

 

Cláusula 30.ª 

Comunicações 

1. Salvo quando o contrário resulte do contrato, quaisquer comunicações entre o contraente 

público e o fornecedor relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta registada com 

aviso de receção ou por correio eletrónico, para os contatos identificados no contrato 

2. Qualquer comunicação feita por carta registada é considerada recebida na data indicada pelos 

serviços postais. 

3. Qualquer comunicação realizada por correio eletrónico é considerada recebida na data 

constante do respetivo recibo de receção e leitura remetido pelo recetor ao emissor. 
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Cláusula 31.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

tribunal administrativo e fiscal de Coimbra, com renúncia expressa a qualquer outro. 

 

Cláusula 32.ª 

 Direito aplicável e natureza do contrato 

O contrato rege-se pelo direito português e tem natureza administrativa. 

 

Cláusula 33.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no presente caderno de encargos são contínuos, correndo em sábados, 

domingos e dias feriados, aplicando-se à contagem dos prazos as demais regras constantes do 

artigo 471.º do Código dos Contratos Públicos. 
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ANEXO I 

CONDIÇÕES TÉCNICAS 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente Anexo tem por objetivo definir as condições técnicas para a realização dos trabalhos 

objeto do procedimento de “Fornecimento e Montagem de Pontes Raspadoras dos 

Decantadores Primários da ETAR de Ílhavo e dos Desarenadores e Decantadores Primários da 

ETAR do Coimbrão”, sendo a entidade adjudicante a      AdCL. 

 

As instalações abrangidas no presente procedimento são as seguintes: 

• Lote I – Polo Ria: ETAR de Ílhavo; 

• Lote II - Polo Lis: ETAR do Coimbrão. 
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Figura 1 – Localização aproximada das ETAR integrantes do procedimento 
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Figura 2 – Coordenadas da ETAR de Ílhavo 

 

Figura 3 – Coordenadas da ETAR do Coimbrão 
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O presente procedimento para fornecimento e montagem de equipamentos contempla, 

genericamente, a substituição de equipamentos eletromecânicos em duas ETAR da AdCL, 

incluindo os trabalhos de desinstalação e remoção dos equipamentos atuais.  

 

Estes equipamentos englobam: 

• Pontes de decantadores primários circulares, defletores e descarregadores perimetrais 

dos decantadores e saias defletoras centrais; 

• Pontes de desarenadores retangulares, bombas de extração de areias e carris. 

Nos capítulos seguintes descrevem-se as condições técnicas a considerar no fornecimento e 

instalação dos equipamentos a fornecer em cada uma das instalações indicadas, incluindo a 

caracterização dos equipamentos e demais trabalhos necessários à realização da instalação. 

 

2. LOTE I – POLO RIA, ETAR DE ÍLHAVO 

A ETAR de Ílhavo, localizada na freguesia da Gafanha da Encarnação, concelho de Ílhavo é uma 

ETAR que integra o Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do 

Centro Litoral de Portugal, mais concretamente o Intercetor Sul do Polo Ria. Encontra-se em 

funcionamento desde Agosto de 2002, trata os efluentes provenientes de Aveiro (parte), Ílhavo, 

Mira, Vagos e Cantanhede, apresentando uma capacidade instalada de 39.278 m3/dia, servindo 

159.700 habitantes (equivalentes). 

 



                                                                                       
 

 
 

 
 

CP/641/2020/MAN - Fornecimento e Montagem de Pontes Raspadoras dos Decantadores Primários da ETAR de 
Ílhavo e dos Desarenadores e Decantadores Primários da ETAR do Coimbrão 
Caderno de Encargos 
 
 

 
Figura 4 – Localização dos decantadores primários da ETAR de Ílhavo 

 

Nesta ETAR, no âmbito do presente procedimento, está prevista a substituição das duas pontes 

dos decantadores primários. 

 

2.1 SITUAÇÃO EXISTENTE 

 

No circuito de tratamento do efluente nesta ETAR existem dois decantadores na fase de 

tratamento primário. 

São decantadores de planta circular e têm instaladas pontes raspadoras de conceção 

convencional, com raspadores de fundo e de superfície. São características principais destes 

órgãos as seguintes: 
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 DECANTADORES PRIMÁRIOS (1 E 2) 

 

1 – Tanque do decantador: 

Quantidade: 2 

Diâmetro interior do tanque de betão: 31,50 m 

Diâmetro ao caminho de rolamento: 33,30 m 

Altura da lâmina de água: 3,00 m 

Altura lateral de betão: 4,10 m 

Distância do nível da água ao coroamento do 

muro 

0,45 m 

 

2 – Ponte Raspadora: 

Quantidade: 2 

Marca: PRAMAR 

Comprimento: 18,50 m 

Largura interna: 1,00 m 

Construção: Viga caixão com treliça interna interligada em LPN, toda 

em aço carbono 

Piso da ponte: Gradil galvanizado de 30x30x30x3 
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3 – Pivot central: 

Soldado, com coroa axial de grande diâmetro. 

 

4 – Coletor elétrico rotativo: 

Do tipo Elytra 9P+T, modelo CE180, com 10 pistas (25 A cada anel) 

 

5 - Carro motriz: 

Accionamento  Por motoredutor  

Transmissão: Direta 

Rodas: Quantidade: 2 unid. 

Tipo: Banda poliuretano vulcanizado e 

núcleo metálico 

Marca/Modelo: Afo Red Band Vincitur 

1086/400x120 

 

6 – Raspadores de lamas: 

Quantidade: 2 

Comprimento dos raspadores:  7000 mm aproximadamente 

Material: Aço laminado e neoprene 
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7 - Raspador de superfície: 

Raspador superficial tangencial e solidário à ponte 

Material: Aço laminado 

Evacuação: Com caixa perimetral de recolha 

Material: A 42 b UNE 36080 

 

As pontes raspadoras são de tração motorizada periférica por meio de motoredutor elétrico, 

atuando em roda acoplada diretamente ao motoredutor. 

Possuem raspadores de fundo para encaminhamento das lamas para a zona central dos 

decantadores, raspadores de superfície e caixas de recolha de sobrenadantes com introdução 

de efluente decantado de forma automática acionado pela passagem da ponte.  

Sobre a estrutura das pontes, em toda a extensão, tem montados passadiços e respetivas guardas 

de modo a permitir o acesso a todos os órgãos suscetíveis de manutenção. 

O descarregador perimetral é constituído por chapas de alumínio de 3 mm de espessura, com 

o comprimento de 2 m por 20 cm de altura, descarregando o efluente por cortes em forma de 

V, com 900 e 70 mm de profundidade, com um intervalo entre estes cortes de 20 cm. Cada 

chapa tem um entalhe numa das extremidades de modo a permitir o encaixe entre as peças, que 

são aparafusadas entre si com recurso a parafuso e porca em aço inox. Possuem ainda em cada 

ponto de fixação rasgos com 5 cm para permitir a sua afinação em altura. 

O defletor perimetral é constituído por chapas de alumínio de 3 mm de espessura, com 2m de 

comprimento por 30 cm de altura, encaixadas entre si por sistema de entalhes, sendo 

aparafusadas entre si com recurso a parafusos e porcas em aço inox, e estas chapas são fixas às 

paredes de betão do órgão através de suporte em alumínio.  

Para melhor visualização poderá ser consultada a Figura 7 – Defletor, Descarregador e Caixa de 

Recolha de Escumas; 



                                                                                       
 

 
 

 
 

CP/641/2020/MAN - Fornecimento e Montagem de Pontes Raspadoras dos Decantadores Primários da ETAR de 
Ílhavo e dos Desarenadores e Decantadores Primários da ETAR do Coimbrão 
Caderno de Encargos 
 
 

 

 
Figura 5 – Fotografia do Decantador Primário I 
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Figura 6 – Fotografia do Decantador Primário 2

 
Figura 7 – Defletor, Descarregador e Caixa de Recolha de Escumas 
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Figura 8 – Fixação da Caixa de Recolha de Escumas 

 

2.2 ALTERAÇÕES PREVISTAS 

As pontes atuais acima referidas apresentam um estado avançado de deterioração ao nível das 

superfícies metálicas que se encontram com bastante oxidação, sendo o objetivo principal do 

presente procedimento, para esta ETAR, proceder à substituição das mesmas. 

Incluído no âmbito do presente procedimento estará também a substituição integral dos 

descarregadores e defletores perimetrais, caixas de recolha de flutuantes e saias defletoras 

centrais. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DO FORNECIMENTO 

 DECANTADORES PRIMÁRIOS (1 e 2) 

Para os decantadores primários pretende-se o fornecimento e instalação de duas pontes 

raspadoras do tipo DAGA MRC06C, ou equivalente. 
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A ponte raspadora será de tração motorizada periférica, sendo a sua estrutura apoiada, num 

extremo, no pivôt central e, no outro, no carro motriz. Sobre a estrutura da ponte, em toda a 

extensão, deverá ser montado um passadiço e respetivas guardas, de modo a permitir o acesso 

a todos os órgãos suscetíveis de manutenção. A estrutura, as guardas e o passadiço deverão ser 

em aço inox AISI 316L. 

A ponte possuirá raspador de fundo para encaminhamento das lamas para a zona central do 

decantador, onde se encontra um poço para depósito das lamas, as quais são descarregadas para 

a linha de tratamento de lamas por pressão hidrostática.  

Possuirá igualmente raspador de superfície, varredor de escumas e caixa de recolha de escumas 

com introdução de escumas de forma automática, acionada pela passagem da ponte. A caixa de 

recolha de escumas deverá ligar à camara de bombagem de escumas e gorduras. 

Possuirá ainda uma saia defletora central, que tem como finalidade tranquilizar a entrada do 

efluente no tanque. 

 

2.3.1.1 Características mínimas obrigatórias: 

a) Mecânica e Estrutura:  

− A estrutura da ponte deverá ser em perfis normalizados em aço inox AISI 316 L, 

soldados do tipo viga caixão;  

− As dimensões da ponte deverão ser adequadas ao tanque onde vão ser implantadas e 

nunca com um comprimento inferior a 18m. No desenho “ETAR de 

Ílhavo_Decantador Primário”, disponibilizado no ANEXO A1-I, são apresentadas as 

dimensões do tanque. A distância do efluente à coroação do muro do caminho de 

rolamento é de aproximadamente 0,45 m. 

− A largura interna do passadiço da ponte deverá ser, no mínimo, de 0,90 metros; 

− A largura exterior do passadiço da ponte deverá ser, no mínimo, de 1,12 metros; 
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− Os guarda-corpos, corrimão e escada de acesso à ponte deverão ser em perfis 

tubulares normalizados em aço inox AISI 316 L, soldados. As dimensões destes 

componentes deverão respeitar as normas de segurança e ergonomia aplicáveis. O 

varandim/corrimão deverá ter, no mínimo 0,90 metros de altura, sendo constituído 

igualmente por guarda a meia altura e rodapé; 

− O piso do passadiço será em gradil de aço-inoxidável AISI 316L cuja malha será de 33 

mm entre eixos de chapas portantes e 33 mm entre eixos de chapa separadora. 

Elementos de suporte e moldura em chapa de 30 mm de altura e 3 mm de espessura, 

com elementos separadores em chapa de 10 mm de altura e 3 mm de espessura; 

− No topo periférico da ponte deverá existir uma escada para acesso ao passadiço, em 

aço inox AISI 316L, com as medidas adequadas à diferença de cota entre o pavimento 

exterior e a cota do passadiço. Para efeitos de segurança os perfis utilizados para os 

degraus deverão ser em tubo quadrado. Esta escada poderá ser fixa através de 

parafusos e porca ao topo da ponte. 

A altura da escada e espaçamento ao órgão serão tais que a translação da ponte se 

faça sem que a escada toque ou roce em qualquer ponto e que permita a utilização da 

escada sem riscos de segurança, nomeadamente a distância dos degraus ao betão 

deverá permitir a colocação dos pés no mesmo sem o risco de embater no betão. 

− O raspador de fundo deverá permitir o encaminhamento das lamas para o poço 

existente na zona central do decantador, podendo ser formado por um braço de 

varrimento contínuo ou formado por vários troços (na Figura 5 – Fotografia do 

Decantador Primário I apresentada no presente documento pode ser vito o raspador 

de fundo atual, formado por dois troços retos). 

− Os raspadores deverão ser suspensos e reguláveis em altura e serão em borracha 

sintética de 100% EPDM negro, com a espessura de 6 mm, dureza Grau Shore A 70, 

de acordo com a ASTM D2240 e com peso específico de 1,31 g/cm3; Não serão aceites 

soluções em que o raspador de fundo seja suportado por rodas de fundo. 



                                                                                       
 

 
 

 
 

CP/641/2020/MAN - Fornecimento e Montagem de Pontes Raspadoras dos Decantadores Primários da ETAR de 
Ílhavo e dos Desarenadores e Decantadores Primários da ETAR do Coimbrão 
Caderno de Encargos 
 
 

− O raspador de superfície será do tipo radial e terá forma de modo a encaminhar os 

flutuantes para a periferia do tanque, onde um braço articulado, à passagem da ponte 

pela caixa de recolha de escumas os introduz na mesma. O suporte e a chapa raspadora 

serão em aço inox AISI 316L. 

− O raspador de escumas será do tipo basculante e terá suportes, braços da articulação 

e chapa do  raspador em aço inox AISI 316 L. O raspador será em borracha sintética 

de 100% EPDM negro, com a espessura de 6 mm, dureza Grau Shore A 70, de acordo 

com a ASTM D2240 e com peso específico de 1,31 g/cm3;  

− A caixa de recolha de escumas será instalada na periferia do tanque, fixa às paredes do 

mesmo e ao defletor conforme exemplo da Figura 8 – Fixação da Caixa de Recolha de 

Escumas e ligada à camara de bombagem de flutuantes através do passa-muros 

existente para o efeito. Será do tipo não submersa e será em chapa de aço inox AISI 

316 L, espessura mínima de 2 mm, devendo o desenho e a respetiva espessura ser de 

modo a conferir ao equipamento a robustez necessária à função a desempenhar. A 

largura útil da caixa não deverá ser inferior a 0,80 metros e a secção de recolha das 

escumas deverá ser no mínimo de 0,80 m x 0,30 m.  

A ligação da saída da caixa será feita a tubo flangeado DN 150 e cuja flange será de 

acordo com a DIN2576 PN10. 

No desenho “Ponte Decantador Primário”, apresentado no ANEXO AI-II ao 

presente caderno de encargos, pode ser visto esquema da caixa atual; 

− Com o objetivo de amortecer a velocidade de entrada do efluente no tanque a ponte 

será dotada de uma saia defletora central cilíndrica em chapa de aço inox AISI 316 L, 

com um diâmetro de 4.400 mm e uma altura de 1.800 mm, a qual deverá ficar submersa 

cerca de 1.500 mm e fixa com suportes também em aço inox AISI 316 L. A espessura 

da chapa (que em caso algum deverá ser inferior e 2 mm) e o desenho da saia devem 

ser de modo a conferir a necessária robustez da peça para a função a desempenhar. 

Na foto “Saia defletora Ílhavo” apresentada no ANEXO AI-VII pode ser vista a saia 

defletora da ponte atual; 
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− Os defletores, suportes de defletores e descarregadores perimetrais serão em aço 

inoxidável AISI 316L.  

Os defletores e descarregadores terão na sua extremidade entalhes para ligação de 

uma chapa a outra através de parafusos.  

As peças a construir estão representadas no desenho “Descarregadores e defletores 

Primários”, apresentado no ANEXO AI-III do presente caderno de encargos. A 

espessura das chapas para cada um destes equipamentos deve ser de forma a garantir 

a necessária robustez dos mesmos para a função a desempenhar; 

− O carro motriz, situado no extremo da ponte, será composto por um motoredutor e 

duas rodas, uma motriz e outra conduzida. 

A velocidade de deslocação do carro motriz da ponte será de 1,4 m/min (podendo ser 

admissível outra velocidade, desde que superior a 1,4 m/min e inferior a 3 m/min). 

O motoredutor será do tipo autoblocante, carretos cilíndricos helicoidais, cónicos ou 

hipóides, fabricados em aço de liga, lubrificação em banho de óleo. Possuirá pelo menos 

um indicador de nível e será equipado com limitador de binário; 

O motoredutor deverá ser montado para lado do exterior do caminho de rolamento, 

de modo a facilitar o acesso ao mesmo para operação e manutenção e, também, 

diminuir a sua exposição aos gases provenientes das águas residuais, não sendo 

admissível a instalação de motoredutor para o lado interior do decantador. 

As rodas serão tipo Afo Red Band Vincitur 1086/400x80, ou equivalente, com diâmetro 

de 400 mm, aro de poliuretano de banda vermelha, vulcanizada em núcleo de ferro 

fundido cinza GG-15, suportadas por rolamentos de esferas. Terão uma largura de 

banda de rodagem mínima de 80 mm. 

A roda motriz será protegida, a montante do caminho de rolamento, por escova de 

limpeza; 

− O pivot central de apoio da ponte terá uma chumaceira oscilante equipada com campos 

de lubrificação ou tubo e bico. A chumaceira deverá permitir suportar os esforços 
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transmitidos provocados pelas irregularidades existentes no caminho de rolamento do 

carro motriz. O diâmetro nominal do pivot deverá ser, no mínimo, 520 mm, e sendo 

este em aço carbono S235JR. 

Neste ponto estará localizado o coletor de escovas para alimentação do motoredutor 

e com contatos para outros comandos, devidamente protegido do ambiente exterior. 

Os coletores elétricos rotativos serão do tipo Elytra 9P+T, ou equivalente, modelo 

CE180, ou equivalente, (25 A cada anel); 

− Toda a parafusaria utilizada deverá ser em aço inoxidável AISI 316. 

 

b) Motores elétricos 

Os motores a usar serão assíncronos, trifásicos, de rotor em curto-circuito, velocidade 

1.500 r.p.m. ou inferior. A tensão de alimentação será de 3x400 V, 50 Hz. A proteção 

mínima será IP 55 e classe de isolamento F. Possuirão ventilador acoplado diretamente ao 

veio do motor elétrico. 

 

c) Parte elétrica 

Caso as potências dos equipamentos a instalar o permitam, nas ligações elétricas a 

efetuar poderá considerar-se o aproveitamento da cablagem existente entre a sala dos 

quadros elétricos e os coletores elétricos rotativos. Caso contrário dever ser previsto 

no âmbito deste procedimento o fornecimento e a instalação de cabos entre a sala de 

quadros elétricos e o pilar central dos decantadores. 

 A cablagem a utilizar a jusante dos coletores elétricos rotativos será nova, fornecida e 

instalada no âmbito do presente procedimento e adequada ao fim a que se destina.  

As calhas e restantes elementos da estrutura dos caminhos de cabo a fornecer deverão 

ser em PRFV e/ou PVC. Se forem utilizados materiais metálicos para este efeito deverá 
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ser obrigatoriamente aço inox AISI 316 L. Os parafusos deverão ser em aço inox AISI 

316; 

No âmbito do presente procedimento deverão ser feitas no quadro elétrico as 

adaptações necessárias ao funcionamento das novas pontes, podendo ser utilizados os 

elementos existentes sempre que aplicável. 

 

Nos ANEXOS AI-IV, AI-V e AI-VI ao presente Caderno de Encargos encontram-

se os esquemas elétricos relativos às pontes atualmente instaladas. 

 

 

d) Princípio de funcionamento, comandos e sinalização 

As pontes deverão funcionar nos modos Manual e Automático, devendo haver para tal 

um seletor no Quadro de Comando. 

Em automático funciona de forma contínua. Este modo de operação permite operar a 

partir de botões existentes no Quadro de Comando ou à distância a partir da Sala de 

Comando. 

As pontes estarão equipadas com limitador de binário, cuja atuação por binário elevado 

desligará o equipamento, até que seja efetuado o reset manual do referido limitador. 

A proteção do limitador ao decantador estará ativa quer no modo de funcionamento 

manual quer no modo de funcionamento automático. 

 

Os elementos de comando das pontes serão: 

- No quadro de comando seletor de automático/paragem/manual; 

- Na ponte, junto ao grupo motriz, botoneira de emergência; 
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- No sinótico da Sala de Comando, Automático/manual (ligar/desligar), por ação de 

rato/teclado. 

 

As sinalizações serão as seguintes: 

- No sinótico da Sala de Comando, mediante cor vermelha (paragem), verde 

(funcionamento) e vermelho intermitente (avaria). No sinótico deverá ainda ser 

sinalizado o estado de funcionamento (automático/manual/local) e as horas de 

funcionamento. 

- No Quadro de Comando mediante lâmpadas, vermelha para avaria, verde para 

funcionamento e vermelha e verde apagadas quando a ponte está parada. 

 

Todos estes elementos estão instalados e implementados para as pontes a substituir, 

podendo ser adaptados/utilizados no âmbito do presente procedimento. 

 

2.4 Elementos de apoio 

Disponibilizam-se os seguintes desenhos de definição dos órgãos e equipamentos constantes 

no projeto original e telas finais: 

• Anexo AI-I - ETAR de Ílhavo_Decantador Primário; 

• Anexo AI-II - Ponte Decantador Primário; 

• Anexo AI-III - Descarregadores e defletores Primários; 

• Anexo AI-IV - CCM1-Esquema Unifilar; 

• Anexo AI-V - CCM1-Esquema Elétrico Dec. Primário 1; 

• Anexo AI-VI - CCM1-Esquema Elétrico Dec. Primário 2; 

• Anexo AI-VII - Saia defletora Ílhavo. 
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3. LOTE II – POLO LIS, ETAR DO COIMBRÃO 

A ETAR do Coimbrão, localizada na freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria, encontra-se em 

funcionamento desde 01-01-2008, trata os efluentes provenientes dos concelhos de Leiria, 

Batalha, Porto de Mós e Marinha Grande. Esta instalação recebe também um grande volume de 

efluente proveniente de suiniculturas através de auto tanques que descarregam várias vezes por 

dia, representando assim peso considerável no tratamento. Apresenta uma capacidade instalada 

de 38.000 m3/dia, dimensionada para servir 248 mil habitantes equivalentes. 

 
Figura 9 – Localização dos desarenadores e decantadores primários da ETAR do 

Coimbrão 

Nesta ETAR, no âmbito do presente procedimento, está prevista a substituição das três pontes 

dos decantadores primários e as duas pontes dos desarenadores. 
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3.1 SITUAÇÃO EXISTENTE 

Na fase de pré-tratamento desta ETAR existem 2 desarenadores com ponte raspadora de 

gorduras da marca DAGA e modelo MR16A-285. Cada ponte está equipada com uma bomba 

de aspiração de areias de fundo e todos estes equipamentos funcionam de forma automática, no 

entanto existe um seletor para transitar de modo automático para modo manual. 

No circuito de tratamento do efluente existem três decantadores na fase de tratamento 

primário. 

São decantadores de planta circular e têm instaladas pontes raspadoras de conceção 

convencional, com raspadores de fundo e de superfície.  

Seguidamente apresentam-se as principais características de cada tipo de órgão existentes: 

 

3.1.1 DESARENADORES (1 E 2)  

 

1 – Tanque do desarenador: 

Quantidade: 2 

Tipo de desarenador: Retangular longitudinal 

Dimensões:  

Comprimento -  10 m 

Largura interior -  2,85 m 

Afastamento entre carris (interior): 3,018 m 

Recolha de flutuantes: Cuba de betão 

 



                                                                                       
 

 
 

 
 

CP/641/2020/MAN - Fornecimento e Montagem de Pontes Raspadoras dos Decantadores Primários da ETAR de 
Ílhavo e dos Desarenadores e Decantadores Primários da ETAR do Coimbrão 
Caderno de Encargos 
 
 

2 – Ponte Raspadora: 

Quantidade: 2 

Marca: DAGA  

Modelo: MR16A-285 

Comprimento: 3,90 m 

Largura exterior: 1,00 m 

Construção: Viga caixão com treliça interna interligada em LPN, toda 

em aço carbono 

Piso da ponte: Gradil galvanizado de 30x30x25x2 

Altura do varandim: 0,90 m 

 

 

 

3 - Carro motriz: 

 

Accionamento: Marca motoredutor: Bonfiglioli 

Modelo/Tipo: Tecnotrans 

Redutor: W75U/44p63 

Fator de serviço: 1,80 
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Motor: 1500 rpm/IP55/220-380 V/50 Hz 

Potência: 0,18 Kw 

 Velocidade de 

deslocação: 

1,44 m/min 

Transmissão: Direta 

Rodas: Quantidade: 4 unid. 

Tipo: Metálicas adequadas aos carris 

 Diâmetro: 170mm 

4 – Carris de deslocação: 

Tipo: Perfil metálico em “I”do tipo ferroviário 

Comprimento:  10,20 m 

 

 

 

5 – Raspadores de flutuantes: 

Quantidade: 2 (1 por ponte) 

Comprimento do raspador:  2,85 m 

Material dos suportes: Aço inox AISI 316L 

Material dos braços: Aço inox AISI 316L 
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Material da chapa raspadora: Aço inox AISI 316L 

Material do raspador: PVC flexível 

 

6 – Tubagem de Aspiração e compressão de areias: 

Diâmetro: DN80 

Material: Aço inox AISI 316L 

 

7 – Bomba de extração de areias: 

Marca da bomba: EGGER 

Modelo da bomba: T 51-80 S06, LB3B-2 

Marca do motor: ABB 

Modelo do motor: BN63B4 

Tipo do Impulsor: Vortex 

Diâmetro de aspiração: DN100 PN10 

Diâmetro de compressão: DN80 PN10 

Potência: 1,5 kW 

Caudal mínimo: 6,94 l<7s 

Tensão: 400 v 
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Resumidamente o desarenador conta com os seguintes equipamentos e funciona da seguinte 

forma: 

• Um motor de transmissão 

• Um motor de elevação do raspador de gorduras; 

• Quatro rodas; 

• Carris em perfil metálico I do tipo ferroviário; 

• Raspador de Gorduras; 

• Quadros elétricos de comando; 

• Sensores de proximidade indutivos; 

• Bloco de paragem por esforço; 

• Bomba e tubagens de areias (descarrega no canal lateral). 

 

As pontes raspadoras dos desarenadores são de tração motorizada periférica por meio de 

motoredutor elétrico, atuando através de braços de transmissão diretamente acoplados às rodas 

do mesmo eixo. As gorduras são descarregadas na extremidade oposta à entrada do efluente e 

são encaminhadas por um raspador de superfície que, com a ação de motorredutor, desce 

aquando do sentido de descarga das gorduras para a tremonha e sobe durante o movimento de 

sentido oposto. As areias são descarregadas lateralmente em canal próprio, com o auxílio de 

uma bomba submersível que se desloca solidária com a ponte. 

Ambas as pontes desarenadoras estão instaladas em tanques com 10 m de comprimento e 2.85m 

de largura interior e deslocam-se num caminho de rodados afastados entre si 3,018 m. 

Estas pontes raspadoras estão equipadas com sensores de proximidade indutivos, ou fins de 

curso, marca Carlo Gavazzi que comunicam quando a ponte raspadora se encontra nas 

extremidades do canal para que inverta o sentido de deslocamento conforme o que está definido 

no comando elétrico. O motor está também equipado com um bloco de paragem por esforço 

que faz com que a ponte pare caso exista alguma anomalia ou obstáculo que provoque um 

aumento de esforço no motor, evitando danos no equipamento. Este equipamento é da marca 

Emotron, modelo EL-FI M10. 
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No centro de cada ponte está instalada uma bomba de extração de areias, cuja função é remover 

as areias decantadas no fundo do canal, encaminha-las para um canal central e de seguida para o 

classificador de areias.  

O sistema de pendurais, o passadiço e corrimão encontram-se num estado avançado de 

corrosão que é visível nos buracos que apresenta, com dimensões consideráveis, provocados 

pelo ambiente agressivo em que se encontra inserido, devido à presença de gases. 

 

Figura 10 – Fotografia dos desarenadores 
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Figura 11 – Fotografia de ponte raspadora do desarenador 

 

3.1.2 DECANTADORES PRIMÁRIOS CIRCULARES (1, 2 E 3)  

1 – TANQUE DO DECANTADOR: 

Quantidade: 3 

Diâmetro interior do tanque de betão: 26,00 m 

Diâmetro ao caminho de rolamento: 28,20 m 

Inclinação: 8 a 10% 

Altura da lâmina de água: 3,00 m 

Altura lateral de betão: 3,60 m 
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Distância do nível da água ao coroamento do 

muro 

Aprox. 0,49 m 

 2 - PONTE RASPADORA: 

Quantidade: 3 

Marca: DAGA 

Comprimento: 14,00 m 

Largura: 0,90 m 

Construção: Viga caixão com treliça interna interligada em LPN, toda 

em aço carbono 

Piso da ponte: Gradil galvanizado de 30x30x25x2 

3 – PIVOT CENTRAL: 

Têm chumaceiras oscilantes equipadas com campos de lubrificação. 

 

4 – COLETOR ELÉTRICO ROTATIVO: 

6 fases + T (230/400V) + DN 520 mm. 

 

5 - CARRO MOTRIZ: 

Accionamento: Marca motoredutor: Bonfiglioli 

Modelo: MVF49/W110UFC1  1/1080 
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Velocidade de saída 1,23 m/min 

Fator de serviço: 1,82 

Motor: 1500 rpm/IP55/230-400 IP55 Isso. F 

V50 Hz 

Potência: 0,37 Kw 

Transmissão: Direta 

Rodas: Quantidade: 2 unid. 

Tipo: Banda poliuretano vulcanizado e 

núcleo metálico 

Marca/Modelo: Afo Red Band Vincitur 300mm 

6 – RASPADORES DE LAMAS: 

Quantidade: 2 

Comprimento do triângulo de varrimento:  7000 mm aproximadamente 

Material: Aço laminado e neoprene 

Rodas: 8 

7 - RASPADOR DE SUPERFÍCIE: 

Raspador superficial tangencial e solidário à ponte 

Material: Aço laminado 
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Evacuação: Com caixa perimetral de recolha 

Material: A 42 b UNE 36080 

 

Resumidamente o decantador primário circular conta com os seguintes equipamentos e funciona 

da seguinte forma: 

As pontes raspadoras são de tração motorizada periférica por meio de motoredutor elétrico, 

atuando em roda acoplada diretamente ao motoredutor. As lamas são descarregadas ao centro, 

em poço existente no fundo do tanque e encaminhadas para caixa de lamas que fica já fora do 

decantador.  

Os pivots centrais de apoio das pontes têm chumaceiras oscilantes equipadas com campos de 

lubrificação. Nestes pontos estão localizados os coletores de escovas para alimentação do 

motoredutor com contatos para outros comandos, devidamente protegidos do ambiente 

exterior. 

As pontes possuem raspadores de fundo para encaminhamento das lamas para a zona central 

dos decantadores, raspadores de superfície e caixas de recolha de sobrenadantes com 

introdução de efluente decantado de forma automática acionado pela passagem da ponte.  

Sobre a estrutura das pontes, em toda a extensão, tem montados passadiços e respetivas guardas 

de modo a permitir o acesso a todos os órgãos suscetíveis de manutenção. 

Estas pontes apresentam um estado avançado de deterioração ao nível das superfícies metálicas 

que se encontram com bastante oxidação e a desfazer-se, tornando a sua reabilitação inviável, 

pelo que se pretende substituir as mesmas. 
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Figura 12 – Fotografia do decantador primário 1 

 

Figura 13 – Fotografia da ponte raspadora do decantador primário n.º 2 
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3.2 ALTERAÇÕES PREVISTAS 

As pontes atuais dos desarenadores e dos decantadores primários acima referidas apresentam 

um estado avançado de deterioração ao nível das superfícies metálicas que se encontram com 

bastante oxidação, sendo o objetivo do presente procedimento, para esta ETAR, proceder à 

substituição das mesmas. 

Incluído no âmbito do presente procedimento estará também a substituição integral caixas de 

recolha de flutuantes e saias defletoras centrais dos decantadores primários, cuja construção 

deverá igualmente ser em aço inox AISI316L. 

Atendendo ao bom estado dos descarregadores e defletores perimetrais, não se justifica a 

substituição destes equipamentos. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DO FORNECIMENTO  

3.3.1 DESARENADORES (1 e 2) 

Para desarenadores da Obra de Entrada pretende-se o fornecimento e instalação de duas pontes 

raspadoras do tipo DAGA MR16, ou equivalente. 

A ponte raspadora será de tração motorizada, apoiada em carris laterais por intermédio de 

rodas, deslocando-se sobre estes a todo o comprimento dos canais.  

Para a deslocação das pontes será necessário fornecer um motorredutor atuando através de 

braços de transmissão diretamente acoplados as rodas do mesmo eixo.  

Estas pontes raspadoras deverão ser equipadas com sensores de proximidade indutivos, ou fins 

de curso, que comunicam quando a ponte raspadora se encontra nas extremidades do canal 

para que inverta o sentido de deslocamento. Os motores deverão ter um bloco de paragem por 



                                                                                       
 

 
 

 
 

CP/641/2020/MAN - Fornecimento e Montagem de Pontes Raspadoras dos Decantadores Primários da ETAR de 
Ílhavo e dos Desarenadores e Decantadores Primários da ETAR do Coimbrão 
Caderno de Encargos 
 
 

esforço que faz com que as pontes parem caso haja alguma anomalia ou obstáculo que provoque 

um aumento de esforço nos motores, evitando danos no equipamento. 

 

Na aspiração das areias é necessário corresponder a tubagem e os acessórios existentes de 

INOX AISI316L, assim como na tubagem de encaminhamento da bombagem para o canal lateral 

através das pontes raspadoras. Todas as dimensões serão sempre suscetíveis de confirmação no 

local antes da instalação das novas pontes raspadoras. 

Todos os elementos a fornecer serão em aço inoxidável AISI 316L. 

 

3.3.1.1Caraterísticas mínimas obrigatórias: 

a) Mecânica e estrutura: 

– Estrutura da ponte deverá ser em perfis normalizados de aço inoxidável AISI 316L 

soldados do tipo viga caixão; 

– As dimensões da ponte deverão ser adequadas ao tanque onde vão ser instaladas e 

nunca com um comprimento inferior a 3,21m. No desenho “ETAR 

Coimbrão_Desarenador”, disponibilizado no ANEXO AI-VIII, são apresentadas 

as medidas do tanque e no desenho “Ponte Raspadora do Desarenador” 

disponibilizado no ANEXO AI-XVI encontram-se pormenores da ponte 

pretendida; 

– A largura interna da ponte deverá ser, no mínimo, de 0,87 metros; 

– A largura do passadiço da ponte deverá ser, no mínimo de 1,01 metros; 

– Os guarda corpos/corrimão e montantes deverão ser em perfis tubulares 

rectangulares normalizados em aço inox AISI 316L, soldados. As dimensões 

deverão respeitar as normas de Segurança e ergonomia aplicáveis. O 

varandim/corrimão deverá ter, no mínimo 0,90 metros de altura, sendo constituído 

por guarda a meia altura e rodapé; 
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– O piso do passadiço será em gradil de aço-inoxidável AISI 316L cuja malha será de 

33 mm entre eixos de chapas portantes e 33 mm entre eixos de chapa separadora. 

Elementos de suporte e moldura em chapa de 30 mm de altura e 3 mm de 

espessura, com elementos separadores em chapa de 10 mm de altura e 3 mm de 

espessura; 

– As rodas motrizes deverão ser adequadas aos carris a fornecer e instalar no âmbito 

do presente procedimento. No desenho “Suportes para pontes dos 

desarenadores”, disponibilizado no ANEXO AI-IX podem ser vistas as dimensões 

aproximadas dos carris atualmente instalados e a substituir; 

– A velocidade de deslocação será de 1,44 m/min; 

– As pontes terão 4 rodas de avanço sendo que, no mínimo, terão diâmetro 170 mm. 

– O material das rodas, o veio e o carro motriz será em aço inoxidável AISI 316L; 

– Motoredutores: do tipo autoblocante, carretos cilíndricos helicoidais, cónicos ou 

hipóides, fabricados em aço de liga, lubrificação em banho de óleo. Possuirão pelo 

menos um indicador de nível e serão equipados com limitador de binário, veios de 

tração acoplados para as rodas laterais; 

– Sensores de proximidade indutivos ou fins de curso com alimentação 24-240VAC 

ou equivalente; 

– Será para fornecer um bloco de paragem do tipo Emotron, modelo EL-FI M10, ou 

equivalente; 

– Os carris de deslocação serão do tipo carril ferroviário em aço carbono S235JR 

com galvanização a quente sob a norma UNE 37501, com o comprimento de 10,20 

metros (a confirmar no local), conforme desenho “Carris e Rodas do Desarenador” 

presente no ANEXO AI-XVIII; 

Cada ponte terá um raspador de flutuantes com comprimento de 2,85 metros (a 

confirmar no local) com accionamento de elevação do raspador mecânico feito com 

recurso a gatilho e amortecedor. 
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– O suporte dos raspadores, braços dos raspadores e chapa raspadora serão em aço 

inoxidável AISI 316L. 

– O raspador de flutuantes será em PVC flexível; 

– A bomba de extração de areias será do tipo EGGER modelo TV 51-80 SO6 LB 3B-

2, ou equivalente, com impulsor do tipo vortex de 200 mm de diâmetro e passagem 

livre de 80 mm, A bomba deverá garantir um caudal mínimo de 6,94 l/s para uma 

altura manométrica de 4 m.c.a. de acordo com o desenho “Tubagens de Bombas 

de Areias do Desarenador” presente no ANEXO AI-XIV; 

– Tubagens de aspiração e compressão e respetivos acessórios para extração das 

areias em aço inoxidável AISI 316L, sendo o diâmetro dos tubos de aspiração e 

compressão, respetivamente, DN100 PN10 e DN80 PN10. No desenho “Cortes 

de Tubagens do Desarenador” do ANEXO AI-XV podem ser vistos os detalhes 

destas tubagens; 

– Na parte final de tubagem de aspiração da bomba, deve ser insalado uma ponta de 

tubo fléxivel de forma a deslizar no fundo do canal e se adaptando às quantidades 

de areia existentes. 

– Parafusaria em aço inoxidável AISI 316; 

 

 

b) Motores elétricos 

Os motores a usar serão assíncronos, trifásicos, de rotor em curto-circuito, velocidade 

1 500 r.p.m. ou inferior. A tensão de alimentação será de 3x400 V, 50 Hz. A proteção 

será IP 55, classe de isolamento F. Possuirão ventilador acoplado diretamente ao veio 

do motor elétrico. 

 

c) Parte elétrica 
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No âmbito do presente procedimento estará incluído o fornecimento de quadros locais 

a instalar ao centro das pontes, agarrados ao corrimão. 

Estes quadros deverão permitir as mesmas funcionalidades que os quadros atuais, 

construídos de acordo com o esquema elétrico apresentado no ANEXO AI-X - 

Esquema Elétrico do Desarenador, tendo nos mesmos as ligações da botoneira de 

emergência, da motorização das rodas de translação, bombas submersíveis e para 

iluminação local. 

 

Caso as potências dos equipamentos a instalar o permitam, nas ligações elétricas a 

efetuar poderá considerar-se o aproveitamento da cablagem existente entre o quadro 

elétrico geral e as caixas de derivação junto à calha deslizante. 

Os cabos de alimentação devem ser instalados em calha deslizante instalada na parede 

lateral que suporte as peças para o deslize do cabo em função do movimento das 

pontes.  

As calhas e restantes elementos da estrutura dos caminhos de cabo a fornecer deverão 

ser em PRFV e/ou PVC. Se forem utilizados materiais metálicos para este efeito deverá 

ser obrigatoriamente aço inox AISI 316 L. Os parafusos deverão ser em aço inox AISI 

316. 

No âmbito do presente procedimento deverão ser feitas no quadro elétrico geral as 

adaptações necessárias ao funcionamento das novas pontes, podendo ser utilizados os 

elementos existentes sempre que aplicável. 

 

No ANEXO AI-X ao presente caderno de Encargos encontram-se os esquemas 

elétricos relativos às pontes atualmente instaladas. 
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d) Princípio de funcionamento, comandos e sinalização 

 

- Quando a ponte recebe a ordem de arranque, inicia o ciclo de funcionamento no 

sentido da descarga das gorduras, o raspador flutuante desce e encaminha as gorduras 

no sentido da tremonha de descarga. Quando a ponte atinge a tremonha, o raspador 

desliza pela rampa, varrendo a gordura em direção ao interior da rampa até que o 

movimento da ponte seja interrompido pela ação do sensor indutivo situado na parede 

lateral. 

- Após a paragem na rampa de descarga, o raspador recebe ordem para levantar e a 

ponte inicia a marcha no sentido inverso até que pare por ordem de sensor indutivo 

situado na parede lateral, no lado oposto do tanque. Este sensor ativa um 

temporizador, o qual depois do tempo de repouso programado, dá ordem de inversão 

do sentido de marcha, dando início a um novo ciclo. 

O tempo de repouso dever ser programável no temporizador em função das 

necessidades de operação. 

- Encontra-se previsto no âmbito do presente procedimento o fornecimento e 

instalação dos sensores indutivos acima referidos.  

- A ponte deve ter instalado um limitador de torque eletrónico no quadro elétrico que 

detetará qualquer tipo de sobrecarga, fazendo com que o motor pare 

instantaneamente. Esse limitador de torque deve atuar no caso de falha dos sensores 

de fim de curso ou em caso de existir algum obstáculo que impeça o avanço da ponte. 

- As pontes deverão funcionar nos modos Manual e Automático, devendo haver para 

tal um seletor no Quadro de Comando. 
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Em automático funciona de forma contínua. Este modo de operação permite operar a 

partir de botões existentes no Quadro de Comando ou à distância, a partir da Sala de 

Comando. 

- As pontes estarão equipadas com limitador de binário, cuja atuação por binário 

elevado desligará o equipamento, até que seja efetuado o reset manual do referido 

limitador. 

A proteção do limitador ao tanque estará ativa quer no modo de funcionamento 

manual quer no modo de funcionamento automático. 

- As bombas submersíveis para a remoção das areias podem funcionar em modo 

manual ou automático devendo para o efeito ter seletores instalados no quadro 

elétrico local, instalado na ponte. 

A função destas bombas é remover as areias do fundo do canal e encaminhá-las para 

um canal central e de seguida para o classificador de areias. 

- Deve ser instalada em cada uma das pontes, acessíveis do seu exterior, junto ao 

passadiço lateral, botoneiras de emergência, além das proteções magnetotérmicas e 

diferenciais para o motor fornecido na máquina. 

 

Os elementos de comando das pontes serão: 

- No quadro de comando, instalado na ponte, dois seletores de 

automático/paragem/manual por ponte, um para a bomba submersível e outro para a 

ponte; 

- Na ponte, junto ao grupo motriz, botoneira de emergência; 

 

As sinalizações serão as seguintes: 
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- No sinótico da Sala de Comando, mediante cor vermelha (paragem), verde 

(funcionamento) e vermelho intermitente (avaria). No sinótico deverá ainda ser 

sinalizado o estado de funcionamento (automático/manual/local) e as horas de 

funcionamento. 

- No Quadro de Comando mediante lâmpadas, vermelha para avaria, verde para 

funcionamento e vermelha e verde apagadas quando a ponte está parada. 

Todos estes elementos estão instalados e implementados para as pontes a substituir, 

podendo ser adaptados/utilizados no âmbito do presente procedimento. 

 

 

3.3.2 DECANTADORES PRIMÁRIOS (1, 2 e 3) 

3.3.1.1Caraterísticas mínimas obrigatórias: 

a) Mecânica e estrutura: 

– A estrutura da ponte deverá ser em perfis normalizados em aço inox AISI 316 L, 

soldados do tipo viga caixão;  

– As dimensões da ponte deverão ser adequadas ao tanque onde vão ser implantadas 

e nunca com um comprimento inferior a 14m. Nos desenhos “Planta, Corte e 

Alçado Decantadores Primários”, “Planta e Cortes dos Decantadores Primários” e 

“Implantação do Equipamento”, disponibilizados respetivamente nos ANEXOS 

AI-XI, AI-XII e AI-XIII, são apresentadas as dimensões do tanque; 

– A largura interna do passadiço da ponte deverá ser, no mínimo, de 0,90 metros; 

– A largura exterior do passadiço da ponte deverá ser, no mínimo, de 1,02 metros; 

– Os guarda-corpos, corrimão e escada de acesso à ponte deverão ser em perfis 

tubulares normalizados em aço inox AISI 316 L, soldados. As dimensões destes 

componentes deverão respeitar as normas de segurança e ergonomia aplicáveis. O 
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varandim/corrimão deverá ter, no mínimo 0,90 metros de altura, sendo constituído 

por guarda a meia altura e rodapé; 

– O piso do passadiço será em gradil de aço-inoxidável AISI 316L cuja malha será de 

33 mm entre eixos de chapas portantes e 33 mm entre eixos de chapa separadora. 

Elementos de suporte e moldura em chapa de 30 mm de altura e 3 mm de 

espessura, com elementos separadores em chapa de 10 mm de altura e 3 mm de 

espessura; 

– No topo periférico da ponte deverá existir uma escada em aço inox AISI 316L de 

acesso ao passadiço com as medidas adequadas à diferença de cota entre o 

pavimento exterior e a cota do passadiço. Para efeitos de segurança os perfis 

utilizados nos degraus deverão ser em tubo quadrado. Esta escada poderá ser fixa 

através de parafusos e porca ao topo da ponte. 

– A altura da escada e espaçamento ao órgão serão tais que a translação da ponte se 

faça sem que a escada toque ou roce em qualquer ponto e que permita a utilização 

da escada sem riscos de segurança, nomeadamente a distância dos degraus ao betão 

deverá permitir a colocação dos pés no mesmo sem o risco de embater no betão. 

– O raspador de fundo deverá permitir o encaminhamento das lamas para o poço 

existente na zona central do decantador, podendo ser formado por um braço de 

varrimento contínuo ou formado por vários troços.  

– Os raspadores deverão ser suspensos e reguláveis em altura e serão em borracha 

sintética de 100% EPDM negro com a espessura de 6 mm, dureza Grau Shore A 70, 

de acordo com a ASTM D2240 e com peso específico de 1,31 g/cm3; Não serão 

aceites soluções em que o raspador de fundo seja suportado por rodas de fundo. 

– O raspador de superfície será do tipo radial e terá forma de modo a encaminhar os 

flutuantes para a periferia do tanque, onde um braço articulado, à passagem da 

ponte pela caixa de recolha de escumas os introduz na mesma. O suporte e a chapa 

raspadora serão em aço inox AISI 316L. 
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– O raspador de escumas será do tipo basculante e terá suportes, braços da 

articulação e chapa do raspador em aço inox AISI 316 L. O raspador será em 

borracha sintética de 100% EPDM negro, com a espessura de 6 mm, dureza Grau 

Shore A 70, de acordo com a ASTM D2240 e com peso específico de 1,31 g/cm3;  

– A caixa de recolha de escumas será instalada na periferia do tanque, fixa às paredes 

do mesmo e ao defletor conforme exemplo da Figura 8 – Fixação da Caixa de 

Recolha de Escumas, ligada à camara de bombagem de flutuantes através do passa-

muros existente para o efeito. Será do tipo não submersa e será em chapa de aço 

inox AISI 316 L, espessura mínima de 2 mm, devendo o desenho e a respetiva 

espessura ser de modo a conferir ao equipamento a robustez necessária à função a 

desempenhar. A largura útil da caixa não deverá ser inferior a 0,80 metros e a 

secção de recolha das escumas deverá ser no mínimo de 0,80 m x 0,30 m.  

A ligação da saída da caixa será feita a tubo flangeado DN 150 e cuja flange será de 

acordo com a DIN2576 PN10. 

No desenho “Implantação do Equipamento”, apresentado no ANEXO AI-XIII ao 

presente caderno de encargos, pode ser visto esquema da caixa atual; 

– Com o objetivo de amortecer a velocidade de entrada do efluente no tanque a 

ponte será dotada de uma saia defletora central cilíndrica em chapa de aço inox 

AISI 316 L, com espessura mínima de 2 mm, com um diâmetro de 3600 mm e uma 

altura de 1600 mm, a qual deverá ficar submersa cerca de 1400 mm e fixa com 

suportes também em aço inox AISI 316 L. 

 

– Na foto “Saia Defletora Coimbrão” apresentada no ANEXO AI-XVII pode ser 

vista a saia defletora da ponte atual; 

– O carro motriz, situado no extremo da ponte, será composto por um motoredutor 

e duas rodas, uma motriz e outra conduzida. 
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O motoredutor será do tipo autoblocante, carretos cilíndricos helicoidais, cónicos 

ou hipóides, fabricados em aço de liga, lubrificação em banho de óleo. Possuirá pelo 

menos um indicador de nível e será equipado com limitador de binário; 

O motoredutor deverá ser montado do lado do exterior da ponte, de modo a 

facilitar o acesso ao mesmo para operação e manutenção e, também, diminuir a sua 

exposição aos gases provenientes das águas residuais. 

O motoredutor deverá ser adequado à movimentação da ponte, devendo garantir 

uma velocidade de translação da ponte entre 1,2 e 1,5 m/min. 

As rodas serão tipo Afo Red Band Vincitur 814/300x75, ou equivalente, com 

diâmetro de 300 mm , aro de poliuretano de banda vermelha, vulcanizada em núcleo 

de ferro fundido cinza GG-15, suportadas por rolamentos de esferas. 

A roda motriz será protegida, a montante do caminho de rolamento, por escova 

de limpeza; 

O pivot central de apoio da ponte terá uma chumaceira oscilante equipada com 

campos de lubrificação ou tubo e bico. A chumaceira deverá permitir suportar os 

esforços transmitidos provocados pelas irregularidades existentes no caminho de 

rolamento do carro motriz. O diâmetro nominal do pivot deverá ter, no mínimo, 

520 mm e sendo este em aço carbono S235JR. 

Neste ponto estará localizado o coletor de escovas para alimentação do 

motoredutor e com contatos para outros comandos, devidamente protegido ao 

ambiente exterior. 

Os coletores elétricos rotativos serão do tipo 6P+T, ou equivalente com (25 A 

cada anel); 

– Toda a parafusaria utilizada deverá ser em aço inoxidável AISI 316. 
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b) Motores elétricos 

Os motores a usar serão assíncronos, trifásicos, de rotor em curto-circuito, velocidade 

1 500 r.p.m. ou inferior. A tensão de alimentação será de 3x400 V, 50 Hz. A proteção 

será IP 55, classe de isolamento F. Possuirão ventilador acoplado diretamente ao veio 

do motor elétrico. 

 

c) Parte elétrica 

Caso as potências dos equipamentos a instalar o permitam, nas ligações elétricas a 

efetuar poderá considerar-se o aproveitamento da cablagem existente entre a sala dos 

quadros elétricos e os coletores elétricos rotativos. A cablagem a utilizar a jusante dos 

coletores elétricos rotativos será nova adequada ao fim a que se destina. 

As calhas e restantes elementos da estrutura dos caminhos de cabo a fornecer deverão 

ser em PRFV e/ou PVC. Se forem utilizados materiais metálicos para este efeito deverá 

ser obrigatoriamente aço inox AISI 316 L. Os parafusos deverão ser em aço inox AISI 

316 L; 

No âmbito do presente procedimento deverão ser feitas no quadro elétrico as 

adaptações necessárias ao funcionamento das novas pontes, podendo ser utilizados os 

elementos existentes sempre que aplicável. 

A alimentação da ponte sai diretamente do quadro elétrico geral para o coletor central. 

 

d) Princípio de funcionamento, comandos e sinalização 

As pontes deverão funcionar nos modos Manual e Automático, devendo haver para tal 

um seletor no Quadro de Comando. 

Em automático funciona de forma contínua. Este modo de operação permite operar a 

partir de botões existentes no Quadro de Comando ou à distância a partir do Sala de 

Comando. 
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As pontes estarão equipadas com limitador de binário, cuja atuação por binário elevado 

desligará o equipamento, até que seja efetuado o reset manual do referido limitador. 

A proteção do limitador ao decantador estará ativa quer no modo de funcionamento 

manual quer no modo de funcionamento automático. 

 

Os elementos de comando das pontes serão: 

- No quadro de comando seletor de automático/paragem/manual; 

- Na ponte, junto ao grupo motriz, botoneira de emergência; 

- No sinótico da Sala de Comando, Automático/manual (ligar/desligar), por ação de 

rato/teclado. 

 

As sinalizações serão as seguintes: 

- No sinótico da Sala de Comando, mediante cor vermelha (paragem), verde 

(funcionamento) e vermelho intermitente (avaria). No sinótico deverá ainda ser 

sinalizado o estado de funcionamento (automático/manual/local) e as horas de 

funcionamento. 

- No Quadro de Comando mediante lâmpadas, vermelha para avaria, verde para 

funcionamento e vermelha e verde apagadas quando a ponte está parada. 

 

Todos estes elementos estão instalados e implementados para as pontes a substituir, 

podendo ser adaptados/utilizados no âmbito do presente procedimento. 
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3.4 ELEMENTOS DE APOIO 

Disponibilizam-se os seguintes desenhos de definição dos órgãos e equipamentos constantes 

no projeto original e telas finais: 

 

3.4.1 ANEXOS DESARENADORES 

• Anexo AI-VIII -ETAR_Coimbrão_Desarenador; 

• Anexo AI-X - Esquema Elétrico do Desarenador; 

• Anexo AI-XIV - Tubagens de Bombas de Areias do Desarenador; 

• Anexo AI-XV - Cortes de Tubagens do Desarenador; 

• Anexo AI-XVI - Ponte Raspadora do Desarenador; 

• Anexo AI-XVIII - Carris e Rodas do Desarenador; 

 

3.4.2 ANEXOS DECANTADORES PRIMÁRIOS (1,2 e 3) 

• Anexo AI-XI - Planta, Corte e Alçado Decantadores Primários; 

• Anexo AI-XII - Planta e Cortes dos Decantadores Primários; 

• Anexo AI-XIII - Implantação do Equipamento; 

• Anexo AI-XVII – Saia Defletora Coimbrão. 

 

4. CHAPAS DE CARACTERÍSTICAS 

As pontes deverão ser fornecidas com chapas de caraterísticas, em aço inoxidável, nos 

quais deverão ser inscritos de forma indelével os seguintes dados: 
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a) Fabricante; 

b) Modelo; 

c) Número e ano de fabrico; 

d) Massa em vazio; 

e) Código de construção. 

– Motor elétrico 

a) Fabricante; 

b) Modelo; 

c) Número de fabrico; 

d) Classe de serviço; 

e) Potência nominal; 

f) Tensão nominal; 

g) Corrente nominal; 

h) Frequência e número de fases; 

i) Velocidade de rotação; 

j) Classe de isolamento; 

k) Fator de potência. 
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ANEXO II 

MAPA DE QUANTIDADES 

 

LOTE 1 

Cap. Designação Un Quant. Totais 

Nota 

Não constituindo, este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os 
trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em 
conjunto com as especificações e definições constantes do Caderno de Encargos e dos seus 
anexos. 

  
    
I DECANTADORES PRIMÁRIOS   

1.1 DOCUMENTAÇÃO   
1.1.1 Entrega da documentação referida nº3 e nº4 da Cláusula 4ª do Caderno de Encargos vg 1,00 

1.1.2 
Verificações e ensaios de funcionamento de equipamentos antes da entrada em funcionamento da 
instalação, incluindo todos os materiais, mão-de-obra e trabalhos afins. 

vg 1,00 
1.2 EQUIPAMENTOS   

1.2.1 Equipamentos Mecânicos   

1.2.1.1 

Desmontagem com remoção integral das pontes raspadoras dos decantadores primários 1 e 2 existentes, 
incluindo o corte das mesmas com recurso a corte por maçarico ou outro, que permita atingir dimensões 
para acondicionamento e transporte em contentores Multibenne a disponibilizar pela AdCL, incluindo o 
referido acondicionamento, serviço de grua, mão-de-obra, desmontagem e acondicionamento nos 
referidos contentores de todos os elementos periféricos, tais como descarregador perimetral, defletor 
perimetral, caixa de recolha de escumas, etc, assim como inativação e desmontagem das ligações elétricas 
dos equipamentos.  
Todos os elementos metálicos e elétricos ficarão na ETAR de Ílhavo e, serão conduzidos a destino final 
pela AdCL. 
Todas as condições definidas no Caderno de Encargos e seus Anexos. 

un 2,00 

1.2.1.2 

Fornecimento e instalação de pontes raspadoras para os decantadores primários 1 e 2, do tipo DAGA 
modelo MRC06C, ou equivalente, com passadiço emgradil em inox AISI 316L, munidas de botoneira local, 
coletor de escovas, motorização com carro motriz de duas rodas (uma motriz) do tipo Red Band, raspador 
de fundo, raspador de superfície, raspador de escumas, varredor de escumas, caixa de recolha de escumas, 
descarregador perimetral, defletor perimetral e respetivos suportes e parafusaria - Construção integral em 
aço inox AISI 316L, com as características definidas no Caderno de Encargos e seus anexos, incluindo 
todos os meios de carga e transporte, materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos necessários à correta 
instalação e funcionamento do equipamento conforme definido no Caderno de Encargos e seus Anexos.  

un 2,00 
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1.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

1.3.1 

Fornecimento e instalação de cabos e aparelhagem elétrica conforme definido no Caderno de Encargos e 
seus Anexos, incluindo todas as adaptações necessárias ao nível do quadro elétrico de modo a respeitar 
as condições de funcionamento, comando e sinalização, conforme definido no Caderno de Encargos e seus 
Anexos.  

un 2,00 

 

 

LOTE II 

Cap. Designação Un Quant. Totais 

Nota 

Não constituindo, este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os 
trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em 
conjunto com as especificações e definições constantes do Caderno de Encargos e dos seus 
anexos. 

  

    

I DESARENADORES   

1.1 DOCUMENTAÇÃO   

1.1.1 Entrega da documentação referida nº3 e nº4 da Cláusula 4ª do Caderno de Encargos vg 1,00 

1.1.2 
Verificações e ensaios de funcionamento de equipamentos antes da entrada em funcionamento da 
instalação, incluindo todos os materiais, mão-de-obra e trabalhos afins. vg 1,00 

1.2 EQUIPAMENTOS   

1.2.1 Equipamentos Mecânicos   

1.2.1.1 

Desmontagem com remoção integral das pontes raspadoras dos desarenadores 1 e 2 existentes, com 
recurso a corte por maçarico ou outro, que permita atingir dimensões para acondicionamento e transporte 
em contentores Multibenne a disponibilizar pela AdCL, incluindo o referido acondicionamento, serviço de 
grua, mão-de-obra, incluindo todos os elementos periféricos, tais como bomba de aspiração de areias, 
tugagem de aspiração, suportes do tipo "feston", assim como inativação das ligações elétricas dos 
equipamentos.  
Todos os elementos metálicos e elétricos ficarão na ETAR do Coimbrão e, serão conduzidos a destino 
final pela AdCL. 
Todas as condições definidas no Caderno de Encargos e seus Anexos. 

un 2,00 

1.2.1.2 

Fornecimento e instalação de pontes raspadoras para os desarenadores 1 e 2, do tipo DAGA modelo 
MR16, ou equivalente, com passadiço emgradil em inox AISI 316L, munidas de botoneira local, bomba de 
extração de areias, tubagem de aspiração de areias, motorização com carro motriz de quatro rodas , 
raspador de flutuantes, carris de deslocação e parafusaria - Construção integral em aço inox AISI 316L, 
com as características definidas no Caderno de Encargos e seus anexos, incluindo todos os meios de carga 
e transporte, materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos necessários à correta instalação e 
funcionamento do equipamento conforme definido no Caderno de Encargos e seus Anexos.  

un 2,00 

    

1.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
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1.3.1 

Fornecimento e instalação de cabos e aparelhagem elétrica conforme definido no Caderno de Encargos e 
seus Anexos, incluindo todas as adaptações necessárias ao nível do quadro elétrico de modo a respeitar 
as condiçoes de funcionamento, comando e sinalização, conforme definido no Caderno de Encargos e seus 
Anexos.  

un 2,00 

    

II DECANTADORES PRIMÁRIOS   

2.1 DOCUMENTAÇÃO   

2.1.1 Entrega da documentação referida nº3 e nº4 da Cláusula 4ª do Caderno de Encargos vg 1,00 

2.1.2 
Verificações e ensaios de funcionamento de equipamentos antes da entrada em funcionamento da 
instalação, incluindo todos os materiais, mão-de-obra e trabalhos afins. vg 1,00 

2.2 EQUIPAMENTOS   

2.2.1 Equipamentos Mecânicos   

2.2.1.1 

Desmontagem com remoção integral das pontes raspadoras dos decantadores primários 1, 2 e 3 
existentes, com recurso a corte por maçarico ou outro, que permita atingir dimensões para 
acondicionamento e transporte em contentores Multibenne a disponibilizar pela AdCL, incluindo o referido 
acondicionamento, serviço de grua, mão-de-obra, incluindo a caixa de recolha de escumas e saia defletora 
central, assim como inativação das ligações elétricas dos equipamentos.  
Todos os elementos metálicos e elétricos ficarão na ETAR do Coimbrão e, serão conduzidos a destino 
final pela AdCL. 
Todas as condições definidas no Caderno de Encargos e seus Anexos. 

un 3,00 

2.2.1.2 

Fornecimento e instalação de pontes raspadoras para os decantadores primários 1 , 2 e 3, do tipo DAGA 
modelo MRC06C, ou equivalente, com passadiço em gradilem inox AISI 316L, munidas de botoneira local, 
coletor de escovas, motorização com carro motriz de duas rodas (uma motriz) do tipo Red Band, raspador 
de fundo, raspador de superfície, raspador de escumas, varredor de escumas, caixa de recolha de escumas 
e saia defletora central e parafusaria - Construção integral em aço inox AISI 316L, com as características 
definidas no Caderno de Encargos e seus anexos, incluindo todos os meios de carga e transporte, materiais, 
acessórios, mão de obra e trabalhos necessários à correta instalação e funcionamento do equipamento 
conforme definido no Caderno de Encargos e seus Anexos.  

un 3,00 

    

2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

2.3.1 

Fornecimento e instalação de cabos e aparelhagem elétrica conforme definido no Caderno de Encargos e 
seus Anexos, incluindo todas as adaptações necessárias ao nível do quadro elétrico de modo a respeitar 
as condições de funcionamento, comando e sinalização, conforme definido no Caderno de Encargos e seus 
Anexos.  

un 3,00 
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